



Szczecin, dnia 21 maja 2021 r.

Znak sprawy: ZP.261.3.2021.PR.24

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych (siedliska i gatunki) dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Ińskie PLH320067, w podziale na części. W ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2021/S 087-225706.

I. Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy przekazuje treść zapytań przesłanych przez Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego :

1. Pytanie nr 1 z dnia 10 maja 2021 r.:

W rozdziale V SWZ Zamawiający podał terminy wykonania przedmiotów umowy oraz - wcześniejsze - terminy wykonania przedmiotów umowy i przekazania kompletnej dokumentacji w formie elektronicznej. Czym są w takim razie terminy późniejsze (terminy realizacji umowy)? Z \$5 projektu umowy wynika, że na ewentualne uwagi i korekty przewidziano co najmniej 34 dni robocze. W przypadku niektórych części zamówienia czas pomiędzy jednym a drugim terminem jest krótszy.

Odpowiedź na pytanie nr 1.:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował termin realizacji zamówienia oraz paragraf 5 Umowy.

2. Pytanie nr 2 z dnia 10 maja 2021 r.:

Czy zamawiający przewiduje konieczność przystąpienia do prac terenowych dla części 4 i 5 zamówienia w 2021 czy tylko w 2022 roku?

Odpowiedź na pytanie nr 2.:

Zamawiający informuje, że dla Części 4 zamówienia, „ekspertyza entomologiczna”, przewidywane jest przystąpienie do prac terenowych jeszcze w 2021 roku oraz prowadzenie prac terenowych w 2022 roku. Dla Części 5 zamówienia „ekspertyza herpetologiczna” Zamawiający przewidział prowadzenie prac terenowych w 2022 roku.

3. Pytanie nr 3 z dnia 10 maja 2021 r.:

Pytania do części 4 zamówienia (ekspertyza entomologiczna)



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201, sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, szczecin.rdos.gov.pl



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



- biorąc pod uwagę fenologię objętych ekspertyzą motyli dziennych, należy wziąć pod uwagę, że w przypadku oddania opracowania do 24 lipca, pominięte zostaną obserwacje z II pokolenia dwóch czerwonych: nieparka i fioletka. Pominięcie prac terenowych dla II pokolenia przypadających na sezon 2022 będzie świadomie rzutować na niepełny i nieobiektywny stan populacji. Zgodnie z metodyką GIOŚ, koncepcja monitoringu stanu populacji czerwony fioletka zaleca obserwacje ograniczyć do drugiego pokolenia, a to pojawia się w lipcu i sierpniu.

- zalotka większa kończy swój lot w lipcu, jednak w zależności od stanowiska, szerokości geograficznej i warunków atmosferycznych, może zakończyć je na początku lub na koniec miesiąca. Wobec tego 24 lipca może być terminem zbyt krótkim na opracowanie i przekazanie danych;

- w przypadku kozioroga dębosza powierzchnie monitoringowe należy odwiedzać od początku czerwca do końca sierpnia, wobec tego opracowanie danych na 24 lipca jest terminem niewystarczającym na pełne zebranie danych;

Czy zatem możliwa jest zmiana terminu realizacji części 4 zamówienia uwzględniająca fenologię gatunków, a tym samym metodykę GIOŚ - na przykład na 15 września 2022?

Odpowiedź na pytanie nr 3.:

Zamawiający informuje, że dla **Części 4** zamówienia, „ekspertyza entomologiczna”, przywiduje konieczność przystąpienia do prac terenowych jeszcze w 2021 roku.

Jednocześnie, Zamawiający **wydłuża termin realizacji umowy** dla części 4 „ekspertyza entomologiczna” maksymalnie do dnia **31 lipca 2022 roku**.

4. Pytanie nr 4 z dnia 10 maja 2021 r.:

Termin oddania dokumentacji części 5 zamówienia (ekspertyza herpetologiczna) określono na 14 lipca 2022. Zgodnie z metodyką GIOŚ zarówno w przypadku traszki grzebieniastej, jak i kumaka nizinnego prace terenowe zaleca się prowadzić również w lipcu. Czy możliwe jest zatem przedłużenie terminu oddania dokumentacji co najmniej do 31 lipca 2022?

Odpowiedź na pytanie nr 4.:

Zamawiający **wydłuża termin realizacji umowy** dla **Części 5** „ekspertyza herpetologiczna” maksymalnie do dnia **31 lipca 2022 roku**.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II. Ponadto zamawiający na podstawie art. 286 ustawy dokonuje modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”), w następującym zakresie:

- 1. W rozdziale V. Termin wykonania zamówienia SWZ oraz W Załączniku nr 1. Do Projektowanych postanowień umowy - Opisie Przedmiotu zamówienia Zamawiający modyfikuje w rozdziale II. Tabelę dot. Terminu wykonania zamówienia, w następujący sposób:**

Zamówienie zostanie zrealizowane dla poszczególnych części w następujących terminach:

Nazwa części zamówienia	Termin realizacji umowy
Część 1 Ekspertyza wodnych siedlisk przyrodniczych	Nie dłużej niż 3 m-ce od dnia podpisania umowy maksymalnie do 04 października 2021
Część 2	Nie dłużej niż 8 m-cy od dnia podpisania umowy,

Ekspertyza lądowych siedlisk przyrodniczych	maksymalnie do 01 czerwca 2022
Część 3 Ekspertyza ichtiologiczna	Nie dłużej niż 8 m-cy od dnia podpisania umowy, maksymalnie do 29 maja 2022
Część 4 Ekspertyza entomologiczna	Nie dłużej niż 12 m-cy od dnia podpisania umowy, maksymalnie do 31 lipca 2022
Część 5 Ekspertyza herpetologiczna	Nie dłużej niż 11 m-cy od dnia podpisania umowy, maksymalnie do 31 lipca 2022
Część 6 Ekspertyza териologiczna	Nie dłużej niż 7 m-cy od dnia podpisania umowy, maksymalnie do 15 marca 2022

2. Zamawiający modyfikuje brzmienie § 3 Załącznika nr 1. Projektowane postanowienia umowy do SWZ. Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie.

„§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do przekazania kompletnej dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiającemu w wersji elektronicznej maksymalnie do dnia:
 - 1) Część 1: Ekspertyza wodnych siedlisk przyrodniczych – Nie dłużej niż 3 m-ce, maksymalnie do 04 października 2021 roku,
 - 2) 2) Część 2: Ekspertyza lądowych siedlisk przyrodniczych - Nie dłużej niż 8 m-cy, maksymalnie do 01 czerwca 2022 roku,
 - 3) Część 3: Ekspertyza ichtiologiczna - Nie dłużej niż 8 m-cy, maksymalnie do 29 maja 2022 roku,
 - 4) Część 4: Ekspertyza entomologiczna - Nie dłużej niż 12 m-cy, maksymalnie do 31 lipca 2022 roku,
 - 5) Część 5: Ekspertyza herpetologiczna - Nie dłużej niż 11 m-cy, maksymalnie do 31 lipca 2022 roku,
 - 6) Część 6: Ekspertyza териologiczna – Nie dłużej niż 7 m-cy, maksymalnie do 15 marca 2022 roku.”

3. Zamawiający modyfikuje brzmienie § 5 Załącznika nr 1. Projektowane postanowienia umowy do SWZ. Załącznik nr 1. Projektowane postanowienia umowy. Paragraf 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca prześle w formie elektronicznej, na adres mailowy, z zachowaniem terminu o którym mowa w §3 ust 1. Umowy, komplet dokumentacji wykonanej w ramach realizacji Umowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz załącznikiem nr 8 do SWZ.
2. Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych dokona oceny przedłożonych dokumentów, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do Umowy) pod względem ich poprawności i kompletności.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków i uchybień w przedstawionej dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania poprawek i uzupełnień w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania uwag od Zamawiającego.
4. Po uzupełnieniu przez Wykonawcę dokumentacji zgodnie z uwagami Zamawiającego, Wykonawca złoży 2 komplety dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. T. Firlika 20.

5. Zamawiający dokona ponownej oceny poprawionych dokumentów. W przypadku ponownego stwierdzenia przez Zamawiającego braków i uchybień w przedstawionej dokumentacji, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i naliczyć karę umowną w wysokości określonej w § 11 ust. 1 Umowy.
 6. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru, którego wzór znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ.”
4. **Zamawiający modyfikuje brzmienie § 14 ust. 3 i 4 Załącznika nr 1. Projektowane postanowienia umowy do SWZ. Paragraf 14 ust. 3 i ust. 4 umowy otrzymuje następujące brzmienie:**
3. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 2, będzie możliwa, jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania Dzieła, a przedstawienie Ekspertyz do akceptacji w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. zmiany przepisów prawa mających wpływ na należyte wykonanie Dzieła i konieczności jego dostosowania do nowych przepisów, w przypadku siły wyższej, o której mowa w § 15, jak również z uwagi na występowanie na terenie Polski lub innego kraju europejskiego, w trakcie realizacji Umowy, ogłoszonych stanów szczególnych, w szczególności takich jak stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej, lub występowania wszelkich ograniczeń praw i swobód wydanych przez organy państwowe polskie lub zagraniczne, wynikających z odpowiedniego aktu prawnego.
 4. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 3, termin na przedstawienie dokumentacji końcowej do akceptacji, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, ulega wydłużeniu o czas trwania przeszkód uniemożliwiających wykonanie Umowy, jednak nie dłużej niż o okres wskazany w ust. 1 pkt 2.

Pozostałe zapisy i załączniki do SWZ pozostają bez zmian.