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ZAMAWIAJĄCY: 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska                           

w Szczecinie 

ADRES: 71 – 637 Szczecin,ul. Teofila Firlika 20 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

NAZWA 
ZAMÓWIENIA: 

„Wykonanie układu bystrze-ploso w korycie rzeki 
Drawa i rampy dennej w korycie rzeki Suchej” 

NUMER 
ZAMÓWIENIA: 

ZP.261.14.2018.AD.96 

ADRES  
INWESTYCJI: 

nr 680, 682, 685, 687, 78, obr. Stare Osieczno 
0004; gmina Dobiegniew - obszar wiejski, 

nr 521, obr. Głusko 0002; gmina Dobiegniew- 
obszar wiejski, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. 

lubuskie 

NAZWY I KODY 

ZAMÓWIENIA  
WEDŁUG CPV: 

45247200-2 Roboty w zakresie budowy tam i 

innych konstrukcji stałych 

 45243000-2 Roboty w zakresie ochrony 
przybrzeżnej 

AUTORZY 
OPRACOWANIA: 

Urszula Głod, Julian Pietrołaj 

ZAWARTOŚĆ 

OPRACOWANIA: 

I. Część opisowa 

II. Wymagania Zamawiającego  

III. Dokumenty załączone. 

3.1 Wykaz dokumentacji projektowej, budowlnej  

3.2 Wykaz dokumentacji projektowej wykonawczej 

3.3 Wykaz Specyfikacji technicznych  
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 Ważność dokumentów. 

Postanowienia zawarte w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia należy 
uznawać, jako nadrzędne i zmieniające zapisy w dokumentacji projektowej  

i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki 
do niniejszego dokumentu. 

1.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu LIFE13 NAT/PL/000009 (okres 
trwania 2014 – 2019 r.) pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and 

restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna 
ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni 

rzeki Drawy w Polsce". Beneficjentem projektu, który jest współfinansowany 
przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW), jest Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w Szczecinie. 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Wykonanie układu bystrze-ploso w 

korycie rzeki Drawa i rampy dennej w korycie rzeki Suchej” w zakresie jak w 
tytule. 

 
Zakres robót opisany w załączonej dokumentacji projektowej jako 

bariera pzeciwerozyjna został już wykonany w ramach odrębnego 
zamówienia. 
 

Opis techniczny przedmiotu przedstawiono w załączonych dokumentach. 

1.3 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem Umowy jest wykonanie części obiektów zawartych  
w dokumentacji projektowej. 
 

Dokumentacja projektowa obejmuje następujący zakres prac: 
1. Wykonanie bariery przeciwerozyjnej wzdłuż jezdni drogi powiatowej 

1367F od strony odwodnej nasypu przepustu na rzece Suchej; 
2. Wykonanie pojedynczej sekwencji bystrze-ploso w korycie rzeki Drawa; 

3. Wykonanie rampy dennej z materiałów naturalnych na ujściowym 
odcinku koryta rzeki Suchej. 

 

Uwaga: 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje tylko II etap, to jest zakres punktów 2 
i 3, to jest: 
 

1. Wykonanie pojedynczej sekwencji bystrze-ploso w korycie rzeki 
Drawa; 

2. Wykonanie rampy dennej z materiałów naturalnych na ujściowym 
odcinku koryta rzeki Suchej. 
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Podstawowy, rzeczowy zakres stanowi:  
 

1. Bystrze-ploso w korycie rzeki Drawa; 

 

a. Wykonanie pryzmy - ploso w rzece z przygotowaniem kruszywa o 

frakcji 2-190mm. Objętość zaprojektowanej pryzmy to około 200 

m3 na powierzchni 18,0x27,75m; 

 

2. Rampa denna w korycie rzeki Sucha 

a. Wbijanie młotem pneumatycznym palisady z kołków isłupków śr. 

12-14 cm dług. 2.0 m;  

b. Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu; 

c. Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego z rumoszu o 

zróżnicowanej średnicy od 10cm do 30cm i zamulonego żwirem 

0/30mm wraz z ułożeniem w korycie pojedynczych głazów 20- 

40cm luzem z brzegu;  

d. Plantowanie skarp i dna rowów;  

 

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO  

2.1 Wymagania ogólne 

 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentach formalnych i dokumentacją projektową, specyfikacjmi 
technicznymi oraz wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i 

instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach przez 
Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 

Wykonawcy od ich stosowania. 
 

2.2 Projekt organizacji budowy  

W ciągu 14 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca przedstawi do 
zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu Projekt organizacji budowy 

sporządzony zgodnie z opisem w ST-00. Po zatwierdzeniu Projekt organizacji 
budowy będzie dokumentem obowiązującym tak jak pozostałe załączniki do 
Umowy. 

2.3 Książka obmiarów 

Nie obowiązuje. 

2.4 Operat powykonawczy 

Po zakończeniu robót, do wniosku o odbiór robót, Wykonawca sporządzi i 
załączy Operat powykonawczy zawierający następujące dokumenty: 
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1. Dokumentację Powykonawczą, tj. Dokumentację Projektową z 

naniesionymi zmianami oraz pomiarami geodezyjnymi, 

Aby spełnić powyższe należy w trakcie realizacji inwestycji zapewnić obsługę 
geodezyjną lokując zlecenie w jednostkach geodezyjnych sektora 

państwowego, spółdzielczego lub osób fizycznych posiadających uprawnienia 
do wykonywania robót geodezyjno-kartograficznych, na wykonanie pomiaru 

zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi, celem właściwego 
usytuowania /tyczenia/ w terenie projektowanych urządzeń inżynieryjnych i 
innych obiektów budowlanych oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego 

przed zasypaniem (ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 
maja 1989r. –Dz.U. Nr 30 z późniejszymi zmianami). Wynikami pomiaru 

powykonawczego należy uzupełnić zasób mapowy Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. Należy uzgodnić oprogramowanie i system 
wnoszenia zmian. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji 
wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości 

robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na 
to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w 

miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 
robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inżynierowi. 

Wykonawca musi spełnić dodatkowe żądania, jakie przekaże na piśmie 
Inżynier a dotyczące formy i zakresu oraz poprawności wykonania 
Dokumentacji Powykonawczej.  

 
 

2. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na 

aktualnym planie sytuacyjno-wysokościowym.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kontraktu dokumentację powykonawczą 
sporządzoną w przejrzystej i łatwo czytelnej formie w trzech kopiach dla 

Robót, który ma być przekazany do zajęcia lub użytkowania przez 
Zamawiającego, nie później niż w dniu pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o 
gotowości do odbioru końcowego; 

W celu prawidłowego zabezpieczenia, archiwizacji i wykorzystania 
pozyskiwanych danych geodezyjnych, a zwłaszcza powykonawczej 

inwentaryzacji sieci wybudowanych w toku inwestycji liniowych, standardem 
obowiązującym dla dostarczanych pomiarów geodezyjnych jest format 
ustalony z Zamawiającym. 

Wyniki wszystkich pomiarów geodezyjnych, winne być przekazywane przez 
wykonawców robót geodezyjnych w formacie cyfrowym zapewniającym: 

- integrację danych geometrycznych i opisowych wraz z kontrolą spójności 
danych,  
- zgodność tworzonych warstw (punktów, linii, poligonów) z 

obowiązującymi na terenie kraju geodezyjnymi instrukcjami K-1 i G-7, 
- zgodność z formatem danych w systemie informacji przestrzennej 

Zamawiającego. 
 
 

Wszystkie rysunki, instrukcje obsługi i dokumentacja dostarczane przez 
Wykonawcę muszą być sporządzone w języku polskim. 
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3. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Dokumentów Umowy i 

ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

 

4. Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów i rozruchów częściowych, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 
5. Dzienniki Budowy, 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

zgodne z ST i PZJ, w tym wyniki badania zagęszczenia, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodne ST i PZJ, 

- sprawozdania techniczne, 
- Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

- Protokoły odbiorów częściowych. 
- Recepty i ustalenia technologiczne. 
7. Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej. 

8. Protokoły z narad i ustaleń. 

9. Protokoły przekazania terenu. 

10. Decyzje pozwolenia na budowę. 

- Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 

- Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru 
instalacji i urządzeń technicznych. 
- Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba. 

 
11. Oświadczenie kierownika budowy o: 

a. zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b. doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a 

także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

c. o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 

eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich 

odpowiedniego zagospodarowania. 

12. Prawomocne zgłoszenie do użytkowania. 

13. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

14. Sprawozdanie techniczne, które będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót. 



7 
 

Nazwa Zamówienia : „Wykonanie układu bystrze-ploso w korycie rzeki Drawa  
i rampy dennej w korycie rzeki Suchej” 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku 

konieczności wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier 
wystawi Protokół Odbioru Robót. 

III. WYKAZ DOKUMENTÓW 
 

Z zastrzeżeniem zapisów określonych powyżej w niniejszym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, Przedmiot Umowy stanowią roboty, czynności i dokumenty opisane w 
niżej wymienionych załącznikach: 

3.1 Pozwolenia, decyzje, uzgodnienia 

1. Starostwo Strzelecko – Drezdeneckie pozwolenie na budowę 
2. Drawieński Park Narodowy – pozwolenie  
3. Burmistrz Dobiegniewa – ustalenie lokalizacji inwestycji 

4. Burmistrz Dobiegniewa – umożenie w sprawie wydania decyzji 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

5. RDOŚ Gorzów Wlkp. -  informacja o braku wymagań dot. uzyskania 
decyzji środ. 

6. Starostwo Strzelecko – Drezdeneckie zgoda na umieszczenie bariery 

przeciwerozyjnej  
7. Starostwo Strzelecko – Drezdeneckie pozytywna opinia w sprawie 

przyjętych rozwiązań projektowych 
8. Powiat Strzelecko – Drezdenecki zgoda na prace drogowe 

9. Orange – uzgodnienie. 
10.Starosta Strzelecko – Drezdenecki protokół z posiedzenia narady 

koordynacyjnej uzgadniania sytuowania projektowanej sieci 

uzbrojenia terenu 
11.RDOŚ Gorzów Wlkp. -  zgoda na prace 

12.Minister Środowiska Warszawa – zezwolenie na odstępstwo 
13.Starosta Strzelecko – Drezdenecki pozwolenie wodno prawne 
14.Burmistrz Dobiegniewa – zaświadczenie o braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek dot. Stare Osieczno i 
Głusko 

15.Starostwo Powiatowe Strzelce Krajeńskie- karta rejestracyjna 
udostępnianej mapy cyfrowej 

16.Umowa pomiędzy RDOŚ Szczecin a Drawieńskim Parkiem Narodowym 

o nieodpłatne uzyczenie nieruchomości gruntowej 

3.2 Projekt budowlany: 

1. Geologia 
- mapa dokumentacyjna 
- przekrój geotechniczny 

- właściwości fizyczno – mechaniczne 
- objaśnienia symboli i znaków 

- karty sondowań penetracyjnych 
- karty sondowań DPL 
- opinia geotechniczna 
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2. Informacja BIOZ 
3. Projekt budowlany  

- opis projektu budowlanego 
- rysunki: profil drogi z odwodnieniem bariera przeciwerozyjna, przekrój 
rynny przykrawężnikowej, studzienka deszczowa z osadnikiem, 

studzienka zbiorcza z osadnikiem, studnia z poduszką sorbentową, wylot 
kanalizacji deszczowej, rzeka Drawa przekrój zakres prac, rzeka Sucha 

przekrój zakres prac, Sucha plan zagospodarowania terenu 
- oświadczenie dot. projektu budowlanego – sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

- uprawnienia budowlane Magdaleny Niśkiewicz 
- uprawnienia budowlane Ryszard Lach 

- uprawnienia budowlane Krzysztof Polak 
- izba Magdaleny Niśkiewicz 

- izba Ryszard Lach 
- izba Krzysztof Polak 
- wypis z rejestru gruntów: Głusko, Powiat Strzelecko – Drezdenecki, 

mapa ewidencyjna Stare Osieczno i Głusko,  

3.3 Projekt wykonawczy: 

1. opis projektu wykonawczego 
2. rysunki: plan zagospodarowania terenu, profil drogi z odwodnieniem 

bariera przeciwerozyjna, przekrój rynny przykrawężnikowej, studzienka 

deszczowa z osadnikiem, studzienka zbiorcza z osadnikiem, studnia z 
poduszką sorbentową, wylot kanalizacji deszczowej, rzeka Drawa 

przekrój zakres prac, rzeka Sucha przekrój zakres prac 

3.4 Specyfikacje: 

1. wymagania ogóle  

2. roboty inżynieryjno – melioracyjne  

3.5 Przedmiar robót 

1. Wstęp  
2. Zagadnienia ogólne  
3. Ceny Jednostkowe i Ceny  

4. Informacje i wymagania ogólne 
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"Wykonanie układu bystrze-ploso w korycie rzeki Drawa i rampy dennej w korycie rzeki Suchej"  

Lp. 
Kod 
poz.    

przedm. 
Nr S.T. Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych 

Jednostka Cena Wartość (PLN) 

Nazwa Ilość Jedn. (PLN) bez VAT 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

DZIAŁ 1: 45247200-2 Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji stałych 

Roboty budowlane – budowa bystrza  wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi,  

1 P1M1 
SST M-

01 

Wykonanie bystrza w korycie rzeki Drawy - w zakresie wykonania 
pryzmy - ploso w rzece z przygotowaniem kruszywa o frakcji 2-
190mm. Objętośćzaprojektowanej pryzmy to około 200 m3 na 
powierzchni 18,0x27,75m  wraz z niezbędnymi robotami 
towarzyszącymi w tym robotami geodezyjnymi, badaniami i 
dokumentacją powykonawczą.   

ryczałt 1   

DZIAŁ 2:  45243000-2 Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej 

Roboty budowlane – budowa rampy dennej w korycie rzeki Sucha wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi,  
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2 P2M2 
SST M-

01 

Wbijanie młotem pneumatycznym palisady z kołków i 
słupków śr. 12-14 cm dług. 2.0 m w grunt kat. I-III, około 115.00m 
wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami 
geodezyjnymi, badaniami i dokumentacją powykonawczą.   

ryczałt 1   

3 P2M3 
SST M-

01 

Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gruntu III przy robotach 
wodno-melioracyjnych około 198.00m2 wraz z niezbędnymi 
robotami towarzyszącymi w tym robotami geodezyjnymi, badaniami 
i dokumentacją powykonawczą.   

ryczałt 1   

4 P2M4 
SST M-

01 

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego z rumoszu o 
zróżnicowanej średnicy od 10cm do 30cmi zamulonego żwirem 
0/30mm wraz z ułożeniem wkorycie pojedynczych głazów 20- 40cm 
luzem zbrzegu około 178.00 m3 wraz z niezbędnymi robotami 
towarzyszącymi w tym robotami geodezyjnymi, badaniami i 
dokumentacją powykonawczą.   

ryczałt 1   

5 P2M5 
SST M-

01 

Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzemz brzegu około 
4.50m3 wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym 
robotami geodezyjnymi, badaniami i dokumentacją powykonawczą.   

ryczałt 1   

Razem  "Wykonanie układu bystrze-ploso w korycie rzeki Drawa i rampy dennej w korycie rzeki Suchej"  

 
przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów  

 
 


