

Projekt

„Uzupełnienie zaplecza infrastrukturalnego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, na potrzeby realizowanych zadań w zakresie edukacji i promocji, a także zabezpieczenia siedlisk rzadkich i chronionych gatunków oraz miejsc występowania cennych siedlisk przyrodniczych, w tym ograniczenia antropopresji (infrastruktura kierunkująca ruch turystyczny)” sfinansowany przez



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, tel.: 91 43-05 200, fax: 91 43-05 201, sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, szczecin.rdos.gov.pl



Szczecin ²² 10.2018r.

Informacja z otwarcia ofert

ZP.261.21.2018.AD.132

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **„Budowa dwóch pomostów służących amatorskiemu połowowi ryb wraz z infrastrukturą towarzyszącą, pracami projektowymi i pracami przygotowawczymi w rezerwacie przyrody Jezioro Liwia Łuża”.**

ZAMAWIAJĄCY:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017. poz. 1579) informuje, że:

- zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: **699.345,10 zł brutto**;
- następujący Wykonawcy złożyli oferty w terminie:

Nr oferty	Wykonawca	Cena ofertowa brutto (zł)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Zakład Handlowo – Usługowy Arkadiusz Jaranowski Bobowicko, ul. Kasztanowa 13 66-300 Międzyrzecz	676.800,01 zł brutto	Etap 1 do 10.12.2018r. Etap 2 do 21.03.2019r. Etap 3 do 19.06.2019r.	8 lat	30 dni kalendarzowych
2	<u>Konsorcjum firm:</u> Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych „Rusiecki” Adam Rusiecki ul. Szczawiowa 69A 70-010 Szczecin – LIDER Zakład Usług Technicznych „Stefański” Andrzej Stefański ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30 72-300 Gryfice – PARTNER	1.200.000,00 zł brutto	Etap 1 do 10.12.2018r. Etap 2 do 21.03.2019r. Etap 3 do 19.06.2019r.	6 lat	30 dni kalendarzowych
3	Giardino Beata Cabaj ul. Asnyka 9/2 71-526 Szczecin	774.271,78 zł brutto	Etap 1 do 10.12.2018r. Etap 2 do 21.03.2019r. Etap 3 do 19.06.2019r.	6 lat	30 dni kalendarzowych
4	AQUA – NEKO Michał Kurczyński ul. Paproci 24A 72-003 Dobra	1.508.759,82 zł brutto	Etap 1 do 10.12.2018r. Etap 2 do 21.03.2019r. Etap 3 do 19.06.2019r.	8 lat	30 dni kalendarzowych

wyk. 1 egz. – zamieszczono na stronie internetowej

ASYSTENT PLANISTY REGIONALNEGO
POIS.02.04.00-00-0193/16
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Szczecinie

M. Kojder
Małgorzata Kojder

22.10.2018r.

P.O. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Szczecinie

A. Stodulna
Aleksandra Stodulna