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SzczecinV/1.06.2017r.

ZAMAWIAJACY:

Regionalna Dyrekcja

Ochrony Srodowiska w Szczecinie

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin

informacja na strone internetowg
o wykonawcy ktorego oferta zostata odrzucona

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego
ZP.261.13.2017.K0.82
zamédwienie na roboty budowlane:

~Kanalizowanie ruchu turystycznego w zlewni Drawy budowa dwodch pdl biwakowych,
w tym na rzece Drawie oraz Korytnicy” w ramach Projektu : LIFE13 NAT/PL/00000S
(okres trwania 2014 - 2019r.) pn. ,Active protection of water-crowfoots habitats and
restoration of wildiife corridor in the River Drawabasin in Poland” ,Czynna ochrona
siedlisk wiosienicznikéw i udroznienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy
w Polsce”. Projekt jest wspodffinansowany przez Komisje Europejskg oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOS:‘GW).

Zamawiajgcy na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z pdzn. zm.) zwanej
dalej ,uPzp” informuje, o odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) uPzp
oferty wykonawcy : Lokalna Organizacja Turystyczna Wokot Drawy, ul. Jeziorna
2, 73-220 Drawno.

Powdd odrzucenia oferty jest nastepujacy :
Wykonawca zaoferowat terminy realizacji zamdwieni:

Zadanie C8.1- CzeSC I — 10.06.2017 r.

Zadanie C 8.1- Czes¢ II- 15.07.2017 r.

Zadanie C 8.3- Czes¢ I- 10.06.2017 r.

Zadanie C 8.3- Cze$¢ II- 15.07.2017 .

Ostateczny termin zrealizowania catego zakresu umowy do dnia 15.07.2017 r.
Zgodnie z zapisem pkt 3 ppkt 4 Formularza Oferty, Zamawiajgcy wskazat ostateczny
termin zrealizowania catego zakresu umowy do dnia 30.08.2017 r.

Zapis ten nie dawat Wykonawcy mozliwosci zaoferowania innego terminu, byt
terminem narzuconym przez Zamawiajgcego. Termin ten wystepowat réwniez
w pkt 4 IDW Termin wykonania zamdwienia. Zamawiajagcy wymaga, aby przedmiot
zamowienia zostat zrealizowany w terminie: do 30.08.2017 r. oraz w pkt II.8
Ogtoszenia Okres, w ktdrym realizowane bedzie zamodwienie: data zakonczenia:
2017-08-30.

Nazwa zamdwienia ! ,Kanalizowanie ruchu turystycznego w zlewni Drawy - 1
budowa dwéch pol biwakowych, w tym na rzece Drawie oraz Korytnicy”
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Nawet jezeli przyja¢, ze Wykonawca mdgt zmieni¢ ostateczny termin zrealizowania
catego zakresu umowy to biorgc pod uwage zaoferowane terminy realizacji
poszczegolnych Zadan, nalezy stwierdziC, ze sg to terminy nierealistyczne.

Zadanie C8.1- Czes¢ I — 10.06.2017 r.

Zadanie C 8.3- Cze$¢ I- 10.06.2017 r.
Zamawiajacy wyznaczyt termin ztozenia i otwarcia ofert na dzier 05.06.2017 r.
Jezeli Zamawiajgcy przyjatby, ze oferta Wykonawcy jest ofertg najkorzystniejsza, to
zgodnie z pkt. 6.4 IDW Zamawiajacy przed udzieleniem zamodwienia, zobowigzany
bytby do wezwania Wykonawcy do ztozenia w wyznaczonym terminie, lecz nie
krotszym niz 5 dni, dokumentdw potwierdzajgcych spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu aktualnych na dzien ich ztozenia.
Réwniez zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy
zawiera umowe w sprawie zamoéwienia publicznego, w terminie nie krotszym niz
5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej,
albo 10 dni - jezeli zostalo przestane w inny sposdb - w przypadku zamdwien,
ktdrych wartos¢ jest mniejsza niz kwoty okreSlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.
Tak wiec z catg pewnoscig nalezy stwierdzi¢, iz Wykonawca nie bytby w stanie
zrealizowad Zadania C8.1- Cze$¢ I oraz Zadania C 8.3- Cze$¢ I we wskazanym
terminie czyli do 10.06.2017 r., poniewaz umowa z Wykonawcg mogtaby byc
podpisana dopiero po tym terminie.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajacy
odrzuca oferte, jezeli jej tresC nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Zamawiajacy nie mdgt poprawi¢ omytki, ktéra polega na niezgodnosci oferty ze
specyfikacjg istotnych warunkdéw zamdwienia, poniewaz jej poprawa powodowataby
istotne zmian w tresci oferty. Zwtaszcza, ze od termindw poszczegdlnych zadan
naliczane sg kary umowne.

Nazwa zamdwienia : ,Kanalizowanie ruchu turystycznego w zlewni Drawy - 2
budowa dwdch pdl biwakowych, w tym na rzece Drawie oraz Korytnicy”



