
 

 

Załącznik nr 5 

Informacje podstawowe o projekcie: 

1. Projekt: LIFE 13 NAT/PL/000009 pn. „pn. „Active protection of water-crowfoots habitats 

and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland”/"Czynna ochrona 

siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy  

w Polsce". 

2. Beneficjent projektu: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie – 

Państwowa Jednostki Budżetowa. 

3. Współbeneficjenci projektu: brak. 

4. Termin realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.12.2019 r. (możliwe wydłużenie terminu 

końcowego projektu). 

5. Całkowita wartość projektu: 6 730 292 EUR. 

6. Całkowite koszty kwalifikowalne:  6 730 292 EUR. 

7. Źródła Finansowania:  

- 50% Komisja Europejska,  

- 50% Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

8. Zakres zadań projektowych: 

A.1. Czynności przygotowawcze do realizacji projektu wraz  z organizacją biura projektu; 

A.2. Uzyskanie dokumentacji technicznej niezbędnej do rozpoczęcia planowanych  prac 

budowlanych oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień;  

A.3. Wyjazdy konsultacyjne do Niemiec w celu przygotowania reintrodukcji rdestniczki 

gęstej w Polsce;  

A.4. Procedury przetargowe; 

C.1 Przygotowanie materiału i reintrodukcja rdestniczki gęstej (Groenlandia densa);  

C.2. Przygotowanie żwirowo-kamienistego dna dla reintrodukcji Groenlandia densa;  

C.3 Budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników;  

C.4 Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy:  

C.4.1 Bystrotok w Złocieńcu;  

C.4.2 Bystrotok w Głęboczku na Drawie – przy Starym Młynie (km 162+250); 

C.4.3  Kształtowanie profilu poprzecznego koryta cieku;  

C.4.4 Przepławki i bystrotok na rzece Korytnica (3 szt. obiektów hydrotechnicznych); 

C.4.5 Zakup i zamontowanie barier elektryczno – elektronicznych.  

C.5 Przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy:  

C.5.1 Przepławka (przebudowa) na EW Kamienna w km 31 + 075;  

C.5.2 Przepławka lub bystrotok w Drawsku Pomorskim w km 130+500 przy MEW 

Koleśno. 

C.6 Budowa tarlisk w rzekach Korytnica, Radew i Grabowa;  

C.7. Działania na rzecz ochrony ekosystemów rzecznych;  

C.8 Kanalizowanie ruchu turystycznego w zlewni Drawy:  

C.8.1 Rzeka Korytnica – w Sówce jako uzupełnieni istniejącej infrastruktury;  



 

 

C.8.2 Rzeka Drawa – Złocieniec (teren gminy Złocieniec, Miasto Złocieniec);  

C.8.3 Rzeka Drawa – Rzepowo (teren Gminy Czaplinek);  

C.8.4 Oznakowanie szlaku kajakowego na rzece Drawie.  

D.1 Monitoring stanu początkowego - "0”;  

D.2 Monitoring stanu warunków przyrodniczych na siedlisku przyrodniczym 3260 Nizinne 

i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis;  

D.3. Monitoring ryb i minogów z Załączników II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej 

(92/43/EWG), z uwzględnieniem: 1106 Salmo salar, 1163 Cottus gobio, 1149 Cobitis 

taenia, 1099 Lampetra fluviatili; 

D.4 Ocena wpływu działań projektu na aspekt społeczno-gospodarczy;  

E.1. Materiały informacyjno-edukacyjne:  

E.1.1 Tablice;  

E.1.2 Foldery;  

E.1.3 Kalendarze;  

E.1.4 Mapy Edukacyjne.  

E.2. MASS MEDIA:  

E.2.1 Strona internetowa;  

E.2.2 Facebook.  

E.3. Konferencje:  

E.3.1  Cztery jednodniowe konferencje otwarcia o zasięgu regionalnym;  

E.3.2  Dwudniowa konferencja zamykająca projekt.  

E.4 Warsztaty;  

E.5 Aktywna edukacja;  

E.6 Raport laika i raport naukowy;  

E.7 Ekspozycja stała w miejscowości Ostrowite na terenie Drawieńskiego Parku 

Narodowego promująca projekt;  

F.1 Zarządzanie projektem;  

F.2 Powołanie i działanie Biura Kontraktu;  

F.3 Działania Grupy Sterującej;  

F.4 Monitoring postępów realizacji projektu;  

F.5 Tworzenie sieci z innymi projektami;  

F.6 Zewnętrzny audyt finansowy;  

F.7 Przygotowanie After-Life Action plan.  

9. Liczba umów zawartych w projekcie w okresie 01.09.2014r. -30.08.2018 r.: 77 szt. 

10. Liczba dowodów księgowych uzyskanych w okresie: 01.09.2014 -30.08.2018r.: 815 szt. 

11. Liczba stanowisk pracy w projekcie: 8. 

12. Informacje dodatkowe:  

- zgodnie z Interpretacją Ministra Finansów znak: IIPP3/4512-2017/15/AT z dnia 

03.06.2015 r. beneficjent nie ma możliwość zwrotu podatku VAT. 

 

 

 


