[_.‘ ﬂ REGIONALNA \

prtrer DYREKCJA @/

A OCHRONY <% ;
N SRODOWISKA LIFEDrawaPL

NATURA 2000 NFOSIGW W SZCZECINIE

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 — 2019 r.) pn. ,Active protection of water-crowfoots habitats and restoration
of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk wiosienicznikow i udroznienie korytarza
ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest wspdtfinansowany przez Komisje Europejskg oraz Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIiGW)

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia - Tom II - Umowa

UMOWA NF ...

Zawarta w dniu ....-.....- 2018 roku w Szczecinie, pomiedzy

Skarbem Panstwa - Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska w Szczecinie, majaca siedzibe przy ul. Teofila Firlika
20, 71-637 Szczecin, NIP 851-307-35-63, REGON 320-590-577

reprezentowang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska W Szczecinie - ........coocoveveereeenan

zwang dalej Zamawiajgcym,

281 1= ] o = 1N PP
zarejestrowang w............... o107 [ o | S S NIP s , REGON

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca,
wspdlnie zwanymi Stronami

w wyniku udzielenia zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) w ramach Projektu: LIFE13 NAT/PL/000009
(okres trwania 2014 — 2019r.) pn. ,Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in
the River Drawa basin in Poland” ,Czynna ochrona siedlisk wiosiennicznikdw i udroznienie korytarza ekologicznego
zlewni rzeki Drawy w Polsce”, Projekt wspc')’rfinansovyany przez Komisje Europejska oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW),

zawarta zostata umowa o nastepujacej tresci:
1. Postanowienia ogdlne

1.1. Skroty
1.1.1. BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC — Kodeks cywilny
1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sadowy
1.1.4.  PrBud — Prawo budowlane
1.1.5. Pzp — Prawo zaméwien publicznych
1.1.6. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia
1.1.7. UZP - Urzad Zamowien Publicznych
1.1.8. PFU —Program Funkcjonalno-Uzytkowy
1.1.9. TER - Tabela Elementéw Rozliczeniowych

1.2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:
1.2.1. Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw nabycia
materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke TER.

1.2.2. Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkdéw, opfat
i innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
ustalona w oparciu o przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty w postepowaniu przetargowym.

Nazwa zamoéwienia: ,Wykonanie dziatar renaturyzacyjnych w korytach rzeki Drawy, Starej Drawy, Korytnicy, Chocieli, Radwi i Grabowej w ramach
Projektu LIFEDrawaPL”



1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegolnosci:

a) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU),

b) Mapy.

Dokumentacja Wykonawcy — zbidr dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzonych przez Wykonawce obejmujacy w szczegolnosci:

a) Szkice i mapy geodezyjne,

b) Uproszczona Dokumentacja Wykonawcza,

c) Whnioski i wystgpienia do organdw,

d) Operat wodno-prawny,

e) Pozwolenie wodno-prawne,

f) Szkice i pomiary powykonawcze,

g) Dokumentacja jakoSciowa,

h) Dokumentacja powykonawcza.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktdw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub catosci  robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapdw) i rodzajow
robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych.

Inzynier Kontraktu - Dom Inzynierski PROMIS S.A. z siedzibg w Szczecinie, reprezentujacy
Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu Umowy, petnigcy obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego,
zatrudniajacy i koordynujgcy prace branzowych inspektoréw nadzoru, w zakresie opisanym w ST-00.00.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez
inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktdrych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa
0 wspotpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio
w zwigzku z realizacjg robdt stanowigcych przedmiot Umowy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robdt,
w standardzie okre$Slonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co
do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania majg zostaé
zastosowane.

Nadzo6r autorski - zespét czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Obiekt liniowy — obiekt budowlany, w rozumieniu PrBud, ktérego charakterystycznym parametrem jest
dtugos¢, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat, gazociag, cieptociag,
rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna lub umieszczona bezposrednio w
ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, bez okablowania.

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia lub ulegajg zakryciu.

0dbioér czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt.

0dbioér koncowy - odbior polegajgcy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

0dbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktdry
okres jest dtuzszy.

0dbidér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznoéci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Nazwa zaméwienia: ,Wykonanie dziatan renaturyzacyjnych w korytach rzek dla poprawy stanu siedlisk i gatunkéw rzecznych w ramach projektu
LIFE13 NAT/PL/000009 w systemie zaprojektuj i wykonaj” Strona 2z 39



1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robdt stanowigcych
przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegdlnosci postanowieniami Dokumentacji
projektowej, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktéra:

a) zawarla z Wpykonawcg, Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czeSci robdt budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sy dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%, wartosci Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia
Zamawiajgcemu. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajagcym plan dziatan
majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakonczenia
robdt, obejmujacy w szczegdinosci:

a) propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robdt, ktdrych termin wykonania juz
uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktdrych termin wykonania jest zagrozony
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkdw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwiekszenie zaangazowania
zasobdw finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw
realizacji poszczegdinych etapdw robdt oraz Terminu wykonania robdt, przyjetych w przedktadanym
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Program zapewnienia jakosci — sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany Inzynierowi

Kontraktu i podlegajacy akceptacji Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego opisujacy zasady dziatania

systemu zapewnienia jakosci wykonywanych robdt, w szczegdlnosci organizacje kontroli jakosci zgodnie z

opisem w PFU. Program zapewnienia jako$ci zawiera w szczegdlnosci:

a) procedury zarzadzania jakoscig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacji,

c) procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych
porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscig, w tym wykaz laboratoriéw,
0s6b i urzadzen wraz z wymaganymi certyfikatami uprawniajgcymi do kontroli jakosci materiatéw i
robot,

e) instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w rdznych porach roku,

f)  procedury zapewniajagce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniajg wymagania
zarzadzania jakoscia.

Protokot koniecznosci — dokument okreSlajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robdt, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokot odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior
robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu.

Protokdt odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowg czesci rob6t budowlanych,

Protokdt odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce
catosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokdt odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleZnosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Nazwa zaméwienia: ,Wykonanie dziatan renaturyzacyjnych w korytach rzek dla poprawy stanu siedlisk i gatunkéw rzecznych w ramach projektu
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1.2.29.

1.2.31.

1.2.32.

1.2.33.

1.2.34.

1.2.35.

1.2.36.

1.2.37.

1.2.38.

1.2.39.

1.2.40.

1.2.41.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktdérg Wykonawca
ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu ktdrej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie,
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy: ktdrej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze byc
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowag
wykonania robot budowlanych oraz usuniecia Wad, bedgce w dyspozycji Wykonawcy.

Tabela Elementow Rozliczeniowych zwana w dalszej czesci Umowy TER - wykaz stanowigcy podziat
Wynagrodzenia Wykonawcy — Ceny Ofertowej, w formie iloczynu ilosci i kosztu jednostkowego elementéw
robdt, wypetniona przez Wykonawce zgodnie ze wzorem zawartym w czeSci — Opis przedmiotu
zamowienia-CzeS¢ 3. SIWZ, w szczegdlnosci na podstawie dokumentdw dostarczonych przez
Zamawiajgcego, stanowigca zatgcznik do Umowy.

Teren budowy - obszar, na ktdrym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy oraz uzgodnione z Zamawiajagcym inne
miejsca produkcji lub magazynowania.

Termin zakonczenia robot - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktorego Wykonawca zobowigzany
jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy
dalszymi Podwykonawcami.

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rdwniez sytuacje, w ktorej
przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robdt budowlanych
zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy
technicznej.

Wynagrodzenie Wykonawcy — kwota nalezna Wykonawcy za wykonanie wszystkich obowigzkow
wynikajgcych z Umowy wynikajaca z iloczynu ryczattowych cen jednostkowych i odebranych wykonanych
ilosci robot, w tym wedtug powykonawczych geodezyjnych pomiaréw wykonanych ilosci nasypdw,
w ukfadzie pozycji TER.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.,

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej
oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robdt i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia. Zgodnie z zapisami Umowy do
wykonania czesci obowigzkdw Zamawiajgcego upowazniony jest Inzynier Kontraktu.

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie
przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

Interpretacje

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Nazwa zaméwienia: ,Wykonanie dziatan renaturyzacyjnych w korytach rzek dla poprawy stanu siedlisk i gatunkéw rzecznych w ramach projektu
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1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione w pkt 1.3.4 lit.
b) —e).

Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
a) Umowa

b) Opis Przedmiotu Zamdwienia - PFU.

c) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),

d) Oferta Wykonawcy

e) Dokumentacja Wykonawcy.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w pkt 1.3.4.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac informacje na piSmie Wykonawcy wystepujgcemu o
wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentdw, o ktorej mowa w pkt 1.3.4.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku
polskim.

Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych, chyba, ze w Umowie wyraznie okreslono dni robocze. Bieg i uptyw terminu okreslane sg
zgodnie z przepisami KC.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegdlnosci:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.
1986),
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2018. 1202),
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.=2018.1025.).

Sposob komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji
lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie
(za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczna
lub faksem na podane przez Strony adresy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem
albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt
ich otrzymania.

Strony beda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje,
wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie
pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogag by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio  jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie
z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w skfad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas
trwania Umowy, tacznie z okresem gwarangji jakosci i rekojmi za Wady. Rozwigzanie umowy Konsorcjum w
trakcie trwania Umowy nie ma wptywu na ograniczenie solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcy, o ktdrej
mowa w pkt 1.5.1.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspdtprace
podmiotdow wchodzacych w sklad Konsorcjum, ktére wspolnie podijety sie wykonania przedmiotu Umowy,
i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikdw Konsorcjum

Nazwa zaméwienia: ,Wykonanie dziatan renaturyzacyjnych w korytach rzek dla poprawy stanu siedlisk i gatunkéw rzecznych w ramach projektu
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1.5.4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli

w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym
w pethomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zostac zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

1.5.5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady

2.1.

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1.
3.2

3.3.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektdrych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego Umowg przedmiotu umowy, pod nazwg: ,Wykonanie dziatan renaturyzacyjnych
w korytach rzek dla poprawy stanu siedlisk i gatunkéw rzecznych w ramach projektu LIFE13
NAT/PL/000009 w systemie zaprojektuj i wykonaj” opisanej w Czesci 3 SIWZ — PFU i Tabelg
Elementéw Rozliczeniowych, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane w SIWZ, w tym opisane Dokumentacjg projektowa,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w cenie kontraktowej roboty budowlane, ktdre nie zostaty
wyszczegodlnione w przedmiarze robot lub TER, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
z Dokumentacjq projektowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej lub potrzebami Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w Umowie.

Inzynier Kontraktu, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w pkt 2.2., pkt 2.3 i pkt 2.4, ma prawo
wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na iloéci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w Dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od Dokumentacji projektowej,

b) zmiane kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—finansowym.

W przypadku, gdy wykonanie i rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktérym mowa w punkcie 2.5,
nie bedzie mozliwe w ramach TER, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci zaniechania rob6t budowlanych
objetych dokumentacjg lub wykonania robét zamiennych - wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu
robot nastgpi na podstawie Protokotu koniecznosci.

Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Inzyniera Kontraktu na podstawie wystgpienia lub danych
przekazanych przez Kierownika budowy lub Zamawiajacego, podpisywany przez: Kierownika budowy,
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest protokdt z negocjacji
dotyczacych wyceny robdt z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu.
Dochodzenie roszczenn zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inzyniera Kontraktu, o
ktérym mowa w pkt 2.5, protokotu koniecznosci, o ktorym mowa w pkt 2.6. lub protokotu negocjacji, o
ktérym mowa w pkt 2.8, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inzyniera
Kontraktu lub postanowien protokotu koniecznosci.

3. Terminy
Termin zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy ustala sie na dzier 30.06.2019 r.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi/gwarancji okreslonym w Karcie Gwarancyjnej,
usung¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce nastgpi w dniu podpisania Umowy.

Nazwa zaméwienia: ,Wykonanie dziatan renaturyzacyjnych w korytach rzek dla poprawy stanu siedlisk i gatunkéw rzecznych w ramach projektu
LIFE13 NAT/PL/000009 w systemie zaprojektuj i wykonaj” Strona 6z 39



3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.1.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Pod warunkiem wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w pkt 7.11 Umowy, w terminie do
14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w
czesciach niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci, oraz Dziennik budowy.

Wykonawca sporzadzi i przekaze do zatwierdzenia Zamawiajgcemu przez ciggu 14 dni od daty podpisania
Umowy Harmonogram Rzeczowo-finansowy. Harmonogram Rzeczowo-finansowy po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego bedzie stanowit zatgcznik do Umowy. W niniejszej Umowie, terminy wskazane w
Harmonogramie Rzeczowo-finansowym bedg podlegaty takim zasadom umownym jak termin kofncowy.

Wraz ze zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do Odbioru korcowego, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentéw wskazanych w
Umowie oraz dokumentéw, ktorych dofgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy PrBud.

4. Obowiazki Zamawiajacego

Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz PFU i map w wersji
papierowej i elektronicznej.

PFU i mapy stanowig wiasno$¢ Zamawiajagcego i mogg by¢ wykorzystane wytgcznie w celu wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za Wady w przekazanej Wykonawcy Dokumentaciji.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian Dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajgcy powiadomi organy oraz projektanta sprawujgcego
nadzér nad zgodnoscig realizacji robdt z projektem o planowanym terminie rozpoczecia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

b) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

C) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy,

d) terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do przystgpienia do odbioréw w ponizszych terminach, po zgtoszeniu i
przekazaniu przez Wykonawce poprawnych i kompletnych dokumentdw okreslonych Umowa dla:

a) robot ulegajacych zakryciu - do 3 dni roboczych,

b) robét zanikajgcych — do 3 dni roboczych,

c) czesciowych — do 7 dni roboczych,

d) koncowego catosci robdt — do 10 dni roboczych,

€) gwarancyjnych - do 10 dni roboczych,

f) ostatecznego — do 10 dni roboczych.

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czeSciowych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego
Inzynier Kontraktu.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koricowego robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy
wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, zwanych
dalej Komisjg przystepujac do odbioru w ciggu 10 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia robdt. Odbidr korcowy zostanie zakonczony w ciggu 7 dni roboczych.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Zamawiajgcego obcigzajg

koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot Umowy, oprocz kosztow

uszkodzen spowodowanych:

a) Wada tkwigca w przedmiocie Umowy, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakorczenia robdt
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koficowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego
lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.

Nazwa zaméwienia: ,Wykonanie dziatan renaturyzacyjnych w korytach rzek dla poprawy stanu siedlisk i gatunkéw rzecznych w ramach projektu
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5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2

7.3.

7.4.

5. Zarzadzanie realizacjg Umowy

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajgcego, Zamawiajacy wyznacza
Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu petnigcy funkcje Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego przedstawi
Wykonawcy, w terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, pisemng informacje o osobach ktére
beda petnity funkcje inspektéw nadzoru inwestorskiego.

Inzynier Kontraktu jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych na podstawie Umowy;
kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robdt
wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiardw robdt i petni
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inzynier Kontraktu wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktdre
sg obowiazujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji lub
polecenia zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie zastrzezenia do decyzji i polecen Inzyniera Kontraktu.
Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inzyniera Kontraktu do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inzyniera Kontraktu powodujgce konieczno$¢ zmiany Dokumentacji projektowej
lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny sposob powodujgce
wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego w formie
Protokotu Koniecznosci, wydawanego po wystgpieniu z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inzyniera
Kontraktu i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

6. Narady koordynacyjne

Inzynier Kontraktu jest uprawniony do zwotywania, stosownie do potrzeb Stron, narad koordynacyjnych
z udziatem Wykonawcy, Zamawiajagcego, Inzyniera Kontraktu oraz innych zaproszonych osob. Narady
koordynacyjne odbywac sie bedg nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Na naradach koordynacyjnych omawiane bedg biezace sprawy dotyczace wykonania i zaawansowania robot,
w szczegolnosci kwestie dotyczace postepu robot oraz ewentualne nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt
lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

W naradach koordynacyjnych bedg uczestniczy¢ Kierownik budowy oraz inne osoby wskazane przez Inzyniera
Kontraktu.

Inzynier Kontraktu bedzie informowat z 7 dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady koordynacyjnej
o terminie i miejscu narady.

Inzynier Kontraktu bedzie prowadzit narade oraz sporzadzat protokoty z narad, kopie protokotu lub ustalen
bedzie przekazywat elektronicznie stronom zaproszonym na narade w terminie do 5 dni od dnia odbycia sie
narady.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

7. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowa,
Ofertg i Dokumentacjg projektowa, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inzyniera Kontraktu, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwiazane z realizacja Umowy,
w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢
za wybrane metody dziatan i bezpieczerstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Nazwa zaméwienia: ,Wykonanie dziatan renaturyzacyjnych w korytach rzek dla poprawy stanu siedlisk i gatunkéw rzecznych w ramach projektu
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robot Materiatéw.

Wykonawca jest w szczegolnosci zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w

postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikdow robdt, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami PrBud,

c) przekazywania Inzynierowi Kontraktu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia
mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z
wihasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy
wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robdt,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

i) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robot oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

j) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona przez Wykonawce Zamawiajacemu na kazde jego
zadanie w trakcie realizacji Umowy.

k) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

I) stosowania sie do polecen Inzyniera Kontraktu oraz innych upowaznionych podmiotéw lub o0sdb,
potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

m) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych
w Umowie. Na polecenie Inzyniera Kontraktu, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby
wykonujacej swoje obowigzki w sposéb nienalezyty, niezgodny z Umowa

n) zgtaszania do zatwierdzania Inzynierowi Kontraktu podstawowych materiatow i technologii robdt. Wykaz
materiatow i technologii oraz niezbednych dokumentdéw charakteryzujgcych materiaty i technologie
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia w ciggu 21 dnia od dnia podpisania umowy.
Do wykazu materiatow przekazanych przez Wykonawce, Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu moga dodac
wymagane dodatkowo pozycje.

0) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy i zatwierdzonych przez Inzyniera
Kontraktu,

p) zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcdw
do udziatu w realizacji Umowy.

q) sporzadzenia na zadanie Inzyniera Kontraktu planéw organizacji robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac,

r) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest upowazniony do prowadzenia robdt budowlanych od 6.00 do godz. 22.00, przez 6 dni
w tygodniu, od poniedziatku do soboty wtacznie, z ograniczeniami opisanymi w PFU.

Jezeli wymaga tego technologia robdt, Wykonawca moze uzyska¢ zgode Inzyniera Kontraktu do prowadzenia
robot przez 7 dni w tygodniu przez catg dobe. W przypadkach prowadzenia robét na terenach chronionych
$rodowiskowo, roboty moga by¢ prowadzone w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiajgcego lub
przez stosowny organ.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w Harmonogramie rzeczowo - finansowym prowadzenie robot
zgodnie z zapisami niniejszego rozdziatu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
a) Dziennik budowy,

b) ksiazke obmiardw,

c) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, 14 dni przed rozpoczeciem robdt, przedstawienie Inzynierowi Kontraktu

do zatwierdzenia nastepujacych Dokumentdw:

a) Projektu organizacji robdt, z podaniem sktadéw osobowych kierownictwa, geodetéw i ilosci pracownikéw
fizycznych oraz sprzetu a takze planowanych zrodet pozyskania kruszyw,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢) Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
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7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, 14 dni po podpisaniu umowy, przedstawienie Inzynierowi Kontraktu do
zatwierdzenia nastepujgcych Dokumentow:

d) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot ,

e) Programu zapewnienia jakosci.

Inzynier Kontraktu zatwierdzi Dokumenty, o ktérych mowa wyzej, w ciggu 7 dni roboczych od daty
przedtozenia dokumentdw do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do nich uwagi ze wskazaniem w ich
uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera Kontraktu uwag do Dokumentdw, Wykonawca bedzie zobowiazany
do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Inzynierowi Kontraktu poprawionych Dokumentdw w terminie 3
dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Inzyniera Kontraktu uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu uwzglednienia jego uwag lub brak uwag Inzyniera Kontraktu
do odpowiedzi Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Dokumentow.

Za zgodg Stron dokumenty moga podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy przekazanie Inzynierowi Kontraktu do akceptacji do 5 dnia kazdego

nastepnego miesigca realizacji Umowy Raportow miesiecznych, ktore zawiera¢ beda:

a) opis zakresu zrealizowanych robot oraz uwarunkowan zwigzanych z realizacja Umowy w miesigcu
opisywanym w Raporcie,

b) wykaz zatrudnionych pracownikéw oraz osdb skierowanych do realizacji przedmiotu Umowy wraz z
wykazem wykorzystywanego do realizacji Umowy sprzetu,

c) Plan realizacji umowy na nastepny miesigc.

W przypadku braku uzyskania akceptacji Raportu Miesiecznego od Inzyniera Kontraktu, Wykonawca
zobowigzany jest do jego poprawienia i ponownego przekazania do akceptacji w terminie wyznaczonym przez
Inzyniera Kontraktu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petit funkcje
koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robdt, i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, jak za dziatania wtasne.

Od daty odbioru koricowego do wystawienia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty

usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot

Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowanej:

a) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego
lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg
Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg i zalaczy jg w 2 egzemplarzach do wniosku o
odbidr robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny
wykonania robdt w formie operatu powykonawczego zawierajgcego nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacje projektowag z naniesionymi zmianami oraz pomiarami
geodezyjnymi, Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzajach materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te Wykonawca ma zaznacza¢ na
komplecie rysunkow, wytacznie przeznaczonych do tego celu.

Wykonawca winien przedktada¢ Inzynierowi Kontraktu aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.

Po zakonczeniu odbioru robdt i przed podpisaniem Protokotu odbioru, kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany Zamawiajgcemu. Wykonawca przekaze Inzynierowi Kontraktu dokumentacje powykonawczg
sporzadzong w przejrzystej i tatwo czytelnej formie drukowanej i elektronicznej w oryginale i trzech kopiach
dla robdt, ktdre majg by¢ przekazane do uzytkowania przez Zamawiajacego;

Szczegdtowy wykaz dokumentacji powykonawczej przedstawiono w PFU.
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7.17. Wykonawca zobowigzuje sie opatrzy¢ wszystkie dokumenty powstate podczas realizacji umowy wymaganymi
logotypami w tym: logotypy instytucji wspéffinansujacych oraz Beneficjenta: Programu LIFE+, Natura 2000,
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSIGW) oraz Regionalnej Dyrekgcji
Ochrony Srodowiska w Szczecinie zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi Programu.

7.18. Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania tablicy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i tablicy
informacyjnej Projektu przekazanej mu przez Zamawiajgcego.

7.19. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do wiadomosci publicznej
dokumentow, zawierajgcych informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje
posiadajgce warto$¢ gospodarczg, ktdrych wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej
narusza interesy Zamawiajgcego.

7.20. Wszelkie materiaty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem umowy, a takze
powstate w wyniku jej wykonania — pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposéb —
sg poufne i nie mogg by¢ bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego udostepnione jakiejkolwiek osobie
trzeciej ani ujawnione w inny sposéb.

7.21. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufnosci, o ktdrej mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, ktorymi
postuguije sie przy wykonywaniu umowy.

7.22. Wykonawca jest zwolniony z obowigzku zachowania tajemnicy i poufnosci, jezeli informacje, co, do ktorych
obowiazek istniat:
a) w dniu ich ujawnienia byty powszechnie znane
b) muszg by¢ ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sadéw lub upowaznionych
organow panstwowych
c) muszg by¢ ujawnione w celu wykonywania umowy, a Wykonawca uzyskat uprzednio zgode
Zamawiajgcego na ich ujawnienie.
7.23.  Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania przepiséw o ochronie danych osobowych.

8. Potencjat Wykonawcy

8.1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

8.2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

8.3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy
W ZaKreSie .......cccceeeeerins (w Jjakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do
wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

8.4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

8.5. Wpykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktdrego w zakresie zasobdw finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych wykonanie
przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ...t (podmiot trzeci) z tego tytutu nie
obciazajg Zamawiajgcego.

8.6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreSlajacy szczegétowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty S$wiadczenia
stanowi zatgcznik do Umowy.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.1.

10.2.

9. Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pana/Panig .........ccccceeeveveeiieccee e, jako Kierownika budowy, ktdry jest uprawniony
do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud oraz bedzie
uprawniony do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy.

Wykonawca moze wyznaczy¢ inng osobe niz Kierownik budowy do reprezentowania Wykonawcy we
wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjag Umowy. W celu wskazania Zamawiajgcemu osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy i zakresu jego obowigzkdéw, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem petnienia przez ta osobe obowigzkdw stosowne petnomocnictwo.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikaciom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany
Inzyniera Kontraktu i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w
pkt 11.1 - 11.3.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robdt budowalnych
stanowigcych przedmiot Umowy.

Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu ma prawo do zazadania od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy lub
kazdego innego czlonka zespotu Wykonawcy realizujgcego Umowe, jezeli wykonuje on obowigzki z
narazeniem bezpieczenstwa pracownikow, osob trzecich lub mienia, nieprzestrzega zapisow Umowy lub
wykonuje swoje obowigzki niedbale i pomimo jednokrotnego wczesniejszego wezwania Zamawiajgcego nie
poprawit swojego postepowania w tym zakresie.

10. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ......

............................................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robot budowlanych

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

10.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow, ich

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

10.4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej; termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy powinien byc tak
ustalony, aby przypadat przed terminem zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za ten sam zakres robdt,
dostawy lub ustugi.

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czeSci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wartoéci wynagrodzenia za wykonanie danej czesci zamodwienia dla Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy nie moga przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie danej czesci zamdwienia
okreslonego Umowa. Jezeli warto$¢ w pozycji (pozycjach) w TER obejmuje inny zakres niz dana czes¢
zamoéwienia do realizacji przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca we wniosku
okresli odpowiednio podziat kwoty (kwot) w pozycji (pozycjach) w TER.

d) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

e) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreSlonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

f) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

h) Termin realizacji umowy przez Podwykonawce nie moze byé diuzszy niz termin realizacji Umowy przez
Wykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystagpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu, za poSrednictwem Inzyniera Kontraktu,
wniosku o zatwierdzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zawierajgcego projekt Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng
nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w TER Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesSci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem,= Na podstawie art. 36 ba ust.1
Pzp Wykonawca zobowigzany jest wraz z projektem umowy przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
25a ust. 1 Pzp o braku podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

We wniosku nalezy wykaza¢, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca posiada wiedze i doswiadczenie
odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg danej czeSci Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda
podlegaty akceptacji przez Inzyniera Kontraktu przed podpisaniem tej umowy o podwykonawstwo.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia przedfozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien
przedtozenia projektu Inzynierowi Kontraktu na zasadach okreslonych w pkt 10.7.

10.10. Zamawiajgcy po uzyskaniu opinii Inzyniera Kontraktu zgtosi w terminie okreSlonym w pkt 10.9 pisemne

zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w

szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreSlonych w pkt 10.4,
niezatgczenia do projektu zestawien, oswiadczen, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w pkt 10.7
i10.8,

b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,
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10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla
tych robdt,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢é zmieniony
projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgltoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu lub po naniesieniu zastrzezen
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 10.11 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz 7 przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.10

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie
zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym
mowa w pkt 27.1.1, oraz Umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajgcy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktdérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wihasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
w trybie okreslonym w pkt 10.7 — 10.15.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w pkt 10.19, stosuje
sie zasady okreSlone w pkt 10.7 — 10.15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na Zzadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.
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10.23. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

11. Personel Wykonawcy

11.1. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osdb deklarowanych przez
Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inzyniera Kontraktu wskazujac przyczyne zmiany
oraz osobe zastepujgcg i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

11.2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu propozycje zmian, o ktdérych mowa w pkt
11.1. nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji
Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét.

11.3. Zmiana osdb, o ktorych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu i nie wymaga
zmiany Umowy.

11.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robdt branzowych fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

11.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity na Terenie
budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.

11.6. Wykonawca lub jego Podwykonawcy zobowigzani sg zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace wszystkich
robotnikdw budowlanych (wykonujacych prace fizyczne) realizujgcych przedmiot Umowy. Zatrudnienie,
to powinno trwac przez caty okres realizacji umowy.

11.7. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnos$ci wymienione pkt 11.6. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze czynnosci objete wezwaniem wykonujg osoby zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz kopie uméw o prace pracownikow.

11.8. Inzynier Kontraktu jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy
z zgdaniem usuniecia okreSlonej osoby, spos$réd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra
pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje sie do postanowierr Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady
bhp oraz przepisy ppoz.

12, Obstuga geodezyjna

12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie wszystkich
czesci robot.

12.2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
poz. 133).

12.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

12.4. Po stwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktdéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
bezzwtocznie od powiadomienia Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu o nieprawidtowosciach.

12.5. Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie Inzyniera
Kontraktu lub nadzoru autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
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12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktdw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie
zmiany w dokumentacji budowy i wraz ze zgtoszeniem do odbioru korcowego dostarczy Zamawiajgcemu
kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych
i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficznej.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Nie pdzniej niz 14 dni od zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia,
Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wers;ji
elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony
w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapéw postepu
w realizacji robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego
na Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty stanowigce przedmiot Umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, kolejnosé
zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie
zimowym statych dostaw materiatow na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci
robdt budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inzyniera Kontraktu;

b) ogdiny opis metod realizacji robot i etapdw realizacji Umowy (jeZeli etapy sa przewidziane),

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typdw sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji robdt budowlanych lub realizacji etapu robdt (jeZeli etapy sa przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w ukfadzie miesiecznym, oraz koszty ogdine roztozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Inzynier Kontraktu zatwierdzi Harmonogram, o ktdrym mowa w pkt 13.1., w ciggu 7 dni roboczych od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera Kontraktu uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego
Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w pkt 13.6 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo -
finansowego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy
w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapdéw robdt (jeZeli etapy sg przewidziane)
lub Terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu
zakoniczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczegdlnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inzynier Kontraktu powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-
finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreSlonymi Umowa a zlozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie poézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inzynierowi
Kontraktu do zatwierdzenia. Jezeli Inzynier Kontraktu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt
uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo —
finansowy i jest wigzacy dla Stron.
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13.12. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca z przyczyn
lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda
inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na Zzadanie Inzyniera
Kontraktu niezwltocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Inzynierowi Kontraktu
do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

13.13. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapdw robot (jeZeli etapy robot sa przewidziane) w terminach okreslonych
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

13.14. Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt lub okreslonego
terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z przyczyn lezacych po stronie  Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystagpienia do Inzyniera Kontraktu i do Zamawiajgcego o przediuzenie
Terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapow robot (jeZeli etapy sa przewidziane) i do zwrotu
poniesionych kosztéw.

13.15. Inzynier Kontraktu moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robdt budowlanych
na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi,
Umowa lub w sposéb naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia
0s6b znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym
wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robot,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotac zagrozenie bezpieczenistwa badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi lub z pozwoleniem na budowe.

13.16. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 13.15., Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze
poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres, ktdéry uzna za konieczny,
nieprzekraczajacy 3 miesiecy.

13.17. W przypadku, o ktorym mowa w pkt 13.16, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastapito z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt o okres
rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu Kosztéw powstatych wskutek wstrzymania robot.

13.18. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron
do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania
robot budowlanych.

14. Sita wyzsza

14.1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej
lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

14.2. W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych kontynuacje
wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowag, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty
a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot budowlanych, przedstawionego przez Wykonawce i potwierdzonego przez Inzyniera
Kontraktu.

15. Procedury bezpieczenstwa

15.1. Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

15.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

15.3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) nie pdzniej niz 14 dni od zawarcia Umowy przed rozpoczeciem robot.
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16. Ubezpieczenie Wykonawcy

16.1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej niz do dnia poprzedzajgcego
dzien, w ktdrym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa
brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wlasnego lub osoéb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizsza niz 1,0 min z,

c) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy),
a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

16.2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w pkt 16.1. muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich, bez ograniczen, bez udziatu wtasnego Wykonawcy i bezwarunkowo.

16.3. Koszt umowy, lub umdw, o ktdrych mowa w pkt 16.1. w szczegolnosci skfadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

16.4. Przed przekazaniem Terenu budowy, Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu do zaopiniowania wzor
polisy ubezpieczeniowej. Inzynier Kontraktu w terminie do 3 dni zaakceptuje badz przekaze Wykonawcy uwagi
dotyczace przedstawionej polisy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozenia Inzynierowi Kontraktu do
rekomendacji Zamawiajgcemu poprawiong polise ubezpieczeniowg w terminie wskazanym przez Inzyniera
Kontraktu. Nastepnie polisa z opinig Inzyniera Kontraktu bedzie przekazana do akceptacji Zamawiajgcego.
Jezeli wzor polisy ubezpieczeniowej nie uzyska Akceptacji Zamawiajgcego procedura jest powtarzana. W
terminie do 7 dni od uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do
czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania
Umowy.

16.5. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w pkt 16.1- 16.4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 16.1 — 16.4 lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w pkt 16.4., Zamawiajacy w
imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreSlonym w pkt
16.1-16.4, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

16.6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

17. Utrzymanie Terenu budowy

17.1. Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

17.2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osdb,

b) podjecie niezbednych $rodkdw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru koricowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celdw zwigzanych
z wykonywaniem robdt budowlanych, probami i odbiorami.
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17.3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inzynierowi Kontraktu, Zamawiajgcemu, Przedstawicielom
Instytucji Finansujgcych umowe, osobom upowaznionym, oraz innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do Terenu budowy.

17.4. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie zaktdcac
w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

17.5. W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

17.6. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoéj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesiji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz
minimalizowac zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robdt budowlanych.

17.7. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy i przekazac
go we wihasciwym stanie Inzynierowi Kontraktu najp6zniej do dnia Odbioru koncowego robot.

17.8. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 17.5, Inzynier
Kontraktu ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inzyniera Kontraktu do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare i zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18. Organizacja ruchu

18.1. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

18.2. Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie
z Dokumentacjg projektowa.

18.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
robdt w pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas
wykonywania robot.

19. Zabezpieczenie drdg i obiektow inzynierskich

19.1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty,
transport lub  sprzet Wykonawcy, jego dostawcédw lub Podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazddw podczas transportu materiatdéw i sprzetu
na Teren budowy i z Terenu budowy.

19.2. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych
z jego winy drdég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

20. Zawiadamianie o szczegélinych zdarzeniach

20.1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Inzyniera
Kontraktu.

20.2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inzyniera Kontraktu o dostrzeganych lub przewidywanych
problemach zwigzanych z realizacgjg Umowy, ktdre mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy lub na Termin zakoriczenia robét.

20.3. Nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 20.1. lub przekazania
informacji, ktérej mowa w pkt 20.2., Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na Termin
wykonania robot oraz przedstawi wycene roboét budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.

20.4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia
lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.
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20.5. Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktdérych mowa w pkt 20.1., ktdre nie powstaty z winy Wykonawcy
i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy skutkujgce brakiem
mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia robot przewidzianych dla danego etapu robdt lub skutkuje
poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow, Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot i do zwrotu udokumentowanych kosztow poniesionych wskutek zaistnienia tych
okolicznosci.

21. Wykopaliska archeologiczne

21.1. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte
lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

21.2. Wykonawca po uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywitaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

21.3. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu oraz witasciwy organ panstwowy o znaleziskach
i wykona polecenia Inzyniera Kontraktu dotyczace wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia
sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

21.4. Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inzyniera Kontraktu spowoduje koniecznos¢ poniesienia
dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw
po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robot.

22. Ochrona srodowiska

22.1. Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjgc¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokdt Terenu budowy.

22.2. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wadd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych,
W sposob zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

22.3. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992.t.j. — ,ustawa o odpadach”).

22.4. Wykonawca jest zobowigzany do przeditozenia, w terminie okreSlonym w pkt 7.11. zgodnie z przepisami
ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

22.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

22.6. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci
z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone
od Zamawiajagcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony Srodowiska
lub przyrody.

22.7. Drewno z wycinki drzew oraz materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robédt rozbidrkowych
i przygotowawczych, po oczyszczeniu nalezy odwiezC za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego, potozone nie dalej niz 15 kilometréw od Terenu budowy. Srodki uzyskane
z tego tytutu stanowig w catosci dochdd Zamawiajgcego.

22.8. Wycinke drzew i rozbidrke materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia
a sktadowanie Materiatow bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i wiasciwy dla danego asortymentu.

23. Naprawa uszkodzen

23.1. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego robdt, z wytgczeniem wykonanych
robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

23.2. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 23.1, Wykonawca
jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodno$¢ robdt i materiatow
Z wymagdaniami PFU, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.
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23.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania
w przedmiot Umowy, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktdre odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

24. Kontrola jakosci

24.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i Materiatow.

24.2. Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

24.3. W terminie 14 dni od podpisania umowy, Wykonawca przygotuje i przedtozy do zatwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu Program zapewnienia jakosci.

24.4. Inzynier Kontraktu jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu zapewnienia jakosci.

24.5. Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okresSlonym w PrBud oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej.

24.6. Przed dostarczeniem na Teren Budowy lub uzyciem do produkcji, Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu
wnioski o zatwierdzenie gtéwnych materiatow zawierajagce kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami receptur, orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

24.7. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.z 2016 r., poz. 15703,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umow
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) byc dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byc¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot budowlanych,

e) byc¢ wolne od praw 0sdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

24.8. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdw okreSlonej Umowa jakosci
i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreSlenia warunkdw dostaw Materiatow
zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych Umowa.

24.9. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robdt budowlanych zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach.

24.10. Inzynier Kontraktu moze zobowigza¢ Wykonawce do:
a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jako$ciowym okreSlonym w pkt 24.7. z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan PFU
lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

24.11. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inzyniera Kontraktu w terminie
wskazanym przez Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecen w terminie 14 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.

24.12. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inzynier Kontraktu ustali, ze jako$¢ Materiatéw nie odpowiada
wymaganiom okreslonym w pkt 24.7, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

24.13. W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu Materiatéw, ktdre nie sg zgodne z pkt 24.7,
Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi Materiatami.

24.14. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inzyniera Kontraktu lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami
i przepisami.
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24.15. Badania okreslone w Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robot Wykonawca
jest zobowigzany przeprowadzac na wiasny koszt.

24.16. Biezgce pomiary i badania Materiatéw oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

24.17. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel
i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i rob6t budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny
koszt Inzynierowi Kontraktu wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jakosci robdt.

24.18. Badania Materiatdw mogg byC¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

24.19. Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz wymagane
w PFU, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczgcych
Materiatéw lub robdt budowlanych, ktére budzag uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

24.20. Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badZ roboty budowlane nie s3 zgodne z wymaganiami PFU oraz
odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli
za$ wyniki badan wykaza, ze Materiaty badZz roboty sg zgodne z wymaganiami PFU oraz odpowiednimi
normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

25. Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

25.1. W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Umowg
lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy Inzynier Kontraktu jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 3 dni roboczych.
Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

25.2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

25.3. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 25.1., Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

26. Odbiory

26.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inzyniera
Kontraktu. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inzynierowi Kontraktu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

26.2. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czeSciowego robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inzyniera Kontraktu.

26.3. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru czeSciowego zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem
do Dziennika budowy.

26.4. Jezeli Inzynier Kontraktu uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w pkt 26.3.

26.5. W przypadku niezgtoszenia Inzynierowi Kontraktu gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcic¢ stan poprzedni.

26.6. Odbiodr korcowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci Robdt budowlanych sktadajacych
sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inzyniera Kontraktu, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

26.7. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.
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26.8. W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Inzynierowi Kontraktu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci wskazane w pkt
7.16

26.9. Odbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inzyniera Kontraktu i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

26.10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot Umowy.

26.11. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 10 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

26.12. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob
i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac Odbidr koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania
robot, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$¢ ich techniczng,
a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

26.13. Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokdt odbioru koricowego robdt jest podstawg
do dokonania koncowych rozliczen Stron.

26.14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposoéb ustalony
w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

26.15. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koncowego robdt.

26.1. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:
a) nha zadanie Stron w przypadku wystgpienia wad,
b) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

26.2. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

26.3. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie roboét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

26.4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreSlonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia
Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

26.5. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inzyniera Kontraktu, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

26.6. Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie
okresu gwarancji jakosci.

26.7. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci,
w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

26.8. Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.

26.9. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktdérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowiazany przedtuzy¢é odpowiednio okres
gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usuna¢ Wady.

Nazwa zaméwienia: ,Wykonanie dziatan renaturyzacyjnych w korytach rzek dla poprawy stanu siedlisk i gatunkéw rzecznych w ramach projektu
LIFE13 NAT/PL/000009 w systemie zaprojektuj i wykonaj” Strona 23z 39



27.1.

27.1.1.

27.1.2.

27.1.3.

27.1.4.

27. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Zasady ogoélne

Strony ustalajg szacunkowe Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta
Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci
... Zt (stownie: ... ztotych), co facznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym obliczconym
z zastosowaniem ryczattowych cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawce w odpowiednich
pozycjach TER i ilosci wykonanych i odebranych zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie. Dla nasypdw ilos¢
wykonanych m3 nasypdw zostanie ustalona na podstawie zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu
powykonawczych pomiaréw geodezyjnych.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa.

Nie przewiduje sie zaptaty za czeSciowe wykonanie danej pozycji opisanej w odpowiednim wierszu w TER,
z wyjatkiem zaptaty:

27.1.4.1. za wykonanie Etapu I, czyli w skrocie wykonanie i odebranie przez Zamawiajgcego pomiardw

geodezyjnych w kwocie 10% Ceny ofertowej dla danego bystrza,

27.1.4.2.za wykonanie Etapu II, w skrocie wykonanie dokumentacji, uzyskanie pozwolen i odebranie przez

27.1.5.

27.1.6.

27.1.7.

27.1.8.

27.1.9.

27.1.10.

27.1.11.

27.1.12.

27.1.13.

Zamawiajgcego w kwocie 10% Ceny ofertowej dla danego bystrza.

Pozostata kwota, to jest kwota dla danego bystrza, obliczona na podstawie obmiaréw powykonawczych,
pomniejszona o kwoty wyptacone za wykonanie Etapu I i II, bedzie wyptacona po zakonczeniu prac
i odebraniu przez Zamawiajgcego prac i dokumentacji powykonawczej oraz jakosciowej dla danego bystrza.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane
na podstawie rachunkow lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koncowe;j.

Wysoko$¢ ptatnosci miesiecznych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czeSciowych
nie jest limitowana.

Okresowe ptfatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo,
na podstawie zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu kart obmiaru, w terminach okreslonych Umowg na
podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy, na
kwoty potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w sporzadzonych przez Wykonawce zestawieniach wartosci
ukonczonych robdt. Koncowa ptatnos¢ za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane bedzie
zaptacona po podpisaniu Protokotu odbioru catosci Przedmiotu zamoéwienia w kwocie nie mniejszej niz 10%
wartosci Wynagrodzenia.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, fgcznie z VAT oraz optaty
celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajagcego na konto bankowe
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub
odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, za dzien zaptaty uznaje
sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Dane Zamawiajacego do wystawienia faktury:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin,
NIP:8513073563

Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce muszg zawieraé zapis, wyrazne odniesienie do projektu
LIFE+ (tj, numer i tytut lub skrécony tytut projektu).

Wszystkie faktury wystawiane przez  Wykonawce muzg by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo
zidentyfikowa¢ poszczegdine elementy w ramach dostarczonej ustugi (tj. aby zawieraty przejrzysty opis i koszt
kazdego elementu).

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest wynagrodzeniem brutto i jest ustalone z zastosowaniem stawki
VAT obowigzujacej w chwili podpisania Umowy.
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27.1.14.

27.1.15.

27.2.

27.2.1.

27.2.2.

27.2.3.

27.3.

27.3.1.

27.3.2.

27.3.3.

27.3.4.

27.3.5.

27.3.6.

27.3.7.

27.4.

27.4.1.

27.4.2.

Niezaleznym od Stron warunkiem przekazania $rodkéw z tytutu wynagrodzenia jest dostepnos¢ Srodkow
w planie finansowym Zamawiajacego, zaleznych od transferéw dokonanych przez Unie Europejska
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Jezeli ptatnoé¢ w postaci zaliczki z Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej wynikajgca z umowy o przyznanie dotacji, LIFE13 NAT/PL/000009: Active protection
of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna
ochrona siedlisk wiosienicznikdw i udroznienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce/,
nie wptynie na konto Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym dochowanie terminu zaptaty wynagrodzenia
o ktérym mowa w pkt 27.1.3. wyptata nastapi w terminie 30 dni od dnia Uruchomienia rezerwy celowej
przeznaczonej na sfinansowanie powyzszego zadania, na co Wykonawca wyraza zgode.

Rozliczenia okresowe

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inzynierowi Kontraktu, do 20 dnia kazdego
miesigca po miesigcu, ktdrego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krétszych, ustalonych miedzy
Stronami zestawienie wartoéci wykonanych robot budowlanych — Wniosek o Ptatnos¢, pomniejszone
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potrgcen. Do zestawienia, dla kazdej
kompletnej zakonczonej czesci robdt wedtug pozycji w TER, bedzie zataczona dokumentacja powykonawcza
i jakosciowa wedtug wykazu zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu sprawdza dokumentacje, zakres i wartosci wykonanych roboét, dokonuje ewentualnych
korekt przedtozonych zestawien, o ktdrych mowa w pkt 27.2.1. oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Inzynier Kontraktu wraz z przekazaniem Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje
Zamawiajgcemu informacje (okresowe Swiadectwo ptatnosci) na temat zaakceptowanego rozliczenia
okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Rozliczenia koncowe

Z wnioskiem o Odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inzynierowi Kontraktu szczegdtowe rozliczenie
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy wraz z dokumentami formalnymi i jakosciowymi okreslonymi
w Umowie w kwocie nie mniejszej niz 10% wartosci Wynagrodzenia.

Inzynier Kontraktu sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy
w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegdétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktdérych mowa w pkt 27.3.3. oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 27.3.4.
bedzie nadal nieprawidtowe, Inzynier Kontraktu przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wysokosc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu rozliczenie (koficowe $wiadectwo ptatnosci) stanowi zatacznik
do Protokotu odbioru koficowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru korncowego robot.

Ptatnosci

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w zestawieniach wartosci
wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktdrych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé
brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
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27.4.3.

27.4.4.

27.4.5.

27.4.6.

27.4.7.

27.4.8.

27.4.9.

27.4.10.

27.4.11.

wymagalnych w tym okresie wynagrodzern Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajgcych
z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami
stanowi zatacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w pkt 27.4.4., podwazajacych zasadnosc¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem Zadania, o ktorym mowa w pkt 27.4.3., jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie
i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 27.4.4. uwag wykazujgcych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w pkt 27.4.1., przedstawione
Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robdt, w ktdrym bedg wyszczegdlnione
wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw,
lub do ktérego bedag zataczone protokoty odbioru czeséci robdt wykonanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcdw w ramach odbieranego etapu robdt,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych pfatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci osSwiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
0 nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czeSciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktérych mowa w pkt
27.4.8., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
do czasu wypetienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 27.4.8, nie skutkuje
nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktdrych mowa pkt 27.4.4 zawierajgce szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co
do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze
co do innych okolicznoéci majgcych wptyw na te wymagalnosc.
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27.4.12,

27.4.13.

27.4.14.

27.4.15.

27.4.16.

27.4.17.

27.4.18.

27.4.19.

27.4.20.

27.4.21.

27.5.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w pkt 27.4.4 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag o ktérych mowa w pkt 27.4.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 27.4.4 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w pkt 27.4.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykazg zasadnosc takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie
naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co
do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu platnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreSlonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyfacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym,
i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz
o petnym rozliczeniu tych robo6t do wysokosci objetej ptatnoscia koricowa.

Wierzytelnosci

27.5.1.Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;

jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

27.5.2.W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na

dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 27.5.1., wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich czionkéw
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
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27.5.3.Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 27.5.1. dopdki Wykonawca nie

przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktdrych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze Srodkow objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

27.5.4.Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
28. Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 27.1.1 Umowy,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworédw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji,
niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzadzeniami, instalacjami itp. obiektdw i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w
wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie
wraz z wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na
polach eksploatacji wskazanych w pkt 28.2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego
wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktdre przekaze
Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utwordw
wchodzacych w skfad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt korzysta¢ z niej w catosci lub w czesci, na
nastepujacych polach eksploatacii:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt 28.1. i 28.2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w skiad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w pkt 28.2 moze nastepowa¢ w
catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes¢
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem z
tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w
zwigzku

z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu sagdowym
oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajatkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajacych
roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe,

o ktérych mowa w pkt 28.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw

na Zamawiajgcego nastagpi z chwilg odstapienia.
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29. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

29.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
przez okres 5 lat od daty Odbioru koncowego robdt, na zasadach okreslonych w KC.

29.2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji
jakosci na okres 5 lat, liczac od daty Odbioru koncowego robdt na warunkach okreslonych w Karcie
Gwarancyjnej, ktdrej wzor zatgczony jest do Umowy.

29.3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny wypetniong
i podpisang Karte Gwarancyjng zgodng ze wzorem zatgczonym do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

29.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

29.5. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

29.6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

30. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

30.1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rdwng 5 % Ceny
ofertowej brutto.

30.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia Wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

30.3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

30.4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzagcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

30.5. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70 % Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koficowego robot.

30.6. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie tego okresu.

30.7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

30.8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojag
wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

30.9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktdrych mowa w pkt 30.6. i pkt 30.7. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

30.10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zapfaty.
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30.11.

30.12.

30.13.

31.1.

31.2.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w pkt 30.11 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci Zabezpieczenia.

31. Zmiana Umowy

Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych

bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot bedg
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy lub podmiot inny niz
Wykonawca, lub podmiot za ktdrego dziatania lub zaniechania Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian
Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystgpig terminy ochronne okreslone przepisami o ochronie S$rodowiska uniemozliwiajgce
prawidlowe wykonanie robdt, z powodu przesuniecia okresu realizacji robot, jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

d) gdy wystgpig niekorzystne warunki fizyczne to jest wysokie stany wod lub zalodzenia uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie prac geodezyjnych lub robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych,
udzielenia zamoéwien zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien
publicznych, ktére wstrzymujg Ilub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

f)  wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej lub sadowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

g) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisbw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

h) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

i)  wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

j)  wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatdéw, ktére moga skutkowa¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

k)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej, w szczegdinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

)  Wstrzymanie robét budowlanych przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

m) zmiana termindw realizacji Umowy.

n)  koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe

0) ustalenia przez Zamawiajgcego uproszczonej formy procedury lub odstapienia od obowigzku uzyskania
pozwolenia wodno-prawnego.

Za zgodg Stron dopuszcza sie zmiany Umowy w zakresie Materiatdw, parametréw technicznych, technologii

wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:
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a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposob
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatdw, ktdre mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentaciji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, lub w celu zwiekszenia trwatosci,
funkcjonalnosci, jakosci lub estetyki przedmiotu Umowy

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

h) zaniechania wykonania czesci robdt,

i) zamowienia uzupetniajgcego.

j) zlecenia wykonania dodatkowych bystrzy

31.3. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

31.4. Strony mogg dokona¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawca w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT

b) wystgpienia robot zamiennych,

c) zaniechania wykonania czesci robot

d) sytuacji okre$lonych w pkt 31.1, 31.2 Umowy

e) zmiany lokalizacji dziatan renaturyzacyjnych, w stosunku do lokalizacji okreslonych w PFU, a
Wykonawca nalezycie udokumentuje zmiane kosztu. Za zmiane lokalizacji uznaje sie wytacznie
przeniesienie lokalizacji bystrza dalej niz 5 km od pierwotnie planowanej lokalizacji.

f) zmiany ilosci w stosunku do iloSci zatozonej w PFU kruszywa potrzebnego do wykonania nasypu
danego bystrza, wysoko$¢ dodatkowego wynagrodzenia zostanie skalkulowana wedtug iloczynu -
ilosci dodatkowego kruszywa pomnozone przez jednostkowg cene ryczattowg wskazang w Ofercie
Wykonawcy dla danego Zadania, w ktorym to bystrze ujeto.

g) zlecenia wykonania dodatkowych bystrzy

31.5. Strony mogg dokona¢ zmiany Umowy, polegajacej na wprowadzeniu do realizacji Umowy Podwykonawcy.

31.6. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt na podstawie pkt
31.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 31.2. lub zmiany Umowy na
innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inzynierowi Kontraktu
whniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z dokumentami i opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany, wyliczenia zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy i projektu zmienionej TER.

31.7. Wniosek, o ktéorym mowa w pkt 31.6. powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej
niz w terminie do 14 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢
sie 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

31.8. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez IK.

31.9. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 31.6. Inzynier Kontraktu jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 31.8. i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

31.10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu IK dokumentacje, o ktorej mowa w pkt 31.9. i
przediozenia na zadanie Inzyniera Kontraktu jej kopii.

31.11. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o ktérym mowa w pkt 31.6. wraz z
propozycjg wyceny robdot i informacji uzasadniajgcych Zzadanie zmiany Umowy, Inzynier Kontraktu
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zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio
propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

31.12. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inzyniera Kontraktu,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

31.13. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w
formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci,.

31.14. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
¢) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

32. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego

32.1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robdt albo pozostaje
w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robdt,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

e) podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

f) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce witasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci);

g) w razie koniecznosci:

- co najmniej 2 krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

h) nie korzysta przy realizacji umowy z 0sdb wymienionych w ofercie Wykonawcy, ktdre wskazat dla potrzeb
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu.

32.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym
przypadku Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

32.3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

32.4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu
przez Wykonawce.

33. Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

33.1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy
o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy Wykonawca nie otrzyma kwoty
naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia wartosci wykonanych robét w terminie
90 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegolnosci z tytutu roszczen
Zamawiajgcego lub kar umownych, na skutek polecenia IK dzialajacego w imieniu Zamawiajgcego
dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 90
dni, bez nalezytego uzasadnienia.

33.2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania os$wiadczenia o
odstgpieniu przez Zamawiajgcego.
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34. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

34.1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:
a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone Zzycia i wiasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy
i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego
lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

34.2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru
robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci
do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

34.3. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnoéci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

34.4. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy zobowigzany jest
do dokonania w terminie 7 do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy
pod swoj dozdr Terenu budowy.

34.5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia
przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

34.6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robdt.

35. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

35.1. W terminie 30 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Inzyniera Kontraktu, sporzadzi
szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

35.2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Inzynierowi Kontraktu inwentaryzacji rob6t wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

35.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

35.4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na
dzien odstgpienia, pomnigjszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

35.5. Szczegbtowy protokdt robdt odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen oraz rozliczenie w formie jak do rozliczenia
koncowego, po sprawdzeniu i uzyskaniu rekomendacji Inzyniera Kontraktu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub
rachunku.

35.6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z przyczyn ktérej odstgpiono od Umowy.

36. Kary umowne

36.1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy nastepujacych kar umownych:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w pkt 27.1.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy
Terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robét,

b) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru czeSciowego w stosunku
do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w pkt 27.1.1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
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c) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady fizyczne

d)

e)

)]
h)

)

k)

lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 27.1.1 Umowy,
za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uptywu terminu
na usuniecie Wad,

za zwloke w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesiecznego
w wysokosci 500 zt polskich za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto  okreSlonego w pkt 27.1.1 Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 1000 z
za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 500 zt
za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 500 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
500 ztotych.

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - wysokosci 1000 ztotych

za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 14 dni w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 27.1.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robdt,

m) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia skladek zgodnie z pkt

n)

0)

p)

q)
r

S)
t)

u)

v)

16.1. Umowy a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentdéw potwierdzajgcych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
1000 z, za kazde naruszenie,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddw zgodnie z pkt 22.3.Umowy a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt 22.4. Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500 zt polskich, za kazde naruszenie,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1000 ztotych,

w przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawce lub Podwykonawce, przy realizacji umowy, osob
na umowe o prace, w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby czynnosci polegaja na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie
przedstawienia, na wezwanie Zamawiajgcego, dowodéw potwierdzajgcych zatrudnienie tych o0sdb,
w wysokosci 500 PLN (piecset)za kazdg niezatrudniong osobe lub kazdy przypadek nie przedstawienia
dowodoéw zatrudnienia; w przypadku gdy okres braku zatrudnienia na umowe o prace wynosi dtuzej niz
miesigc kalendarzowy, kara umowa w wysokosci 500 zt jest naliczana za kazdy rozpoczety miesigc
kalendarzowy braku zatrudnienia jednej osoby,

w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci na naradzie koordynacyjnej Kierownika budowy —
w wysokosci 100 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosg¢,

w przypadku nie przekazania Inzynierowi Kontraktu w terminie okreslonym w pkt 7.12 Raportu
Miesiecznego — w wysokosci 100 zt za kazdy dzier zwtoki.

w przypadku nie przekazania Inzynierowi Kontraktu w wyznaczonym przez Inzyniera terminie
poprawionego Raportu Miesiecznego — w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki.

w przypadku nie przekazania Zamawiajgcemu kazdego z poszczegdlnych Dokumentéw wymienionych w
pkt. 7.11 a)-f) Umowy w terminie okreslonym w pkt 7.11 Umowy w wysokosci po 100 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki za kazdy niedostarczony Dokument

w przypadku nie przekazania Zamawiajgcemu poprawionego kazdego z poszczegdinych Dokumentdw
wymienionych w pkt. 7.11 a)-f) Umowy w terminie okreslonym w pkt 7.11 Umowy w wysokosci po 100 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki za kazdy niedostarczony Dokument

W przypadku nie wykonania w wyznaczonym terminie polecenia Inzyniera Kontraktu w zakresie wykonania
obowigzku utrzymania Terenu Budowy zgodnie z punktem 17.5 Umowy, w wysokosci 500 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwioki.

36.2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw przewidzianych
w niniejszej Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 27.1.1 Umowy.
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36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

36.10.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 36.1. nie pokrywa poniesionej szkody,
to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto  okreslonego w pkt 27.1.1 Umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od
Umowy nastapi z przyczyn, o ktdrych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 36.1. nie pokrywa poniesionej szkody,
to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Kary umowne kumulujg sie i sg naliczane niezaleznie od siebie do limitu wg pkt.36.2.

Odstgpienie od umowy nie ma wplywu na mozliwo$¢ dochodzenia kar umownych naliczonych do dnia
odstgpienia.

37. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach na ... stronach, po dwa
egzemplarze dla kazdej ze Stron.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

Podpis Podpis
(imig, nazwisko 1-go przedstawiciela Zamawiajgcego) (imig, nazwisko 2-go przedstawiciela Zamawiajacego)
(stanowisko) (stanowisko)
Data: Data:
W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
Podpis Podpis
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(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy)

(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy)

(stanowisko)

(stanowisko)

Data:

Data:
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KARTA GWARANCYJINA
(Gwarancja, Jakosci)

Do Zamawiajgcego:

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie
Ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin

Dotyczy:

Nazwa zamodwienia: ,Wykonanie dziatan renaturyzacyjnych w korytach rzek dla poprawy stanu siedlisk

i gatunkow rzecznych w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 w systemie zaprojektuj
i wykonaj”

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
Ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin

§1

Przedmiot i termin gwarancji
Niniejsza gwarancja obejmuje Roboty wykonane na podstawie Umowy nr ............. zdnia ..........
Gwarantem jest Wykonawca (lub kazdy z cztonkéw konsorcjum na zasadzie solidarnej odpowiedzialnosci).

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej karty Gwarancyjnej za caty przedmiot Umowy,
w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Termin gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania Protokotu odbioru koncowego robét i trwa 5 lat.

Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng, o ktorej
mowa w art. 556 §1 k.c.

§2

Obowiazki i uprawnienia stron

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana do zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone korzysci),
jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek wystgpienia wad;

d) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na
wolng od wad w wysokosci 500 zt za kazdy dzien-zwioki.

e) zadania od Gwaranta kary umownej za zwitoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
okreSlonego w pkt 27.1.1 Umowy , za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,.

Przy czym Zamawiajgcy moze zada¢ od Gwaranta odszkodowania uzupetniajgcego gdyby wysokos$¢ poniesionej

szkody byfa wyzsza niz kara umowna.

Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiane
rzeczy wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
a) na zadanie Stron w przypadku wystgpienia wad,
¢) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajagc o nim
Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Gwaranta. Nieobecno$¢ Gwaranta nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
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zobowigzany przesta¢c Gwarantowi protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zzadnych ujemnych skutkéw dla waznosci
i skutecznosci ustaler dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegotowy Protokdt odbioru usuniecia Wad, w co najmniej
dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Gwaranta, Zamawiajacy niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4

Wezwanie do usuniecia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy niezwiocznie,
lecz nie pdzniej niz w ciggu 28 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej Gwaranta, réwnoczesnie
wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie;
1) Zwyktym, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1, lub
2) Awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3.

§5

Tryby usuwania wad

Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty otrzymania wezwania,
o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze
by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty przystgpienia do usuwania awarii ( tryb zwykty).

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony Protokotu odbioru usuniecia Wad.

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci przedmiotu Umowy,
a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla Zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
$rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych
przypadkach niecierpigcych zwioki awaria zostanie usunieta przez Wykonawce w ciggu 48 godzin. Wykonawca
zostanie powiadomiony o takiej awarii w ciggu 12 godzin od jej wystgpienia ( tryb awaryjny).

Strony mogg ustanowi¢ osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez stuzby Uzytkownika
na koszt Wykonawcy.

§6

Komunikacja
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

Komunikacja za pomoca telefaksu lub poczty elektronicznej bedzie uwazana za prowadzong w formie pisemnej,
o ile tres¢ telefaksu zostanie niezwtocznie potwierdzona na piSmie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu
listu potwierdzajacego tresc¢ telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu bedzie uwazana
za date otrzymania pisma.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres;

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytac na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
Ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 strony obowigzane sg informowac sie
niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie doreczony

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje powiadomic
na piémie o tym fakcie Zamawiajacego.

§7

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci
kodeksu cywilnego.
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2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Niniejszg karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginatu, po dwa dla kazdej ze
stron.
WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieCzEeCiq

[podpisy 0SOb UPOWAzZNIONYCh] e e
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