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Szczecin, dnia 11 grudnia 2020 r. 

ZP.261.42.2020.PR.113    

   Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

 

dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie operatów i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na 

szczególne korzystanie z wód rzeki Drawy ( przepławki: Głęboczek, Kamienna, Koleśno ) i Korytnicy 

(przepławki: Jaźwiny, Sówka ) w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009”             

 

 

I. Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły 

następujące pytania: 

                                

  
Pytanie 1. §3 ust.1 pkt 5- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, uczestniczenia we wszelkiego rodzaju 
spotkaniach, konsultacjach mających na celu wyjaśnienie spraw dotyczących opracowanych materiałów 
(operatów wodnoprawnych, instrukcji gospodarowania wodą) do czasu uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego, o których Wykonawca zostanie poinformowany z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni". 

Odpowiedź 1: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę zapisu umowy.   

 ______________________________________________________________________________ 

Pytanie 2. §3 ust.3- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, Wykonawca usunie wszystkie wady lub dokona 
niezbędnych uzupełnień wynikających ze sprawdzenia operatów, instrukcji czy wniosków zarówno przez 
Zamawiającego jak i przez organy wydające decyzje, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jak i 
przez organy na piśmie, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów". 

 Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu umowy.   

______________________________________________________________________________ 

Pytanie 3. §5 ust.3- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, Zamawiający po otrzymaniu wykonanego 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust 2 lit a i b potwierdzi jego otrzymanie protokołem przekazania, 
a następnie przystąpi do czynności weryfikacji, które zakończy w ciągu 7 14 dni od daty otrzymania 
poszczególnych części przedmiotu umowy". 

 Odpowiedź 3: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę zapisu umowy.   

_______________________________________________________________________________ 

Pytanie 4. §5 ust.8- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, W przypadku stwierdzenia podczas odbioru 
częściowego lub końcowego wad dających się usunąć Zamawiający odmówi odbioru prac i przerwie 
czynności odbiorowe, a Strony ustalą wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie, z zagrożeniem, iż 
po upływie wyznaczonego terminu będzie naliczona kara umowna. Ustalenia w powyższej sprawie 
wymagają formy pisemnej (protokołu)". 

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu umowy.  

_______________________________________________________________________________ 
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Pytanie 5. §5 ust.9- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi 
pisemnie Zamawiającego. Nowy termin odbioru określi Zamawiający pisemnie lub elektronicznie w 
terminie 3 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia". 

Odpowiedź 5: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę zapisu umowy.   

___________________________________________________________________________ 

Pytanie 6. §7 ust.7- Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu: ,,Zamawiający dokona bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace objęte niniejszą umową, 
bezpośrednio Podwykonawcy w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę". 

 Odpowiedź 6: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane wykreślenie zapisu umowy. 

_______________________________________________________________________________ 

Pytanie 7. §7 ust.8- Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu: ,,Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, 
dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo". 

Odpowiedź 7: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane wykreślenie zapisu umowy. 

_______________________________________________________________________________ 

Pytanie 8. §7 ust.9- Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu: ,, Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez odsetek, kar i innych należności wobec podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy". 

 Odpowiedź 8: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane wykreślenie zapisu umowy. 

_______________________________________________________________________________ 

Pytanie 9. §7 ust.10- Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu: ,, W przypadku dokonania bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę". 

Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane wykreślenie zapisu umowy. 

_______________________________________________________________________________ 

Pytanie 10. §7 ust.12- Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu: ,, W przypadku dokonania bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy". 

Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane wykreślenie zapisu umowy. 

_______________________________________________________________________________ 

Pytanie 10. §- Zwracamy uwagę na brak § 10,11 i 12. 

 Odpowiedź 10: Omyłka pisarska, docelowa umowa zostanie skorygowana. 

_______________________________________________________________________________ 

Pytanie 11. §13 ust.3- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, Wykonawca przenosi z dniem zapłaty 
wynagrodzenia przekazania Zamawiającemu Dokumentacji lub jej poszczególnych części, na 
Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, w wynagrodzeniu określonym w § 6 ust. 1, 
umowy w szczególności na następujących polach eksploatacji". 

 Odpowiedź 11: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu umowy. 

_______________________________________________________________________________ 
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Pytanie 12. §13 ust.8- Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: ,, Wykonawca nie odpowiada za 
jakiekolwiek przeróbki, zmiany i adaptacje przedmiotu umowy dokonane bez jego zgody lub udziału. W 
każdym przypadku adaptacji, wprowadzania przeróbek, zmian w przedmiocie umowy lub jego adaptacji 
Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji". 

Odpowiedź 12: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu. Odpowiedzialność Wykonawcy jest 
ograniczona do wykonanego przez niego przedmiotu umowy. W razie dokonania jakiekolwiek przeróbek, 
zmian lub adaptacji przedmiotu umowy dokonane bez udziały Wykonawcy, Wykonawca zwolniony jest z 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za tą część przedmiotu umowy, co do której nastąpiły 
przeróbki, zmiany lub adaptacja. 
_______________________________________________________________________________ 

Pytanie 13. §16 ust. 1 pkt 1- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu 
kompletnej elektronicznej Dokumentacji w wysokości 50 100 zł, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 
określonego jako termin wykonania w § 4 ust. 2". 

Odpowiedź 13: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu umowy. 
Kara przewidziana jest jedynie za zwłokę wynikłą z winy Wykonawcy. Za opóźnienia nie jest przewidziana 
kara umowna.  
_______________________________________________________________________________ 
Pytanie 14. §16 ust. 1 pkt 2- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, zwłoki w złożeniu kompletnej 
Dokumentacji w wysokości 50 100 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia określonego jako termin 
wykonania, w § 4 ust. 3". 

Odpowiedź 14: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu umowy. 
Kara przewidziana jest jedynie za zwłokę wynikłą z winy Wykonawcy. Za opóźnienia nie jest przewidziana 
kara umowna.  
_______________________________________________________________________________ 
Pytanie 15. §16 ust. 1 pkt 3- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, zwłoki w udzielaniu odpowiedzi, 
wyjaśnień i uzupełnień w trakcie ubiegania się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w 
wysokości 50 100 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wskazanego przez organ wydający pozwolenie". 

Odpowiedź 15: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu umowy. 
Kara przewidziana jest jedynie za zwłokę wynikłą z winy Wykonawcy. Za opóźnienia nie jest przewidziana 
kara umowna.  
_______________________________________________________________________________ 
 
Pytanie 16. §16 ust. 1 pkt 4- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych 
w trakcie odbioru częściowego w wysokości 50 100 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego 
przez Zamawiającego na usunięcie wad". 

Odpowiedź 16: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu umowy. Kara przewidziana 
jest jedynie za zwłokę wynikłą z winy Wykonawcy. Za opóźnienia nie jest przewidziana kara umowna.  
_______________________________________________________________________________ 
 

Pytanie 17. §16 ust. 1 pkt 5- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych 
w trakcie odbioru końcowego zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 50 100 zł za każdy dzień 
zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad". 

Odpowiedź 17: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu umowy. Kara przewidziana 
jest jedynie za zwłokę wynikłą z winy Wykonawcy. Za opóźnienia nie jest przewidziana kara umowna.  
_______________________________________________________________________________ 
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Pytanie 18. §16 ust. 1 pkt 6- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, zwłoki w usunięciu wad w okresie 
rękojmi i gwarancji w wysokości 50 100 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad". 

Odpowiedź 18: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu umowy. 
Kara przewidziana jest jedynie za zwłokę wynikłą z winy Wykonawcy. Za opóźnienia nie jest przewidziana 
kara umowna.  
_______________________________________________________________________________ 
Pytanie 19. §16 ust. 1 pkt 7- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, odstąpienia od całości umowy z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 20% wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 6 ust. 1 umowy". 

Odpowiedź 19: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu umowy. 
_______________________________________________________________________________ 

Pytanie 20. §16 ust. 1 pkt 8- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, odstąpienia od któregoś z zadań 
określonych w § 1 ust. 1 umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, karę umowną w wysokości 10 20% 
wynagrodzenia przewidzianego dla tego zadania, określonego w § 6 ust. 1 umowy" 

Odpowiedź 20: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu umowy. 
__________________________________________________________________________________ 

Pytanie 21. §16 ust. 1 pkt 8- Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: ,, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
za odstąpienia od całości umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy". 

Odpowiedź 21: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane dopisanie zapisu umowy. 

__________________________________________________________________________________ 

Pytanie 22. §16 ust. 1 pkt 9- Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: ,, Maksymalny wymiar kar umownych 
wynosi 20% wynagrodzenia przewidzianego dla wszystkich zadań, określonych w § 6 ust. 1 umowy". 

Odpowiedź 22: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu umowy. 

__________________________________________________________________________________ 

Pytanie 23. §17 ust. 1 pkt 1)- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, Wykonawca nie wykonuje umowy 
lub wykonuje ją nienależycie z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność i pomimo pisemnego wezwania 
Zamawiającego do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, 
nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego". 

 Odpowiedź 23: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę zapisu umowy. 

__________________________________________________________________________________ 

Pytanie 24. §17 ust. 1 pkt 3 - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, Wykonawca nie rozpoczął 
wykonywania umowy albo pozostaje w zwłoce z realizacją umowy z przyczyn za które ponosi 
odpowiedzialność tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia realizacji umowy 
określonego w § 4 ust. 2 lub w § 4 ust. 3". 

 Odpowiedź 24: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę zapisu umowy. 

__________________________________________________________________________________ 

Pytanie 25. §19 ust.11- Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: ,, W związku z koniecznością sprawowania 
przez pracowników Wykonawcy czynności związanych z zawartą umową poza siedzibą Wykonawcy, w tym 
z podróżami do siedziby Zamawiającego oraz do właściwych organów administracji rządowej i 
samorządowej, poza siedzibą Wykonawcy obie Strony potwierdzają, że wizyty Wykonawcy w 
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miejscowości/miejscowościach................. mogą zostać czasowo ograniczone ze względu na dostępność 
transportu lub warunki bezpieczeństwa i higieny w miejscu sprawowania usług zgodnie z zawartą umową. 
Strony opracują szczegółowe informacje/ procedury postępowania w oparciu o aktualną sytuację 
panującą w czasie wizyty (na miejscu), a Zamawiający zobowiązuje się zapewnić odpowiednie środki 
ochrony i bezpieczeństwa dla pracowników Wykonawcy, które zostaną ustalone przez obie Strony. Jednak 
w przypadku, gdy dany obszar/ miejscowość zostanie zakwalifikowana przez Wykonawcę jako obszar 
wysokiego ryzyka podróży ze względu na warunki zdrowotne lub warunki bezpieczeństwa w czasie wizyty, 
Wykonawca ze względu na bezpieczeństwo pracowników obu Stron Umowy zastrzega sobie prawo do 
zawieszenia lub odwołania wszystkich podróży służbowych i prac terenowych. W takiej sytuacji 
Wykonawca będzie zwolniony z wykonywania części lub całości swoich zobowiązań wynikających z 
Umowy i nie będzie odpowiedzialny za zmianę terminu wykonania Umowy, a także nie poniesie 
odpowiedzialności z tytułu kar umownych za opóźnienie, ani nie będzie odpowiedzialny za szkody 
powstałe z tej przyczyny,  w przypadku gdy Wykonawca nie będzie w stanie wykonać umówionych 
czynności lub czynności będą wykonywane w innym niż umówiony terminie ze względu na rozszerzone 
ryzyko bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników obu Stron". 

Odpowiedź 25: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu. 

__________________________________________________________________________________ 

 

II.  Ponadto zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje 

modyfikacji załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wzoru umowy w 

następującym zakresie: 

 

1. W § 3 ust.1 pkt 5: 
Było: 
„5) uczestniczenia we wszelkiego rodzaju spotkaniach, konsultacjach mających na celu wyjaśnienie 
spraw dotyczących opracowanych materiałów (operatów wodnoprawnych, instrukcji 
gospodarowania wodą) do czasu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.” 
Jest: 
„5) uczestniczenia we wszelkiego rodzaju spotkaniach, konsultacjach mających na celu wyjaśnienie 
spraw dotyczących opracowanych materiałów (operatów wodnoprawnych, instrukcji 
gospodarowania wodą) do czasu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, o których Wykonawca 
zostanie poinformowany z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni". 

2. W §5 ust.3: 
Było: 
„3. Zamawiający po otrzymaniu wykonanego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust 2 lit a i 
b potwierdzi jego otrzymanie protokołem przekazania, a następnie przystąpi do czynności 
weryfikacji, które zakończy w ciągu 14  dni od daty otrzymania poszczególnych części przedmiotu 
umowy". 
Jest: 
,,3. Zamawiający po otrzymaniu wykonanego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust 2 lit a 
i b potwierdzi jego otrzymanie protokołem przekazania, a następnie przystąpi do czynności 
weryfikacji, które zakończy w ciągu 7  dni od daty otrzymania poszczególnych części przedmiotu 
umowy". 

3. W §5 ust.9: 
Było: 
„9. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego. Nowy termin odbioru 
określi Zamawiający pisemnie lub elektronicznie w terminie 7 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia.” 
Jest: 
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„9. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego. Nowy termin odbioru 
określi Zamawiający pisemnie lub elektronicznie w terminie 3 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia.” 

4. W §17 ust.1 pkt 1): 
Było: 
„1.Zamawiającemu przysługuje umowne prawo do odstąpienia od całości lub części umowy,  
w terminie do dnia 30.09.2021 r., jeżeli: 
1)Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania 
Zamawiającego do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym 
terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego” 
Jest: 
„1. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo do odstąpienia od całości lub części umowy,  
w terminie do dnia 30.09.2021 r., jeżeli: 
1) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie z przyczyn za które ponosi 
odpowiedzialność i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do podjęcia wykonywania lub 
należytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 
Zamawiającego". 

5. W §17 ust.1 pkt 3): 
Było: 
„3)Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy albo pozostaje w zwłoce z realizacją umowy tak 
dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia realizacji umowy określonego w § 4 ust. 
2 lub w § 4 ust. 3.” 
Jest: 
,,3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy albo pozostaje w zwłoce z realizacją umowy z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu 
zakończenia realizacji umowy określonego w § 4 ust. 2 lub w § 4 ust. 3". 

6. W §19 ust.1 dodaje się:  
pkt. 14) braku konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ograniczone do zadań realizowanych przez Wykonawcę. 
 

Powyższe odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają 
niezmienione. 
 


