REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W SZCZECINIE

Szczecin, dnia 21 maja 2021 .

Znak sprawy: ZP.261.3.2021.PR.24

WYKONAWCY

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. — Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019, z pdzn. zm.), zwanej dalej ,ustawg” na:

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych (siedliska i gatunki) dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Inskie

PLH320067, w podziale na czesci. W ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.:

»Opracowanie planéw zadan ochronnych dla obszaré6w Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego
w ramach osi ll, dziatanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.
Numer ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej: 2021/S 087-225706.

I. Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy przekazuje tresé zapytan przestanych

przez Wykonawcéw wraz z odpowiedziami Zamawiajacego :

w

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko W SICTECINE

Pytanie nr 1 z dnia 10 maja 2021 r.:

W rozdziale V SWZ Zamawiajqgcy podat terminy wykonania przedmiotéw umowy oraz - wczesniejsze -
terminy wykonania przedmiotow umowy i przekazania kompletnej dokumentacji w formie
elektronicznej. Czym sq w takim razie terminy pdzniejsze (terminy realizacji umowy)? Z $5
projektu umowy wynika, ze na ewentualne uwagi i korekty przewidziano co najmniej 34 dni robocze. W
przypadku niektdrych czesci zamdwienia czas pomiedzy jednym a drugim terminem jest krotszy.

Odpowiedz na pytanie nr 1.:
Zamawiajacy informuje, ze zmodyfikowat termin realizacji zamdwienia oraz paragraf 5
Umowy.

Pytanie nr 2 z dnia 10 maja 2021 r.:
Czy zamawiajgcy przewiduje koniecznoS¢ przystqpienia do prac terenowych dla czesci4 i 5
zamdwienia w 2021 czy tylko w 2022 roku?

OdpowiedzZ na pytanie nr 2.:

Zamawiajgcy informuje, ze dla CzesSci 4 zamodwienia, ,ekspertyza entomologiczna”,
przywiduje koniecznos$¢ przystgpienia do prac terenowych jeszcze w 2021 roku oraz
prowadzenie prac terenowych w 2022 roku. Dla Czesci 5 zamowienia ,ekspertyza
herpetologiczna” Zamawiajgcy przewidziat prowadzenie prac terenowych w 2022 roku.

Pytanie nr 3 z dnia 10 maja 2021 r.:
Pytania do czesci 4 zamdwienia (ekspertyza entomologiczna)
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- biorgc pod uwage fenologie objetych ekspertyzq motyli dziennych, nalezy wzigé pod uwage, ze w
przypadku oddania opracowania do 24 lipca, pominiete zostanq obserwacje z Il pokolenia dwdch
czerworiczykéw: nieparka i fioletka. Pominiecie prac terenowych dla Il pokolenia przypadajgcych na
sezon 2022 bedzie swiadomie rzutowad na niepetny i nieobiektywny stan populacji. Zgodnie z
metodykg GIOS, koncepcja monitoringu stanu populacji czerworiczyka fioletka zaleca obserwacje
ograniczy¢ do drugiego pokolenia, a to pojawia sie w lipcu i sierpniu.

- zalotka wieksza koriczy swéj lot w lipcu, jednak w zaleznosci od stanowiska, szerokosci geograficznej i
warunkow atmosferycznych, moze zakoriczy¢ je na poczqtku lub na koniec miesigca. Wobec tego 24
lipca moze byc terminem zbyt krotkim na opracowanie i przekazanie danych;

- w przypadku kozioroga debosza powierzchnie monitoringowe nalezy odwiedzac od poczgtku czerwca
do korica sierpnia, wobec tego opracowanie danych na 24 lipca jest terminem niewystarczajgcym na
petne zebranie danych;

Czy zatem moZliwa jest zmiana terminu realizacji czesci 4 zamdwienia uwzgledniajgca
fenologie gatunkéw, a tym samym metodyke GIOS - na przyktad na 15 wrzesnia 2022?

Odpowiedz na pytanie nr 3.:

Zamawiajgcy informuje, ze dla Cze$Sci 4 zamoéwienia, ,ekspertyza entomologiczna”,
przywiduje konieczno$é przystgpienia do prac terenowych jeszcze w 2021 roku.
Jednoczesnie, Zmawiajacy wydiuza termin realizacji umowy dla czesci 4 ,ekspertyza
entomologiczna” maksymalnie do dnia 31 lipca 2022 roku.

Pytanie nr 4 z dnia 10 maja 2021 r.:

Termin oddania dokumentacji czesci 5 zamdwienia (ekspertyza herpetologiczna) okreslono na 14 lipca
2022. Zgodnie z metodykq GIOS zaréwno w przypadku traszki grzebieniastej, jak i kumaka nizinnego
prace terenowe zaleca sie prowadzi¢ rowniez w lipcu. Czy mozliwe jest zatem przedtuzenie terminu
oddania dokumentacji co najmniej do 31 lipca 20227

Odpowiedz na pytanie nr 4.:
Zamawiajgcy wydtuza termin realizacji umowy dla Czesci 5 ,ekspertyza herpetologiczna”
maksymalnie do dnia 31 lipca 2022 roku.

Powyzsze odpowiedzi stanowig integralng czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Ponadto zamawiajacy na podstawie art. 286 ustawy dokonuje modyfikacji specyfikacji warunkéw
zamoéwienia (zwanej dalej ,SWZ"”), w nastepujgcym zakresie:

W rozdziale V. Termin wykonania zamoéwienia SWZ oraz W Zataczniku nr 1. Do
Projektowanych postanowiern umowy - Opisie Przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy
modyfikuje w rozdziale Il. Tabele dot. Terminu wykonania zaméwienia, w nastepujacy
sposoéb:

Zamoéwienie zostanie zrealizowane dla poszczegdlnych czesci w nastepujgcych terminach:

- L Termin realizacji umowy
Nazwa czesci zamowienia

Czesc 1 Nie dtuzej niz 3 m-ce od dnia podpisania umowy
Ekspertyza wodnych siedlisk przyrodniczych maksymalnie do 04 pazdziernika 2021
Czesc 2 Nie dtuzej niz 8 m-cy od dnia podpisania umowy,
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Ekspertyza lagdowych siedlisk przyrodniczych

maksymalnie do 01 czerwca 2022

Czesc 3
Ekspertyza ichtiologiczna

Nie dtuzej niz 8 m-cy od dnia podpisania umowy,
maksymalnie do 29 maja 2022

Czesc 4
Ekspertyza entomologiczna

Nie dtuzej niz 12 m-cy od dnia podpisania umowy,
maksymalnie do 31 lipca 2022

Czesc 5
Ekspertyza herpetologiczna

Nie dtuzej niz 11 m-cy od dnia podpisania umowy,
maksymalnie do 31 lipca 2022

Czesc 6
Ekspertyza teriologiczna

Nie dtuzej niz 7 m-cy od dnia podpisania umowy,
maksymalnie do 15 marca 2022

Zamawiajacy modyfikuje brzmienie § 3 Zatgcznika nr 1. Projektowane postanowienia

umowy do SWZ. Paragraf 3 otrzymuje nastepujace brzmienie.

»83
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do przekazania kompletnej dokumentacji do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej maksymalnie do dnia:
1) Czesc 1: Ekspertyza wodnych siedlisk przyrodniczych — Nie dtuzej niz 3 m-ce,
maksymalnie do 04 pazdziernika 2021 roku,
2) 2)Czesc 2: Ekspertyza lgdowych siedlisk przyrodniczych - Nie dtuzej niz 8 m-cy,
maksymalnie do 01 czerwca 2022 roku,
3) Czes¢ 3: Ekspertyza ichtiologiczna - Nie dtuzej niz 8 m-cy, maksymalnie do 29 maja 2022 roku,
4) Czes¢ 4: Ekspertyza entomologiczna - Nie dtuzej niz 12 m-cy,
maksymalnie do 31 lipca 2022 roku,
5) Czes¢ 5: Ekspertyza herpetologiczna - Nie dfuzej niz 11 m-cy,
maksymalnie do 31 lipca 2022 roku,
6) Czesc 6: Ekspertyza teriologiczna — Nie dtuzej niz 7 m-cy, maksymalnie do 15 marca 2022 roku.”

Zamawiajacy modyfikuje brzmienie § 5 Zatgcznika nr 1. Projektowane postanowienia
umowy do SWZ. Zatgcznik nr 1. Projektowane postanowienia umowy. Paragraf 5

otrzymuje nastepujace brzmienie:

II§ 5
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca przesle w formie elektronicznej, na adres mailowy ..............................., Z zachowaniem
terminu o ktérym mowa w §3 ust 1. Umowy, komplet dokumentacji wykonanej w ramach
realizacji Umowy zgodnie ze szczegétowym opisem przedmiotu zamdwienia oraz zatqcznikiem nr 8
do SWZ.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni kalendarzowych dokona oceny przedfozonych dokumentéw, o
ktorych mowa w Opisie Przedmiotu Zamdwienia (zatgcznik nr 1 do Umowy) pod wzgledem ich
poprawnosci i kompletnosci.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego brakéw i uchybien w przedstawionej
dokumentacji, Wykonawca zobowiqzuje sie do dokonania poprawek i uzupetnien w terminie 7 dni
kalendarzowych od otrzymania uwag od Zamawiajgcego.

Po uzupetnieniu przez Wykonawce dokumentacji zgodnie z uwagami Zamawiajgcego, Wykonawca
ztozy 2 komplety dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, w siedzibie Zamawiajgcego w
Szczecinie przy ul. T. Firlika 20.
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5. Zamawiajgcy dokona ponownej oceny poprawionych dokumentéow. W przypadku ponownego
stwierdzenia przez Zamawiajgcego brakow i uchybien w przedstawionej dokumentacji,
Zamawiajgcy ma prawo odstgpic od Umowy i naliczy¢ kare umowng w wysokosci okreslonej w §
11 ust. 1 Umowy.

6. Odbior przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie Protokotu Odbioru, ktérego wzdr znajduje sie w
zatqczniku nr 8 do SWZ2.”

4. Zamawiajacy modyfikuje brzmienie § 14 ust. 3 i 4 Zatacznika nr 1. Projektowane
postanowienia umowy do SWZ. Paragraf 14 ust. 3 i ust. 4 umowy otrzymuje nastepujace
brzmienie:

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, bedzie mozliwa, jezeli bedzie to niezbedne do prawidtowego
wykonania Dzieta, a przedstawienie Ekspertyz do akceptacji w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 Umowy, stanie sie niemozliwe lub powaznie utrudnione z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
np. zmiany przepiséw prawa majgcych wptyw na naleZyte wykonanie Dzieta i koniecznosci jego
dostosowania do nowych przepiséw, w przypadku sity wyzszej, o ktérej mowa w § 15, jak rowniez
z uwagi na wystepowanie na terenie Polski lub innego kraju europejskiego, w trakcie realizacji
Umowy, ogfoszonych standw szczegdlnych, w szczegdlnosci takich jak stan zagroZenia
epidemicznego, stan epidemii, stan wyjgtkowy lub stan kleski zywiofowej, lub wystepowania
wszelkich ograniczen praw i swobdd wydanych przez organy paristwowe polskie lub zagraniczne,
wynikajqcych z odpowiedniego aktu prawnego.

4. W przypadku wystgpienia przestanek, o ktérych mowa w ust. 3, termin na przedstawienie
dokumentacji koricowej do akceptacji, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, ulega wydtuzeniu o
czas trwania przeszkéd uniemozliwiajgcych wykonanie Umowy, jednak nie dfuzej niz o okres
wskazany w ust. 1 pkt 2.

Pozostate zapisy i zatgczniki do SWZ pozostajg bez zmian.
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