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Grzybowo.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Obstuga geodezyjna
1 Prace geodezyjne - cato$¢ robét kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Prog St1
2.1 Prace przygotowawcze
2|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.2.1]0109-04
10/10000 ha 0,001
RAZEM 0,001
3|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. war- |m
d.2.1)2509-02 stwy namutu 0,40 m
2,7 m 2,700
RAZEM 2,700
4/KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekdéw o szer. dna |m
d.2.1|2510-04 do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.3 m 2,700
RAZEM 2,700
2.2 Montaz progu
5 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St1: kpl.
d.2.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem HVB; gte-|m
d.2.2/0101-02 bokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. IlI
analogia
26*0,25 m 6,500
RAZEM 6,500
7|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC m
d.2.2/0403-01
analogia
5,6+1 m 6,600
RAZEM 6,600
8|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z Iadu m
d.2.2/0403-01
analogia
5,6+1 m 6,600
RAZEM 6,600
9|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two-  |otw.
d.2.2/1017-06 rzywach sztucznych
6*2*2+2*2 otw. 28,000
RAZEM 28,000
10/KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M- |szt.
d.2.2/1009-02 tylko prety
analogia
6+6+2 szt. 14,000
RAZEM 14,000
11/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem m3
d.2.2/0706-03
analogia
0,014*(2*2*6) ms3 0,336
RAZEM 0,336
2.3 Prace towarzyszace
12/KNNR-W 10 |Umacnianie geowtokning m?2
d.2.3]12111-01
analogia
4,3*1,6 m?2 6,880
RAZEM 6,880
13/KNNR 10 Woykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.2.3/0513-04 gruncie kat. |-l
5,772 m 11,400
RAZEM 11,400
14/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu ms3
d.2.3/0401-08
analogia
3,75*1,270,2 m3 0,900
RAZEM 0,900
15/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.2.3/0401-08 nologiczny
analogia
3,75*1,2*0,2 m3 0,900
RAZEM 0,900
16|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.2.3/0603-01
analogia
8 godz. 8,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,000
17/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.2.3/0603-01
analogia
1 godz. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysoko$ci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |ms3
d.2.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3,6 m3 3,600
RAZEM 3,600
19/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysoko$ci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.2.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1,1 m3 1,100
RAZEM 1,100
20|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.2.3{1901-09
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
21/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku (tym- |szt.
d.2.3/0617-01 czasowe) 0 $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-lll
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Prog St2
3.1 Prace przygotowawcze
22|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.3.1/0109-04
10/10000 ha 0,001
RAZEM 0,001
23|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. war- |m
d.3.1/2509-02 stwy namutu 0,40 m
2,7 m 2,700
RAZEM 2,700
24/KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. dna |m
d.3.1/2510-04 do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
p0z.23 m 2,700
RAZEM 2,700
3.2 Montaz progu
25 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég St2: kpl.
d.3.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem HVB; gte-/m
d.3.2/0101-02 bokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. 11l
analogia
22¥0,25 m 5,500
RAZEM 5,500
27|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC m
d.3.2/0403-01
analogia
2,3*2+1 m 5,600
RAZEM 5,600
28|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z lagdu m
d.3.2/0403-01
analogia
2,3°2+1 m 5,600
RAZEM 5,600
29/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two-  |otw.
d.3.2/1017-06 rzywach sztucznych
10"2+2*2 otw. 24,000
RAZEM 24,000
30|KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.3.2/{1009-02 tylko prety
analogia
(5+5+2) szt. 12,000
RAZEM 12,000
31|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem ms3
d.3.2/0706-03
analogia
0,014*(2*2*6) m3 0,336
RAZEM 0,336
3.3 Prace towarzyszace
32|KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m?2
d.3.3]12111-01
analogia
4,35"1,6 m?2 6,960
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RAZEM 6,960
33|KNNR 10 Woykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.3.3/0513-04 gruncie kat. |-l
4,62 m 9,200
RAZEM 9,200
34|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.3.3/0401-08
analogia
1,2*3,76%0,2 m3 0,902
RAZEM 0,902
35/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.3.3/0401-08 nologiczny
analogia
1,2*3,76*0,2 m3 0,902
RAZEM 0,902
36/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.3.3/0603-01
analogia
8 godz. 8,000
RAZEM 8,000
37|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.3.3/0603-01
analogia
1 godz. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysoko$ci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.3.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3,6 m3 3,600
RAZEM 3,600
39/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |ms3
d.3.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1,1 m3 1,100
RAZEM 1,100
40|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.3.3/1901-09
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
41/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku (tym- |szt.
d.3.3/0617-01 czasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Prog St3
4.1 Prace przygotowawcze
42|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.4.1/0109-04
10/10000 ha 0,001
RAZEM 0,001
43|/KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. war- |m
d.4.1/2509-02 stwy namutu 0,40 m
2,7 m 2,700
RAZEM 2,700
44/KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. dna |m
d.4.1|2510-04 do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.43 m 2,700
RAZEM 2,700
4.2 Montaz progu
45 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St3: kpl.
d.4.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem HVB; gte-|m
d.4.2/0101-02 bokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. 11l
analogia
20*0,25 m 5,000
RAZEM 5,000
47|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC m
d.4.2/0403-01
analogia
2,05"2+1 m 5,100
RAZEM 5,100
48|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z Iadu m
d.4.2/0403-01
analogia
2,05*2+1 m 5,100
RAZEM 5,100

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15964




Grzybowo.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
49|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two-  |otw.
d.4.2/1017-06 rzywach sztucznych
2*(4*2+2) otw. 20,000
RAZEM 20,000
50|KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M- |szt.
d.4.2/1009-02 tylko prety
analogia
(472+2) szt. 10,000
RAZEM 10,000
51|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem m3
d.4.2/0706-03
analogia
0,014*(2*2%6) m3 0,336
RAZEM 0,336
4.3 Prace towarzyszace
52|KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m?2
d.4.3/12111-01
analogia
3,5"1,6 m?2 5,600
RAZEM 5,600
53|KNNR 10 Woykonanie palisady z kotkéw lub stupkdéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.4.3/0513-04 gruncie kat. |-l
4,62 m 9,200
RAZEM 9,200
54|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.4.3/0401-08
analogia
1,2*3*0,2 m3 0,720
RAZEM 0,720
55|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.4.3/0401-08 nologiczny
analogia
1,2*3*0,2 m3 0,720
RAZEM 0,720
56/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.4.3/0603-01
analogia
8 godz. 8,000
RAZEM 8,000
57|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.4.3/0603-01
analogia
1 godz. 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysoko$ci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.4.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3,6 m3 3,600
RAZEM 3,600
59/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |ms3
d.4.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1,1 m3 1,100
RAZEM 1,100
60|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.4.3/1901-09
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
61|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku (tym- |szt.
d.4.3/0617-01 czasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Prog St4
5.1 Prace przygotowawcze
62| KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.5.1]0109-04
10/10000 ha 0,001
RAZEM 0,001
63|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. war- |m
d.5.1/2509-02 stwy namutu 0,40 m
2,7 m 2,700
RAZEM 2,700
64|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. dna |m
d.5.1/2510-04 do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.63 m 2,700
RAZEM 2,700
5.2 Montaz progu
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65 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St4: kpl.
d.5.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem HVB; gte-|m
d.5.2|/0101-02 bokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. IlI
analogia
18*0,25 m 4,500
RAZEM 4,500
67 KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC m
d.5.2/0403-01
analogia
1,8"2+1 m 4,600
RAZEM 4,600
68|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z Iagdu m
d.5.2/0403-01
analogia
1,8*2+1 m 4,600
RAZEM 4,600
69| KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two-  |otw.
d.5.2/1017-06 rzywach sztucznych
2*(4+4+2) otw. 20,000
RAZEM 20,000
70|KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M- |szt.
d.5.2/1009-02 tylko prety
analogia
4+4+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
71|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem m3
d.5.2|0706-03
analogia
0,014*(2*2%6) m3 0,336
RAZEM 0,336
5.3 Prace towarzyszace
72|KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m?2
d.5.3]12111-01
analogia
3,5"1,6 m?2 5,600
RAZEM 5,600
73|KNNR 10 Woykonanie palisady z kotkdéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.5.3/0513-04 gruncie kat. |-l
4*2 m 8,000
RAZEM 8,000
74|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.5.3/0401-08
analogia
1,2*0,2"3 m3 0,720
RAZEM 0,720
75|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.5.3/0401-08 nologiczny
analogia
1,2*0,2*3 m3 0,720
RAZEM 0,720
76|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.5.3/0603-01
analogia
8 godz. 8,000
RAZEM 8,000
77|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.5.3/0603-01
analogia
1 godz. 1,000
RAZEM 1,000
78/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysoko$ci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.5.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3,6 m3 3,600
RAZEM 3,600
79/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokoéci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |ms3
d.5.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1,1 m3 1,100
RAZEM 1,100
80|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.5.3/1901-09
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
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81/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku (tym- |szt.
d.5.3/0617-01 czasowe) 0 $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-lll
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.4 Roboty dodatkowe
82|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.5.4/0109-04
1196/10000 ha 0,120
RAZEM 0,120
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