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ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace realizacji rob6t przy
realizacji inwestycji jakim jest zabudowa koryta rzeki Drawy ponizej progu w postaci koryta naturalnego kamienisto-
zwirowego z sekwencjami bystrze-ploso.

Teren objety opracowaniem dotyczy dziatek:

* nr 1/3, 2, obr. Ztocieniec 0011; gmina Ztocieniec, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie

Realizowane roboty w ramach zadania p.n.: ,Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa
zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wiosienicznikbw oraz przebudowa istniejgcej infrastruktury hydrotechnicznej w
dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL. Zadanie: Ztocieniec (C4)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z
zakresu budownictwa hydrotechnicznego

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymieniong Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych:

SST M-01 Roboty inzynieryjno-melioracyjne

W réznych miejscach Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych podane sg odnosniki do
stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i czytane w potaczeniu z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, w ktérych sg wymienione.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 28 dni przed datg sktadania ofert, o ile wyraznie nie stwierdzono
inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, sScisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami, okreslonymi w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych wymienione ponizej okreslenia nalezy

rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (SST), - stanowig opracowania zawierajgce w
szczegoblnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t, w
zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczeg6lnych robét a takze procedur ich odbioru

2. Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:

a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
b. budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami
c. obiekt matej architektury,

3. Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, kiéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

4. Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty
antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
skfadajacych sie na catos¢ uzytkowg

5. Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty o charakterze uzupetniajgcym

6. Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potagczony trwale z gruntem.

7. Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

8. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

9. Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

10. Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
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zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki,

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Teren zamkniety - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo Budowlane.

Wyroéb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z p6zniejszymi zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu i stwierdzajgcy jego
przydatnos¢, wydany przez upowazniong do tego jednostke. Spis tych jednostek jest zestawiony w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r., poz. 48).

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy,
ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z okreslong normg lub aprobatg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na
jego wiasna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacjg techniczna.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wtasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6Iinymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzagdkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych
sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

- opracowaniu geodezyjnym projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu , w celu okreslenia danych
liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia poszczegdlnych elementéw
projektowanych obiektéw budowlanych.

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
nadwodnych i podwodnych, przekrojéw konstrukciji, charakterystycznych punktéw konstrukcji oraz
punktow wysokosciowych (reperdéw), zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego.

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego, ktéra obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania obiektu,

— pomiarze przemieszczen obiektu i jego podioza oraz pomiarze odksztatcenh obiektu,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw lub elementéw obiektdéw ulegajgcych zakryciu,

- wykonaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

- sondazu- pomiarze gtebokosci wody przez Hydrografa oraz zbadaniu czystosci dna

- wykonaniu map batymetrycznych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespdét czynnosci zmierzajgcych do
okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium,

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzgdzeniu
Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektyw 2004/17/WE
i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczac procedur udzielania zaméwien publicznych w
zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. UE L 74 z 15.3.2008 r.),
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. Plan BIOZ - rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepiséw
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47.

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw ustug i robét budowlanych stworzonym na
potrzeby zamowien publicznych Wspolny Stownik Zaméwien sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw,
robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty okreslone 9-cyfrowe kody. Stownik uzupetniajgcy moze
by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamoéwienia. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003 r.

Polskie Prawo Zamoéwien Publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

Istothe wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig urzedu wydajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem Kontraktu,
Inspektorem nadzoru inwestorskiego, Wykonawca i projektantem. Jako zataczniki do dziennika budowy
Kierownik budowy dotgczy i bedzie prowadzit: Dziennik prac podwodnych wg urzedowego wzoru, Dziennik prac
sondazowych, Dziennik — raport dzienny, co nalezy odnotowac w Dzienniku budowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce posiadajgca Uprawnienia budowlane
odpowiedniej specjalnosci oraz bedaca cztonkiem Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa i zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu we wszelkich
sprawach zwigzanych z prowadzeniem robét i realizacjg Kontraktu.

Kierownik robot- osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania okreslong specjalnoscig robot
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane lub inne zgodnie z przepisami .

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wyznaczona przez Wykonawce posiadajaca petnomocnictwo do dziatania
w zakresie Kontraktu w imieniu Wykonawcy, utrzymujaca biezgcy kontakt z Inzynierem Kontraktu. Osoba ta
administruje caloscia budowy i powinna caly czas przeznaczy¢ na czynnosci okreslone Kontraktem i
wspotprace z Inzynierem Kontraktu.

Inwestor -to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robo6t budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256 z pdzniejszymi zmianami); Dz.U. 2003 nr 80
poz. 718 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw.
Strefa niebezpieczna - rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy, w kitérym wystepuja zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzi.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - rozumie sie przez to sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robo6t budowlanych, o ktérych mowa w art 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718, z pdzniejszymi zmianami oraz sposob
postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen, oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 47 poz.
401).

Sie¢ ogniowa - rozumie sie przez to zestaw lontéw i zapalnikdw, stuzgcych do zadziatania tadunkéw materiatu
wybuchowego.

Inzynier Kontraktu (Inzynier) — osoba prawna lub fizyczna, ktéra zawarta Umowe z Zamawiajgcym o
wykonywanie czynno$ci Inzyniera Kontraktu, upowazniona (bezposrednio lub za posrednictwem zatrudnionych
przez siebie pracownikéw lub innych oséb posiadajgcych stosowne petnomocnictwa) do wydawania polecen
Wykonawcy i do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach realizacji Kontrakiu, a takze
przygotowywania dokumentéw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu wypetnienie wymogow Organu Administracii
Budowlanej, a takze Instytucji Zarzadzajacej w zakresie: sprawozdawczosci, kontroli oraz przygotowywania
wnioskow o ptatnosé. Inzynier Kontrakiu wykonuje biezgce kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze
udziat przegladach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze poszczegdlnych odcinkéw
robdt, jak rowniez przy odbiorze obiektu. Inzynier Kontraktu dziata w zakresie okreslonym Umowg z
Zamawiajgcym i upowaznien wynikajacych z Kontraktu na roboty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inzyniera Kontrakiu, upowazniona do
nadzorowania robét, zgodnie w wymogami ustawy Prawo Budowlane, posiadajaca uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub w branzy konstrukcyjno-hydrotechnicznej, nalezaca
do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, lub réwnorzedne uprawnienia i przynaleznos¢, zgodnie z art. 12a
Ustawy Prawo budowlane.

Kierownik projektu - osoba upowazniona przez Zamawiajgcego do utrzymywania wspétpracy z Inzynierem
Kontraktu w ramach udzielonego petnomocnictwa w zakresie realizacji Kontraktu.

Polecenie Inzyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla
ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe, skiada sie w szczegélnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robo6t a takze informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja budowy, ktéra obejmuje dokumentacje projektowa, dziennik budowy z dziennikami
specjalistycznymi i ksiegg obmiardéw (lub kartami obmiaréw), plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan
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bezpieczenstwa Zeglugi, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, operaty geodezyjne, sondazowe, atesty
nurkowe, protokoty przegladéw podwodnych, protokoty badan i sprawdzen, dokumenty potwierdzajace, ze
wyroby budowlane zastosowane w trakcie wykonywania robét, sg dopuszczone do stosowania, projekt
zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji rob6t, plan zapewnienia jakos$ci, harmonogram realizaciji
robét, protokoty z narad, raporty z przebiegu realizacji inwestycji wspoétfinansowanych ze srodkéw unijnych.
Dokumentacja powykonawcza budowy — skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi przez projektanta w trakcie wykonywania rob6t ze
stwierdzeniem, ze zmiany sg nieistotne w $Swietle Prawa budowlanego, geodezyjnej dokumentaciji
powykonawczej i batymetrycznej, rozliczenia inwestycji, raportu koncowego z realizacji inwestycji
wspoétfinansowanych ze srodkdéw unijnych i innych dokumentéw.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych. llosci podane w przedmiarze
sg szacunkowe i mogg ulec zmianie.

Obmiar robot- pomiar wykonanych robdét budowlanych, ktéry ma za zadanie okresla¢ zgodnos$é z
Dokumentacjg projektowa faktycznego zakresu wykonanych robdt, wg stanu na dzien jego przeprowadzenia
albo w celu obliczenia wartosci robdt uzupetniajgcych lub dodatkowych, nieobjetych przedmiarem. Roboty
mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze rob6t, wchodzacym w sktad Umowy.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Odbior czesciowy (robét budowlanych) — nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych (wykopy
podwodne, narzut kamienny, utozenie warstwy geowt6kniny). Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr
czesci obiektu budowlanego (umocnienia odcinka skarpy), wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zakonczeniem i odbiorem catego zakresu rob6t, objetego kontraktem , ktory jest traktowany
jako ,,odbiér koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym?,
polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego (petnego
zakresu robét budowlanych objetych kontrakiem) przez osobe lub grupe o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Zamawiajgcego, ale nie bedaca Inzynierem Kontraktu na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy fakiu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. Catkowite zakonczenie
robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, stwierdza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy z
niezwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera Kontrakiu, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materiatow oraz robét.

Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t objetych kontraktem, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyr6b pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, przebudowg, modernizacja, utrzymaniem
oraz ochrong budowli hydrotechnicznej lub jej elementu.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesé obiektu budowlanego zdolng do
spetienia przewidywanych funkgcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji
Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesdli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Budowla hydrotechniczna - obiekt budowlany, stanowigcy catos¢ techniczno uzytkowa, kitérej zadaniem jest
kierowanie przeptywem wodd, ich gromadzeniem, pietrzeniem, a takze spetniajgcg zadanie ochrony
przeciwpowodziowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie

budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
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ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST ( Specyfikac;ji
Technicznych ).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg: Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, przedmiar rob6t, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,Kontraktowych warunkach ogéinych” (,Og6lnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, kt6éry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w
dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakiu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
W szczegdélnosci Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przeciwpowodziowego zaréwno samej budowy jak i
terendéw przylegtych
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg.
UWAGA: Wykonawca w kosztach budowy ma uwzgledni¢ w cenie kontraktowej, wszelkie optaty i koszty
odszkodowan za zajecie terenu.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego dotyczgcych okreséw ochronnych.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢ mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Inzynier bedzie na biezaco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wlasnosci i drdg wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. UWAGA: Wykonawca
w kosztach budowy ma uwzgledni¢ w cenie kontraktowej, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw
zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do prac i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany (przed rozpoczeciem budowy)
sporzgdzi¢, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie informacji zawartych
Projekcie budowlanym i wykonawczym. ,Plan bioz" nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robd6t i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych

pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi
do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
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zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwigekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.15. Pojazdy

Pojazdy obowigzujg przepisy Prawa drogowego, a Wykonawce postanowienia okreslone w pkt. 12..
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdéw zwigzanym z
wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zroédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposoéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu, wykopdw, dokopdw, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie
terenu budowy poza tymi, kt6re zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektora Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji
Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Sprzet ten nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, w
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odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Uwaga:

W trakcie prowadzonych robét moga wystapi¢ wahania poziomu wéd powierzchniowych i podziemnych. Projekt
odwodnienia wykopu pod roboty wymienione projekcie opracuje wykonawca. Decyzje o koniecznosci
wykonania instalacji stuzacych do odwodnienia wykopow i jej wielkosci podejmie Inzynier Kontraktu. Koszt
odwodnienia nalezy wliczy¢ w cene jednostkowa wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod grozba
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.1 Projekt organizacji budowy

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekty organizacji budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje
m.in.:
szczegobtowe zastawienie ilosci rob6t z charakterystykg techniczna,
metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkoéw realizaciji, jak:
a. materiaty, maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,
instrukcje montazowe i bhp,
. rysunki robocze.
Wykonawca robét opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy i wystgpi do Zarzadcy drogi o wydanie decyzji na
zajecie czesci pasa drogi. Koszt zajecia pasa drogowego oraz jego utrzymanie nalezy wliczy¢ w cene jednostkowag
wykonania robét

5.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjag projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i
spadki zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przy realizacji obiektow wymagajgcych statego nadzoru i
kontroli geodezyjnej, Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt réwniez pomoca
Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.

5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi i Prawem Budowlanym.

5.4. Zalozenia do etapowania robot

Kolejno$¢ wykonania robdt zdeterminowana bedzie przyjetym podziatem na etapy realizacji oraz takg ich
organizacjg by przez caty okres budowy zapewniony byt dojazd do wszystkich jednostek operujgcych na terenie budowy
pozwalajgcy na normalne funkcjonowanie tych jednostek.

5.5. Wykonanie robét

1. Przy wykonaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP

2. W przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan zagospodarowania
terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe.

3. Odstepstwa od projektu muszg by¢ uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

4. Roboty nie ujete w niniejszej ST nalezy realizowa¢ zgodnie z instrukcjami wykonania i stosowania, normami
branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi PN oraz wymogami producentéw materiatow i
urzadzen.

5. W celu zapewnienia witasciwej jakosci robét nalezy rygorystycznie przestrzega¢ odpowiednich warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzyniera moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzyniera ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waznag
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptaciji Inzynierowi.

6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw wtasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. Moze réwniez zlecié, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, tzw.: znak CE,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi STWIOR.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada te dokumenty, okreslajgce w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera
Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiarow.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej:

e pozwolenie na budowe,

«  protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

«  protokoty odbioru robot,

« protokoty z narad i ustalen,

¢ korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robét powinien zawiera¢
zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania. Spis
dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t w danym obiekcie wg Wspdlnego Stownika
Zamowien.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i
Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Do obmiaru nie wlicza sie dopuszczalnych toleranciji.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na trzy (3) dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi obmiaréw lub Kart Obmiaréw. Obmiary stuzg do okreslenia postepu
robdt i ustalania wartosci ptatnosci przejsciowych, nie majg jednak wptywu na ostateczng warto$¢ Kontraktu.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inzyniera Kontraktu.

Obmiary sa potwierdzane przez Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzane przez Inzyniera Kontraktu
7.2. Zasady okreslenia ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii

osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczane
w m3 jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé obmierzane wagowo nalezy wyraza¢ w Mg
(tonach) lub zgodnie z wymaganiami specyfikaciji technicznych.
Z uwagi na brak praktyki powszechnego stosowania w budownictwie przemystowym cen jednostkowych,
charakterystycznych dla kalkulacji uproszczonej, zatozone w przedmiarze robot jednostki majg w niektérych
przypadkach charakter zintegrowany tzn. odnoszg sie do wiecej niz jednej specyfikacji technicznej. Wykonawca do
oszacowania rob6t dokona obmiaru zasadniczego wg jednostki przyjetej w przedmiarze robét [$lepym kosztorysie],
natomiast inne jednostki obmiarowe, wymienione w Specyfikacjach Technicznych, a przywotane w przedmiarze majg
charakter pomocniczy w zakresie odbioru robét zanikajagcych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru Rob6t wymagajg akceptacji Inzyniera przed ich uzyciem.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢é wazne swiadectwa
dopuszczenia i legalizacji. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Urzadzenia wagowe bedzie utrzymywat w nalezytym stanie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku

wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
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Obmiar Robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
Karcie Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Kart
Obmiaroéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
« odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
« odbiorowi czesciowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,
+ odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru
Gotowos$é danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzyniera

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera Odbiér ostateczny
robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ kompletny operat powykonawczy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
8.5.1. Gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji usuniecia wad i usterek na zadaniu liczac od dnia zakonczenia inwestycji w
terminie podanym w warunkach przetargu i w terminie podanym w umowie na wykonanie robot.
8.5.2. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
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odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg, ustalong
dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i
toleranc;ji projektowych , transportu na plac budowy i ubezpieczenia w transporcie,
e warto$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
*  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe podane przez Wykonawce w Kosztorysie traktowane sag jako
ostateczne i nie bedg uwzgledniane zadne roszczenia ptatnosci dodatkowych za roboty, chyba ze roszczenia te wynikajg
z Warunkéw Kontraktu.

Okresy ptatnosci oraz ich terminy sg okreslone w warunkach przetargu oraz w umowie na wykonanie robot..
Zamawiajgcy zaptaci za wykonane roboty zgodnie z obmiarami projektowymi. W przypadku wykonania robét w ilosci
mniejszej niz zaktada tolerancja ,Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia prac. W przypadku wykonania rob6t w
ilosci wiekszej niz zaktada tolerancja Inzynier zadecyduje, czy roboty mozna przyjg¢, jednak za zwiekszony obmiar w
stosunku do projektowanego Zamawiajgcy nie zaptaci.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazddw, przejazdéw oraz organizacje ruchu obejmuje:

e uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem jego kopii Inzynierowi Kontraktu i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

e opftaty za zajecia terenu,

e przygotowanie terenu,

« tymczasowe nawierzchnie,

e tymczasowe przebudowanie urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow, przejazdéw i organizacja ruchu obejmuje:

e oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i Swiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Koszt likwidacji objazddw, przejazddéw i organizacja ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. HARMONOGRAM

W czasie okreslonym w Warunkach Kontrakiu Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji
harmonogram, przedstawiajacy ogélne metody, przygotowanie, kolejnos¢ i uzgodnienie w czasie wszystkich czynnosci
zwigzanych z robotami.

Uaktualniony harmonogram przedstawia faktyczny postep osiggany w kazdej z robdt oraz wptyw tego postepu na
synchronizacje pozostatych robét, w tym jakichkolwiek zmian dotyczgcych kolejnosci wykonywania Robo6t. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji uaktualniony harmonogram w okresach wymaganych przez
Inzyniera zgodnie z postanowieniami Kontraktu

11. UWAGI KONCOWE

Inzynier Kontraktu wspélnie z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustalg wzory dokumentéw technicznych i
rozliczeniowych, ktére poza Urzedowymi bedg obowigzywac podczas realizacji Kontraktu.
12. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujagcymi w Polsce.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w ré6znych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie, jak gdyby tam one
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICNA
$T-00.00 Wymagania ogdine

wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 28 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez witadze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pemni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

1.
2.
3.

4.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania jakoscig i zapewnienie jakosci.
Ustawa z dnia 7. 07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

Prawo wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., tekst jednolity Dz.U. Nr 239/2005, poz. 2019 z pdzniejszymi
zmianami,

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 86/2007 poz. 579),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukciji
hydrotechnicznych z betonu, MOSZNIL, 1994 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, MOSZNIL, 1996 r.,

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. 120/2003, poz. 1133,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Dz.U. 162/2003, poz. 1568 z
pbzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. nr 92/2004 poz. 880 z pdzniejszymi zmianami.

. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 11 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz

tablicy informacyjnej(Dz.U. Nr 138 poz. 1555).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 48 poz. 401, z 2003r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach. (Dz. U. Nr 62, poz. 628).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. D. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9
listopada 2000 r. (DZU. Nr 109/2000 poz. 1157).

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. D. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
10/1995, poz. 48).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robo6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) oraz inne akty normatywne wymienione w
poszczegdlinych Specyfikacjach robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie

wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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