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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna ST-00.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan

wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru

robot, ktore zostang wykonane w ramach projektu: ,, Budowa infrastruktury hydrotechnicznej

w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wlosienicznikow oraz

przebudowa istniejgcej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu

LIFEI3NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL” Zadanie C.4.4: Korytnica: Sowka, Jazwiny, prog.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Specyfikacj¢ Techniczng ST-WO Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé

W powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-WO Roboty budowlane. Wymagania ogolne

ST-01  Geodezyjne roboty pomiarowe

ST-02  Wycinka drzew i krzewow

ST-03  Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej

ST-04  Wykopy i zasypy

ST-05  Montaz geowlokniny filtracyjnej

ST-06 Nawierzchnia zwirowa

ST-07  Narzut kamienny w plotkach faszynowych

ST-08  Opaska z kiszek faszynowych

ST-09 Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
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ST-10 Stalowe $cianki szczelne

ST-11  Roboty betonowe

ST-12  Roboty zbrojeniowe

ST-13  Urzadzanie tarlisk

ST-14  Humusowanie i obsiew trawg

ST-15  Rekultywacja terenu

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowiazujace normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly

przywolane.

1.4 Niektore okreslenia podstawowe

Ponizej podano definicje zasadniczych okreslen, wspdlnych dla wszystkich specyfikacji
technicznych.

Jednostka realizujaca projekt (JRP) — zespdot pracownikow dziatajacy w imieniu
I Zramienia Zamawiajagcego w sprawach dotyczacych przygotowania oraz realizacji
przedsigwzigcia, miedzy innymi poprzez wspotprace, koordynacje 1 kontrole dzialan
InZyniera oraz Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu przedstawiciel Zamawiajacego upowazniony przez niego do
podejmowania dziatan i decyzji ekonomiczno-organizacyjnych oraz technicznych zwiazanych

z realizacja kontraktu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach 1 odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne
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Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem lub
obicktem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotoéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢

tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne
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ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego

uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenic na budowe wraz
Z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik

montazu.

Dokumentacja projektowa (DP) — zbior projektow budowlanych (PB) oraz wykonawczych
(PW), ktoérych zakres okresla niniejsza Specyfikacja, jak rowniez rysunkdw roboczych oraz
zamiennych, stanowigcych podstawy do prawidlowej pod wzgledem technicznym realizacji
robot dla wszystkich obiektow lub zadan.

Dokumentacja techniczna (DT) — to DP, a ponadto ST i SST, jak rowniez opracowania
sporzadzone przez Wykonawce przy uwzglednieniu wymagan niniejszej Specyfikacji lub
dodatkowych wymagan Specyfikacji Technicznych.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ projektowa
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi oraz atestami, aprobatami, protokotami i innymi dokumentami
wymaganymi przez Specyfikacje Techniczne

Teren zamkniety — rozumie si¢ przez to tereny o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na
obronnos¢ i bezpieczenstwo panstwa, okreslone przez wiasciwych ministréw i kierownikow
urzedow centralnych.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne
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Wyro6b budowlany — oznacza kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do
obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktorego
wlasciwosci wptywaja na wilasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa

oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za

okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich

wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

Rejestr obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne
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Odpowiednia zgodno$§¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone przecietnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca

autorem dokumentacji projektowe;j.

Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot

budowlanych.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumieé czgs¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych 1 szczegdélowych specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika

Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna obshugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i1 maszyn, okres$lajaca rodzaje i1 kolejnos¢ lub wspotzaleznosée
czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie ~ wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,  wykonujaca  samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy  inwestora na budowie i wykonuje biezaca

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne
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kontrolg jakosci 1 ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych

innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi

zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

Wspolny Slownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustlug i1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z Owczesnych

Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie

okreslony w przepisach).

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne
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1.5 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego / Inzyniera

Kontraktu.

1.5.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jest opracowaniem projektowym stuzacym realizacji
planowanej inwestycji. Dokumentacja projektowa, stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia
na wykonanie rob6dt budowlanych, sktada si¢ w szczeg6lnosci z:

®  Projektu Budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robdt budowlanych;

Projektu Wykonawczego, uzupetiajacego i uszczegotawiajacego projekt budowlany w
zakresie i stopniu doktadnosci niezb¢dnym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu

inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji Robdt Budowlanych;

Przedmiaru Roboét, zawierajacego zestawienie robot podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wlasciwych Specyfikacji
Technicznych wykonania i odbioru Robot Budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robot stanowia opracowania zawierajace
w szczegllnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci

wykonania Robo6t Budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny

prawidtowosci wykonania poszczegdlnych Robot.

Wvykaz dokumentacji technicznej zalgczonej do Dokumentow Przetargowych:

Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych;
"  Projekt Wykonawczy;

" Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

®  Przedmiary robot z podziatem na branze;

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne
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Dokumentacja Projektowa zawierajagca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty
potrzebne do realizacji Kontraktu bedzie udost¢gpniona wszystkim Oferentom w okresie
opracowania Ofert w Slaskim Zarzadzie Melioracji i Urzadzenh Wodnych w Katowicach
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9a.

Wykaz dokumentacji do przekazania Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca po przyznaniu mu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze
kompletnej Dokumentacji Projektowe;j.

Wvykaz dokumentacji Projektowej, ktorg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach

Ceny Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowa¢ dokumentacje:
1. Projekt organizacji i harmonogram robot.
2. Szczegb6lowy program i dokumentacje¢ technologiczna robot obejmujaca:
- wybor materiatéw,
- kolejnos¢ wykonywania robot,
- zakres i metodyke przeprowadzenia préb i badan,
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robat,
- zestawienie koniecznych badan powykonawczych.
3. Projekt placow budowy oraz zaplecza budowy.
4. Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza robot.

5. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i ST
1. Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru lub Inzyniera stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.
2. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje

kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy”.

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne
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1.5.3

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
/ Inzyniera Kontraktu, ktory spowoduje dokonanie odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST.

Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST i majag wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Organizacja robot budowlanych

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie

zainteresowane strony o terminie rozpoczg¢cia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z

chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami

nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate

na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i

wnioskow mieszkancow 1 wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego

czasowo pod budowe.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych, kolejnos¢ robot

oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym

w Kontrakcie.

Wykonawca przedstawi:

szczegbtowy harmonogram budowy przedstawiajacy w etapach tygodniowych
proponowany postep robot w zakresie gldwnych obiektow 1 zadan kontraktowych.

Termin ztozenia harmonogramu realizacji robot nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne
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B szczegotowe Projekty Organizacji Robot Budowlanych w zakresie wymaganym przez
Specyfikacje Techniczne poszczegdlnych branz, uzgodnione z Inspektorem

Nadzoru/Inzynierem Kontraktu i zatwierdzone przez JRP

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa placu

budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do

zakonczenia 1 odbioru koncowego robdt a w szczegolnosci:

Przed rozpoczeciem budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu
0 informacje¢ dotaczong do dokumentacji przetargowe;j;

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwiazane
Z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac
budowy przed dostgpem o0sOb nieupowaznionych. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, o§wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie
inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni state
warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze

wzgledow bezpieczenstwa.

Wykonawca uprzatnie plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot a po
zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy doprowadzi teren do stanu pierwotnego.
Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
przez umieszczeni tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do

placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym $rodkami transportu.

1.5.5 Organizacja placu budowy

Wszelkie informacje na temat warunkéw placu budowy, warunkéw gruntowych, oraz

podobne dane beda dostepne do wgladu w biurach Inwestora. Informacje te beda

udostepniane jedynie jako informacje uzupelniajace. Ani Zamawiajacy ani Inspektor

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne
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Nadzoru/Inzynier Kontraktu nie odpowiada za zakres ani interpretacj¢ takich danych
uzupetniajacych.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia kosztow wyposazenia 1 utrzymania placu
budowy i zaplecza Wykonawcy t.].
- wyposazenia i prowadzenia biura budowy,
- zakwaterowania robotnikow,
- opieki medycznej,
- wyposazenia i utrzymania magazynow, warsztatow itp., tacznie ze sprzetem,
- poniesienia optat za ustugi komunalne, ogrzewanie, konserwacje, za zuzycie pradu, wody,

odprowadzenie $ciekow — wynikajace z potrzeb Placu Budowy i zaplecza Wykonawcy.

Urzgdzenia sanitarne

Wykonawca zapewni 1 utrzyma urzadzenia sanitarne dla swego personelu oraz
przedstawicieli Kierownika Nadzoru Inwestycji. Urzadzenia te winny by¢é zgodne
Z przepisami panstwowymi i wymaganiami sanitarnymi.

Tymczasowa instalacja wodna

Jezeli na terenie placu budowy, nie ma zrédet wody do picia musi ona by¢ dostarczona
beczkowozami. Informuje si¢ Wykonawce, iz do picia mozna wykorzystywaé jedynie wode
jednoznacznie okreslong jako wodna pitna. Wykonawca odpowiedzialny jest za dostarczenie
wody do picia, dla potrzeb dojrzewania betonu, walki z pytem i do zageszczania gruntu.

Koszt dostarczenia wody musi by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowe;.

Tymczasowa instalacja elektryczna

Zapewnienie w miar¢ potrzeby tymczasowego zasilania energig elektryczng placow
budowy na wlasny koszt jest obowigzkiem Wykonawcy. Tymczasowa instalacja elektryczna
winna odpowiada¢ ogdlnie obowigzujacym przepisom BHP.

Granice obszaru roboczego

Zadaniem Wykonawcy bedzie okreslenie stosownego obszaru w ramach powierzchni
kazdego terenu budowy. Wykonawca ograniczy swe dziatania budowlane do obszaru drég
oraz granic obszardw roboczych, jak pokazano na rysunkach, lub dokona stosownych ustalen

odno$nie dodatkowego obszaru z wtadzami Zleceniodawcy, Wtascicielami terenu. Wszelkie

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne
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szkody powstate w nieruchomosci, niezaleznie czy w granicach obszaru wyznaczonego przez
Wiasciciela czy poza nimi, zgodnie z niniejszymi warunkami obcigza¢ beda wylacznie

Wykonawce.

1.5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i wykonawstwa robot w poblizu
bezposredniej strefy ochronnej ujecia wody .

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

" utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz begdzie unikaé

uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca be¢dzie miat szczegdlny wzglad na:

® lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych,

" $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow, ciekow wodnych oraz terenéw chronionych przed
pytami, zawiesinami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w

sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda
mialy $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na §rodowisko. Materiaty, ktore
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzymaé¢ zgod¢ na uzycie tych materialdw od wilasciwych organdw administracji

panstwowe;j.

1.5.9 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wlasno$ci powinien nie by¢
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
Wiascicielami tych urzadzen informacje odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w
obrgbie placu budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajacego 1 zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoOtpracowat

dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.10 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprze¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa. Plan ten powinien zawieraé

takie informacje jak:

- stosowanie i dostgpnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostgpno$¢ srodkow ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
- zabezpieczenie placu budowy 1 utrzymywanie porzadku,

- dzialania w zakresie magazynowania materiatdéw, paliw itp. 1 ich ochrony przed

warunkami atmosferycznymi,

- 1inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo robot.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla Iub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1.5.12 Konserwacja, odtworzenie i uporzqdkowanie terenu

Porzgadkowanie terenu podczas trwania budowy

Podczas wykonywania robdt teren budowy nalezy sprzata¢ na biezaco. Odpady, gruz

I $mieci usuwac, aby teren budowy byl wolny od nagromadzonych odpadéw materiatowych

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne




Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015

Strona 20
Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory

q., przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikéw oraz przebudowa istniejacej

o infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu

7 Hydroprojekt LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Nrarch.:
Zadanie C.4.4: Korytnica: S6wka, Jazwiny, prog ) 24 888-HS/16
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

a company of Royal HaskoningDHV

i Smieci. Materialy suche i $mieci nalezy skrapia¢ w celu ochrony przed pyleniem. Nalezy
zapewni¢ odpowiednie pojemniki na odpady, $mieci 1 gruz. Nie nalezy sktadowa¢ odpadow
materialowych na terenie obj¢tym strefa ochronng uje¢ wody

Sprzgtanie koncowe

Po zakonczeniu robot Wykonawca zapewni dokladne uporzadkowanie terenu,
oczyszczenie wszelkich wykonanych elementéw 1 urzadzen dostarczonych w ramach
kontraktu. Po uporzadkowaniu obiekty winny znajdowaé si¢ w stanie kompletnym
i wykonczonym, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzory/Inzyniera Kontraktu.

Nalezy usuna¢ z terenu Uzytkownika wszelkie obiekty tymczasowe oraz wszelkie
materialy, sprzet oraz inne przedmioty zwigzane z budowa, lecz niepotrzebne po jej
zakonczeniu.

W przypadku, gdyby Wykonawca nie usungt $mieci i gruzu lub nie sprzatnat terenu jak
opisano powyzej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia tych prac na koszt
Wykonawcy.

Przywrocenie pierwotnego stanu i uporzgdkowanie terenu

Nalezy usung¢ wszelkie resztki urobku z terenow czasowo wykorzystywanych 1 pozostawic
te powierzchnie w stanie odpowiadajagcym ich stanowi pierwotnemu. Powierzchnia po
zakonczeniu robdt porzadkowych winna pod kazdym wzgledem odpowiada¢ powierzchni
pierwotnej, z zapewnionym odptywem wody, bez dziur, rowkdéw oraz innych elementow

uksztaltowania terenu niepozadanych na powierzchni obsianej trawa.

Prace wykonczeniowe, obszary sktadowania i urobiska

Po zakonczeniu inwestycji caly teren placu budowy uzywany przez Wykonawce nalezy
oprozni¢ ze wszystkich tymczasowych konstrukcji, $mieci i1 odpadéw materialowych,
uksztaltowaé tak, aby bylo zapewnione odwodnienie i polaczenie z terenem otaczajacym.
Powierzchnie wykorzystane do skladowania materialdéw nalezy réwniez uksztaltowac tak, by

zapewnione zostato odwodnienie 1 potgczenie z terenem otaczajacym.

1.5.13 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, dokumentacje
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projektowa, informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przedmiary robodt i
specyfikacje techniczne zgodnie z warunkami zawartymi w Warunkach Umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wtasny koszt.

1.5.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dzialaniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije
dotyczace proponowanego zrddlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu robdt w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly spetniaja
wymagania specyfikacji technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania 1 udostgpniania $wiadectw jakosci

podstawowych materiatow takich jak : aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci itp.
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Zatwierdzenie pewnych materialdw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze

wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢é wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia

i selekcji do zatwierdzenia.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i ukopow beda formowane w hatdy
I wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora

Nadzoru/Inzyniera Kontraktu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
I jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja
si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,

liczac si¢ z ich nie przyjeciem.
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Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci
podstawowych materiatow takich jak: aprobaty techniczne, -certyfikaty zgodnoSci.
W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego §wiadectw jakoS$ci (atestow), Zamawiajacy ma
prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli
jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia, wowczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany material lub wykonane roboty bedzie si¢ uwazaé za

nieprzyjete.

2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone
do uzycia. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwo dopuszczenia

wydane przez uprawniong jednostke.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organéw

administracji panstwowe;j.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
I wlasciwo$¢ do robot ibyly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania
materialdw beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z

Zamawiajacym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.7 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglegdem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie budowlanym i ST. W przypadku braku ustalen
w dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdw  potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcemu o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkow umowy, zostang zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robét.

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu lagdowego
i wodnego, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametroéw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 O0Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i1 rz¢dnymi okreslonymi
W dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne
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Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow
robot beda oparte na sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, dokumentacji projektowe;,
ST oraz w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Specyfikacje Techniczne nie s3 w pelni wyczerpujace, gdyz nie moga obja¢ wszystkich
szczegotow zamieszczonych w Projektach i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzgtu oraz wyposazenia.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek,

uzupehnien lub interpretacji.

5.2 Program roboét

Mozliwos$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot, kolejno$¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w okre§lonym terminie. Przed rozpoczgciem
robot Wykonawca opracuje projekt organizacji i harmonogram realizacji robot,
uwzgledniajace ich specyfike 1 uwarunkowania istotne dla przebiegu prac. Harmonogram
powinien przedstawia¢ proponowany postep robot w etapach tygodniowych.

Projekt organizacji i harmonogram robot Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia

Zamawiajacemu.

5.3 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie wykonanych robdt oraz
wszelkich zastosowanych materiatdéw i wyrobow do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno zapewni¢ zachowanie dobrego stanu budowli, zgodnego z wymaganiami

Zamawiajacego.

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogollne

Za jako$¢ stosowanych materialbw 1 wykonywanych robot oraz ich zgodnos$é
Z dokumentacjg projektowg 1 wymaganiami ST odpowiedzialny jest wykonawca robot.
Wszystkie certyfikaty, aprobaty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezaco w miare postgpu robot 1 by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

W przypadku Materiatéw 1 Urzadzen, dla ktorych w/w dokumenty sa3 wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.

6.2 Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie

z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

®  organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 sposob prowadzenia Robot;

®  organizacj¢ ruchu na Budowie wraz z oznakowaniem Robot;
®  Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;
wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne;

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot;

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne
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" system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot;
®  wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego

lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

" sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inzyniera;

® wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne;

® rodzaje i ilosci $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatlow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

" sposob 1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.3 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robdt
I jakoSci materialow. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz
Robdt z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane

I odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow 1 Robot

ponosi Wykonawca.

6.4 Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury. Przed przystagpieniem do pomiardéw lub
badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki.
Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdw i1 robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajagcy moze pobieraé probki
materiatdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdéw 1 robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez

Zamawiajacego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne
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6.6 Certyfikaty i deklaracje

Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

®  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow .
®  Deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i1 ktére speiniaja
wymogi Specyfikacji Technicznej.
Produkty przemystowe beda posiada¢c w/w dokumenty wydane przez producenta, a
W razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym przez Prawo Budowlane dokumentem budowy
prowadzonym przez Wykonawce na biezgco, w okresie od chwili formalnego przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca Okresu Zglaszania Wad (okresu gwarancyjnego).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy powinny by¢ dokonywane na
biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postgp robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz
stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko 1 stanowisko
oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc migdzy

nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne
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Wszystkie protokoty i1 inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny by¢

przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez Wykonawce jak i zarzadzajacego

realizacja umowy.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

Upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego,

Kierownik Budowy,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

Projektant,

Osoby wykonujace czynno$ci geodezyjne na terenie budowy,

Pracownicy organdow nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do

kontroli przestrzegania przepisow na budowie.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
uzgodnienie Programu Zapewnienia Jako$ci 1 harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgltoszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami

klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne
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®  dane dotyczgce czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robot,
® dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

® dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
® inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Whis Projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.

Projektant nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dziennik budowy spetia role ksigzki kontroli jakos$ci, zawierajacej wszelkie polecenia,

decyzje 1 uzgodnienia Inzyniera i nadzoru autorskiego.

6.7.2 Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementoéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob
ciggly, w jednostkach przyjetych w Przedmiarze robdt 1 wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiaru.
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczen. Za
roboty nie odebrane lub wymagajace dodatkowych §wiadectw lub opinii nie mogg by¢

realizowane ptatnosci.

6.7.3 Dokumenty dotyczqgce wyrobow budowlanych

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Zamawiajacego.
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6.7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych punktach,
nastgpujace dokumenty:

®  pozwolenie na realizacj¢ inwestycji,

B protokotly przekazania Terenu Budowy,

® umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

®  protokoty odbioru Robdt,

®  protokotly z narad i ustalen,

®  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

®  korespondencje na budowie.

6.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego 1 przedstawiane

do wgladu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 O0Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
rob6t. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Iub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Blgedne dane zostana

poprawione wg instrukcji Inzyniera przekazanej na piSmie.

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu

miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2 Zasady okreS$lania ilosci rob6t i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione szkicami
w Ksigzce Obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Przyjmuje si¢, ze ilos¢ robdt bedzie podawana z doktadnos$ciag do jednego miejsca po

przecinku.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a

takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie

uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposéb

zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
B odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
B przejecie odcinka lub czesci robot,
" przejecie koncowe,
® przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie robot — wystawienie Swiadectwa

Wykonania).

8.2 0dbiodr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Gotowos¢ danej czgéci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie

przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne
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wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ 1 ilos¢
Robot ulegajacych zakryciu ocenia si¢ na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice

geodezyjne), w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru roboét jest protokdt sporzadzony przez

Inzyniera w obecnosci Wykonawcy.

8.3 0dbior czesciowy

Przeje¢cie odcinka robot polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanego odcinka robot

i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu do ktorego w ustalono osobny czas wykonania.

8.4 Odbiodr koncowy
8.4.1 Zasady odbioru koricowego

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie
otym fakcie Zamawiajacego. Odbidor koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym
w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robdt i przyjecia odpowiednich

dokumentow.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
W obecno$ci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne
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W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
W poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych

w Kontrakcie.

8.4.2 Dokumenty do przejecia koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot

odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

®  dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

" specyfikacje techniczne,

®  Protokoty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

" Protokoty odbioréw czesciowych,

®  Dzienniki Budowy i1 Ksiggi Obmiaru (oryginaty),

" wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST 1

PZ],

B deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z

ST iew. PZ],
®  aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

®  opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1

pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

®  sprawozdanie techniczne,
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rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot

Wiascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej

przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

dat¢ rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu

Z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone

przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 O0dbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot, zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior

bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,,0dbior koncowy™.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie

z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe

skalkulowane przez Wykonawce¢ za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji

przedmiaru robot.

Dla pozycji przedmiaru robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartosé¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiaru robdt bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot

beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na plac budowy,

warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac

budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty
dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawe placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,

ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych

wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem robot:

wykonanie niezb¢dnych pomostow roboczych 1 innych konstrukcji pomocniczych,

obstlugi geodezyjne;,
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" rekultywacji terenu,
" wywozu odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym

przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robot objetych ta pozycja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
z poézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
Z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351
Z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

Z pozn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
W sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z
pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

®  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

10.3 Inne dokumenty

®  Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne — Ministerstwo Ochrony

Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa 1994r

®  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych; Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogolne




