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1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna ST-00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane w ramach projektu: „Budowa infrastruktury hydrotechnicznej 

w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz 

przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu 

LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL” Zadanie C.4.4: Korytnica: Sówka, Jaźwiny, próg. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Specyfikację Techniczną ST-WO Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować 

w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

ST-WO     Roboty budowlane. Wymagania ogólne  

ST-01 Geodezyjne roboty pomiarowe  

ST-02 Wycinka drzew i krzewów 

ST-03 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej   

ST-04 Wykopy i zasypy  

ST-05 Montaż geowłókniny filtracyjnej  

ST-06 Nawierzchnia żwirowa 

ST-07 Narzut kamienny w płotkach faszynowych 

ST-08 Opaska z kiszek faszynowych  

ST-09 Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 
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ST-10 Stalowe ścianki szczelne 

ST-11 Roboty betonowe 

ST-12 Roboty zbrojeniowe 

ST-13 Urządzanie tarlisk 

ST-14 Humusowanie i obsiew trawą 

ST-15 Rekultywacja terenu 

Wszelkie roboty ujęte w Specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 

obowiązujące normy i przepisy, nawet, jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały 

przywołane. 

1.4 Niektóre określenia podstawowe 

Poniżej podano definicje zasadniczych określeń, wspólnych dla wszystkich specyfikacji 

technicznych. 

Jednostka realizująca projekt (JRP) – zespół pracowników działający w imieniu 

i z ramienia Zamawiającego w sprawach dotyczących przygotowania oraz realizacji 

przedsięwzięcia, między innymi poprzez współpracę, koordynację i kontrolę działań 

Inżyniera oraz Wykonawcy. 

Inżynier Kontraktu przedstawiciel Zamawiającego upoważniony przez niego do 

podejmowania działań i decyzji ekonomiczno-organizacyjnych oraz technicznych związanych 

z realizacją kontraktu. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 
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Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany 

do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale 

z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 

przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 

obiekty kontenerowe. 

Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
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ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 

montażu. 

Dokumentacja projektowa (DP) – zbiór projektów budowlanych (PB) oraz wykonawczych 

(PW), których zakres określa niniejsza Specyfikacja, jak również rysunków roboczych oraz 

zamiennych, stanowiących podstawy do prawidłowej pod względem technicznym realizacji 

robót dla wszystkich obiektów lub zadań. 

Dokumentacja techniczna (DT) – to DP, a ponadto ST i SST, jak również opracowania 

sporządzone przez Wykonawcę przy uwzględnieniu wymagań niniejszej Specyfikacji lub 

dodatkowych wymagań Specyfikacji Technicznych. 

Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację projektową 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi oraz atestami, aprobatami, protokołami i innymi dokumentami 

wymaganymi przez Specyfikacje Techniczne 

Teren zamknięty – rozumie się przez to tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na 

obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników 

urzędów centralnych. 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
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Wyrób budowlany – oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do 

obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego 

właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do 

podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. 

Organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – należy przez to rozumieć wszelkie 

polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru lub Inżyniera Kontraktu 

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

Część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 

odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późniejszymi zmianami). 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie  wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane,  wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor  powierza nadzór nad budową 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy  inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
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kontrolę jakości i ilości wykonanych robót,  bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 

kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych 

Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 

określony w przepisach). 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego / Inżyniera 

Kontraktu. 

1.5.1 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa jest opracowaniem projektowym służącym realizacji 

planowanej inwestycji. Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia 

na wykonanie robót budowlanych, składa się w szczególności z: 

 Projektu Budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 

 Projektu Wykonawczego, uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt budowlany w 

zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji Robót Budowlanych; 

 Przedmiaru Robót, zawierającego zestawienie robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych Specyfikacji 

Technicznych wykonania i odbioru Robót Budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robót stanowią opracowania zawierające 

w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania Robót Budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych Robót.  

Wykaz dokumentacji technicznej załączonej do Dokumentów Przetargowych: 

 Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 

 Projekt Wykonawczy; 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;  

 Przedmiary robót z podziałem na branże;  

 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty 

potrzebne do realizacji Kontraktu będzie udostępniona wszystkim Oferentom w okresie 

opracowania Ofert w Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach 

40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9a. 

Wykaz dokumentacji do przekazania Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 

Wykonawca po przyznaniu mu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze 

kompletnej Dokumentacji Projektowej. 

Wykaz dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach 

Ceny Kontraktowej 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację: 

1. Projekt organizacji i harmonogram robót. 

2. Szczegółowy program i dokumentację technologiczną robót obejmującą: 

- wybór materiałów, 

- kolejność wykonywania robót, 

- zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań, 

- zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 

- zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

3. Projekt placów budowy oraz zaplecza budowy. 

4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót. 

5. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

1. Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru lub Inżyniera stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

2. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
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3. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 

/ Inżyniera Kontraktu, który spowoduje dokonanie odpowiednich zmian i poprawek. 

4. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

6. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

7. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3 Organizacja robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 

na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i 

wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 

czasowo pod budowę. 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych, kolejność robót 

oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym 

w Kontrakcie. 

Wykonawca przedstawi: 

 szczegółowy harmonogram budowy przedstawiający w etapach tygodniowych 

proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Termin złożenia harmonogramu realizacji robót należy uzgodnić z Zamawiającym. 
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 szczegółowe Projekty Organizacji Robót Budowlanych w zakresie wymaganym przez 

Specyfikacje Techniczne poszczególnych branż, uzgodnione z Inspektorem 

Nadzoru/Inżynierem Kontraktu i zatwierdzone przez JRP 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu 

budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót a w szczególności: 

 Przed rozpoczęciem budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu 

o informację dołączoną do dokumentacji przetargowej; 

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. W czasie wykonywania robót 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie 

inne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Robót. Wykonawca zapewni stałe 

warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. 

 Wykonawca uprzątnie plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót a po 

zakończeniu robót i likwidacji placu budowy doprowadzi teren do stanu pierwotnego. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

przez umieszczeni tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

 Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do 

placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym środkami transportu.  

1.5.5 Organizacja placu budowy 

Wszelkie informacje na temat warunków placu budowy, warunków gruntowych, oraz 

podobne dane będą dostępne do wglądu w biurach Inwestora. Informacje te będą 

udostępniane jedynie jako informacje uzupełniające. Ani Zamawiający ani Inspektor 
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Nadzoru/Inżynier Kontraktu nie odpowiada za zakres ani interpretację takich danych 

uzupełniających. 

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów wyposażenia i utrzymania placu 

budowy i zaplecza Wykonawcy t.j. 

- wyposażenia i prowadzenia biura budowy, 

- zakwaterowania robotników, 

- opieki medycznej,  

- wyposażenia i utrzymania magazynów, warsztatów itp., łącznie ze sprzętem, 

- poniesienia opłat za usługi komunalne, ogrzewanie, konserwacje, za zużycie prądu, wody, 

odprowadzenie ścieków – wynikające z potrzeb Placu Budowy i zaplecza Wykonawcy. 

Urządzenia sanitarne 

Wykonawca zapewni i utrzyma urządzenia sanitarne dla swego personelu oraz 

przedstawicieli Kierownika Nadzoru Inwestycji. Urządzenia te winny być zgodne 

z przepisami państwowymi i wymaganiami sanitarnymi. 

Tymczasowa instalacja wodna 

Jeżeli na terenie placu budowy, nie ma źródeł wody do picia musi ona być dostarczona 

beczkowozami. Informuje się Wykonawcę, iż do picia można wykorzystywać jedynie wodę 

jednoznacznie określoną jako wodna pitna. Wykonawca odpowiedzialny jest za dostarczenie 

wody do picia, dla potrzeb dojrzewania betonu, walki z pyłem i do zagęszczania gruntu. 

Koszt dostarczenia wody musi być uwzględniony w cenie kontraktowej. 

Tymczasowa instalacja elektryczna 

Zapewnienie w miarę potrzeby tymczasowego zasilania energią elektryczną placów 

budowy na własny koszt jest obowiązkiem Wykonawcy. Tymczasowa instalacja elektryczna 

winna odpowiadać ogólnie obowiązującym przepisom BHP. 

Granice obszaru roboczego 

Zadaniem Wykonawcy będzie określenie stosownego obszaru w ramach powierzchni 

każdego terenu budowy. Wykonawca ograniczy swe działania budowlane do obszaru dróg 

oraz granic obszarów roboczych, jak pokazano na rysunkach, lub dokona stosownych ustaleń 

odnośnie dodatkowego obszaru z władzami Zleceniodawcy, Właścicielami terenu. Wszelkie 



 

 

Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015 

Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory 
przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej 

infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu 
LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL  

Zadanie C.4.4: Korytnica: Sówka, Jaźwiny, próg 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Strona 17 

Nr arch.: 

24 888-HS/16 

 

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogólne  

 

szkody powstałe w nieruchomości, niezależnie czy w granicach obszaru wyznaczonego przez 

Właściciela czy poza nimi, zgodnie z niniejszymi warunkami obciążać będą wyłącznie 

Wykonawcę. 

1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i wykonawstwa robót w pobliżu 

bezpośredniej strefy ochronnej ujęcia wody . 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników, cieków wodnych oraz terenów chronionych przed 

pyłami, zawiesinami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.5.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 

miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 

są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

1.5.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien nie być 

gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

Właścicielami tych urządzeń informacje odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w 

obrębie placu budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
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personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa. Plan ten powinien zawierać 

takie informacje jak: 

- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 

- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 

- plan działania w przypadku nagłych wypadków, 

- plan działania w związku z organizacją ruchu, 

- działania przeciwpożarowe, 

- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 

- działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed 

warunkami atmosferycznymi, 

- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót. 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

1.5.12 Konserwacja, odtworzenie i uporządkowanie terenu 

Porządkowanie terenu podczas trwania budowy 

Podczas wykonywania robót teren budowy należy sprzątać na bieżąco. Odpady, gruz 

i śmieci usuwać, aby teren budowy był wolny od nagromadzonych odpadów materiałowych 
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i śmieci. Materiały suche i śmieci należy skrapiać w celu ochrony przed pyleniem. Należy 

zapewnić odpowiednie pojemniki na odpady, śmieci i gruz. Nie należy składować odpadów 

materiałowych na terenie objętym strefą ochronną ujęć wody 

Sprzątanie końcowe 

Po zakończeniu robót Wykonawca zapewni dokładne uporządkowanie terenu, 

oczyszczenie wszelkich wykonanych elementów i urządzeń dostarczonych w ramach 

kontraktu. Po uporządkowaniu obiekty winny znajdować się w stanie kompletnym 

i wykończonym, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzory/Inżyniera Kontraktu.  

Należy usunąć z terenu Użytkownika wszelkie obiekty tymczasowe oraz wszelkie 

materiały, sprzęt oraz inne przedmioty związane z budową, lecz niepotrzebne po jej 

zakończeniu. 

W przypadku, gdyby Wykonawca nie usunął śmieci i gruzu lub nie sprzątnął terenu jak 

opisano powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia tych prac na koszt 

Wykonawcy. 

Przywrócenie pierwotnego stanu i uporządkowanie terenu  

Należy usunąć wszelkie resztki urobku z terenów czasowo wykorzystywanych i pozostawić 

te powierzchnie w stanie odpowiadającym ich stanowi pierwotnemu. Powierzchnia po 

zakończeniu robót porządkowych winna pod każdym względem odpowiadać powierzchni 

pierwotnej, z zapewnionym odpływem wody, bez dziur, rowków oraz innych elementów 

ukształtowania terenu niepożądanych na powierzchni obsianej trawą.  

Prace wykończeniowe, obszary składowania i urobiska 

Po zakończeniu inwestycji cały teren placu budowy używany przez Wykonawcę należy 

opróżnić ze wszystkich tymczasowych konstrukcji, śmieci i odpadów materiałowych, 

ukształtować tak, aby było zapewnione odwodnienie i połączenie z terenem otaczającym. 

Powierzchnie wykorzystane do składowania materiałów należy również ukształtować tak, by 

zapewnione zostało odwodnienie i połączenie z terenem otaczającym. 

1.5.13 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, dokumentację 
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projektową, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiary robót i 

specyfikacje techniczne zgodnie z warunkami zawartymi w Warunkach Umowy. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie postępu robót w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania specyfikacji technicznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i udostępniania świadectw jakości 

podstawowych materiałów takich jak : aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności itp. 
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Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty 

z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia 

i selekcji do zatwierdzenia. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i ukopów będą formowane w hałdy 

i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru/Inżyniera Kontraktu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 

się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z ich nie przyjęciem. 
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Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości 

podstawowych materiałów takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. 

W przypadku kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez 

Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Zamawiający ma 

prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli 

jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia, wówczas koszt tych badań obciąża 

Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane roboty będzie się uważać za 

nieprzyjęte. 

2.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone 

do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia 

wydane przez uprawnioną jednostkę.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Zamawiającym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.7 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla przeprowadzenia badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w projekcie budowlanym i ST. W przypadku braku ustaleń 

w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającemu o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu lądowego 

i wodnego, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i wymaganiami ST.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej, 

ST oraz w normach i wytycznych.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Specyfikacje Techniczne nie są w pełni wyczerpujące, gdyż nie mogą objąć wszystkich 

szczegółów zamieszczonych w Projektach i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy 

planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji. 

5.2 Program robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie robót w określonym terminie. Przed rozpoczęciem 

robót Wykonawca opracuje projekt organizacji i harmonogram realizacji robót, 

uwzględniające ich specyfikę i uwarunkowania istotne dla przebiegu prac. Harmonogram 

powinien przedstawiać proponowany postęp robót w etapach tygodniowych.  

Projekt organizacji i harmonogram robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

Zamawiającemu. 

5.3 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie wykonanych robót oraz 

wszelkich zastosowanych materiałów i wyrobów do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 

powinno zapewnić zachowanie dobrego stanu budowli, zgodnego z wymaganiami 

Zamawiającego. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady ogólne 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność 

z dokumentacją projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest wykonawca robót. 

Wszystkie certyfikaty, aprobaty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być 

gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. 

W przypadku Materiałów i Urządzeń, dla których w/w dokumenty są wymagane przez 

ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez 

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.2 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Programu 

Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia Robót; 

 organizację ruchu na Budowie wraz z oznakowaniem Robót; 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót; 
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 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót; 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżyniera; 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne; 

 rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.3 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 

i jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót 

ponosi Wykonawca.  

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez 

Zamawiającego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6 Certyfikaty i deklaracje 

Do stosowania mogą być dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów . 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają 

wymogi Specyfikacji Technicznej. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.7 Dokumenty budowy 

6.7.1 Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym przez Prawo Budowlane dokumentem budowy 

prowadzonym przez Wykonawcę na bieżąco, w okresie od chwili formalnego przekazania 

Wykonawcy placu budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad (okresu gwarancyjnego). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy powinny być dokonywane na 

bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz 

stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 

oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane 

w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między 

nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
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Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez Wykonawcę jak i zarządzającego 

realizacją umowy.  

Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 

 Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, 

 Kierownik Budowy, 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

 Projektant, 

 Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

 Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do 

kontroli przestrzegania przepisów na budowie. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
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 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 

Projektant nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dziennik budowy spełnia rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, 

decyzje i uzgodnienia Inżyniera i nadzoru autorskiego. 

6.7.2 Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły, w jednostkach przyjętych w Przedmiarze robót i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. 

Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Zamawiającego stanowi podstawę do rozliczeń. Za 

roboty nie odebrane lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być 

realizowane płatności.  

6.7.3 Dokumenty dotyczące wyrobów budowlanych 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego. 
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6.7.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 

następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację inwestycji, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 plan bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia 

 korespondencję na budowie. 

6.7.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane 

do wglądu na jego życzenie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 

robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inżyniera przekazanej na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami 

w Książce Obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

Przyjmuje się, że ilość robót będzie podawana z dokładnością do jednego miejsca po 

przecinku. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
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Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 przejęcie odcinka lub części robót, 

 przejęcie końcowe, 

 przejęcie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa 

Wykonania). 

8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
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wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość 

Robót ulegających zakryciu ocenia się na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice 

geodezyjne), w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez 

Inżyniera w obecności Wykonawcy. 

8.3 Odbiór częściowy 

Przejęcie odcinka robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka robót 

i dotyczy każdego odcinka, w odniesieniu do którego w ustalono osobny czas wykonania. 

8.4 Odbiór końcowy  

8.4.1 Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym 

w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót i przyjęcia odpowiednich 

dokumentów. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w Kontrakcie. 

8.4.2 Dokumenty do przejęcia końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 specyfikacje techniczne, 

 Protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Protokoły odbiorów częściowych, 

 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i ew. PZJ, 

 aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

 sprawozdanie techniczne, 
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 rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

Właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót, związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

będzie dokonany z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.4. „Odbiór końcowy”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie 

z Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe 

skalkulowane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 

przedmiaru robót. 

Dla pozycji przedmiaru robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiaru robót będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót 

będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty 

dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy), 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem robót: 

 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

 obsługi geodezyjnej, 
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 rekultywacji terenu, 

 wywozu odpadów. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 

z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 

z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 

z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 

z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późn. zm.). 

10.2 Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 

późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL  

Zadanie C.4.4: Korytnica: Sówka, Jaźwiny, próg 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Strona 41 

Nr arch.: 

24 888-HS/16 

 

ST-WO. Roboty budowlane. Wymagania ogólne  

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

10.3 Inne dokumenty 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne – Ministerstwo Ochrony 

Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 1994r  

  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003 

 


