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Zalacznik nr 8 do siwz

WZOR UMOWY .../LIFEDrawaPL/2016

zawartaw dniu ..................... 2016 r. pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie, majaca siedzibe
przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, NIP 851-307-35-63, REGON 320-590-577,
zwang dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska W Szczecinie, ............cccoeeeieeeiin... zwang w dalszej czesci umowy
»Zamawiajagcym”

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg” wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia post¢gpowania o zamdwienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

§1
1. Przedmiotem niniejszej j umowy jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu tj. §wiadczenie
ushug zwigzanych z przygotowaniem, zarzadzeniem, kontrolg i nadzorem nad realizacja zadan
inwestycyjnych w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 — 2019 r.) pn.
,,Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River
Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk wlosienicznikow i udroznienie Korytarza
ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest wspotfinansowany przez Komisje
Europejska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
(NFOSiGW).
2. Wykonawca, jako Przedstawiciel Zamawiajgcego, bedzie dziatat w jego imieniu i na jego
rzecz oraz odpowiadal za kompleksowa i terminowa realizacj¢ nadzorowanych zadan zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z najlepszymi standardami w dziedzinie inZynierii i
ochrony srodowiska.
3. Integralng czgsécig niniejszej umowy jest opis przedmiotu zamowienia wraz z oferta wyko-
nawcy.

§2

1. Wykonawca, w imieniu i1 na rzecz Zamawiajacego bedzie odpowiedzialny za prawidtowa
realizacj¢ nastepujacych zadan inwestycyjnych:

Nr za- Zakres zadania inwesty- Zakres zadan Inzyniera Kontraktu
dania cyjnego

I Budowa bariery przeciwe- | 1. Nadzor nad opracowaniem oraz odbidr dokumentacji projektowej
rozyjnej przy ujsciu rzeki | obejmujgcej wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych
Suchej do Drawy na terenie | wraz z wymaganymi decyzjami oraz pozwoleniami w ramach umo-
Drawieniskiego Parku Na- | wy nr 33/LIFEDrawaPL/2015 z dnia 04 stycznia 2016 r. zawartej z
rodowego Wykonawcg, DHV HYDROPROJEKT;

2. Przygotowanie post¢gpowania o udzielenie zamoéwienia publiczne-
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go w trybie ustawy Prawo zamowien publicznych na wylonienie
wykonawcy robdt budowalnych oraz wspoétudziat w przeprowadze-
niu postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Nadzor nad realizacja robot budowalnych w terenie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami technicznymi, wraz z zapewnieniem
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowalne
oraz administrowanie kontraktem z ramienia Zamawiajacego.

Budowa udroznienia progu
w formie rampy dennej na
Drawie w Zlociencu przy
(ul. Staszica)

1. Nadzo6r nad opracowaniem oraz odbiér dokumentacji projektowej
obejmujacej wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych
wraz z wymaganymi decyzjami oraz pozwoleniami w ramach umo-
wy nr 33/LIFEDrawaPL/2015 z dnia 04 stycznia 2016 r. zawartej z
Wykonawca, DHV HYDROPROJEKT;

2. Przygotowanie postepowania o udzielenie zamowienia publiczne-
go w trybie ustawy Prawo zamoéwien publicznych na wylonienie
wykonawcy robdt budowalnych oraz wspoétudziat w przeprowadze-
niu postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Nadzor nad realizacja robot budowalnych w terenie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami technicznymi, wraz z zapewnieniem
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowalne
oraz administrowanie kontraktem z ramienia Zamawiajacego.

Budowa przeptawki na
Drawie w Gigboczku przy

1. Nadzér nad opracowaniem oraz odbiér dokumentacji projektowe;j
obejmujacej wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych

Starym Mtynie (km | wraz z wymaganymi decyzjami oraz pozwoleniami w ramach umo-
162+250); wy nr 33/LIFEDrawaPL/2015 z dnia 04 stycznia 2016 r. zawartej z
Wykonawca, DHV HYDROPROJEKT;

2. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamowienia publiczne-
go w trybie ustawy Prawo zamoéwien publicznych na wylonienie
wykonawcy robdt budowalnych oraz wspoétudziat w przeprowadze-
niu postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

3. Nadzér nad realizacjg robdt budowalnych w terenie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami technicznymi, wraz z zapewnieniem
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowalne
oraz administrowanie kontraktem z ramienia Zamawiajacego.

v Budowa przeptawek na | 1. Nadzoér nad opracowaniem oraz odbior dokumentacji projektowej
rzece Korytnicy (Jazwiny, | obejmujacej wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych
Sowka) wraz z uzupehlie- | wraz z wymaganymi decyzjami oraz pozwoleniami w ramach umo-
niem substratu zwirowego | wy nr 33/LIFEDrawaPL/2015 z dnia 04 stycznia 2016 r. zawartej z
w  sekwencji  ,bystrze- | Wykonawca, DHV HYDROPROJEKT;
ploso™ ‘w rejome ’stgregq 2. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamdéwienia publiczne-
progu pomigdzy Jazwinami . ., . o
i Séwka. go w trybie ust?wy Prawo zamoéwien pl%bhcz'nych na wylonienie

wykonawcy robdt budowalnych oraz wspotudziat w przeprowadze-
niu postgpowania o udzielenie zaméwienia.

3. Nadzér nad realizacjg robot budowalnych w terenie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami technicznymi, wraz z zapewnieniem
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowalne
oraz administrowanie kontraktem z ramienia Zamawiajacego.

V Budowa przeptawki przy | 1. Nadzoér nad opracowaniem oraz odbior dokumentacji projektowe;j
elektrowni wodnej ,.Ka- | obejmujacej wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych
mienna” na rzece Drawie | wraz z wymaganymi decyzjami oraz pozwoleniami w ramach umo-
(km 31+075, teren Dra- | wy nr 33/LIFEDrawaPL/2015 z dnia 04 stycznia 2016 r. zawartej z

wienskiego Parku Narodo-
wego).

Wykonawcag, DHV HYDROPROJEKT;

2. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamowienia publiczne-
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go w trybie ustawy Prawo zamoéwien publicznych na wylonienie
wykonawcy robdt budowalnych oraz wspoétudziat w przeprowadze-
niu postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Nadzor nad realizacjg robot budowalnych w terenie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami technicznymi, wraz z zapewnieniem
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowalne
oraz administrowanie kontraktem z ramienia Zamawiajacego.

Vi

Budowa przeptawki na
rzece Drawie w Kolesnie
koto Drawska Pomorskiego
(MEW).

1. Nadzér nad opracowaniem oraz odbioér dokumentacji projektowej
obejmujacej wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych
wraz z wymaganymi decyzjami oraz pozwoleniami w ramach umo-
wy nr 33/LIFEDrawaPL/2015 z dnia 04 stycznia 2016 r. zawartej z
Wykonawca, DHV HYDROPROJEKT;

2. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zaméwienia publiczne-
go w trybie ustawy Prawo zamoéwien publicznych na wylonienie
wykonawcy robdt budowalnych oraz wspoétudziat w przeprowadze-
niu postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Nadzor nad realizacja robot budowalnych w terenie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami technicznymi, wraz z zapewnieniem
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowalne
oraz administrowanie kontraktem z ramienia Zamawiajacego.

Vil

Ksztattowanie profilu po-
przecznego koryta cieku
poprzez odtwarzanie natu-
ralnego charakteru koryta
Drawy, ok 4500m diugosci
(prace renaturyzacyjne)

1. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zaméwienia publiczne-
go w trybie ustawy Prawo zamodwien publicznych na wylonienie
wykonawcy koncepcji/dokumentacji projektowej (wraz z uzyska-
niem niezbednych decyzji i pozwolen) dla zadania polegajacego na
odtworzeniu naturalnego charakteru koryta Drawy (prace renaturyza-
cyjne) oraz wspotudzial w przeprowadzeniu postepowania o udziele-
nie zamoéwienia.

2. Nadzér nad opracowaniem oraz odbidr koncepcji/dokumentacji
projektowej wraz z wymaganymi decyzjami i pozwoleniami);

3. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamdéwienia publiczne-
go w trybie ustawy Prawo zamowien publicznych na wylonienie
wykonawcy rob6t budowalnych/utrzymaniowych) dla zadania pole-
gajacego na odtworzeniu naturalnego charakteru koryta Drawy (pra-
ce renaturyzacyjne) oraz wspoludziat w przeprowadzeniu postepo-
wania o udzielenie zamoéwienia.

4. Nadzor nad realizacja robot budowalnych/utrzymaniowych w
terenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi, wraz z
zapewnieniem nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo
Budowalne oraz administrowanie kontraktem z ramienia Zamawiajg-
cego.

VIl

Zakup i montaz barier kie-
rujacych migrujgce organi-
zmy rzeczne poza strefy
niebezpieczne w okolicach
elektrowni  wodnych na
Drawie w obszarze realiza-
cji projektu

1. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamdéwienia publiczne-
go w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych na wylonienie
wykonawcy koncepcji/projektow (wraz z uzyskaniem niezbgdnych
decyzji i pozwolen) oraz zakup i montaz barier kierujgcych migruja-
ce organizmy rzeczne poza strefy niebezpieczne w okolicach elek-
trowni wodnych na Drawie oraz wspoétudzial w przeprowadzeniu
postepowania 0 udzielenie zamowienia.

2. Nadzér nad wykonaniem zadania w terenie zgodnie z obowiazuja-
cymi przepisami technicznymi oraz administrowanie zadania z ra-
mienia Zamawiajacego.

Kanalizowanie ruchu tury-
stycznego w zlewni Drawy

1. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zaméwienia publiczne-
go w trybie ustawy Prawo zamodwien publicznych na wylonienie
wykonawcy dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem wymaga-
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w tym: nych decyzji i pozwolen) oraz wykonawcy robdt budowlanych pole-
, 1 i | gajacych na budowie dwoch pol biwakowych. Wspotudziat w prze-
xakb(;lv(\i,;g]a V%V:;);h nla)lorlze}zzle prowadzeniu postgpowan o udzielenie zamowien.

Drawie oraz Korytnicy; 2. Nadzor nad opracowaniem oraz odbior dokumentacji projektowej

. wraz z wymaganymi decyzjami i pozwoleniami);
2) oznakowanie szlaku wymagany yzl P )

kajakowego w dorzeczu | 3. Nadzoér nad realizacja robot budowalnych w terenie zgodnie z
Drawy obowigzujacymi przepisami technicznymi, wraz z zapewnieniem
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowalne
oraz administrowanie kontraktem z ramienia Zamawiajacego.

4. Przygotowanie postgpowania o udzielenie zamowienia publiczne-
go w trybie ustawy Prawo zamodwien publicznych na wylonienie
wykonawcy koncepcji szlaku kajakowego oraz wykonania oznako-
wania szlaku kajakowego w dorzeczu Drawy zgodnie z wytycznymi
nHInstrukcji znakowania szlakow turystycznych”. Wspotudziat w
przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia.

5. Nadzor nad wykonaniem zadania w terenie zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami technicznymi oraz administrowanie zadania z ra-
mienia Zamawiajacego.

N

§3

Zamowienie wykonywane bedzie w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. lub do czasu za-
konczenia wszystkich robdot budowlanych 1 prac Wykonawcy zwigzanych z ich formalno —
adminstracyjno — finansowym zakonczeniem.

Dziatalno$¢ Wykonawcy obejmuje rowniez okres gwarancji i r¢kojmi wynikajacy z zapi-
sow zawartych w umowach na roboty budowlane/ustugi/dostawy.

Zakonczenie realizacji Umowy nastgpi po usunigciu przez Wykonawce robot wszystkich
usterek zgloszonych w okresie gwarancji 1 rekojmi 1 potwierdzeniu powyzszego stosow-
nym protokotem podpisanym przez wykonawce robot¢ budowlanych/ustug/dostaw, powo-
tanych zgodnie z umowg inspektor6w nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajacego.
Obowiazki wynikajace z niniejszej umowy rozciagaja si¢ takze na okres gwarancji oraz
rgkojmi na wady na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym na roboty budowlane
bedace pod nadzorem niniejszej umowy.

§4
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy okreslony w § 2 za ceng brutto: ...... (stownie
brutto), wtym VAT: ............. zk, tj. za ceng netto ..... (stownie netto: ................. )

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczaltowy i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy.

§5

Obowiazki Wykonawcy w zakresie procesu inwestycyjnego:

1. na etapie projektowym:

1) Ekspercki nadzor nad etapem projektowania oraz protokolarny odbiér opracowanych do-
kumentacji wraz z wymaganymi pozwoleniami.
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2) Ocena formalno — prawna i merytoryczna (w tym finansowa analiza zadan) dokumentacji
technicznej posiadanej przez Zamawiajacego i przedstawienia jej wynikoOw w raporcie
wstepnym.

3) Biezace konsultowane wszelkich, istotnych ustalen w zakresie planowanych do przyjecia
rozwigzan technicznych majacych wptyw na funkcjonalnos$¢ obiektow okreslonych w za-
daniach nr | — IX z przedstawicielami powotanej w ramach projektu Grupy Sterujace;j
oraz przedstawicielami Zamawiajacego.

4) Biezacy nadzor nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Projek-
tu.

5) Organizacja oraz uczestniczenie w spotkaniach w sprawie przegladu opracowan projek-
towych, w spotkaniach Grupy Sterujacej, oraz wizytach roboczych.

6) Udzielanie Zamawiajacemu niezbgdnej pomocy przy wykonywaniu roboczych przegla-
dow opracowan projektowych z zapewnieniem dostepu do wykonywanych opracowan.

7) Zapewnienie udzialu w spotkaniach osob odpowiedzialnych za zarzadzanie projektem,
projektantow, autorow opracowan projektowych.

8) Zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wtasnej wykonywania opracowan projekto-
wych oraz przedstawianie Zamawiajagcemu ich wynikow podczas orgaznizowanych spo-
tkan lub na zadanie Zamawiajacego.

2. na etapie przygotowawczym:

1) Organizacja biura Inzyniera Kontraktu oraz powotanie i organizacja Zespotu Inzyniera
Kontraktu.

2) Przekazanie Zamawiajgcemu do akceptacji w terminie 14 dni kalendarzowych od podpi-
sania umowy Harmonogramu realizacji zadan Inzyniera Kontraktu.

3) Przekazanie Zamawiajacemu w terminie 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy
raportu wstepnego.

4) Przygotowanie postegpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie ustawy
Prawo Zamowien Publicznych w celu wylonienia wykonawcy/ow robot/dostaw/ustug dla
poszczegbdlnych zadan inwestycyjnych oraz wspotudziat w przeprowadzeniu postepowa-
nia o udzielenie zamoéwienia.

3. na etapie realizacji rob6t budowlanych

1) Pehienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, zgodnie z ustawg Prawo
budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2010r., nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

2) Nadzor i administrowanie realizacji umow zawieranych pomigdzy Wykonawcami i
Zamawiajacym w zakresie realizacji zadan inwestycyjnych w wymienionych w § 2.

3) Zarzadzanie umowami pod wzgledem technicznym oraz administracyjnym, koordyna-
cja czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z wlasciwymi przepisami.

4) Obstuga prawna inwestycji.

5) Przygotowanie dla Zamawiajacego dokumentacji oraz materialdbw na potrzeby spra-
wozdawczosci projektu dla instytucji finansujacych w zakresie nadzorowanych zadan.

6) Przygotowanie dla Zamawiajacego pelnej dokumentacji rozliczenia inwestycji dla in-
stytucji finansujacych.

7) Zapewnienie praw do korzystania z nieruchomosci w celu wykonywania rob6t budow-
lanych objetych zakresem Projektu LIFE13 NAT/PL/000009 od oso6b trzecich, w przy-
padkach, w ktorych bedzie to konieczne dla realizacji uméw na roboty.

8) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoS$ci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i pozwoleniami na budowe, obowiazuja-
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cymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz zapisa-
mi umow.

9) Egzekwowanie od wykonawcow umow harmonogramow rzeczowo-finansowych oraz
ich aktualizacji; weryfikowanie przedstawianych harmonograméw oraz ocena realnosci
ich wykonania, kontrolowanie post¢pu robot w stosunku do przedstawionych harmono-
gramow.

10) Przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzajacych jako$¢ wykona-
nych robot i zastosowanych materialow zgodnie z zawartymi umowami oraz stosowa-
nymi przepisami.

11) Zatwierdzania materiatow budowlanych i instalacyjnych, urzadzen oraz dostaw, ktore
maja by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa, sprawdzenie prawidtowosci
dokumentow, zezwolen, deklaracji zgodnos$ci, aprobat technicznych, certyfikatow itd.,
w celu unikniecia uzycia materiatéw uszkodzonych lub nieposiadajacych polskich cer-
tyfikatow.

12) Sprawdzanie i odbieranie robot budowlanych ulegajacych zakryciu.

13) Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych.

14) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robot budowlanych, wiaczajac w
to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce.

15) Zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzadzen i materiatow na plac budowy ze szcze-
golnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz zgod-
no$ci z dokumentacjg projektowa /lub warunkami umow.

16) Wydawanie Wykonawcy robot (kierownikowi budowy lub kierownikowi robot) pole-
cen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawi-
dlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot
lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych ro-
bot budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych.

17) Potwierdzanie faktycznego wykonania robdt oraz usunigcia wad.

18) Zadanie od Wykonawcy robét, dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wa-
dliwie wykonanych robot, a takze wstrzymanie dalszych robdt budowlanych w przy-
padku gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie badz spowodowa¢ niedo-
puszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

19) Organizowanie dodatkowych testow jakosci przez specjalistyczne instytucje, jezeli jest
to niezbedne, za zgodg Zamawiajacego.

20) Sprawdzanie prawidlowosci i zgodno$ci z warunkami Umowy oraz autentyczno$ci
wszystkich certyfikatow, ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wiasnosci itd., za
ktore Wykonawca jest odpowiedzialny.

21) Kontrola Wykonawcow w zakresie zapewnienia realizacji robot zgodnie z odpowied-
nimi wymaganiami BHP, p.poz, przepisami prawa pracy i ochrony zdrowia, wraz ze
sporzadzaniem informacji i opinii dla Zamawiajacego.

22) Nadzorowanie testow i akceptacje przeprowadzonych testow i technologicznych rozru-
chéw urzadzen 1 wyposazenia oraz zlecania 1 przegladanie instrukcji obshugi przygoto-
wanych przez Wykonawce do ulatwienia przejecia urzadzen.

23) Rekomendowanie Zamawiajgcemu wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktore
moga okaza¢ si¢ niezbedne lub pozadane podczas lub w nastgpstwie wykonywania ro-
bot budowlanych, szacowanie 1 weryfikowanie robot dodatkowych, zaproponowanych
przez Wykonawce, w zakresie rzeczowo-finansowym, uzgadnianie z Zamawiajagcym
wszelkich zmian dotyczacych warto$ci robot, negocjowanie z Wykonawca 1 pisemne
rekomendowanie Zamawiajacemu na biezgco wszystkich robdt spoza harmonogramu.
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24) Pisemne przygotowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego propozycji dodatko-
wych robot budowlanych, jezeli bedzie to niezbedne dla prawidtowej realizacji projektu
wraz z: uzasadnieniem faktycznym, formalnym, prawnym i rzeczowym dowodzacym
bezsporne spetnienie przestanek okreslonych w ustawie Pzp do zmiany umowy, wycena
i/lub weryfikacjg wartosci dodatkowych robot budowlanych,.

25) Pisemne przygotowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego propozycji jakichkol-
wiek zmian (istotnych lub nieistotnych) w trakcie wykonywanych robot budowlanych w
terminie 7 dni od powzigcia o nich wiadomosci wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian
w postaci protokotu konieczno$ci kazdorazowo uwzgledniajgcym o$wiadczenie upraw-
nionego projektanta wraz z podaniem kwot przekroczenia lub oszcze¢dnosci nakladow
inwestycyjnych w stosunku do pierwotnie zaplanowanych oraz potwierdzeniem kwali-
fikowalnos$ci kosztow.

26) Przeprowadzanie z Wykonawcg robot odbiorow czesciowych i koncowych ze szczeg6l-
nym uwzglednieniem rozruchow technologicznych.

27) Przygotowywanie i przeprowadzanie odbioréw gotowych obiektow budowlanych i
uczestniczenie w przekazaniu ich do uzytkowania.

28) Egzekwowanie opracowania przez Dostawce lub Wykonawce instrukcji eksploatacji i
konserwacji urzadzen oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilo$ci egzemplarzy do Za-
mawiajacego.

29) Przekazanie w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot
budowlanych/dostaw, poprawnie sporzadzonych protokotow przyjecia przez uzytkow-
nika sktadnikéw majatku, jako zatacznika odpowiedniego Raportu.

30) Organizowanie wraz z Zamawiajacym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu
budowy lub siedzibie Zamawiajacego (co najmniej raz w miesigcu, a jesli zajdzie po-
trzeba lub na zyczenie Zamawiajacego raz w tygodniu) oraz przygotowanie notatek w
celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wptywa na po-
step robot, sporzadzanie protokotow z narad koordynacyjnych i innych spotkan organi-
zowanych w trakcie realizacji Projektu, prowadzenie rejestru narad.

31) Przeprowadzenie inspekcji koficowej i sporzadzenie Swiadectwa Przejecia, Listy Uste-
rek i innych dokumentow zwigzanych z warunkami umow.

32) Dokonanie oceny kompletno$ci oraz zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze sta-
nem istniejagcym 1 dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacjg dotyczaca
nadzorowanych rob6t (wlaczajac w to ekspertyzy geodezyjne, sporzadzanie wydrukéw
map) w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

33) Zapewnienie roboczych tlhumaczen materiatow i dokumentoéw, ktore powstaty podczas
realizacji Umowy 1 Projektu na jezyk angielski, o ile bedzie to konieczne w kontaktach
z instytucjami finansujacymi.

34) Opracowanie okresowych raportow o postepie robot oraz o postepie prac Inzyniera
Kontraktu.

35) Przygotowanie w imieniu Zamawiajacego wnioskow niezbednych do uzyskania wyma-
ganych ostatecznych decyzji administracyjnych (pozwolenie wodno-prawne, pozwole-
nie na uzytkowanie itp.).

36) Zapewnienie, ze zakonczone roboty sg zgodne z technicznymi i formalnymi wymaga-
niami Kontraktow na roboty.

37) Scista wspotpraca z Zamawiajacym, Nadzorem Autorskim oraz wszelkimi podmiotami
i instytucjami, ktorych udziat jest niezbedny dla realizacji zadan inwestycyjnych.

38) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen lub dyskusji kontraktowych i probleméw
narastajacych podczas robot, zapobieganie sporom i opdznieniom, gdy jest to wykonal-
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ne, z zastrzezeniem, iz podj¢cie ostatecznej decyzji w powyzszych sprawach nalezy do
Zamawiajacego.

39) Przygotowanie dokumentéw niezb¢dnych do prowadzenia umoéw na roboty — Inzynier
jest odpowiedzialny za przygotowanie i weryfikacje: przejsciowych §wiadectw platno-
$ci, protokotow koniecznos$ci 1 negocjacji, protokotow odbioru roboét, raportow okreso-
wych, raportéw potwierdzajacych osiagnigcie zaplanowanego efektu rzeczowego pro-
jektu/raportow z realizacji zadania inwestycyjnego, raportéw dodatkowych o ile Zama-
wiajacy wskaze takg potrzebe oraz raportu koncowego z prac Inzyniera Kontraktu.

40) Monitoring postepu umow na roboty tacznie z raportowaniem, biorgc pod uwage po-
step rzeczowy i finansowy.

41) Wystawienie dowodow PT(dowodow przeje¢ srodka trwalego) na rzecz Zamawiajg-
cego.

42) Bezstronne i obiektywne uczestniczenie w procesie inwestycyjnym.

43) Pehienie funkcji mediatora i rozjemcy w sporach — Inzynier prowadzi polubowne
uzgodnienia w przypadku zaistnienia konfliktu pomiedzy Wykonawca robot a Zama-
wiajacym.

44) Obliczenie wysoko$ci kar umownych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wyko-
nania.

45) Kontraktu przez Wykonawce i przedstawienie ich do akceptacji przez Zamawiajacego.

46) Wykonywanie wszystkich innych dziatan zmierzajacych do prawidtowej i terminowej
realizacji Umow oraz projektu.

4. na etapie zglaszania wad:

1) Uczestniczenie w inspekcjach gwarancyjnych i udzielanie koncowych akceptacji.

2) Egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcow.

3) Wykonywanie przez Inzyniera podczas procesu usuwania wad zadan przewidzianych
w fazie realizacji robot budowlanych.

4) Wydawanie Swiadectwa Wykonania i sprawdzenie Koficowego O$wiadczenia Wy-
konawcy.

5) Przygotowanie i wydanie Koncowego Swiadectwa Platnosci.

6) Wydawanie zalecen dotyczacych zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy i kwot zatrzymanych (dotyczy Wykonawcoéw Kontraktow na roboty).

7) Wykonywanie innych dziatan zmierzajacych do prawidlowej i terminowej realizacji
Umowy w zakresie dzialan objetych okresem zgtaszania wad.

5. w zakresie administracji, sprawozdawczosci i finansow:

1) Dostarczanie Zamawiajagcemu w terminie 14 dni kalendarzowych od podpisani
umowy Harmonogramu Realizacji Zadan Inzyniera Kontraktu zgodnego ze wstep-
nym harmonogramem realizacji zadan inwestycyjnych.

2) Zapewnienie efektywnego wykorzystania §rodkéw pozyskanych na realizacje Pro-
jektu oraz weryfikacja ich kwalifikowalno$ci.

3) Monitorowanie srodkow dostepnych na realizacj¢ Projektu.

4) Biezace przygotowywanie i terminowe dostarczanie planow finansowania inwestycji
I zapotrzebowania na $rodki, w tym prognozowanie wyptat srodkow.

5) Przygotowywanie i terminowe dostarczanie wszelkich wymaganych raportow oraz
innych dokumentow na wezwanie Zamawiajacego.

6) Kompletowanie i dostarczanie dokumentéw finansowych do raportow oraz rozli-
czen.
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7) Przygotowanie niezb¢dnych informacji do wnioskéw o wydanie lub zmiane decyzji
dotyczacych zapewnienia finansowania Projektu (dla wszystkich zrédet finansowa-
nia).

8) Zakonczenie i rozliczenie wszystkich nadzorowanych zadan do daty ,,zamknigcia
Projektu”.

9) Rozliczanie koncowe zadan inwestycyjnych.

10) Kwalifikowanie kosztow inwestycji w oparciu o zalecenia instytucji finansujacych.

11) Ustalenie wartosci poczatkowej srodkow trwatych wytworzonych w ramach zadan
inwestycyjnych oraz ustalenie stawek amortyzacji.

12) Udzielenie pomocy Zamawiajagcemu we wszystkich dzialaniach zwigzanych z admi-
nistrowaniem Projektem (zarzadzanie finansowe, monitoring, raportowanie, audyt i
finansowe rozliczenia kontraktow na roboty, dostawy, ustugi, aktywne zarzadzanie
ryzykiem).

13) Wspolpraca z Zamawiajagcym w przygotowywaniu niezbednych sprawozdan, rapor-
tow rzeczowych 1 finansowych, wskaznikdw postepu rzeczowego i1 finansowego ro-
bot oraz innych opracowan wymaganych przez instytucje finansujace.

14) Rozliczenie rzeczowe i finansowe uméw z wykonawcami na roboty, dostawy, ustugi
zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczen oraz stosowanymi regulacjami dla projek-
tow wspotfinansowanych w ramach programu LIFE oraz powszechnie obowigzuja-
cymi przepisami prawa.

15) Aktualizacja kosztorysow inwestorskich.

16) Kontrolowanie rozliczenia budow.

17) State konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiajacego, w tym: udziat w kwalifi-
kacji kosztow, zapewnienie zgodnosci robot z kontraktem, rzetelne raportowanie da-
jace wczesng analiz¢ zagrozen i wnioski w raportach miesiecznych, biezaca spra-
wozdawczos¢ na podstawie wlasnej oceny, monitorowanie i kontrola zamierzonego
w Projekcie efektu rzeczowego i efektu ekologicznego.

18) Przygotowanie rozliczenia finansowego Projektu i umow na roboty.

19) Ustalanie i wyliczanie na potrzeby Zamawiajacego wysokosci kosztow kwalifikowa-
nych i niekwalifikowanych w ramach umow na roboty oraz dla catego projektu.

20) Monitorowanie gwarancji i/lub poreczen (dotyczy zabezpieczenia nalezytego wyko-
nania umowy).

21) Monitorowanie wskaznikow Projektu.

22) Ustalanie i okres§lanie wartosci robot zgodnie z Umowami na roboty, wystawianie
Przejéciowych i Ostatecznego Swiadectwa Platnosci, ze szczegdlnym uwzglednie-
niem kwot zatrzymanych.

23) Sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawce zgodnie z
przejsciowym Swiadectwem Platnosci.

24) Szacowanie i weryfikowanie robot jako uzupehiajace i/lub dodatkowe zapropono-
wane przez Wykonawceg, w zakresie wartosci rzeczowych i finansowych oraz opi-
niowanie ich zasadnosci.

25) Wykonywanie innych dziatan zmierzajagcych do prawidtowej i terminowej realizacji
Umowy w zakresie finansowym.

6. w zakresie nadzorowanych zadan inwestycyjnych Wykonawca nie ma prawa do:
1) Woprowadzania  jakichkolwiek  zmian ~w  podpisanych ~ Umowach  na
roboty/ustugi/dostawy, bez uzgodnienia z Zamawiajacym.
2) Zwolnienia Wykonawcow umoéw z jakichkolwiek obowigzkéw czy odpowiedzialnos$ci
wynikajacych z umowy na roboty.
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3) Ograniczenia zakresu robét lub przekazania robot Wykonawcom innym niz ci, ktorzy
zostali wskazani w podpisanych umowach bez uzgodnienia z Zamawiajacym.

4) Zatwierdzania ewentualnych robot dodatkowych bez  uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

5) Zatwierdzanie jakichkolwiek zmian (istotnych lub nieistotnych) w trakcie
wykonywanych robot budowlanych bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

6) Podejmowanie czynnoS$ci zagrazajacych osiggnig¢ciu celow projektu.

§6

Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy Wykonawca sprawowaé bedzie za pomoca
Zespotu nadzoru inwestorsko- powierniczego zwanego dalej ,,Zespotem”, w osobach:
1) Koordynator Zespotu Inzyniera kontraktu

NF UPTaWwNien ........o.oeeeveneennnnnn. -

2) Inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
Pan(i).........ccoeiviininin 7<) R ,e-mail L.
NI UPTAWNICN ..vvveeeeeeenneenne,

3) Specjalista ds. rozliczen finansowych

Pan(i)............oooeeeai. 175] O email ...
4) Radca prawny

Pan(i)........ocoevvvvennnnnn 175] RS R e-mail ...
5) Specjaliste ds. zamowien publicznych

Pan(i).........coeevvvennnnnn. 175] RS e-mail ...

Specjalista ds. zamodwien publicznych wymagany jest w zakresie niezbednym do
prawidlowego przygotowania postepowan o udzielnie zamdéwien publicznych w celu
przygotowania zadan do realizacji. Pozostali specjalisci muszg by¢ dyspozycyjni przez caty
czas trwania umowy.

Inspektorzy nadzoru beda nadzorowaé budowe w takich odst¢pach czasu, aby zapewniona
byta skuteczno$¢ nadzoru — nie rzadziej jednak niz raz w tygodniu przez min. 2 godziny. Po-
twierdzeniem pobytu kazdego inspektora na terenie budowy bedzie jego wpis w dzienniku
budowy, zawierajacy co najmniej dat¢ oraz wykaz dokonanych czynnosci.

. Wykonawca ustanowi zespot ekspertow zdolnych do prowadzenia powierzonych czynnosci

i uprawnionych do petnienia przewidzianych dla nich funkcji wystarczajacy na wykonanie
wszystkich obowigzkow zwigzanych z realizacja Umowy. Wszystkie osoby przewidziane do
realizacji zamowienia muszg biegle postugiwac si¢ jezykiem polskim. W przeciwnym wy-
padku Wykonawca zobowigzany jest do udost¢pnienia wystarczajacej liczby kompetentnych
ttumaczy, we wszystkich specjalnosciach wystepujacych przy realizacji zamowienia.
Czlonkowie zespolu zobowigzani sg do udzialu w komisjach powotywanych do oceny lub
rozstrzygniecia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

Cztonkowie Zespotu muszg przestrzegac przepiséw prawa polskiego.

Wykonawca winien zapewni¢ zespot wysoko wykwalifikowanych specjalistow, inzynierow
branzowych, posiadajacych stosowne kwalifikacje, odpowiednig wiedze 1 do$wiadczenie,
oraz zdolno$¢ do wykonywania zadan okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca winien zapewni¢ kluczowym specjalistom pomoc i techniczne wsparcie ze
strony innych specjalistow (krotkoterminowych ekspertow), jakie moze by¢ konieczne dla
wlasciwego wykonania niniejszego przedmiotu zamdwienia.

10
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Koszty zatrudnienia innych specjalistoéw i personelu wspierajacego bedg uwazane za wig-
czone w wynagrodzenie Wykonawcy.

§7

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w skladzie Zespolu wskazanego w Ofercie
Wykonawcy oraz w § 6 ust. 1 Umowy, bez uzyskania wcze$niejszej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca musi z wiasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo w nastgpujacych

przypadkach:
1)  $mierci, choroby lub wypadku ktorejkolwiek z 0s6b personelu wchodzacego w sktad
Zespotu,

2) utraty przez ktérgkolwiek z oso6b personelu w chodzgcego w sktad Zespotu
uprawnien do wykonywania zawodu,

3)  jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek z 0sob Zespotu z innych przyczyn,
niz wymienione W pkt. 2), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy oraz z powodow
od niego niezaleznych.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem na pismie o zmiang ktorejkolwiek z 0sob
Zespotu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich
obowigzkow wynikajacych z Umowy. Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ zmiany osoby
wskazanej przez Zamawiajacego niezwlocznie po otrzymaniu wniosku Zamawiajacego w
tym przedmiocie, pod rygorem uznania Umowy za nienalezycie wykonang.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$§¢ zmiany ktorejkolwiek z o0sob Zespotu,
proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje 1 do§wiadczenie
spelniajace wymagania Zamawiajacego. W przypadku, gdy Wykonawca nie bgdzie mogt
zapewni¢ nowej osoby, o co najmniej rownowaznych kwalifikacjach oraz doswiadczeniu,
Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o odstapieniu od Umowy, jezeli z tej przyczyny
wlasciwa jej realizacja jest zagrozona.

Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w skladzie
Zespotu.

§8

. Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujacych przepisOw prawa.
. Wykonawca bedzie §wiadczyt ustugi z nalezyta dbatoscig i1 staranno$cia, zgodnie z najlepsza

praktyka zawodowa zgodnie z najlepszymi standardami w dziedzinie inzynierii 1 ochrony
srodowiska.

. Wykonawca nie przekaze jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi zadnej informacji

stanowigcej tajemnice stuzbowa 1 nie poda jej do wiadomosci publiczne;.

. Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty

pomocnicze lub materialy nabyte, zebrane lub przygotowane przez Wykonawceg w ramach
Umowy beda stanowi¢ wylgczng wilasnos¢ Zamawiajgcego. Po zakonczeniu Umowy,
Wykonawca przekaze wszystkie takie dokumenty Zamawiajacemu.

11
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1. Wykonawca sporzadzi dokumentacje w sprawie udzielenia zamoéwien publicznych w sposob
zabezpieczajacy interesy Zamawiajacego W terminach wskazanych w harmonogramie, o
ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 2) niniejszej umowy, dbajagc aby zawarte w niej zostaty
wszystkie wymagane prawem uregulowania, a takze uwzgledniajac w niej zapisy dotyczace
w szczegolnosci:

1) opisu przedmiotu zamoéwienia w sposob zapewniajacy kompleksows realizacje zadan,
0 ktorych mowa w § 2 niniejszej umowy,

2) opisu warunkoéw udzialu w postgpowaniu dokonanego w sposob gwarantujacy wybor
profesjonalnego wykonawcy robot budowlanych/dostaw/ustug

3) kryteriow oceny ofert.

2. Dokumentacja przetargowa powinna zawiera¢ wzor umowy, ktora nastepnie zostanie podpi-
sana z wykonawcg robdot budowlanych/dostaw/ustug.

3. Wzér umowy, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, powinien zawiera¢ postano-
wienia przewidziane przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w tym w szczegdlno-
Sci przepisami Kodeksu Cywilnego 1 PZP, a takze najpelniej zabezpiecza¢ interesy Zama-
wiajacego, w tym, w szczegdlnosci zawiera¢ postanowienia dotyczace:

1) szczegdlowego  uregulowania  obowigzkéw  wykonawcy  robot  budowla-
nych/dostaw/ustug, w sposob zapewniajacy kompleksowg realizacj¢ poszczegdlnych
zadan przewidzianych w § 2 Umowy, oraz SIWZ

2) gwarancji i rgkojmi,

3) posiadania przez wykonawce ubezpieczenia OC,

4) kar umownych zabezpieczajacych interes Zamawiajacego na wypadek m.in. zwloki w
wykonaniu robot budowlanych/dostaw/ustug oraz innych przypadkow nienalezytego
wykonywania umowy przez wykonawce,

5) mozliwosci odstapienia od umowy przez Zamawiajacego,

6) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

7) mozliwos$ci I przyczyny zmiany umowy.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje w formie papierowej i edytowalnej
formie elektronicznej w terminach okreslonych w harmonogramie na nosniku CD lub in-
nym zamiennym.

5. Wykonawca bedzie udzielat wyjasnien i odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie trwania
procedur przetargowych na wykonanie robdt budowlanych/dostaw/ustug w terminie do 3
dni roboczych od dnia otrzymania zapytan chyba, Zze ze wzglgdu na ich ztozonos¢ wyko-
nawca nie bedzie mogt udzieli¢ odpowiedzi w wyznaczonym terminie. W takim przypadku
Wykonawca powinien o tym fakcie poinformowa¢ Zamawiajagcego w formie pisemne;j
wraz ze wskazaniem terminu, w ktérym udzieli wyjasnienia i odpowiedzi.

6. Wykonawca wskaze cztonkow Zespotu do udzialu w pracach komisji przetargowej i
dokona analizy, oceny pod wzgledem formalnym (zgodnosci z ustawg Prawo zamowien
publicznych) i merytorycznym ofert, ktore wptyng w ramach postepowan o zamowienie
publiczne. Osoby uczestniczace w pracach komisji przetargowej ztoza oswiadczenie ZP-1.

7. Wykonawca dokona sprawdzenia poprawnosci formalnej i merytorycznej, terminowosci i
zgodnosci z umowg na roboty budowlane/dostawy/ustugi wniesionego lub przedtozonego
przez Wykonawce, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na roboty budowla-
ne/dostawy/ustugi w rozumieniu art. 147 ustawy Prawo zamoéwien publicznych i w trybie
natychmiastowym pisemne powiadomieni Zamawiajacego o wynikach sprawdzenia, wraz
ze sformutowaniem zalecen w przypadku opinii negatywnej o wniesionym lub przedtozo-
nym zabezpieczeniu (w tym dokumencie zabezpieczenia).
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8. Wykonawca bedzie zobowigzany do reprezentacji Zamawiajacego przed Krajowa Izba
Odwotawczg oraz Sadami.

§10

1. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu nastepujacych raportow:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Raport wstepny — przygotowany i przedtozony Zamawiajagcemu do akceptacji w
terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. § 5 ust. 1 pkt. b) 2)
Raport miesieczny - przygotowany i przedktadany Zamawiajagcemu do akceptacji
do 7 dnia kalendarzowego nast¢pnego miesigca przez caly okres trwania umowy.
Raport miesieczny bedzie sporzadzany za peten miesigce kalendarzowy.

Raport roczny (zwanych tez raportami przejsciowymi) - przygotowany i przedtozo-
ny Zamawiajagcemu do akceptacji do 21 dnia kalendarzowego nastgpnego miesigca
przez caty okres trwania umowy. Ostatni raport za rok 2019 bedzie dotyczyt okresu
polrocznego.

Raport dodatkowy - na zagdanie Zamawiajacego;

Raport potwierdzajacy osiagniecie zaplanowanego efektu rzeczowego projek-
tu/raport z realizacji zadania inwestycyjnego — przygotowany i przedtozony do ak-
ceptacji Zamawiajacego po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowania
nie pdzniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych od protokolarnego przyjecia srodka
trwatego na stan przez przysztego uzytkownika.

Raport koncowy z prac Inzyniera Kontraktu — przygotowany i przedtozony do
Zamawiajacego w terminie 14 dni kalendarzowych od ukofczenia Kontraktu rozu-
mianego jako dzien protokolarnego przyjecia przez przyszilego uzytkownika §rodka
trwatego wytworzonego w ramach najpozniej zakonczonego zadania inwestycyjne-

go.

2. Zaakceptowane i odebrane przez Zamawiajacego raporty: miesieczne i koncowy beda sta-
nowity podstawe do wystawienia faktur czesciowych oraz koncowej przez Wykonawce 1
beda stanowié przede wszystkim rozliczenie jego dzialalnosci.

3. Raporty musza zawiera¢ opis wykonanych czynnos$ci i zaangazowanie poszczegdlnych spe-
cjalistow. Powinny ponadto zawiera¢, co najmniej nastgpujace informacje:
1) Raport wstgpny:

a)
b)

c)

d)
e)

9)

informacje na temat prac przygotowawczych prowadzonych przez Inzyniera, w
tym Harmonogram Realizacji Zadan Inzyniera Kontraktu,

szczegOtowe informacje na temat siedziby Inzyniera Kontraktu z podaniem adresu
oraz danych kontaktowych,

dziatan, organizacyjnych 1 metodyki pracy Inzyniera, a w szczegolnosci lokaliza-
cje 1 opis biura, stosowanych urzadzen i oprogramowania, zasady komunikacji,
szczegotowy wykaz personelu wraz z informacjami na temat pelnionych funkcji
(musi by¢ zgodny z wykazem w ofercie),

opis procedur zarzadzania kontraktem z uwzglednieniem zarzadzania ryzykiem,
wstepna ocena formalno - prawna i merytoryczna (w tym finansowa analiza zadan)
dokumentacji technicznej posiadanej przez Zamawiajacego,

wzory dokumentow (protokotow, raportéw, dokumentéw rozliczeniowych, odbio-
rowych etc.), ktére Wykonawca robot bedzie zobowigzany przestrzegac i/lub spo-
rzadza¢ w celu prawidtowego wykonania kontraktu,

oSwiadczenie Wykonawcy o prawdziwosci zamieszczonych danych i1 informacji
oraz o rzetelnym opracowaniu raportu.
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h) zalgczniki.
2) Raport miesigczny:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
K)

)

opis postepu prac z cyfrowg fotograficzng dokumentacja, szczegolnie czesci ulega-
jacych zakryciu lub zanikajacych,

opis krytycznych czynnikow realizacji kontraktu,

opis podjetych dziatan w zakresie zapewnienia prawidtowej realizacji kontraktu,
wykaz zaangazowania poszczegdlnych specjalistow wraz ze wskazaniem zrealizo-
wanych dziatan oraz informacja o terminach odbytych wizyt na terenie realizacji
zadan,

wykaz zmian dokonanych w projekcie, wraz ze szczegélnym omoéwieniem wszyst-
kich sporzadzonych w tym zakresie protokotow koniecznosci,

wykaz kosztéw i wydatkow kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu zgod-
nie z wlasciwymi wytycznymi i przepisami w tym zakresie,

harmonogram prac przewidzianych do realizacji w kolejnym miesiacu,
harmonogram platnosci na rzecz Wykonawcow,

wykonane i zaplanowane wskazniki wykonania zakresu rzeczowego i finansowego
dla Projektu,

o$wiadczenie o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia przez Podwykonawcow wraz
z szczegotowym rozliczeniem zobowigzan wobec Podwykonawcow,

o$wiadczenie Wykonawcy o prawdziwosci zamieszczonych danych i informacji
oraz o rzetelnym opracowaniu raportu,

zatgczniki.

3) Raport roczny:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
9)

h)
i)
)
k)

1)

krotki opis projektu ze wskazaniem celow, dziatan oraz zaplanowanych produktow
i rezultatow,

opis postepu prac,

opis krytycznych czynnikoéw realizacji umowy,

opis podjetych dziatan w zakresie zapewnienia prawidlowej realizacji umowy,

opis ryzyk realizacji kontraktu i ich skutkéw wraz ze wskazaniem niezbgdnych do
podjecia dziatan minimalizujacych negatywny wpltyw ryzyka,

wykaz Przejéciowych Swiadectw Platnosci,

wykaz zmian dokonanych w projekcie wraz ze szczegdlnym omowieniem wszyst-
kich sporzadzonych w tym zakresie protokotow koniecznosci,

wykaz kosztow i1 wydatkow kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu zgod-
nie z wlasciwymi wytycznymi i przepisami w tym zakresie,

oceng stopnia realizacji harmonogramu,

wykonane 1 zaplanowane wskazniki wykonania zakresu rzeczowego 1 finansowego
dla Projektu,

o$wiadczenie o prawdziwosci zamieszczonych danych i informacji oraz o rzetel-
nym opracowaniu raportu,

zalaczniki.

4) Raport dodatkowy — Zakres raportu ustalany kazdorazowo w oparciu o cel, ktoremu bedzie

shuzy¢.

5) Raport potwierdzajacy osiggnigcie zaplanowanego efektu rzeczowego projektu/raport z re-
alizacji zadania inwestycyjnego:

a) opis zakresu zrealizowanego zadania inwestycyjnego,

b) dane wykonawcy zadania inwestycyjnego,

¢) harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego,
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d) lokalizacja zrealizowanego zadania inwestycyjnego,

e) stan prawny — informacja nt. wlasnosci wytworzonych srodkow trwatych, gruntow,
na ktorych zrealizowano zadanie (w tym zwarte umowy, porozumienia, etc.),

f) warto$¢ zrealizowanego zadania inwestycyjnego (warto$¢ robot, dostaw, ustug),
okreslenie wartosci poczatkowej srodkéw trwatych oraz ustalenie stawki amortyza-
cji),

g) wskazanie celow projektu, ktorych osiggnieciu ma stuzyc¢,

h) wskazanie probleméw (krytycznych czynnikow) zaistniatych w toku realizacji za-
dania z informacja o podjetych dziataniach naprawczych,

1) porownanie zaplanowanych oraz osiggni¢tych produktow (efekt rzeczowy),

J) zaplanowane i wykonane wskazniki wykonania rzeczowego i finansowego dla Pro-
jektu,

k) wykaz kosztow i wydatkéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu zgod-
nie z wlasciwymi wytycznymi i przepisami w tym zakresie,

[) syntetyczny wykaz/spis dokumentow dotyczacych catosci zadania inwestycyjnego,

m) o$wiadczenie Wykonawcy o prawdziwosci zamieszczonych danych i informacji
oraz o rzetelnym opracowaniu raportu,

n) zataczniki.

6) Raport Koncowy z prac Inzyniera:

a)
b)

c)
d)

e)

9)
h)
i)
)

kroétki opis projektu,

dziatania przed rozpoczeciem Kontraktu,

W odniesieniu do poszczegdlnych zadan inwestycyjnych:

dokumentacja projektowa: zatozenia projektowe, zmiany projektowe w trakcie realiza-

Cji,

organizacja i zarzadzanie kontraktem: struktura zarzadzania wykonawcy, struktura nad-

zoru inwestorskiego,

wykonawstwo: postep robot, uwagi do wykonania poszczegdlnych gtéwnych elemen-

tow robot, osiggnieta, jakos$¢ robot/ustug/dostaw w zgodnosci ze specyfikacjami tech-

nicznymi, przyczyny wystapienia wad.

kwestie dotyczace umow o roboty budowlane/dostawy/ ustugi i zmiany umow: czas

trwania umowy, roszczenia,

kwestie finansowe: analiza ptatnos$ci, koncowe rozliczenie ilo§ciowe wykonanych ro-

bot,

uwagi i wnioski z przebiegu realizacji kontraktu,

rekomendacja na przyszte, podobne projekty,

zataczniki, w tym:

— kopie protokotow odbioru koficowego dla poszczegdlnych zadan,

— zweryfikowang dokumentacj¢ powykonawcza,

— kompletng analiz¢ koncowych kosztéw umowy,

— raporty dotyczace rozruchow 1 prob przy oddaniu do eksploatacji
poszczegbdlnych czesci robot, dostaw, ustug,

— szczegoty dotyczace wszystkich pozwolen wymaganych dla wykonania robot,
dostaw, ustug w tym kopie pozwolenia na uzytkowanie,

— informacj¢ dotyczaca przepisow bhp na placu budowy,

— szczegolty dotyczace napotkanych trudno$ci technicznych 1 sposoby ich
przezwycigzenia,

— pelna dokumentacj¢ fotograficzng z realizacji robdt budowlano- montazowych,

— rozliczenie wynagrodzenia umownego w powigzaniu z wykonanymi ustugami,
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— oswiadczenie Wykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia przez Podwyko-
nawcOw wraz z szczegdtowym rozliczeniem zobowigzan wobec Podwykonawcow,

— os$wiadczenie Wykonawcey o prawdziwosci zamieszczonych danych i informacji
oraz o rzetelnym opracowaniu raportu,

— Inne.

Wszystkie raporty oraz dokumenty wytworzone w ramach umowy winny by¢ oznakowane

logotypami, w tym: logotypy instytucji wspoétfinansujacych oraz Beneficjenta: Programu

LIFE+, Natura 2000, Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

(NFOSiGW) oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie zgodnie z

obowigzujacymi wytycznymi.

Forma, zawarto$¢ i terminy sporzadzania raportow muszg by¢ zgodne z wymaganiami

Zamawiajacego oraz zaleceniami Instytucji Finansujgcych. Zamawiajacy ma prawo do

modyfikacji oczekiwanej zawartosci i formatow raportdéw zarowno w $wietle mogacych

ulec zmianie wymagan KE oraz NFOSiGW, jak réwniez ze wzgledu na optymalizacje
sposobu monitorowania oraz kontroli prac Wykonawcy. Wykonawca zostanie powiado-
miony o zmianie zawarto$ci obowigzujacego raportu z 30 dniowym wyprzedzeniem.

Do wszystkich raportoéw powinny by¢ dotaczone wszystkie niezbedne zalaczniki w celu

rzetelnego udokumentowania ich tresci.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zatwierdzenia lub zgloszenia ewentualnych uwag do

raportow:

1. wstepnego oraz potwierdzajacego osiggnigcie zaplanowanego efektu rzeczowego W
terminie do 30 dni kalendarzowych od jego otrzymania,

2. miesigcznego w terminie do 14 dni kalendarzowych od jego otrzymania,

3. rocznego rzeczowego w terminie do 21 dni kalendarzowych od jego otrzymania.

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo do uzupetnienia i/lub poprawienia:

1) raportéw miesigcznych, rocznych w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag na pismie
lub drogg elektroniczng od Zamawiajacego,

2) raportu wstepnego, potwierdzajacego osiagni¢cie zaplanowanego efektu rzeczowego
projektu/raportu z realizacji zadania inwestycyjnego oraz raportu koncowego z prac
InZyniera najpdzniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania uwag na pisSmie lub droga
elektroniczng od Zamawiajacego.

Raport potwierdzajacy osiagnigcie zaplanowanego efektu rzeczowego projektu/raport z

realizacji zadania inwestycyjnego bedzie stanowit istotng sktadowg rozliczenia Inzyniera i

jego wszystkich dziatan podczas realizacji Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia raportu koncowego obejmujgcego caly

okres §wiadczenia ustug réwniez w przypadku rozwigzania, odstapienia lub stwierdzenia

niewazno$ci umowy.

Wykonawca begdzie zobowigzany do sporzadzania raportow dodatkowych oraz sktadania

pisemnych wyjasnien na kazde zadanie Zamawiajgcego lub gdy sam uzna to za niezbgdne

podczas realizacji umowy.

Raporty dodatkowe powinny by¢ sporzadzone i ztozone do Zamawiajgcego niezwlocznie

tj. w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych liczac od dnia ich Zadania przez Za-

mawiajacego.

Wykonawca bedzie sporzadzat takze inne dokumenty, jesli obowigzek ich sporzadzenia

wynika¢ bedzie z Umowy lub wymagan instytucji finansujgcych lub na zadanie Zamawia-

jacego.
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Kazdy z wymienionych powyzej raportow wraz z zalacznikami sktadany bedzie do Zama-
wiajacego w wersji papierowej w 3 podpisanych egzemplarzach w jezyku polskim oraz
dodatkowo dla raportu rocznego i koncowego z ttumaczeniem streszczenia na jezyk an-
gielski. Ww. raporty beda dostarczane réwniez w edytowalnej wersji elektronicznej na no-
$niku CD/DVD badz innym rowniez w 3 egzemplarzach. Uzupetnienia raportow nastapia
na tych samych zasadach.

Ostateczng zawarto$¢ oraz szczegdtowy format raportow Wykonawca uzgodni z Zama-
wiajacym.
Format wersji elektronicznej nie moze by¢ przygotowany dla oprogramowania dedykowa-
nego wylacznie dla Inzyniera i nie bedacego w posiadaniu Zamawiajacego, a jego odbior
oraz korzystanie z niego nie moze powodowac¢ dla Zamawiajgcego zadnych dodatkowych
komplikacji lub obcigzen finansowych. W szczegdlnosci wszelkie teksty i opisy beda
zgodne z formatem ,,DOC” popularnych pakietow biurowych, harmonogramy, zestawienia
tabelaryczne z formatem zgodnym z ,,.XLS” popularnych pakietow biurowych, zataczniki
mapowe w formacie wektorowym i bitmapy.
Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca uzupeini kazdorazowo raporty o stosowne za-
taczniki w zakresie umozliwiajacym rozliczenie si¢ Zamawiajacego z wypelnienia wa-
runkéw umownych wynikajacych z uzyskanego przez Zamawiajacego wsparcia finanso-
wego.

Zatwierdzenie raportu nastgpi przez ztozenie przez Zamawiajagcego stosownego oswiad-
czenia na piSmie w formie protokotu zdawczo - odbiorczego, ktorego tres¢ bedzie zawiera-
ta, co najmniej: nazwe, numer i date raportu, zwrot ,,zatwierdzam raport”, date i podpisy
0sob uprawnionych. Brak o$wiadczenia Zamawiajacego oznacza brak akceptacji raportu.
Za dorgczenie raportu uwazane bedzie otrzymanie przez Zamawiajacego prawidiowo
sporzadzonego i podpisanego raportu w wersji elektronicznej (skan). Raport musi by¢ nie-
zwlocznie dostarczony w formie pisemnej.

Raporty przesytane drogg elektroniczng majg charakter pomocniczy. Dostatecznie wersji
pisemnej stanowi dla Zamawiajgcego potwierdzenie prawdziwos$ci informacji zawartych w
wersji elektronicznej 1 powinno nastapi¢ bezzwlocznie - najpozniej w terminie 3 dni ka-
lendarzowych od przekazania wersji elektronicznej. Brak wersji pisemnej raportu w okre-
Slonym terminie bedzie traktowany rownoznacznie z niedostarczeniem Zamawiajagcemu
raportu w terminie.

Strony zobowigzane sa do niezwlocznego potwierdzenia otrzymania wzajemnej korespon-
dencji, w tym otrzymania wiadomosci przesytanych za posrednictwem poczty elektronicz-
nej.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego informowania Zamawiajacego o stanie za-
awansowania realizacji przedmiotu Umowy, jak i jego poszczegolnych elementow.
Informacje o ktorych mowa w ust. 22 niemniejszego paragrafu moga by¢ udzielane na za-
danie Zamawiajacego lub z inicjatywy Wykonawcy.

§11

W ramach prowadzenia rozliczen finansowych z wykonawcami, rob6t budowlanych/
dostaw/ustug Wykonawca ma obowigzek sprawdzania kalkulacji wycen i faktur,
opisywania dowodow ksiggowych i systematyczne ich przekazywanie Zamawiajagcemu
oraz wspoélprace z dzialem ksiegowym Zamawiajacego przy realizacji zaplaty.

Wymagane jest, aby kazda faktura wystawiona przez Wykonawcow byta sprawdzona pod
wzgledem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
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3. Faktury powinny zwiera¢ wszystkie podstawowe elementy zgodnie z § 5 rozporzadzenia
Ministra Finansow z dnia 03 grudnia 2013r. w sprawie wystawienia faktur (Dz.U. z 2013
poz. 1485 ze zm.).

4. Nabywca faktury bedzie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie,
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin NIP 8513073563.

5. Poszczegbélne pozycje faktur musza by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna bylo
zidentyfikowa¢ poszczegolne elementy w ramach dostarczonej ustlugi tj. aby zawieraty
przejrzysty opis z jednoznacznym wskazaniem konkretnego zadania inwestycyjnego a
takze by prawidlowo przypisa¢ koszt kazdego wykonanego elementu, sktadnika
dziatania.

6. Podstawe zaptaty wynagrodzenia bedzie stanowi¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego
faktura wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym, badz protokotem czesciowym, jesli tak
wynika z umowy na realizacj¢ z podwykonawca.

7. Faktura musi by¢ dostarczona Zamawiajagcemu do zaptaty w terminie 3 dni od jej
otrzymania od Wystawcy. W przypadku niedostarczenia dokumentow w terminie
umozliwiajacym jej terminowg zaptate, konsekwencje zwigzane z nieterminowa ptatnoscia
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§ 12

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie sukcesywnie, nie cze$ciej niz raz
W miesigcu, na podstawie faktur/rachunkéw czgsciowych oraz faktury/rachunku koncowe;.

2. Podstawe wystawienia faktury/rachunku czg¢s$ciowego stanowi¢ bedzie zatwierdzony
protokotem odbioru przez Zamawiajacego Raport miesigczny.

3. Wykonawca bedzie wystawiat faktury, w ciggu 7 dni od zatwierdzenia przez
Zamawiajacego wymaganych Raportow Miesigcznych.

4. Wszystkie faktury wystawione powinny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo
zidentyfikowaé poszczegdlne elementy w ramach przedmiotu zamoéwienia tj. aby
zawieraly przejrzysty opis 1 koszt kazdego elementu.

5. Platnosci dokonywane na rzecz Wykonawcy na podstawie Raportow miesigcznych beda
wyptacane w kolejnych latach kalendarzowych maksymalnie do wysokosci $rodkéw
posiadanych na ten cel w danym roku kalendarzowym, zgodnie z harmonogramem
projektu, tj. w nastgpujacych limitach:

a) w roku 2016 — ptatnosci do maksymalnej wysokosci 13% wartosci wynagrodzenia o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

b) w roku 2017 — ptatnosci do maksymalnej wysokosci 25% warto$ci wynagrodzenia o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

c) w roku 2018 — ptatno$ci do maksymalnej wysokosci 25% wartosci wynagrodzenia o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

d) w roku 2019 — ptatnosci do maksymalnej wysokosci 37% wartosci wynagrodzenia o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

6. Platnosci dokonywane przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy realizowane beda
w okresach miesigcznych az do wyczerpania 80% warto$ci tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci wyliczonej wg wzoru:

Wynagrodzenie miesieczne Wynagrodzenie brutto z §4 ust.1 x % limit wydatkéw w roku X
w roku kalendarzowym X =

Liczba miesiecy pracy Inzyniera Kontraktu
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w roku kalendarzowym X

gdzie: X —kolejny rok kalendarzowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia miesi¢cznego, o
ktorym mowa w ust. 1 w przypadku przerw lub zwloki w realizacji umowy. W takiej
sytuacji wynagrodzenie miesi¢czne oplacane fakturami cze$ciowymi zostanie okreslone
proporcjonalnie do wykonanego zakresu w stosunku do zaplanowanego, ujetego zakresu
prac w zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie, o ktorym mowa w§ 5 ust. 1
pkt. b) 2).

Srodki niewyptacone Wykonawcy w danym roku kalendarzowym ze wzgledu na
zmniejszenia dokonane na podstawie ust. 7, bedg przesuwane do wykorzystania na kolejny
rok kalendarzowy, zwiekszajac tym samym mozliwy do wyplacenia limit Srodkow w
kolejnym roku kalendarzowym. Przesunieciu nie beda podlegaly kwoty $rodkéw
potraconych ze wzgledu na zwloke Wykonawcy.

Kazda zmiana limitu §rodkow, o ktorej mowa w ust. 8 wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

Ptatnos¢ koncowa w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
uwzgledniona w limicie $srodkow na rok 2019, zostanie wyptacona Wykonawcy po
dokonaniu odbioru koncowego robot budowlano- montazowych, na podstawie
zaakceptowanego Raportu koncowego, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 6) .

Warunkiem kazdorazowego uruchomienia ptatnosci Wykonawcy jest dorgczenie
Zamawiajacemu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcdw o optaceniu na ich rzecz
wszystkich wymagalnych faktur na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce
Zamawiajacemu.

Niezaleznym od stron umowy, warunkiem przekazania $rodkéw z tytutu wynagrodzenia
jest dostepnos¢ srodkéw w planie finansowym Zamawiajacego, zaleznych od transferow
dokonanych przez Uni¢ Europejska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej.

Jezeli ptatno$¢ w postaci zaliczki z Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej wynikajaca z umowy o przyznanie dotacji, LIFE13
NAT/PL/000009: Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife
corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk wlosienicznikow i
udroznienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polscel, zaptata wynagrodzenia
o ktorym mowa w § 12 ust. 1 nastapi w terminie 30 dni od dnia Uruchomienia rezerwy ce-
lowej przeznaczonej na sfinansowanie powyzszego zadania, na co Wykonawca wyraza
zgode.;

§13
Naleznosci z tytulu niniejszej] Umowy regulowane beda przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury/rachunku
cze$ciowego/koncowej przez Wykonawce Zamawiajgcemu wraz ze WsSzystkimi
wymaganymi do siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie platnosci na podstawie niniejszej umowy beda dokonywane przez
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy 0 nr.
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Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Dane Zamawiajacego do wystawienia faktury:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20,
71-637 Szczecin, NIP:8513073563.

w

§14
Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.

§15

1. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ polis¢ odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu
prowadzenia dziatalnos$ci gospodarczej i posiadania mienia z okresem ubezpieczenia nie
krotszym niz okres realizacji niniejszej UMOWY na sume¢ nie nizsza niz warto$¢
wynagrodzenia wykonawcy na kazde zdarzenie w okresie ubezpieczenia, a takze, w
przypadku kiedy posiada juz polis¢ spelniajaca okreslone wymogi, zobowigze si¢ do
kontynuacji tej polisy do czasu zakonczenia realizacji niniejszej Umowy.

2. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej musi obejmowac zdarzenia bedace
nastgpstwem przewidzianego w umowie wypadku ubezpieczeniowego, ktory mial miejsce
w mieniu lub na osobie obejmujg szkody polegajace na utracie, zniszczeniu lub
uszkodzeniu mienia lub na spowodowaniu $mierci, uszkodzeniu ciata lub rozstroju zdrowia
z wlaczeniem szkod nastepczych.

3. W okresie realizacji Umowy Wykonawca po zaptaceniu kazdej sktadki ubezpieczeniowe;,
lub przedtuzeniu polis, o ktérych mowa w ust. 1 przedtozy dowody platnosci Zamawiajacemu
w terminie 7 dni od daty zaistniatego, a wymienionego wyzej zdarzenia.

§16

1. Okres gwarancji przedmiotu umowy wynosi 36 miesiecy 1 liczony bedzie od daty
odebrania bez zastrzezen i podpisania protokotu odbioru Raportu Koncowego, o ktérym
mowa w § 10 ust. 1 pkt 6).

2. Wykonawca w okresie trwania gwarancji oraz r¢kojmi za wady zobowigzany jest do
nadzoru nad usuwaniem usterek w robotach budowlanych i dostawach, jezeli takie
wystapia, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie na roboty budowlane lub dostawy.

3. Zamawiajacy zastrzega, iz okres gwarancji wskazany w ust. 1 moze wzrosngé¢ ponad
wskazane 36 miesigcy, jednak na okres nie dtuzszy niz do 48 miesigcy, co uzaleznione jest
od zapisow umowy z wykonawcg robot budowlanych/dostaw. W takim przypadku
Wykonawca gwarantuje, iz Zespot bedzie wykonywat swoje prace zgodnie z potrzebami
lub na pisemne zadanie Zamawiajacego.

§ 17

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto stanowi kwotg................ PLN i zostanie wniesiona przez
Wykonawce W formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych, najp6zniej w dniu zawarcia umowy.

2. Zwrot 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego nastgpi
po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot przez w terminie 30 dni od dnia
przekazania przedmiotu umowy przez Wykonawce i przyjecia go przez Zmawiajacego
jako nalezycie wykonanego, za$ zwrot pozostalych 30% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego nastgpi W terminie 14 dni od dnia wygasniecia
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rekojmi.

Jesli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zastosowano kary umowne potracane z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwrotowi podlega kwota pomniejszona o
sume naliczonych kar umownych.

W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy kwote zabezpieczenia, zabezpieczenie
nie zostanie zwrocone, a W pozostalej cze$ci Zamawiajacy dokona potracenia Zz
wynagrodzenia, wynikajgcego z faktury wystawionej przez Wykonawce.

W przypadku, gdy z przesuni¢gciem terminu realizacji umowy, zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy bedzie tracito wazno$¢, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
nowego zabezpieczenia badz przedtuzenia dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przy zachowaniu ciagtosci zabezpieczenia. Koszt przediuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

§18

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastgpujacych

przypadkach:

1) Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia nie zastosuje si¢ w Wyznaczonym terminie
do zadania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Zamawiajacego,
wymagajacego, aby Wykonawca naprawil zaniedbanie, ktore ma powazny wpltyw na
wlasciwe i terminowe wykonanie ustug;

2) Wykonawca mimo pisemnego upomnienia odmawia lub zaniedbuje wykonania polecen
wydanych przez Zamawiajacego;

3) Wykonawca podzleca ustugi bez zgody Zamawiajacego lub wykonuje Umowg przez
personel niezaakceptowany przez Zamawiajacego;

4) Wystapit jakiekolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy wykonanie
Umowy;

5) Wykonawca nie dostarczyt umowy ubezpieczenia, w tym dowodow optacania sktadek.

Wykonawca nie ma prawa zada¢, oprocz kwot naleznych za wykonane ustugi,
rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody. Zamawiajacy poswiadczy,
terminie 14 dni, wysokos¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od
Umowy.

Zamawiajacy moze rowniez odstagpi¢ od umowy, je$li wystgpita istotna zmiana
okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. Odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cze¢sci Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez
strony.

§19

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, lub przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w
wysokosci 15% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody
bedacej nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza Umowa,
ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania.
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Jesli z powodu niewlasciwego lub nieterminowego wykonywania obowigzkéw przez
Wykonawce dojdzie do opdznienia W realizacji poszczegdlnych zadan, o ktorych mowa w
§2:

1)  w zatwierdzeniu dokumentéw dotyczacych rozliczania poszczegoélnych zadan,

2)  w terminach sktadania Raportow,

3)  w terminach dostarczenia dokumentacji przetargowej,

4)  w dostarczeniu polisy, o ktorej mowa w § 15 ust. 1.

Zamawiajacemu przystuguje naliczenie kary umownej w wysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
spowodowanego przez Wykonawce opdznienia.

Za nieobecnos¢ w spotkaniach w sprawie przegladu opracowan projektowych, w spotka-
niach Grupy Sterujacej, oraz wizytach roboczych o ktérych mowa w§ 5 ust. 1 pkt. 5) w
wysokosci 500 zt za kazda nieobecnosc¢.

Za nieterminowe przedlozenie wyjasnien i odpowiedzi na pytania, o ktérych mowa w § 9
ust. 5 niniejszej umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia.

Za nieterminowe przedtozenie harmonogramu o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 2) niniej-
szej umowy w wysokosci 0,3 % warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy dzien op6znienia.

W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie realizuje
lub nie realizuje prawidlowo innych obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do prawidlowego
wykonywania niniejszej umowy w terminie wskazanym w wezwaniu.

W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o ktérym mowa W ust. 6,
niniejszego paragrafu Zamawiajagcemu przystuguje prawo naliczenia kary umownej w
wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien spowodowanego przez Wykonawce opoznienia.

W przypadku odmowy przez Wykonawce uczestnictwa w okresie r¢kojmi i gwarancji,
zgodnie z zapisami § 15, Zamawiajagcemu przystuguje naliczenie kary umownej w
wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazde zdarzenie.

W przypadku niedotrzymania terminéw rozliczenia poszczegdlnych zadan w terminie
okreslonym w harmonogramie o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 2) lub nieprzekazania
protokotow przyjecia przez uzytkownika sktadnikow majatku w terminie okreslonym w
§ 5 ust.3 pkt. 29) Zamawiajagcemu przysluguje prawo naliczenia kary umownej w
wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien spowodowanego przez Wykonawce opdznienia.

Wykonawca wyraza zgod¢ na =zaptatg kar umownych w drodze potracenia z
przyshugujacego mu wynagrodzenia w ramach biezacych platnosci.

Zamawiajacy  zastrzega sobie prawo do  odszkodowania  uzupelniajacego
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 20

Zmiany postanowien niniejszej] umowy zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu

pod rygorem niewaznoS$ci i moga nastapi¢ wylacznie w nastgpujacych sytuacjach:

1) w zakresie zmiany Koordynatora Zespotu, jak i pozostatych czionkéw Zespotu
przedstawionych w ofercie - jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego,
akceptujacego nowego koordynatora zespotu i czlonkéw zespotu, w przypadkach
0 ktoérych mowa w § 7 ust. 2 i 3 niniejszej umowy;
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zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli konieczne bedzie dostosowanie tresci

umowy do aktualnego stanu prawnego;

zaistnienia okoliczno$ci (technicznych, gospodarczych itp.), uniemozliwiajgcych

realizacj¢ umowy na zasadach w niej okreslonych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy;

wystapienia okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i podpisywania umowy, a wystapienie,

ktorych uniemozliwia prawidtowa realizacj¢ umowy;

wystgpienia okolicznoéci skutkujgcych konieczno$cig zmiany terminu realizacji

zamowienia w nastepujacych przypadkach;

a) Zamawiajacy z waznych przyczyn, nie dajacych si¢ przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, wstrzyma wykonanie rob6ot budowlanych dostaw/ustug. W takim przypad-
ku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunicty o ilos¢ dni réwng
okresowi wstrzymania prac;

b) dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego;

c) przedtuzenia si¢ postgpowan o udzielenia zamowienia publicznego na roboty bu-
dowlane/dostawy/ustugi z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) brakiem $rodkow finansowych w planie finansowym Zamawiajacego,

zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy — W Sytuacji,

gdy konieczno$¢ wprowadzenia tych zmian spowodowana jest:

a) zmiang stawki podatku od towaréw i ustug, pod warunkiem, iz Wykonawca wyka-
ze, ze zmiana stawki podatku od towardéw i ushug realnie zwigkszyta koszty Wyko-
nawcy przy realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca ma
obowigzek w terminie 30 dni od zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i
ushug ztozy¢ do Zamawiajacego pisemny wniosek, w ktorym musi wykazaé rze-
czywisty wptyw zmiany stawki podatku na zwigkszenie kosztow realizacji Umowy,
przedstawiajac w tym szczegdtowe wyliczenia i zalezno$ci miedzy zmiang stawki
podatku od towardéw i ustug a wzrostem kosztow realizacji Umowy. Zamawiajacy
w terminie 10 dni od dnia ztoZenia wniosku oceni czy Wykonawca wykazat rze-
czywisty wplyw zmian na wzrost kosztow realizacji Umowy. Po ocenie dostarczo-
nych dokumentow i obliczen Strony przystapia do negocjacji w zakresie zwigksze-
nia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto po-
zostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypad-
ku wejScia w zycie zmiany przepisOw w zakresie wysokosci podatku od towarow i
ustug (VAT) majacych zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. WoOw-
czas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za cz¢$¢ prac wykonywang po terminie
wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast warto$¢ wynagro-
dzenia netto pozostanie bez zmian.

b) zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodze-
niu za prac¢ pod warunkiem, ze zmiana ta skutkowa¢ bedzie zwigkszeniem kosz-
tow po stronie Wykonawcy zwigzanych z realizacja Umowy. W takim przypadku
Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia zlozy¢ do Zamawiajacego pisemny wniosek, w ktérym musi wy-
kaza¢ rzeczywisty wplyw zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwigkszenie
kosztow realizacji Umowy, przedstawiajac w tym szczegotowe wyliczenia i zalez-
nos$ci migdzy zmiang wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztow
realizacji Umowy. Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia ztoZenia wniosku oce-
nia czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztow reali-
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zacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentdéw i obliczen Strony przystepuja
do negocjacji w zakresie zwickszenia wynagrodzenia umownego brutto;

Klauzula waloryzacyjna dotyczacg wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prace,
ma zastosowanie tylko w przypadku gdy pracownikowi przystuguje wynagrodzenie
w kwocie ptacy minimalne;j. Jezeli wynagrodzenie nalezne pracownikowi jest wyz-
sze od ptacy minimalnej zardwno ,,nieaktualnej” jak i ,,aktualnej”, wowczas zmiana
przepisow w tym zakresie nie bedzie miala rzeczywistego wplywu na wynagrodze-
nie pracownikow, a tym samym na koszty realizacji zamowienia.

C) zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowot-
nemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce rzeczywistego wptywu zmian zasad pod-
legania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko-
Sci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwigkszenie kosz-
tow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy; W takim przypadku Wykonawca
ma obowigzek w terminie 30 dni od wprowadzenia zmian zlozy¢ do Zamawiajace-
go pisemny wniosek, w ktérym musi wykazaé rzeczywisty wplyw zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wy-
sokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwigkszenie
kosztow realizacji Umowy, przedstawiajac w tym szczegdtowe wyliczenia (kon-
kretne wskazanie 0sob choc¢by poprzez okreslenie ich funkcji, wskazanie ich wyna-
grodzenia oraz miesigcznego wymiaru godzin, ktore dane osoby poswigca na wy-
konywanie zadan zwigzanych z realizacjg zamdwienia) i zalezno$ci migdzy zmiang
zasad przyznawania a wzrostem kosztow realizacji Umowy. Zamawiajacy w termi-
nie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazal rzeczywisty
wplyw zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokosci sktadek na wzrost kosz-
tow realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen Strony
przystepuja do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego brut-
to.

7) Zmiany limitu rocznego wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 12 ust. 8

8) W przypadku zmian postanowien niniejszej umowy na skutek zaistnienia okolicznosci,
o ktorych mowa w ust.1pkt. 1-7 niemniejszego paragrafu, termin zakonczenia realizacji
umowy nie moze wykroczy¢ poza termin zakonczenia realizacji projektu LIFE13
NAT/PL/000009.

9) Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy beda wprowadzane z poszanowaniem prze-
pisow ustawy Pzp.

10) Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca poprzez pisemne wystgpie-
nie w okresie obowigzywania umowy zawierajace uzasadnienie proponowanych zmian.

§21
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamowien publicznych,

2. Sadem wiasciwym do rozpatrzenia ewentualnego sporu migdzy stronami Umowy, jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 22
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Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach, 1 egzemplarze dla Zamawiajgcego
I 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§23

1.Strony ustalajg nastepujace adresy do korespondencji:
1) Zamawiajacy:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, ul. Teofila Firlika 20 , 71-637 Szczecin
2) Wykonawca

2. Strony maja obowigzek wzajemnego powiadamiania o kazdej zmianie adresu do
korespondencji okreslonego w ust. 1. Jezeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiajgcego
0 zmianie adresu, korespondencj¢ kierowana pod adresem Wykonawcy w ust. 1 uwazacé si¢
bedzie za dor¢czong prawidtowo.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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