Szczecin, ﬂ\i’ kwietnia 2018 r.
Z00il.2232.9.2018.LK :

Do postepowania na Wykonanie audytu energetycznego dla budynkéw bedacych w posiadaniu
Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Szczecinie wplynelo pytanie, na ktére Zamawiajacy udziela
nastepujacej odpowiedzi:

Pytanie 1.
. Prosze o potwierdzenie czy termin realizacji zamowienia to 23.04.2018 r. ?
Jesli tak to prosze o rozwazenie jego przediuzenia, obecny termin jest ekstremalnie krotki ... "

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia termin wykonania zamowienia i wyznacza go na dzief 26 kwietnia
2018 r.
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