Projekt

,Uzupetnienie zaplecza infrastrukturalnego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie, na potrzeby
realizowanych zadan w zakresie edukacji i promocji, a takze zabezpieczenia siedlisk rzadkich i chronionych gatunkéw

oraz miejsc wystepowania cennych siedlisk przyrodniczych, w tym ograniczenia antropopresji (infrastruktura

\»

kierunkujaca ruch turystyczny)” sfinansowany przez
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v‘ Spetniamy wymagania EMAS — zarzadzamy urzedem efektywnie, oszczednie i prosrodowiskowo
s ul. Teofila Firlika 20, 71637 Szczecin, tel.: 91 43-05 200, fax: 91 43-05-201. sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, szczecin.rdos.gov.pl

Informacja z otwarcia ofert

ZP.261.21.2018.AD.132
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dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,Budowa dwéch pomostéw
stuzacych amatorskiemu potowowi ryb wraz z infrastruktura towarzyszaca, pracami projektowymi i
pracami przygotowawczymi w rezerwacie przyrody Jezioro Liwia tuza”.

ZAMAWIAIJACY:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin

Zamawiajacy na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z

2017. poz. 1579) informuje, ze:

1. zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia kwote: 699.345,10 zt brutto;

2. nastepujacy Wykonawcy ztozyli oferty w terminie:

zt brutto

72-003 Dobra

Etap 3 do 19.06.2019r.

Cena
Termin wykonani ki Warunki
of::ty Wiykanse efentows er;::':éwie‘::i': i gm?arrae:cji tatnosci
brutto (zt) P
Zaktad Handlowo — Ustugowy
10.12. .
Arkadiusz Jaranowski s7sgonpn | ap1d010.12.2018r 30 dni
1 , Etap 2 do 21.03.2019r. 8lat
Bobowicko, ul. Kasztanowa 13 zt brutto Ftap 3 do 19.06.2019r kalendarzowych
66-300 Migdzyrzecz P b
Konsorcjum firm:
Przedsiebiorstwo Ustug
Hydrotechnicznych , Rusiecki”
Adam Rusiecki
ul. Szczawiowa 69A 1.200.000,00 | Et3P 1 do 10.12.2018r. 30 dni
2 . Etap 2 do 21.03.2019r. 6 lat
70-010 Szczecin — LIDER zt brutto Etap 3 do 19.06.2019r kalendarzowych
Zaktad Ustug Technicznych P o )
,Stefariski” Andrzej Stefariski
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 30
72-300 Gryfice — PARTNER
Giardino Beata Cabaj Etap 1 do 10.12.2018r. )
3 | ul. Asnyka 9/2 774.271,78 | 102 do 21.03.2019r. 6 lat 30 dni
. zt brutto kalendarzowych
71-526 Szczecin Etap 3 do 19.06.2019r.
AQUA — NEKO Michat Kurczyniski Etap 1 do 10.12.2018r. .
4 ul. Paproci 24A o2 755,82 Etap 2 do 21.03.2019r. 8 lat HD i

kalendarzowych

wyk. 1 egz. — zamieszczono na stronie internetowej

LANISTY REGIONALNEGO
f 2.04.00-00-0193/16
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
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