Zatacznik nr 3
do zapytania ofertowego

UMOWANT ....cceennnnn.
zawarta w dniu ....-.....- 2019 roku w Szczecinie, pomiedzy
Skarbem Panstwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie, majaca siedzibe
przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, NIP 851-307-35-63, REGON 320-590-577,
reprezentowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie -

S ZSIedZIba W ..o
zarejestrowang w............... PO NF i e yNIP Lo , REGON
rePrezentowana PIZEZ: ........ccoccvveirieiririereiree st e , zwanym dalej Wykonawca,

wspolnie zwanymi Stronami

w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.) w ramach zadania: ,,Budowa przejscia
pieszego przez torowisko kolejowej linii waskotorowej do istniejacego pomostu wedkarskiego nr 1 w
rezerwacie przyrody Jezioro Liwia Luza”. Zadanie finansowane przez Wojewodzki Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

zawarta zostata umowa o nastepujacej tresci :

§ 1
Przedmiot umowy

1. Inwestor powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge pelnienia nadzoru autorskiego
przy realizacji budowy przejscia pieszego przez torowisko kolejowej linii waskotorowej
do istniejacego pomostu wedkarskiego nr 1 w rezerwacie przyrody Jezioro Liwia Luza
sprawowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) przez okres wykonywania robot budowlanych na podstawie
dokumentacji, w nastgpujacych branzach:
1) branza konstrukcyjno-budowlana;
2) branza kolejowa.

2. Integralnymi sktadnikiem umowy sa nastepujace dokumenty:
1) dokumentacja projektowa — zatacznik nr 1 do umowy,
2) oferta Wykonawcy — zatacznik nr 2 do umowy.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania nadzoru autorskiego od dnia podpisania umowy
z wykonawca robdt montazowo-budowlanych realizowanych na podstawie umowy do dnia
zakonczenia robot budowlanych.

§3
Obowiazki Wykonawcy
1. W ramach nadzoru autorskiego osoby sprawujace nadzor autorski zobowigzane sa, na wezwanie
Inwestora:
1) stwierdza¢ w toku wykonywania robot montazowo-budowlanych zgodno$é¢ ich realizacji
z dokumentacjg projektowa;
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2) uzgadnia¢ mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji, zgtoszonych przez upowaznionych przedstawicieli Inwestora;

3) udziela¢ wszelkich wyjasnien dotyczacych przedmiotu umowy, w tym wyjasnianie
watpliwos$ci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan oraz uzupetnianie szczegotow
dokumentacji projektowej;

4) czuwaé, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowego PnB;

5) bra¢ udzial w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Inwestora lub
Inspektora nadzoru, w odbiorach czesciowych i odbiorze ostatecznym robdt montazowo-
budowlanych oraz w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiagniecia
projektowanych zdolnos$ci uzytkowych obiektu;

6) doradza¢ w innych sprawach dotyczacych przedmiotu umowy.

W ramach sprawowanego nadzoru Wykonawca zobowigzuje si¢ do dojazdu na budowe

we wlasnym zakresie.

Wykonawca o$wiadcza, ze nadzor autorski petlni¢ beda osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacje do pelnienia tej funkcji. Najpozniej w dniu podpisania umowy o nadzoér autorski

Wykonawca dostarczy wykaz 0sob pelniacych nadzor autorski.

W  przypadku wykonania opracowan zamiennych 1 uzupehliajacych spowodowanych

konieczno$cig skorygowania dokumentacji Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich opracowania

przez osoby wymienione w wykazie osob.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Inwestora.

Inwestor zaakceptuje takg zmiane wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanej

osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego dla realizacji

niniejszej umowy.

Zmiana ww. 0sOb zaakceptowana przez Inwestora nie stanowi zmiany postanowien umowy.

§4
Przedstawiciele Stron
Osobg odpowiedzialng =za realizacje zobowigzan umowy ze strony Inwestora jest

Pe et tel i ,adrese-mail ............ooeeenall.
Osoba odpowiedzialng za realizacj¢ zobowigzan umowy ze strony Wykonawcy jest:
D e tel e ,adres e-mail ............coeviiinnnnn,

Zmiana 0sob wskazanych w ust. 1 lub 2 wymaga pisemnego zaw1adom1en1a drugiej Strony.
Zmiana 0soby, o ktorej mowa w ust. 2 wymaga zgody Inwestora.

§5

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie Wykonawcy =z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z  ofert3  Wykonawecy  Strony  ustalaja na  kwote w  wysokosci: netto
.................................... zt, podatek VAT (23%)  ..ccovviviiiiiiiiieiiieenn... 2k, brutto
..................................... zt (stownie ztotych: ...,
W ustalonej kwocie wynagrodzenia ujgte zostaly wszystkie koszty zwigzane z petnieniem nadzoru
autorskiego.
Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ kwoty wykonania zamowienia przedstawionej
w ust. 1, chyba ze zmianie ulegng przepisy dotyczace stawki podatku VAT.
W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie
aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.
Ustala sie, ze zaptata wynagrodzenia za pelnienie nadzoru autorskiego nastgpi na podstawie
faktury.
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6. Wydluzenie okresu realizacji ushugi ponad czas trwania, o ktorym mowa w § 2 umowy,
spowodowane wydtuzeniem okresu realizacji inwestycji oraz zwickszenie lub zmniejszenie
wartosci robot, ktoérych wykonanie bedzie niezbedne lub zbedne do realizacji inwestycji,
nie stanowi podstawy do zmiany kwoty ryczattowej oraz jakichkolwiek zmian warunkow 1 zasad
rozliczania wykonania ustugi bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

7. Platno$¢ faktury nastapi w terminie do 30 dni liczac od dnia otrzymania przez Inwestora
prawidlowo wystawionej faktury VAT.

8. Wszelkie ptatnosci na podstawie niniejszej umowy beda dokonywane przez Inwestora
na rachunek bankowy WYKONAWCY 0 N: ...

9. Niezaleznym od Stron warunkiem przekazania srodkéw z tytulu wynagrodzenia jest dostgpnosé
srodkow w planie finansowym Inwestora, zaleznych od transferow dokonanych przez
Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

10. Jezeli ptatno$é w postaci zaliczki z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie wynikajaca z umowy nr 2019A1601S z dnia 06.08.2019 r., pn. Budowa
przejécia pieszego przez torowisko kolejowej linii waskotorowej do istniejacego pomostu
wedkarskiego nr 1 w rezerwacie przyrody Jezioro Liwia Luza, nie wptynie na konto Inwestora
w terminie umozliwiajagcym dochowanie terminu zaplaty wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w ust. 1, wyptata nastapi w terminie 30 dni od dnia uruchomienia rezerwy celowej przeznaczonej
na sfinansowanie powyzszego zadania, na co Wykonawca wyraza zgodg.

11. Dane Inwestora do wystawienia faktury:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin,
NIP: 8513073563.

§6
Odstgpienie od umowy
1. Inwestorowi przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie, tj.:
1) Wykonawca nie wykonuje ustug zgodnie z postanowieniami umowy, w szczegolnosci:
a) nie przystgpit do wykonywania swoich obowiazkéw w wyznaczonym terminie;
b) wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo wezwania przez Inwestora
brak jest zmiany sposobu ich wykonywania;
c) dopuszcza sie razacego zaniedbania obowigzkéw umownych;
2) zostanie ogtoszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;
3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Inwestor
moze odstapi¢ od umowy w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawiera¢
uzasadnienie.

§7
Kary umowne

1. Strony ponosza odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
na podstawie zasad okre§lonych w kodeksie cywilnym.

2. Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptacenia Inwestorowi kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci W wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Inwestorowi kar umownych z nastepujacych tytutow:
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1) za opoéznienie w przyjezdzie na teren budowy, w wysokoSci 50,00 zt za kazdy dzien
opoOznienia;

2) za opodznienie w wykonaniu innych zobowigzan umownych zwigzanych z pelnieniem nadzoru
autorskiego oraz w przypadku nie usunigcia nieprawidtowosci w dokumentacji stwierdzonych
w trakcie realizacji inwestycji — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien op6znienia.

4. Inwestorowi przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne,
w wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

5. Inwestor jest uprawniony do potracenia naleznych mu kar z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy.

6. Jezeli warto$¢ szkody przekracza wysoko$¢ kar umownych zastrzezonych w niniejszej umowie
Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych,
wynikajacych z przepiséw Kodeksu cywilnego.

7. Inwestor ma prawo do sumowania kar, o ktérych mowa w ust. 1 i obcigzania nimi Wykonawcy
w ich tgcznym wymiarze.

§8
Zmiana postanowien umowy

1. Zmiany warunkéw niniejszej umowy za zgoda kazdej ze Stron, w formie pisemnej w postaci
aneksu moga by¢ dokonywane w przypadku wystapienia okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9
Rozstrzyganie sporow
Ewentualne spory, mogace wynikng¢ na tle wykonania umowy, strony beda staraly sie zatatwic
polubownie, a w przypadku niemozno$ci osiggnig¢cia porozumienia, beda rozpatrywane na drodze
sadowej przez sad wlasciwy dla siedziby Inwestora.

§ 10
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bgda miaty zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego.
2. Umowg sporzadzono w 3 egz., z ktorych 2 egz. otrzymuje Inwestor i 1 egz. Wykonawca.

Inwestor Wykonawca
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