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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. CZESC OGOLNA
a. Przedmiot Specyfikacji Technicznej -Oficyna lewa

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace remonty dachu
przy budynku uzytecznosci publicznej RDOS w Zlocieficu. Dla wlasciwej oceny zakresu
robdt i przygotowania oferty zalecana jest wizja lokalna remontowanej czeéci dachu.

b. Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

¢. Zakres robét objetych ST

- ustawienie rusztowania wraz z osiatkowaniem

- montaz zsypu

- wymiana pokrycia dachowego na dachéwke ceramiczna zaktadkowa
- wymiana okien

- wymiana orynnowania i obrébek blacharskich

- remont sanitariatow szt. 3 ( piwnica)

- montaz paneli PV o mocy 9. KW

- wywiezienie gruzu

Roboty towarzyszace wynikle w trakcie wykonywanych prac

W ramach prac remontowo budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych
robot:

2. Remont pokrycia dachowego

Istniejace pokrycie dachowe wraz z ggsiorami nalezy zdemontowaé i wykonaé¢ nowe z
dachéwki ceramicznej zakladkowej firmy. Przyjeto dachéwke firmy Braas typ TOPAS 11
glazura kasztanowy. Dachéwka o wymiarach 445/229 gasiory bez noskéw montowane w
kalenicy na wkrety lub klamry. Kalenica uszczelniona tasma alu roll. Polacie dachowe
wentylowa¢ dachéwkami wentylacyjnymi uktadanymi wzdhiz okapu w pierwszym lub
drugim rzedzie dachéwek. Krawedzie boczne facjat i dachu wykonczy¢ dachéwkami
naroznymi. Gasiory stosowaé wg uktadu krawedzi kalenic.

3. Mocowanie dachéwek i ggsioréw

Wszystkie dachéwki podstawowe i ksztattowe ulozone na krawedziach dachu jak: szczytowe,
okapowe, kalenicowe, przy elementach przecinajacych potaé dachu (jak okna polaciowe,
kominy, lukarny) jak tez wzdtuz koszy i narozy nalezy przymocowaé w 100% mechanicznie.
Do mocowania dachéwek nalezy stosowaé wkrety ocynkowane lub nierdzewne 4x55 mm..
Dachowke wentylacyjng montowaé co 2-2,5 mb w I lub II rzedzie od okapu. Gasiory na
kalenicach zamocowaé¢ mechanicznie do laty, pod gasiory zastosowaé tasme wentylacyjna.

4. Remont obrobek blacharskich.

Wszystkie obrobki blacharskie wraz z orynnowaniem podlegaja wymianie na nowe z blachy
tytanowo cynkowej gr. 0,7 mm. Rynny i rury spustowe wykonaé z gotowych elementow
tytanowych — przekroje i trasy orynnowania zachowaé jak przed remontem fj. rynny @& 150
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mm rury spustowe @ 125 mm. Rury spustowe zakoficzyé zeliwnymi sztucerami z wyczystka.
Opierzenia kominéw wykona¢ z blachy jak wyzej. Blache przy kominach wpusci¢ w spoing
w kominie. Pod obrébki blacharskie kominéw wykonaé nowe facenie.

5. Remont elementéw wigzby dachowej

Uszkodzone i przegnite elementy lat , deski koszowe i wiatrownice, nalezy wymieni¢ na
nowe o takich samych przekrojach jak stare. Nowe elementy wiezby dachowej wykonaé z
tarcicy iglastej klasy C 24. Stan techniczny zachowania elementéw konstrukcyjnych wraz z
okresleniem doktadnej ilosci elementéw do wymianu zostanie okreslony na etapie
wykonywanych prac. Wszeikie przemurowania $cian i uzupetnienia tynkéw po montazu
nowych dachéwek na sterczynach wykona¢ cegta pelng k1. 250 nawigzujac do historycznego
wygladu elementéw architektonicznych.( ozdobna attyka na $cianie frontowej). itp.).

6. Opierzenie kominow

Przy kominach zdemontowaé opierzenia blacharskie i tawy wraz z stopniami i wykonaé
nowe elementy. Obrébki wykona¢ z blachy tytanowej, zamontowaé wylazy systemowe w
kolorze dachu. Sciany kominéw z cegly klinkierowej oczysci¢ z glonéw, uzupehié fugi i
zaimpregnowacé cegle olejem do klinkieru.

7. Akcesoria dachowe

Pod ggsiory zastosowad ta$me wentylacyjna. Polacie dachowe wentylowaé¢ dachdwkami
wentylacyjnymi ukladanymi wzdluz okapu w pierwszym lub drugim rzedzie dachowek.
Zastosowa¢ dachéwki narozne, gasiory koficowe, narozne, i facznikowe w kolorze czerwieni
naturalnej. Gasiory i dachéwka Topas 11Vfirmy Brass lub réwnowaznej. Gasiory Konisch K

8. Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacje odgromowa ( wraz z wspornikami )na dachu i $cianach nalezy
zdemontowa¢ a po zakonczonych robotach zamontowaé ponownie. Catogé prac wykona¢ i
odebra¢ zgodnie z PN i wspélczesng wiedzg techniczng. Istotne Zmiany w postanowieniach
projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem. Po wykonaniu calosci
robot nalezy dokona¢ pomiaréw i préb po montazowych, a protokoly z ich wynikami
przedstawi¢ przy odbiorze. Instalacja po wykonanych pracach ma odpowiadaé¢ normg
PN-EN 62305-1:2008 PN-EN 62305-2:2008.

9. Okna- zadaszenie nad wejsciem

Okna potaciowe nie spelniajace norm nalezy wymienié na nowe stylem i kolorem nawiazujac
do istniejgcych. Projektowane okna maja wspl. U=0.9.W/m2K. Obmiar okien do wymiany
pobra¢ z natury. Wymianie podlega réwniez zadaszenie nad wejéciem gléwnym z powodu
wadliwego odprowadzenia wody deszczowej. W projekcie przyjeto zadaszenie Gutta Rondo
NO w kolorze bragzowym. Zadaszenie z bocznymi rynienkami odprowadzajacymi wode od
budynku na zewngtrz. Daszek wykonany z lekkiej i trwalej malowanej proszkowo
konstrukcja aluminiowej, konstrukcja wypetiona poliwgglanem z dwustronnym filtrem.
Konieczne jest opierzenie blacharskie z blachy powlekanej w kolorze daszka na styku boku
daszka z $ciang.



10. Attyka.

Dachéwka przykrywajaca filary ceglane w attyce podlega wymianie na nowg jak na dachu.
Dachéwke mocowaé na zaprawe klejowa. Attyke — ceglane sterczyny odnowié tj wymienié
uszkodzone cegly i uzupelnié fug

11. Instalacja fotowoltaiczna

Zaprojektowana instalacja fotowoltaniczna ma na celu wsparcie instalacji gazowej i cwu.
Zaprojektowano panele fotowoltaniczne o mocy 9.kw zamontowane na dachu budynku
garazowego. Kolektory stoneczne w ukladzie poziomym, zestaw montazowy i ilosé
kolektoréw dobrana dla mocy 9.KV i pojemnosci zbiornika 1500 1 przez wykonawce robot.
Energia z projektowanej instalacji PV ma wspoméc istniejacy system ogrzewania kociot
gazowy i podgrzewacz wody. Roboty instalacyjne beda wykonane przez wyspecjalizowana
firme ktéra wykona instalacji PV zgodnie z normami i kartami technicznymi produktu oraz
W.T. Wykonawca robdt przedstawi do akceptaciji inwestorowi projekt techniczny montazu
instalacji PV.

12, Wymiana oswietlenia

W projekcie przewidziano wymiane oswietlenia w pomieszczeniach biurowych na nowe
ledowe energooszczedne. Moc jednostkowa opraw oswietlenia podstawowego w budynku po
wymianie wynosi¢ bedzie 5.4 W/m2. Projekt wymiany o$wietlenia tradycyjnego dotyczy ok
95 szt.punktéw. Rzeczywista ilo$¢ wymienionych punktéw zostanie zweryfikowana w trakcie
wykonywanych prac.

13. Remont sanitariatéw

Wezly sanitarne szt. 3 znajdujace si¢ w piwnicy ze wzgledu na zly stan techniczny $cian, i
sufitdw podlegajg remontowi. W tym celu nalezy skué popekane tynki z sufitdw i $cian
wraz z glazurg do golej cegly i wykona¢ nowe tynki wykoficzone glazura. Glazura
przyklejana na calej wysokosci §cian. Armatura sanitarna tj umywalki, baterie i kabina
sanitarna podlegaja wymianie na nowe. Rury c.o biegnace pod sufitem i gatazki skorodowane
nalezy wymieni¢ na nowe i schowaé pod tynk- zabudowaé plytami G.K.

14. Uporzadkowanie ternu

Roboty zabezpieczajgce — budynek uzytkowany w czasie prowadzenia robét dachowych (nad
wejsciami do budynku nalezy wykonaé bezpieczne zadaszenia). Do transportu dachéwki i
cegiel z pozycji dachu uzyé rekawéw zsypowych. Gruz gromadzi¢ na przyczepach i
sukcesywnie wywozi¢ z terenu budowy.

15. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze
sztuka budowlang. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi normami,
instrukcjami i przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego na placu budowy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materialéw stosowanych przy wykonaniu rob6t
okreslonych umowa. Po wykonaniu rozbiérek pokrycia dachowego i odslonieciu
niewidocznych elementéw wiezby, nalezy dokonaé dodatkowej oceny konstrukeji
dachowe;j.



MATERIALY
16. Materialy nowe

Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie:

W szczegdlnosci powinny odznaczaé sig:

- malg gestoscia objetosciowsy (kg/m),

- mala wilgotnoscia zar6wno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

- duza trwaloscia i niezmiennoscia wiasciwoscei technicznych z upltywem czasu,

- odpornoscia na wplywy biologiczne,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- odpornoscig ogniows.

17. Materialy z rozbiérki

Materialy uzyskane z rozbiorki stanowigce zagrozenie dla $rodowiska nalezy utylizowaé
zgodnie z obowiazujacymi przepisami (papa). Materiaty uzyskane z rozbidrki z wyjgtkiem
elementdw z blachy miedzianej stanowia wlasnoéé wykonawcy rob6t. Wykonawca we
wlasnym zakresie zagospodaruje materiatami z rozbiérki. Wykonawca odpowiada za
materialy tymczasowo sktadowane na terenie budowy oraz zabezpieczy je przed
uszkodzeniem zniszczeniem badz kradziezg. Zdemontowane elementy z blachy miedzianej
pozostajg wlasnoscig inwestora.

18. SPRZET
a. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, powinien odpowiadaé pod
wzglgdem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inwestora. W szczegOlnosci rusztowania zewnetrzne powinny
posiada¢ atest a osoby pracujace na wysokosci musza mie¢ aktualne badania lekarskie. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczyé kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

b. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzgtu uzywanego do wykonania zadania rozbiérki budynku pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i
przepiséw BIOZ zostang przez insp. nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.



19. TRANSPORT

W trakcie realizacji rob6t nalezy stosowa¢ $rodki transportowe sprawne technicznie nie
powodujace nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy
do przewozenia materialdw wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiada¢ szczelne
plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow
transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i wilasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beds spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z terenu
budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami z terenu budowy.

20.WYKONANIE ROBOT

Roboty remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowo
kosztorysowa.

21. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
a. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnosé
zobowigzujacymi przepisami. Wykonawca jest zobowigzany do pelnej kontroli jakosci
wykonywanych robét, oraz do kontroli pozyskanych materiatéw.

b. Kontrole prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania kontroli. Zapewniona mu bedzie ze strony
Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.

c. Dokumenty budowy

Dziennik budowy (rozbiérki) jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
zakoniczenia robdt. Prowadzenie dziennika budowy(rozbiérki) zgodnie z § 45 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy (rozbidrki). Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem.
Zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

* protokoty przekazania placu budowy

* protokoty z narad i ustalefi- protokoty koniecznosci



d. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

22. Odbiér robot
a. Odbior rebét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (etapowy)

Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
Jjednoczesnie powiadamia inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika. Jako$¢ i ilogé
robot ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zwierajacych komplet wynikéw
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST
1 uprzednimi ustaleniami.

b. Odbiér ostateczny (koficowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakofczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce- zgodnie z zapisami umowy.

c. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem poswiadczajagcym dokonanie odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastgpujace dokumenty:

* dokumentacje¢ powykonawcza tj. dokumentacje budowy (rozbiérki) z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét

* dzienniki budowy

« oraz inne dokumenty zgodnie z umowa

23. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci jest protokét odbioru robét potwierdzajacy:

* zrealizowanie prac na ktore zostala zawarta umowa o roboty budowlane rozbidrkowe

* zrealizowanie prac uzupetniajacych (dodatkowych) ktérych konieczno$é wykonania wynikta
w trakcie realizacji zadania.

Sporzadzit : Mirostaw Pi6érkowski



