Fundusze o oy Unia Europejska
Europejskie o Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

Szczecin, dnia 19 sierpnia 2020 r.

informacja z otwarcia ofert
ZP.261.26.2020.D).66

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Wykonanie zabiegéw ochrony czynnej
na dwdch obszarach Natura 2000: czes¢ nr 1 — Dolina Ploni i Jezioro Miedwie PLH 320006, czes¢ nr 2 —
Jezioro Swidwie PLB 320006”

ZAMAWIAIJACY:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie ul. Teofila Firlika 20, 71 - 637 Szczecin, na podstawie art. 86 ust. 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, ze:

1) zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia podstawowego kwoty brutto:
czgsc nr 1 - Dolina Ploni i Jezioro Miedwie PLH 320006 - 11 203,97 zf,
czeéé nr 2 - Jezioro Swidwie PLB 320006 - 516 516,00 zt

2) nastepujacy Wykonawcy ztozyli oferty w terminie:




Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Numer
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto (zt)

Czesc 1
Dolina
Ptoni
i Jezioro
Miedwie
PLH
320006

Czesc 2
Jezioro
Swidwie
PLB
320006

Termin
wykonania
zamowienia

Warunki
ptatnosci

Konsorcjum Natura,

Zukowo 1,77 - 220 Koczata:

1. Fabryka Malucha Anna
Semrau, Zukowo 1, 77-220
Koczata,

2. Przedsiebiorstwo Handlowo
Ustugowe ,BIO-ZBYT” Zbigniew
Ciszek, ul. Lipowa 18, 78-425
Biaty Bor

479 990,94

od podpisania umowy do dnia
28 lutego 2021 r., w tym:

- prace zwigzane z koszeniem
nalezy wykonac do 30.09.2020 r.
- prace zwigzane z wycieciem
drzew i krzewéw nalezy wykonadé
od 16.10.2020 r. do 29.02.2021 r.
- prace zwigzane z zebraniem
biomasy z koszenia, w tym
balotowanie, transport oraz prace
porzadkowe nalezy wykonac

do 30.09.2020 r.

- wycinki drzew i krzewdw,
transport oraz prace porzagdkowe
nalezy wykona¢ do 29.02.2021r.

30 dni

Ustugi Le$ne Ryszard Panasiuk
Niektonczyca nr 50, 72-015
Police

212 509,44

od podpisania umowy do dnia
28 lutego 2021 r., w tym:

- prace zwigzane z koszeniem
nalezy wykonac do 30.09.2020r.
- prace zwigzane z wycieciem
drzew i krzewdw nalezy wykonaé
od 16.10.2020 r. do 29.02.2021 r.
- prace zwigzane z zebraniem
biomasy z koszenia, w tym
balotowanie, transport oraz prace
porzadkowe nalezy wykonac

do 30.09.2020 .

- wycinki drzew i krzewow,
transport oraz prace porzadkowe
nalezy wykonac do 29.02.2021 r.

30 dni

Ustugi Lesne i Ogrodnicze
Elitelas Sp. z 0 .0. Sp. k.
Durdy 141, 39 - 450 Barandow
Sandomierski

14 980,00

614 900,00

od podpisania umowy do dnia
28 lutego 2021 r., w tym:

- prace zwigzane z koszeniem
nalezy wykonac do 30.09.2020 r.
- prace zwigzane z wycieciem
drzew i krzewow nalezy wykonac
od 16.10.2020 r. do 29.02.2021 r.
- prace zwigzane z zebraniem
biomasy z koszenia, w tym
balotowanie, transport oraz prace
porzadkowe nalezy wykonad

do 30.09.2020 .

- wycinki drzew i krzewow,
transport oraz prace porzgdkowe
nalezy wykonac do 29.02.2021 .

30 dni
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od podpisania umowy do dnia
28 lutego 2021 r., w tym:

- prace zwigzane z koszeniem
nalezy wykona¢ do 30.09.2020 .
- prace zwigzane z wycieciem
drzew i krzewdw nalezy wykonac

Ustugi Przyrodnicze Kamil od 16.10.2020 r. do 29.02.2021 r.
4 Orlinski, Batkéw 39, 10 700,00 301301,00 | _ prace zwigzane z zebraniem 30 dni
29 -135 Batkéw biomasy z koszenia, w tym

balotowanie, transport oraz prace
porzadkowe nalezy wykonaé

do 30.09.2020r.

- wycinki drzew i krzewdw,
transport oraz prace porzadkowe
nalezy wykonaé do 29.02.2021 r.

wyk. 1 egz. — zamieszczono na stronie internetowej







