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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

1 Obsługa geodezyjna
1

d.1
Prace geodezyjne - całość robót kpl. 1,000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

2 Zastawka St1
2.1 Prace przygotowawcze

2
d.2.1

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha 0,001

3
d.2.1

Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8-
1,1 m, gr. warstwy namułu 0,40 m

m 2,500

4
d.2.1

Ręczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu cie-
ków o szer. dna do 0,90 m, gr. usuniętej warstwy namułu 0,4 m

m 2,500
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

2.2 Montaż zastawki
5

d.2.2
Dostawa elementów zastawek z grodzic z PVC - zastawka St1: kpl. 1,000

6
d.2.2

Wbijanie ścianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibrom-
łotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III

m 4,000

7
d.2.2

Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC m 4,050

8
d.2.2

Oczepy PVC na ściance montowane z lądu m 5,050

9
d.2.2

Mocowanie słupków PVC do konstrukcji zastawki m 3,240

10
d.2.2

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do
20 mm w tworzywach sztucznych

otw. 64,000

11
d.2.2

Obsadzenie prętów  gwintowanych fi 12mm z podkładkami dys-
tansowymi  M - tylko pręty

szt. 20,000

12
d.2.2

Wypełnienie profili piaskiem m3 0,362
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

2.3 Prace towarzyszące
13

d.2.3
Umacnianie geowłókniną m2 6,105

14
d.2.3

Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na
1.20 m w gruncie kat. I-III

m 7,600

15
d.2.3

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3 0,720

16
d.2.3

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu -
transport technologiczny

m3 0,720

17
d.2.3

Praca  pompy odwodnieniowej  - pompowanie powierzchniowe godz. 8,000

18
d.2.3

Praca  pompy odwodnieniowej  -  pompownie rezerwowe godz. 1,000

19
d.2.3

Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skar-
py darniną na płask - worki BIG BAG  0,9m3 z piaskiem

m3 3,600

20
d.2.3

Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skar-
py darniną na płask - work 25 kg  z piaskiem

m3 1,100

21
d.2.3

Ułozenie geomembramy 1 mm na zakład m2 10,000

22
d.2.3

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadni-
ki piasku (tymczasowe) o śr. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-III

szt. 1,000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

3 Zastawka St2
3.1 Prace przygotowawcze
23

d.3.1
Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha 0,001

24
d.3.1

Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8-
1,1 m, gr. warstwy namułu 0,40 m

m 2,500

25
d.3.1

Ręczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu cie-
ków o szer. dna do 0,90 m, gr. usuniętej warstwy namułu 0,4 m

m 2,500

26
d.3.1

Dojście technologiczne z desek nieobrzynanych 25 lub 32 mm m2 53,750

27
d.3.1

Dostawa desek: m2 53,750
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

3.2 Montaż zastawki
28

d.3.2
Dostawa elementów zastawek z grodzic z PVC - zastawka St2: kpl. 1,000

29
d.3.2

Wbijanie ścianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibrom-
łotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III

m 4,500

30
d.3.2

Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC m 4,550

31
d.3.2

Oczepy PVC na ściance montowane z lądu m 5,550

32
d.3.2

Mocowanie słupków PVC do konstrukcji zastawki m 3,240

33
d.3.2

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do
20 mm w tworzywach sztucznych

otw. 64,000

34
d.3.2

Obsadzenie prętów  gwintowanych fi 12mm z podkładkami dys-
tansowymi  M - tylko pręty

szt. 20,000

35
d.3.2

Wypełnienie profili piaskiem m3 0,362
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

3.3 Prace towarzyszące
36

d.3.3
Umocnienie dna z ułożeniem worków z piasku - worki do 50kg  z
piaskiem

m3 0,448

37
d.3.3

Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na
1.20 m w gruncie kat. I-III

m 7,400

38
d.3.3

Praca  pompy odwodnieniowej  - pompowanie powierzchniowe godz. 8,000

39
d.3.3

Praca  pompy odwodnieniowej  -  pompownie rezerwowe godz. 1,000

40
d.3.3

Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skar-
py darniną na płask - worki BIG BAG  0,9m3 z piaskiem

m3 3,600

41
d.3.3

Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skar-
py darniną na płask - work 25 kg  z piaskiem

m3 1,100

42
d.3.3

Ułozenie geomembramy 1 mm na zakład m2 10,000

43
d.3.3

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadni-
ki piasku (tymczasowe) o śr. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-III

szt. 1,000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

4 Zastawka St3
4.1 Prace przygotowawcze
44

d.4.1
Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha 0,001

45
d.4.1

Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8-
1,1 m, gr. warstwy namułu 0,40 m

m 2,500

46
d.4.1

Ręczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu cie-
ków o szer. dna do 0,90 m, gr. usuniętej warstwy namułu 0,4 m

m 2,500

47
d.4.1

Dojście technologiczne z desek nieobrzynanych 25 lub 32 mm m2 17,850

48
d.4.1

Dostawa desek: m2 17,850
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

4.2 Montaż zastawki
49

d.4.2
Dostawa elementów zastawek z grodzic z PVC - zastawka St3: kpl. 1,000

50
d.4.2

Wbijanie ścianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibrom-
łotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III

m 4,500

51
d.4.2

Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC m 4,550

52
d.4.2

Oczepy PVC na ściance montowane z lądu m 5,550

53
d.4.2

Mocowanie słupków PVC do konstrukcji zastawki m 3,240

54
d.4.2

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do
20 mm w tworzywach sztucznych

otw. 64,000

55
d.4.2

Obsadzenie prętów  gwintowanych fi 12mm z podkładkami dys-
tansowymi  M - tylko pręty

szt. 20,000

56
d.4.2

Wypełnienie profili piaskiem m3 0,362
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

4.3 Prace towarzyszące
57

d.4.3
Umocnienie dna z ułożeniem worków z piasku - worki do 50kg  z
piaskiem

m3 0,448

58
d.4.3

Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na
1.20 m w gruncie kat. I-III

m 6,600

59
d.4.3

Praca  pompy odwodnieniowej  - pompowanie powierzchniowe godz. 8,000

60
d.4.3

Praca  pompy odwodnieniowej  -  pompownie rezerwowe godz. 1,000

61
d.4.3

Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skar-
py darniną na płask - worki BIG BAG  0,9m3 z piaskiem

m3 3,600

62
d.4.3

Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skar-
py darniną na płask - work 25 kg  z piaskiem

m3 1,100

63
d.4.3

Ułozenie geomembramy 1 mm na zakład m2 10,000

64
d.4.3

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadni-
ki piasku (tymczasowe) o śr. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-III

szt. 1,000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

5 Zastawka St4
5.1 Prace przygotowawcze
65

d.5.1
Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha 0,004

66
d.5.1

Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8-
1,1 m, gr. warstwy namułu 0,40 m

m 2,500

67
d.5.1

Ręczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu cie-
ków o szer. dna do 0,90 m, gr. usuniętej warstwy namułu 0,4 m

m 2,500

68
d.5.1

Dojście technologiczne z desek nieobrzynanych 25 lub 32 mm m2 61,350

69
d.5.1

Dostawa desek: m2 61,350
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

5.2 Montaż zastawki
70

d.5.2
Dostawa elementów zastawek z grodzic z PVC - zastawka St4: kpl. 1,000

71
d.5.2

Wbijanie ścianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibrom-
łotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III

m 4,500

72
d.5.2

Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC m 4,550

73
d.5.2

Oczepy PVC na ściance montowane z lądu m 5,550

74
d.5.2

Mocowanie słupków PVC do konstrukcji zastawki m 3,240

75
d.5.2

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do
20 mm w tworzywach sztucznych

otw. 64,000

76
d.5.2

Obsadzenie prętów  gwintowanych fi 12mm z podkładkami dys-
tansowymi  M - tylko pręty

szt. 20,000

77
d.5.2

Wypełnienie profili piaskiem m3 0,362
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

5.3 Prace towarzyszące
78

d.5.3
Umocnienie dna z ułożeniem worków z piasku - worki do 50kg  z
piaskiem

m3 0,448

79
d.5.3

Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na
1.20 m w gruncie kat. I-III

m 6,200

80
d.5.3

Praca  pompy odwodnieniowej  - pompowanie powierzchniowe godz. 8,000

81
d.5.3

Praca  pompy odwodnieniowej  -  pompownie rezerwowe godz. 1,000

82
d.5.3

Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skar-
py darniną na płask - worki BIG BAG  0,9m3 z piaskiem

m3 3,600

83
d.5.3

Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skar-
py darniną na płask - work 25 kg  z piaskiem

m3 1,100

84
d.5.3

Ułozenie geomembramy 1 mm na zakład m2 10,000

85
d.5.3

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadni-
ki piasku (tymczasowe) o śr. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-III

szt. 1,000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

6 Zastawka St5
6.1 Prace przygotowawcze
86

d.6.1
Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha 0,006

87
d.6.1

Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8-
1,1 m, gr. warstwy namułu 0,40 m

m 2,500

88
d.6.1

Ręczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu cie-
ków o szer. dna do 0,90 m, gr. usuniętej warstwy namułu 0,4 m

m 2,500

89
d.6.1

Dojście technologiczne z desek nieobrzynanych 25 lub 32 mm m2 25,000

90
d.6.1

Dostawa desek: m2 25,000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

6.2 Montaż zastawki
91

d.6.2
Dostawa elementów zastawek z grodzic z PVC - zastawka St5: kpl. 1,000

92
d.6.2

Wbijanie ścianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibrom-
łotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III

m 4,500

93
d.6.2

Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC m 4,550

94
d.6.2

Oczepy PVC na ściance montowane z lądu m 5,550

95
d.6.2

Mocowanie słupków PVC do konstrukcji zastawki m 3,240

96
d.6.2

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do
20 mm w tworzywach sztucznych

otw. 64,000

97
d.6.2

Obsadzenie prętów  gwintowanych fi 12mm z podkładkami dys-
tansowymi  M - tylko pręty

szt. 20,000

98
d.6.2

Wypełnienie profili piaskiem m3 0,362
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

6.3 Prace towarzyszące
99

d.6.3
Umocnienie dna z ułożeniem worków z piasku - worki do 50kg  z
piaskiem

m3 0,448

100
d.6.3

Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na
1.20 m w gruncie kat. I-III

m 5,400

101
d.6.3

Praca  pompy odwodnieniowej  - pompowanie powierzchniowe godz. 8,000

102
d.6.3

Praca  pompy odwodnieniowej  -  pompownie rezerwowe godz. 1,000

103
d.6.3

Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skar-
py darniną na płask - worki BIG BAG  0,9m3 z piaskiem

m3 3,600

104
d.6.3

Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skar-
py darniną na płask - work 25 kg  z piaskiem

m3 1,100

105
d.6.3

Ułozenie geomembramy 1 mm na zakład m2 10,000

106
d.6.3

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadni-
ki piasku (tymczasowe) o śr. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-III

szt. 1,000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

7 Zastawka St6
7.1 Prace przygotowawcze
107

d.7.1
Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha 0,006

108
d.7.1

Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8-
1,1 m, gr. warstwy namułu 0,40 m

m 2,500

109
d.7.1

Ręczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu cie-
ków o szer. dna do 0,90 m, gr. usuniętej warstwy namułu 0,4 m

m 2,500
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

7.2 Montaż zastawki
110

d.7.2
Dostawa elementów zastawek z grodzic z PVC - zastawka St6: kpl. 1,000

111
d.7.2

Wbijanie ścianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibrom-
łotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III

m 4,500

112
d.7.2

Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC m 4,550

113
d.7.2

Oczepy PVC na ściance montowane z lądu m 5,550

114
d.7.2

Mocowanie słupków PVC do konstrukcji zastawki m 3,240

115
d.7.2

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do
20 mm w tworzywach sztucznych

otw. 64,000

116
d.7.2

Obsadzenie prętów  gwintowanych fi 12mm z podkładkami dys-
tansowymi  M - tylko pręty

szt. 20,000

117
d.7.2

Wypełnienie profili piaskiem m3 0,362
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

7.3 Prace towarzyszące
118

d.7.3
Umacnianie geowłókniną m2 6,105

119
d.7.3

Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na
1.20 m w gruncie kat. I-III

m 7,400

120
d.7.3

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3 0,720

121
d.7.3

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu -
transport technologiczny

m3 0,720

122
d.7.3

Praca  pompy odwodnieniowej  - pompowanie powierzchniowe godz. 8,000

123
d.7.3

Praca  pompy odwodnieniowej  -  pompownie rezerwowe godz. 1,000

124
d.7.3

Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skar-
py darniną na płask - worki BIG BAG  0,9m3 z piaskiem

m3 3,600

125
d.7.3

Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skar-
py darniną na płask - work 25 kg  z piaskiem

m3 1,100

126
d.7.3

Ułozenie geomembramy 1 mm na zakład m2 10,000

127
d.7.3

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadni-
ki piasku (tymczasowe) o śr. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-III

szt. 1,000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

8 Roboty towarzyszące
128
d.8

Wykonanie dwóch tablic kolorowych informacyjnej (1 szt.) i pa-
miątkowej (1 szt.) z PCV lub materiałów kompozytowych np. DI-
BOND o wymiarach minimum 80 cm x 120 cm z wykorzystaniem
metody bezpośredniego nadruku UV na trwałej konstrukcji wspor-
czej metalowej lub drewnianej zgodnie „Podręcznikiem niosko-
dawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w
zakresie informacji i promocji”

szt. 2,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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