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Nazwa zamowienia

Projekt nr: BGM 952 ,, Montaz pomostow stuzgcych
amatorskiemu potowowi ryb w rezerwacie przyrody
Jezioro Liwia tuza”

Adres obiektu budowlanego

miejscowos¢ Niechorze, Gmina Rewal
miejscowo$¢ Skalno, Gmina Karnice

Nazwa i adres zamawiajgcego

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20
71-637 Szczecin

Data opracowania

Marzec 2017r.

Nazwy i kody WSZ robot objetych przedmiotem zaméwienia

45000000 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH

45200000-9 OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII WODNEJ

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45233000-9 Roboty w zalfresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu pieszego

45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

45242100-6 Budowa infrastruktury sportow wodnych

71000000 USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE I
KONTROLNE

71200000-0 USLUGI ARCHITEKTONICZNE 1 PODOBNE

71220000-6 Ushugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71240000-2 Ushugi architektoniczne, inzynieryjne i planowanie
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71242000-6 Przygotowanie przedsigwzi¢cia i projektu, oszacowanie kosztow

71300000-1 USLUGI INZYNIERYJNE

71320000-7 Uslugi w zakresie projektowania

71322000-1 Uslugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

71350000-6 Uslugi inzynieryjne naukowe i techniczne

71351000-3 Ushugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ushugi naukowe

71351900-2 Uslugi geologiczne, oceanograficzne i hydrologiczne

71351910-5 Ustugi geologiczne

71351914-3 Ushugi archeologiczne

77000000-0 USLUGI ROLNICZE, LESNE, OGRODNICZE, HYDROPONICZNE I
PSZCZELARSKI

77200000-2  USLUGI LESNICTWA

77210000-5 Ushugi pozyskiwania drewna

77211000-2 Ustugi uboczne pozyskiwania drewna

77211400-6 Ustugi wycinania drzew

SPIS ZAWARTOSCI

Czes$¢ 1 Opisowa

Czes$¢ 2 Informacyjna
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1.1.  NAZWA | LOKALIZACIA PRZEDSIEWZIECIA........oeeeeveceerereceesereeeseseeseseesesesessssesaesesassssssanens
1.2, ZAKRES | CEL PRZEDSIEWZIECIA......vueveeeveeeeeeiereeseesessesessesae s s s s sesseses s sesssssesessenes
1.2.1  ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA .....voeevecveeereeeeeeeeee s sesae s sesae s sesas s s 9
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1.6.2. MOZLIWOSC DOJAZDU W CZASIE TRWANIA ROBOT ......ocoeuerererieerierereiesnene 14
1.7.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA....................
1.7.1.  UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE ......oueveereerreceerseeiessaesesessesesaesesssesesesaenenes 15

1.7.2.  UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM ORAZ UWARUNKOWANIA HYDROLOGICZNE..........c.cvveveerrrreerreerenanen, 15
1.7.3.  UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIAtANIA SKUTKOM SUSZY

17

1.7.4.  UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA ZABYTKOW........coevrrerecrrrererrnne, 17
1.7.5. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA ........ccoeveerrrrernne. 17
1.7.6.  UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNE .....coovurveeeererrreereeeseeseseesesssseesesse s sesaesessnens 18
1.7.7. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z UZBROJENIEM TERENU .....c.coovuevrerrerrecrnene 18
1.7.8.  UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z ISTNIEJACYM ZAGOSPODAROWANIEM......... 18
1.8. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE .......oeeererererercaceere e
1.8.1.  INFORMACIE OGOLNE ......ouovieererrreeresieseieeee st 20
1.9. OGOLNE WtASCIOWSCI TECHNOLOGICZNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ........covecveeee.
1.9.1.  POMOSTY I TRAPY w..ocouiiieiieeeeeictesetesae st sae s sesse st se st sae s snens 20
1.9.2.  PRZEJSCIE PRZEZ TOROWISKO - LABIRYNT w..vuvrvericeiecereeseceeseesesseseesesessenenens 21




777

adres korespondencyjny:

ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin
siedziba firmy (dane do faktury):

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

1.10. SZCZEGOLOWE WASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE.......cocveerrerreerereraerreraesnane 21
1.10.1. ROBOTY BUDOWLANE | MONTAZOWE PLANOWANE W RAMACH
PRZEDSIEWZIECIA «...voveeveveeeeeveeeete st seae s s sesas s s ssssesesassssssssssanssssssssssenasssssassananens 23

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .......... 24

2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH |

WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH......cuvveceeveeceeieeetescaesesesesessssssessssessssssesssssssssssssssssssassesassssns 25
2.1.1.  POMOSTY PLYWAJACE WRAZ Z ELEMENTAMI TOWARZYSZACYMI ................... 25
2.1.2.  PRZEJSCIE PRZEZ TOROWISKO .....covveieriereereeceeeeeesesesae s seses e ses s 26

2.2.  WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY ....cocvurururereereieceeseeeseseeeesessse st ssaes 27
221, WYMAGANIA OGOLNE ....oveeeeveecveieeee e s se st es s ssanans 27

2.3.  WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCI ....vecvverereereceeeeeceeseseeseseeessssessssesessssesassesssassssanes 28

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA .......cvoveeereecreeeeetereeeeeessaesenees 28
2.4.1.  ZAKRES DOKUMENTACI PROJEKTOWE] ....coovuveceiececeeeeceeseseeeeeeee s sesesae s 28
2.4.2. FORMAT DOKUMENTOW WYKONAWCY.........coomrerrerreeereererraeseseesesesaesesessesenenans 29
2.43.  WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTOW WYKONAWCY........ccevrrerrrerrerarnnsn. 29
244, NADZORY AUTORSKIE .....ouvverrerreceereseesessaesesssesesssesessesesesseses s sesassesessesenanans 32

2.5. DOKUMENTY BUDOWY.....cooouivieeerieeceeseseesssecaesesessssesessesssssessssssssssssssssssssssssssasssssssssasanes 32

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY........eoeveerrreeeerreceernenns 33
2.6.1.  WYMAGANIA SZCZEGOtOWE W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU
BUDOWY | ROBOT ZIEMNYCH.....oveieeeieceeeeeceeseeeeieeesaeiesese st sesse e ssae s sesae s esaesenanans 34

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ....oocvceieceeieeete et essae s sen s senees 37

3.1. STOSOWANIE PRZEPISOW PRAWA | INNYCH PRZEPISOW ........ccoovverererreeerrresenrenaereesanes 37

3.2.  ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM | WYMAGANIAMI ZAMAWIAJACEGO........ccceveverernne. 38

3.3.  ZGODNOSC PROJEKTU | ROBOT Z NORMAM L......ccuruirererreeeeeierereeeeseeiesetesesensaesesesesennans 39

3.4. PRAWO DOSTEPU DO PLACU BUDOWY .....oovieirreeereeereeseeeaeseseeseseseesesssesesessesesassesesaenns 39

3.5. OGRODZENIE, ZABEZPIECZENIE | CZYSTOSC TERENU ....c.cvvuivreieereiieereeeveseeeresesae s 39

3.6.  OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY.......ocviiuiririeireiieesesesiesesesaessessesssssesessesssas s sesasaenas 40

3.7.  OCHRONA PRZED HALASEM ......cvieivreieireieiieteseeiessas i sessae s s s sssae s sesassenas 41

3.8. ISTNIEJACE INSTALACJE DOPROWADZAJACE MEDIA.......coveeeeeeeeeereeeeeeeeceeeereeaesesesesenanas 41

3.9. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCI ...ecvuvereeeerereeeceeseeeesesessesesessesesessesesassesssesessssessassssensesas 42

3.10. BIURO WYKONAWCY ...oovoeereeceereeeceeteseeeesesaeesesaesessssessasssssssssesessssessssssssssssssssssssassssassssas 42

3.11. MATERIALY | URZADZENIA.......oueviieerereeeeeeeieseesae st sesaesesesse s ssae s sasses s s st esansenas 42

3.12. SPRZET WYKONAWCY .....ouvvvieieerieeeteseeetetsaesesesae st ssae s s s s s s s sasaesssas s s sesnsesas 44

3.13.

TRANSPORT ..ttt e st e e s e e s e e s s mn e e e s enre e e s e nneeesenneees 45




? ? adres korespondencyjny:

IT.

ul. Gen. J. H. Dabrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin 5
siedziba firmy (dane do faktury):
Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397
314, WYKONANIE ROBOT ettt ettt et et et et et e et e eeeee e et et et eaeeneeaeeneseeeeeeeeeeneeaeann 45
3.15. SPRAWOZDAWCZOSC, DOKUMENTACIA ROBOT ..ottt ee e 46
3.16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt eee ettt et e e eeeeaeeeeeseeee s eeeeeeeneeeeeseseeeseeeneeeseaeanes 47
CZESC INFORMAGCYTNA ....oooiiriiteteeeeeeeeeeeeeseestesee et sasssesassaesas 48
4. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW .....ovveiieeeeeeieeeeeeeeeeeee et 48
4.1. ZGODNOSC ROBOT Z KONTRAKTEM ....eueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseaseeeeeeeeeeeeaeenns 48
4.2. ZGODNOSC ROBOT Z NORMAMI ...eeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeee et ee et eeeeeeeeeneeeseeeeeeeeeeeeaneens 48
4.3. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW......oviveuiieeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeanns 49
4.4, GWARANCIE | UBEZPIECZENIA ..ot eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeessasseeeeneeseneeeaeeens 50
5. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE ......veeeteeeeeeeeeeeeeeeet ettt et e ee s e e s eseaenaans 50
6. DECYZJE ADMINISTRACYINE ..ottt eee et et e e e e e e e e e et et et et eeeeeeeeeeseseeeseeeeeneeaeeeeanes 51
7. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ..ot eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessesseeseesenseneenssesesessessessessesensenseseneanes 51
8. INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W SZCZEGOLNOSCI .ottt e e eeeeeeeeeeeee e e e e e eeeeeeeeeeeesseeseeeneeeeeeeaeeans 56
8.1.  KOPIE MAPY ZASADNICZE.....eoiveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt et s et ese s e as e e e eneaens 56
8.2.  WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB
POSADOWIENIA OBIEKTOW ...ttt ettt et et e e aeeee e e et et eeeeaeeeeeeeeeeeseeseeeeneeeeeneaneseens 56
8.3, INWENTARYZACIE ZIELENI . ..eeieeeiieeeeeeeeeeeeeeeee ettt sttt aes s snns 57
8.4. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW.....veveeieeeeeeeeeeeeeeeeeeens 57

8.5. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA
ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA
ORAZ POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI ......cocvevererecrerererrnnnes 57

8.6. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE |
REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH |
TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH............ 58

8.7. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA |
JEJ PRZEPROWADZENIEM ..ttt e e s sne e e s smeeee s snee 59

9. DOBOR MATERIALOW | URZADZEN ...ttt ettt n e 59




adres korespondencyjny:

ul. Gen. J. H. Dabrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin g 5

Piotr Baliriski PROJEKT siedziba firmy (dane do faktury):

ZALACZNIKI:

Zatacznik 1.
Zatacznik 2.

Zatacznik 3.
Zalacznik 4.
Zalacznik 5.
Zalacznik 6.

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

Inwentaryzacja fotograficzna

Rozporzadzenie Nr 28/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19
czerwca 2008 r. w sprawie planu ochrony rezerwatu przyrody ,,JJezioro Liwia
tuza” (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 59, poz. 1342),

Wykaz podmiotéw i dziatek

Mapa zasadnicza + poswiadczenie mapy zasadniczej

Inwentaryzacja zieleni

Schemat konstrukcji przejscia przez torowisko

(kolejne zalgczniki znajduja si¢ jedynie w egzemplarzu nr 1)

Plyta CD — wersja elektroniczna ,, Montaz pomostow stuzgcych amatorskiemu potowowi ryb w
rezerwacie przyrody Jezioro Liwia tuza ™.

CZESC GRAFICZNA:

Rys. nr 1 Plan orientacyjny 1:50 000
Rys. nr2.1 Plan sytuacyjny — pomost nr 2 1:500
Rys. nr 2.2 Plan sytuacyjny — pomost nr 3 1:1000

Piotr Balinski PROJEKT Strona
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OSWIADCZENIE OPRACOWUJACYCH:

My, nizej podpisani OSWIADCZAMY, ze sporzadzony program funkcjonalno-uzytkowy jest zgodny
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
(zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane Dz.U. z 2016 r.; poz. 290).

OPRACOWUJACY:

Zakres lub cze$é

Numer posiadanych

LP | Imie i nazwisko projektanta projektu .. . . Podpis
uprawnien i specjalnos¢
budowlanego
Branza ZAP/0014/POOK/09
1 mgr inz. Janusz MyS$lewski hydrotechniczna/ specjalnosé:
konstrukcyjna konstrukcyjno-budowlana Podpis:
2 mgr inz. Andrzej Adamkiewicz Branza kolejowa ZAP,/OZSJ:/,P OOK.I/13
specjalnosé: kolejowa
Podpis:

Piotr Balinski PROJEKT Strona

Projektowanie w zakresie inZynierii wodnej i melioracji oraz obstuga inwestycji budowlanych 8/60
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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. NAZWA | LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiot opracowania stanowi przedsiewzi¢cie pod nazwa: ,,Montaz pomostow
stuzgcych amatorskiemu potowowi ryb w rezerwacie przyrody Jezioro Liwia Luza”
zlokalizowane w miejscowosciach Niechorze (Gmina Rewal) i Skalno (Gmina Karnice), w
powiecie gryfickim w wojewodztwie Zachodniopomorskim.

Przedmiotowe pomosty programuje si¢ wykonaé na Jeziorze Liwia Luza.

Na potrzeby przedmiotowego opracowania przyjeto nastepujaca nomenklature
programowanych pomostéw. Mianem pomost nr 2 okresla si¢ pomost zlokalizowany w
rejonie ulicy Wschodniej w Niechorzu (pétnocny brzeg jeziora), natomiast pomost
zlokalizowany w miejscowosci Skalno, w rejonie Strugi Sadlno (potudniowy brzeg jeziora)
nazwano jako pomost nr 3. Powyzsze nazewnictwo wynika z tego, iz w rejonie ulicy
Spokojnej w Niechorzu zlokalizowany jest istniejacy pomost, okreslony jako pomost nr 1.

1.2.  ZAKRES | CEL PRZEDSIEWZIECIA
1.2.1 ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotowe przedsiewzigcie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budow¢ 1 wykonanie zadania pn.: ,,Montaz pomostow stuzgcych amatorskiemu
polowowi ryb w rezerwacie przyrody Jezioro Liwia fuza” przede wszystkim w zakresie
realizacji pomostéow wraz z elementami zwigzanymi z nimi funkcjonalnie:

e pomost nr 2:

- wykonanie pomostu ptywajacego,

- wykonanie pomostu dojsciowego — pomost staty,

- wykonanie przej$cia pieszego przez torowisko kolejki waskotorowej,

e pomost nr 3:
- wykonanie pomostu ptywajacego,
- wykonanie pomostu dojSciowego — pomost staty.
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1.2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-
uzytkowego (zwanego dalej PFU) zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr
202, poz.2072 i z 2005r. Nr 75, poz.664), shuzacego ustalenia wytycznych do prac
projektowych i realizacji zadania oraz ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i
robot budowlanych oraz przygotowania specyfikacji zamowienia.

1.2.3 ZAKRES REALIZACJI INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje, w szczegdlnosci:

= opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno-
budowlany i projekty wykonawcze, wytyczne oraz plan BIOZ),

= uzyskanie niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i1 pozwolen warunkujacych
prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowe, jezeli uzyskanie
takowego bedzie niezbedne, prawomocnego zgloszenia robdt jezeli uzyskanie
takowego bedzie niezbgdne

= opracowanie szczegdlowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych,

= wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiatow,
sprzetu, technologii oraz na czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych i
uprawnionych zasoboéw ludzkich,

» dostarczanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji
eksploatacji i konserwacji oraz dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji
stanowiskowych, BHP i p. poz. jezeli takie beda wymagane,

= przeszkolenie personelu Zamawiajacego, w zakresie konserwacji 1 napraw oraz
eksploatacji zamontowanych urzadzen,

= uzyskiwanie niezbednych uzgodnien i1 pozwolen wynikajacych z prawa oraz
wymogow niniejszego PFU, umozliwiajacych eksploatacje obiektow, urzadzen i
instalacji,

= zapewnienie kompletnego oznakowania obiektow, urzadzen, stref i innych elementow
wymagajacych oznakowania,

= przekazywanie Zamawiajacemu obiektow do uzytkowania.

Dokument niniejszy zawiera informacje 1 opis wymagan niezbednych do
zrealizowania inwestycji. Wykonawca bez wzgledu na zapisy PFU i ewentualnie znajdujace
si¢ w niej pomytki, opuszczenia i btedy ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za kompletnos$¢ oraz
funkcjonalno$¢ catego projektowanego zamierzenia budowlanego.
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1.2.4 CEL PRZEDSIEWZIECIA

Celem przedmiotowego zadania jest stworzenie miejsc do amatorskiego potowu ryb
na Jeziorze Liwia Luza. Uzytkowanie rybackie na jeziorze mozliwe jest tylko jako wedkarsko
— rekreacyjne, bez potowow gospodarczych.

1.2.5 CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest zebranie wytycznych pozwalajacych na ustalenie zakresu i
ceny przedsiewzigcia 1 stworzenie podstaw formalnych umozliwiajacych uruchomienie
procedur z prawa zamowien publicznych majgcych na celu zlecenie realizacji
przedmiotowego zadania — opracowania dokumentacji wraz z realizacja robot budowlano-
montazowych.

1.3. NAZWA | ADRES INWESTORA

Inwestorem przedmiotowego zadania jest: Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska w Szczecinie z siedzibg przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin.

1.4. NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA

Jednostka sporzadzajaca dokumentacj¢ — dla przedmiotowego zadania jest firma:
Piotr Balinski PROJEKT; Darskowo 7c; 78-520 Zlocieniec;
reprezentowang przez mgr inz. Piotra Balinskiego.

Firma Piotr Balinski PROJEKT $wiadczy ustugi projektowe z branzy budownictwa
hydrotechnicznego, inzynierii wodnej oraz melioracji, jak roéwniez ustugi zwigzanych z
obstugg inwestycji budowlanych zwigzanych z powyzszymi gateziami budownictwa.

Dane teleadresowe jednostki Wykonawcy:
- adres korespondencyjny: ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin;
- e-mail: balinski@ppbgm.pl; balinskiprojekt@gmail.com;
- tel. kom. +48 608 378 751, tel. / fax. +91 831 47 55;
- www.piotrbalinskiprojekt.pl; www.ppbgm.pl.
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1.5. MATERIALY DO OPRACOWANIA PFU

W opracowaniu zostaly wykorzystane nastgpujace materiaty:
1. Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 i 1:500;

Mapa orientacyjna w skali 1 : 50 000;

Mapa hydrograficzna w skali 1 : 50 000;

Zdjecia satelitarne przedmiotowego terenu w skali 1 : 10 000;

Wypis z rejestru gruntow;

Rozporzadzenie Nr 28/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca

2008 r. w sprawie planu ochrony rezerwatu przyrody ,,Jezioro Liwia Luza” (Dz. Urz.

Woj. Zach. Nr 59, poz. 1342);

7. Uchwata nr LXIII/437/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 wrze$nia 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal
czesci miejscowosci Niechorza — strona potnocna.

8. Obowiazujace przepisy, wytyczne oraz literatura przedmiotowa;

9. Rozpoznanie w terenie na miejscu projektowanej inwestycji — wizje lokalne.

ok wn

Dokumentacja PFU stanowi podstawe do uzyskania wstepnego wymaganego zakresu
prac, lecz nie wyczerpuje zagadnien zwigzanych z wykonawstwem. Pelne informacje w tym
zakresie zawiera¢ musi projekt budowlany.

16. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.6.1. LOKALIZACJA
1.6.1.1. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na Jeziorze Liwia Luza, w Gminie
Rewal, w powiecie gryfickim, w wojewodztwie zachodniopomorskim. Programuje si¢
lokalizacj¢ pomostu nr 2 przy pdinocnym brzegu Jeziora Liwia Luza, w rejonie ulicy
Wschodniej w miejscowosci Niechorze, natomiast pomost nr 3 programuje si¢ zlokalizowa¢
przy potudniowym brzegu jeziora, w rejonie lewego brzegu Strugi Sadlno.
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TABELA 01
ZESTAWIENIE WSPOLRZEDN YCH GEOGRAFICZNYCH

Piotr Baliriski PROJEKT

Wspélrzedne geograficzne
Opis punktu Nr punktu N E
P2.1 54°05'37,30" 15° 05' 44,90"
P2.2 54°05'37,14" 15° 05'44,92"
Pomost nr 2 P2.3 54°05' 35,21" 15° 05'45,19"
P2.4 54°05'35,17" 15° 05'45,23"
P2.1 54°05'35,10" 15° 05'43,86"
P3.1 54° 04' 54,85" 15° 06' 02,08"
P3.2 54° 04' 59,68" 15° 06' 04,34"
Pomost nr 3
P3.3 54° 04'59,71" 15° 06' 04,39"
P3.4 54° 04'59,93" 15°06' 03,07"

Ponizej przedstawiono mapke powiatu gryfickiego ze wskazang lokalizacjg inwestycji.

Trzebiatéw

Brojce

‘ Legenda
‘ . 3 Gminy powiatu gryfickiego
‘ sty B Lokalizacia inwestycji

[ Jezioro Liwia tuza

Rad [ Morze Baltyckie

Piotr Balinski PROJEKT

Projektowanie w zakresie inZynierii wodnej i melioracji oraz obstuga inwestycji budowlanych

Strona
13/60
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1.6.1.2.

POLOZENIE WEDLUG OZNACZENIA GEODEZYJNEGO

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosciach Niechorze i Skalno na
terenie nizej wymienionych dzialek:

TABELA 02
ZESTAWIENIE DZIALEK
Obiekt Pomost nr 2 Pomost nr 3
Obreb 0006 Niechorze 0006 Niechorze
Dzialki 320/1, 319, 753/27 320/1
Zestawienie dziatek z podaniem wtadajacego nieruchomoscia.
TABELA 03
WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
Polozenie/ Opis /
Lp. Obreb Nr . . . ..
dzialki Imie, Nazwisko i Adres Uzgodnienia
1 2 3 4 5
Skarb Panstwa — Marszalek
0006 Wojewodztwa . . .
L Niechorze 32011 Zachodniopomorskiego Jezioro Liwia Luza
Szczecin
Gmina Rewal . .
2. Nieot?r?oerze 319 ul. Mickiewicza 19 tom";’l'foktz ‘;O'z’.k'
72-344 Rewal waskotorowe]
Gmina Rewal
3. Nieoc?r?c?rze 753127 ul. Mickiewicza 19 -
72-344 Rewal

1.6.2. MOZLIWOSC DOJAZDU W CZASIE TRWANIA ROBOT

Dojazd w miejsce, gdzie programuje si¢ wykonanie pomostu nr 2 mozliwy jest ulicg
Aleja Bursztynowa w Niechorzu, z ktorej nalezy skreci¢ w ul. Wschodnig i nig kierowac si¢
do konca, nastepnie nalezy skrgci¢ w lewo 1 kierowa¢ si¢ wzdluz torowiska kolejki
waskotorowej do miejsca, gdzie istnicjgca $ciezka pieszo-rowerowa odsuwa si¢ od skarp

torowiska.

Dojazd w miejsce, gdzie programuje si¢ wykonanie pomostu nr 3 mozliwy jest przez
miejscowos$¢ Skalno, ktora zlokalizowana jest na trasie Konarzewo — Pogorzelica. Po
wjezdzie do miejscowosci Skalno nalezy kierowac si¢ do konca wsi drogg 0 nawierzchni
utwardzonej kamieniami, nast¢pnie droga przechodzi w drogg gruntowa i tak az do Strugi

Sadlno.
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1.7. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.7.1. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Dziatka inwestycji o nr 320/1 obreb Niechorze na okres realizacji przedmiotowej
dokumentacji, nie sa objete Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przeprowadzenie inwestycji w aspekcie powyzszego wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Natomiast dla pozostatych dzialek inwestycji tj. 319, 753/27 Rada Gminy Rewal
uchwalita Uchwate Nr LXIII/437/10 z dnia 29 wrzesnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal cze$ci miejscowosci
Niechorze — strona p6inocna.

Zgodnie z ww. dokumentem teren kolei waskotorowej wpisany jest do rejestru
zabytkow pod numerem 1286 i jest objety Scista ochrong konserwatorska.

W zwiazku z tym, nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
W Szczecinie przyjete rozwigzania projektowe.

1.7.2. UWARUNKOWANIA  WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA
RYZYKIEM POWODZIOWYM ORAZ UWARUNKOWANIA
HYDROLOGICZNE

Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig okreSlonych na mapach zagrozenia powodziowego oraz na mapach ryzyka
powodziowego.

Liwia Luza (potocznie Niechorze) — jezioro przybrzezne Morza Baltyckiego na
Wybrzezu Trzebiatowskim, polozone w gminie Rewal, w powiecie gryfickim,
w woj. zachodniopomorskim.

Powierzchnia zwierciadta wody wedtug réznych zrdédet wynosi od 174,9 ha do
210,8 ha. Zbiornik ma $rednig glgbokos$¢ na poziomie 0,9 m. Wedlug danych z 1996 roku
objetos¢ 1983,0 tys. m>.

Caly obszar jeziora i jego obrzeza znajduje si¢ w rezerwacie ornitologicznym Jezioro
Liwia Luza utworzonym w 1959 roku.

Liwia Luza jest ptytkim akwenem o wyraznie postepujacej eutrofizacji — nadmierne
nagromadzenie materii organiczne] 1 silny rozwdj zycia biologicznego, spowodowane
znacznymi fadunkami zanieczyszczen z chemizacji uzytkow zielonych w pradolinie i, do
niedawna, bezpos$rednim zrzutem SciekOw.
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W typologii rybackiej jest to jezioro linowo-szczupakowe.

TABELA 04
PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE JEZIORA
PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE JEZIORA
LP NAZWA PARAMETRU WARTOSC / OPIS PARAMETRU
1 2 3
1 Wojewodztwo zachodniopomorskie
2 Lokalizacja Wybrzeze Trzebiatowskie
3 Powierzchnia 174,9 - 210,8 ha
4 Gleboko$é srednia 0,9m
5 Objetosé 1983,0 tys. m*
6 Klasa jakosci wody pozaklasowe (w roku 1996)
7 Wysoko$¢ lustra 0,9 mn.p.m.*
8 Rzeki zasilajace Kanat Ladkowski
9 Rzeki wyptywajace Kanat Liwia Luza
10 Miejscowos$ci nadbrzezne Niechorze, Pogorzelica, Skalno
11 Rodzaj jeziora eutroficzne

*Majac na uwadze, ze rezim hydrologiczny a przede wszystkim stany zwierciadla
wody na Jeziorze Liwia Luza sa uwarunkowane przede wszystkim stanami morza ponizej
wskazano stany charakterystyczne dla punktu wodowskazowego Kotobrzeg.

TABELA 05.
CHARAKTERYSTYCZNE STANY WODY W WIELOLECIU DLA STACJI
WODOWSKAZOWEJ KOLOBRZEG (POZIOM ZERA: - 5,08 m n.p.m.).

Poziomy morza [cm] Rok: okres obserwacji:

WWW 716 9,10.02.1874 1810 - 2002
WwWw 640 -- 1982 - 2002
SWw 552 -- 1982 - 2002

SW 503 - 1982 - 2002

SNW 463 - 1982 - 2002

NwW 409 -- 1982 - 2002
NNW 376 11.12.1868 1810 - 2002

Zrédlo: Analiza wplywu wéd sztormowych na tereny zlewni jeziora Liwia — Luza w przypadku
uszkodzenia wrot przeciwsztormowych w miejscowosci Pogorzelica — Niechorze, wykonang
przez PB INBUD PIW [listopad 2009].

Wskaza¢ nalezy, ze w przypadku wystgpienia tzw. cofki od morza, ktora
charakteryzuje si¢ przewaznie krotkotrwalym okresem wystepowania, wrota samoczynne,
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zlokalizowane na odcinku ujSciowym kanalu Liwia-Luza, zapobiegaja przed
natychmiastowym podniesieniem si¢ poziomu zwierciadla wody w jeziorze Liwia Luza.
Niemniej jednak, we wskazanym okresie uniemozliwiony jest takze odptyw wod ze zlewni
jeziora Liwia Luza a to z kolei warunkuje na podniesienie si¢ poziomu wod. W przypadku
bardzo krotkotrwatych cofek nie ma on tak gwaltownego przebiegu a wrecz jest
niezauwazalny

1.7.3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA
SKUTKOM SUSZY

Plany przeciwdziatania skutkom suszy na obszarze regionu wodnego Dolnej Odry
1 Przymorza Zachodniego sa w obecnej chwili, w stadium przygotowania i nie funkcjonuja
jako oficjalny dokument, w zwiazku z czym nie ma mozliwosci odnie$¢ si¢ do ustalen tego
planu.

1.7.4. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA ZABYTKOW

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Rewal
teren kolei waskotorowej wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem 1286 1 jest objety
Scista ochrong konserwatorska.

1.7.5. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA

Dla obszaru objetego inwestycja tj. Jeziora Liwia tuza Wojewoda
Zachodniopomorski wydat rozporzadzenie Nr 28/2008 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,,Jezioro Liwia Luza” (Dz. Urz. Woj.
Zach. Nr 59, poz. 1342).

Zgodnie z §6 w przedmiotowym Rozporzadzeniu wskazano obszary 1 miejsca
udostgpnione m. in. dla amatorskiego potowu ryb i rybactwa oraz sposobu ich udostgpniania.
Takie zapisy sa przedstawione w zatgczniku nr 3 do ww. Rozporzadzenia, zgodnie z nimi
uzytkowanie rybackie mozliwe jest tylko jako wedkarsko — rekreacyjne bez polowow
gospodarczych. W celu ukierunkowania gospodarki rybackiej (wegdkarsko-rekreacyjnej)
dopuszcza si¢ uprawianie amatorskiego polowu ryb z wyznaczonych miejsc w rezerwacie
(ktadek) z zastrzezeniem, iz nie dopuszcza si¢ stosowania zanet.

Obszary, na ktorych projektuje si¢ wykonanie pomostow s3 wskazane w
przedmiotowym zataczniku, w ktérym dopuszcza si¢ takg zabudowg.

Przedmiotowe Rozporzadzenie stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej dokumentacji.
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W zwigzku z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie stoi w sprzecznosci z zapisami
zawartymi w ww. Rozporzadzeniu.

Oproécz tego obszary objete inwestycja znajdujg si¢ na terenie:

e NATURA 2000 Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk — ,,Trzebiatowsko —
Kotobrzeski Pas Nadmorski” — PLH320017
Zagrozeniem dla tego obszaru jest presja zwigzana z rozwojem turystyki i rekreacji
(niszczenie siedlisk przez zabudowe, niszczenie i wydeptywanie siedlisk przez turystow,
zanieczyszczanie i za§miecanie), zanieczyszczanie wod, plan zalesien siedlisk halofilnych 1
nadrzecznych siedlisk okrajkowych, zmiana stosunkéw wodnych (gtownie osuszanie), zmiana
siedlisk zwigzana z pracami zabezpieczajagcymi wybrzeze.

e NARURA 2000 Obszary Specjalnej Ochrony Ptakow — ,Wybrzeze
Trzebiatowskie” — PLB320010
Zagrozeniem dla tego obszaru jest koszenie trzciny, zarzucanie wypasu, wypalanie,
pozyskiwanie ryb, klusownictwo, wydobywanie torfu, odpady, $cieki, elektrownie wiatrowe,
kempingi, zeglarstwo, zanieczyszczenia wod, poligony, zasypywanie terenu, odwadnianie,
tamy-waty, eutrofizacja, drapieznictwo, penetrowanie siedlisk przez ludzi 1 zwierzgta
domowe.

1.7.6. UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNE

Opinia geotechniczna zostata zataczona jako odrebne opracowanie.

1.7.7. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z UZBROJENIEM TERENU

W miejscu programowanych pomostow nie znajduje si¢ zadne uzbrojenie terenu.
Jedynie wzdhuz $ciezki pieszo-rowerowej znajduje si¢ linia elektroenergetyczna niskiego
napigcia zasilajgca lampy o$wietleniowe, jednak ich rozmieszczenie nie bedzie kolidowato z
programowanymi obiektami.

1.7.8. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z ISTNIEJACYM
ZAGOSPODAROWANIEM

Rejon pomostu nr 2

Przedmiotowy teren usytuowany jest niedaleko ulicy Wschodniej w Niechorzu.
Pomost programuje si¢ zlokalizowa¢ w rejonie miejsca, gdzie istniejagca Sciezka pieszo-
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rowerowa biegnaca wzdluz torowiska kolejki waskotorowej oddala si¢ od niego tworzac
szerszy pas zieleni. Wspomniane torowisko kolejowe biegnie w nasypie i aby doj$¢ do
programowanego pomostu nalezy przez nie przejs¢ co stwarza zagrozenie nie tylko dla osob
przechodzacych ale réwniez dla samego korpusu nasypu. Niebezpieczenstwo poslizgnigcia
si¢ lub potracenia przez sktad kolejki waskotorowej jest bardzo duze szczegdlnie w sezonie
letnim, kiedy to kolejka waskotorowa kilkanascie razy dziennie przejezdza na tym odcinku.
Narzuca to wykonanie przej$cia przez torowisko wyposazonego w rozwigzania wymuszajace
obserwacj¢ w kierunku nadjezdzajacego pociggu, gwarantujace jego bezpieczne
przekroczenie. Tory kolejowe w tym miejscu biegng na odcinku prostym, co bedzie
zapewniato dobrg widoczno$¢ zblizajacego si¢ sktadu z obu kierunkow.

Obszar pomigdzy torowiskiem a brzegiem jeziora Liwia Luza porastajg drzewa. Do
zrealizowania przedmiotowej inwestycji nalezy przewidzie¢ drzewa i krzewy do wycinki.
Brzeg jeziora porasta trzcinowisko.

Rejon pomostu nr 3

Pomost nr 3 projektuje si¢ przy lewym brzegu kanatu Struga Sadlno, ktory prowadzi
do Jeziora Liwia Luza. W miejscu projektowanego pomostu doj§ciowego obszar porastaja
wysokie trawy i trzciny. W rejonie programowanej lokalizacji pomostu zainwentaryzowano
drzewa glownie przy brzegu jeziora oraz przy drodze gruntowej.

Dokumentacja fotograficzna:
Do niniejszego opracowania zatgczono inwentaryzacj¢ fotograficzng przedstawiajaca
stan obecny w miejscach programowanych obiektow.

1.8. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Celem planowanej inwestycji jest stworzenie miejsc do rybactwa i amatorskiego
potowu ryb na Jeziorze Liwia tuza. Uzytkowanie rybackie na jeziorze mozliwe jest tylko
jako wedkarsko — rekreacyjne bez potowow gospodarczych. Rozporzadzenie Nr 28/2008
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia planu
ochrony dla rezerwatu przyrody ,Jezioro Liwia Luza” okresla warunki i lokalizacje
infrastruktury umozliwiajacej potéw ryb. Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia
pozwoli na prawidlowe i zgodne z ww. przepisami ukierunkowanie gospodarki rybackiej.

Aby pomost nr 2 mogl spetnia¢ swoja funkcje 1 by¢ eksploatowany w sposob
prawidtowy, w ramach jego realizacji dodatkowo nalezy wykona¢ pomost dojsciowy
w formie pomostu statego oraz przejscie piesze przez torowisko kolejki waskotorowe;.

Realizacja pomostu nr 3 narzuca wykonanie doj$cia do rzeczonego pomostu w postaci
pomostu statego.




? ? adres korespondencyjny:

ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin
siedziba firmy (dane do faktury):

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

1.8.1. INFORMACJE OGOLNE

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy:

» wykona¢ dokumentacj¢ techniczng niezbedna do zrealizowania zadania
inwestycyjnego w zakresie wynikajacym z programu funkcjonalno -
uzytkowego oraz uzyskac stosowne decyzje administracyjne zezwalajace na
rozpoczecie robot,

= dostarczy¢ i dokona¢ montazu urzadzen zgodnie z dokumentacja techniczna,

» wykona¢ roboty budowlane,

= uzyska¢ decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbedne do
dopuszczenia obiektu do uzytkowania,

» przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow wskazanych przez Zamawiajacego,
dotyczace sposobu uzytkowania urzadzen.

1.9. OGOLNE WELASCIOWSCI TECHNOLOGICZNE PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.9.1. POMOSTY | TRAPY

Ptywaki pomostow ptywajacych betonowe (hydrotechniczny siatkobeton) klasy B45,
wyporno$é netto uktadu pomostowego min. 1,2 kN/m?,

Zbrojenie i elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Elementy
drewniane np. poszycie, realizowac jako elementy impregnowane ci§nieniowo.

Trapy — poszycie drewniane — impregnowane ci$nieniowo.

Pomost dojsciowy do pomostu nr 3 zrealizowaé¢ jako pomost w konstrukcji
drewnianej, posadowiony na palach drewnianych, natomiast pomost doj$ciowy do pomostu nr
2 wykona¢ z pomostow modutowych o dtugosci np. 5,0m (dtugos¢ modutu). Poziom poszycia
pomostow statych zostanie ustalony na etapie realizacji dokumentacji projektowej.

Przedmiotowe pomosty ptywajace programuje si¢ wyposazy¢ W elementy
bezpieczenstwa w postaci drabinki bezpieczenstwa oraz w stanowisko ratownicze z kotem
ratunkowym. Programuje si¢ umiesci¢ po jednej drabince i jednym stanowisku ratunkowym
na kazdym zpomostéw plywajacych. Dodatkowo w rejonie wejScia na pomosty state
programuje si¢ zlokalizowa¢ tablice informacyjng.
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1.9.2. PRZEJSCIE PRZEZ TOROWISKO - LABIRYNT

Z uwagi na programowang realizacj¢ pomostu nr 2 shuizagcemu amatorskiemu
potowowi ryb w rezerwacie przyrody Jezioro Liwia Luza, zachodzi konieczno$§¢ wykonania
przejscia dla pieszych przez tor kolei waskotorowej. Przejscie realizowac o nawierzchni z phyt
betonowych drogowych utozonych na wykonanym nasypie. Z istniejacej Sciezki do
torowiska oraz z torowiska do pomostu programuje si¢ wykona¢ schody skarpowe z
prefabrykowanych stopni betonowych.

Na skrzyzowaniu z torem kolejowym na szlaku Niechorze — Pogorzelica w km 34,490
linii waskotorowej Trzesacz — Pogorzelica, w istniejacej nawierzchni kolejowej 1 na
istniejgcej niwelecie proponuje si¢ wykonanie przejs$cie dla pieszych kat. F.

Zabezpieczenie przejscia stanowi¢ bedzie labirynt wymuszajacej obserwacje
torowiska w obu kierunkach.

Przejscie powinno by¢ osygnalizowane - krzyzem $w. Andrzeja i tablicg ,,strzez

si¢ pociagu”.

1.10. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wszystkie podawane ponizej parametry i wskazniki, sg to warto$ci przewidywane i
orientacyjne, a ostateczne bgda okreslone przez Wykonawce, w zrealizowanym przez niego
projekcie budowlano - wykonawczym. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie
oraz ustalenie wyjsciowych danych i1 zalozen do projektowania, w sposdb zgodny z
Wymaganiami Zamawiajacego 1 nie bedzie wykorzystywat btedow lub opuszczen w PFU, a o
ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Wstepne zestawienie powierzchni elementow, urzadzen i1 obiektéw budowlanych,
przewidzianych do realizacji, w ramach zadania pn. ,, Montaz pomostow stuzgcych
amatorskiemu potowowi ryb w rezerwacie przyrody Jezioro Liwia fuza” wykonane na
podstawie punktu Dobor materiatow i urzqdzen do Cze$ci informacyjnej niniejszego PFU
oraz wytycznych 1 wymagan od Zamawiajacego, zestawiono w tabeli ponizej:

Z uwagi na specyfik¢ obiektu nie zachodzi potrzeba okreslenia wskaznikow
powierzchniowo-kubaturowych.
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Ponizej przedstawiono charakterystyczne parametry zwigzane z zagospodarowaniem
terenu.

TABELA 06

PARAMETRY ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Lp. Element | Jednostki | Tlos¢
POMOST NR 2

1. Pomosty

1.1 | Powierzchnia pomostu pltywajacego [m?] 60
1.2 | Dlugos¢ pomostu pltywajacego [m] 25
1.3 | Szeroko$¢ pomostu ptywajacego [m] 2,4
1.4 | Powierzchnia pomostu dojsciowego [m?] 84
1.5 | Dlugos¢ pomostu dojsciowego [m] 60
1.6 | Szeroko$¢ pomostu dojsciowego [m] 1,2
1.7 | Ilos¢ pomostéw mijankowych [szt.] 2
1.8 | Tlos¢ trapéw szerokosci 1,2 m [szt.] 1
1.9 | Dlugos¢ trapu [m] 5
1.10 | Rzedna poszycia pomostu dojsciowego [mn.p.m.] 1,20

2. Przej$cie przez torowisko

2.1 | Powierzchnia umocniona ptytami betonowymi [m?] ca. 16,6
2.2 | Powierzchnia umocniona ptytami bet. przejazdowymi [m?] ca. 3,5
2.3 | Wysokos¢ balustrady [m] 1,25
2.4 | Dhugos¢ balustrady - labiryntu [m] 25

POMOST NR 3

1. Pomosty

1.1 | Powierzchnia pomostu ptywajacego [m?] 60
1.2 | Dlugos¢ pomostu ptywajacego [m] 25
1.3 | Szeroko$¢ pomostu ptywajacego [m] 2,4
1.4 | Powierzchnia pomostu dojsciowego [m?] 232,5
1.5 | Dlugos¢ pomostu dojsciowego [m] 155
1.6 | Szeroko$¢ pomostu dojsciowego [m] 15
1.7 | Tlos¢ trapéw szerokosci 1,5 m [szt.] 1
1.8 | Dlugosci trapow [m] 5
1.9 | Rzedna poszycia pomostu dojSciowego [mn.p.m.] 1,20

Ze wzgledu na charakter obiektu podane wskazniki powierzchniowe maja charakter
raczej informacyjny niz wigzacy. Dlatego dopuszcza si¢ odstepstwa w zakresie powierzchni
utwardzonych, jednak pod warunkiem spetnienia wymogow i zatozen funkcjonalnych oraz
zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami:

+/— 5% dla powierzchni [m?]

+/— 10% dla wymiarow liniowych [mb]
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Uwaga:

Do wyceny Oferty nie nalezy uwzglednia¢ dopuszczalnej ww. tolerancji. W
przypadku wniesienia zmian w stosunku do propozycji Zamawiajacego, Wykonawca na
etapie projektowania musi wykazac¢, ze zaproponowane zmiany sg dla Zamawiajacego
korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym (funkcjonalno$¢, bezpieczenstwo, ekonomia
itp.). W przypadku stwierdzenia, Zze propozycja zmian nie polepsza cech uzytkowych, o
ktorych mowa powyzej Zamawiajacemu przystuguje prawo odrzucenia propozycji
Zzmian.

1.10.1. ROBOTY BUDOWLANE I MONTAZOWE PLANOWANE W RAMACH
PRZEDSIEWZIECIA

Ponizej wskazano zakres planowanych robo6t w ramach przedmiotowego
przedsiewzigcia. Projekt szczegdtowych rozwigzan opracowany przez Wykonawce winien
by¢ zatwierdzony przez Inwestora.

1) Montaz pomostow plywajacych z elementami towarzyszacymi;

Programuje si¢ montaz pomostow plywajacych. Pomosty kotwi¢ od strony wody za
pomoca martwych kotwic. Od strony ladu pomosty kotwi¢ lancuchami do pali
kotwigcych.

Trapy
Trapy mocowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Pomost dojsciowy do pomostu nr 2
Projektuje si¢ montaz systemowych ktadek/pomostéw (dla kajakow) w ukladzie
modutowym.

Pomost dojsciowy do pomostu nr 3

Pomost dojsciowy posadowi¢ na palach impregnowanych ci§nieniowo pograzonych w
grunt no$ny min 1,5m. Poszycie pomostu wykona¢ z impregnowanych desek
ryflowanych na rzednej 1,2 m n.p.m. Zastosowa¢ taczniki do elementow drewnianych
ze stali ocynkowanej. Dodatkowo w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia
przewiduje si¢ wykonanie lokalnego nasypu pomig¢dzy poczatkiem pomostu stalego a
istniejgcg drogg gruntows.

2) Budowa przejscia przez torowisko;

W zakresie wykonania przejécia przez torowisko programuje si¢ rozbudowanie nasypu
po obu stronach toréw kolejowych. Na wykonanym nasypie utozy¢ prefabrykowane
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3)

stopnie betonowe, ktore na dole skarpy nalezy zabezpieczy¢ opornikiem betonowym
na tawie betonowej z oporem. W celu zlikwidowania zbyt duzej réznicy poziomoéw
pomiedzy pierwszym stopniem a istniejagcym poziomem terenu nalezy usypac grunt.
Od strony pomostu wykonany nasyp zabezpieczy¢ przed rozmywaniem palisadg z
kotkow drewnianych. Programowane plyty zelbetowe uktada¢ na istniejacej
konstrukcji nasypu kolejowego.

Od strony potnocnej, na odcinku pomigdzy stopniami skarpowymi a §ciezkg rowerowa
planuje si¢ utwardzenie nawierzchni — klincem.

Wycinka zieleni w niezb¢ednym zakresie;
Programuje si¢ wycinke zieleni kolidujaca z zakresem prac przy wykonywaniu

pomostow. Wycinke nalezy ograniczy¢ do minimum.
Dodatkowo na etapie dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ cigcia sanitarne.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W _STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

Opis Wymagan Zamawiajacego obejmuje:

cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych, jakosciowych i §rodowiskowych,

warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych, odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych.

Wymaganiem Zamawiajgcego jest:

zaprojektowanie inwestycji w zakresie projektu budowlano - wykonawczego wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe, poprzedzonym pozyskaniem kompletu
niezbednych uzgodnien, opinii, ekspertyz i decyzji,

realizacja robot podstawowych i towarzyszacych - budowa budowli i instalacji oraz
urzadzen niezbednych dla prawidlowego, efektywnego 1 bezpiecznego
funkcjonowania,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie wymagane.

Caly zakres przedsigwziecia nalezy zaprojektowaé 1 wykonaé, zgodnie z

wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm 1 instrukcji. Brak wyszczegélnienia, w
niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego, jakichkolwiek obowiazujacych aktéw
prawnych, nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Wyroby budowlane, stosowane w
trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja by¢ nowe, spelnia¢ wymagania polskich
przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 1 posiadaja
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wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych, beda wymagaly przeprowadzenia
badan potwierdzajacych, ze spelniaja one okreslone parametry. Koszty przeprowadzanych
badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okreslg specyfikacje
techniczne.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole realizacji inwestycji. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia wszelkich dokumentow zwigzanych z realizacja zadania
(harmonogramy, sprawozdawczos$¢, dokumentacja fotograficzna itp.) w formie, terminach i
zakresach wskazanych przez Zamawiajacego. Kontroli Zamawiajacego w formie pisemnego
zatwierdzania przez Zamawiajacego, beda w szczegolnosci poddane:

= rozwigzania technologiczne: przedtozone przez Wykonawce wraz z oferta cenowa
oraz zawarte w projekcie technologicznym, w doprecyzowanej wersji ostatecznej,
ztozonym w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, celem zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, przed projektem budowlanym - w aspekcie funkcjonalnos$ci, ich
zgodnosci z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym (PFU),

* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku
Wykonawcy o wykonanie robdt budowlanych oraz przed wykonaniem projektow
wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych -
w aspekcie ich zgodnos$ci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, funkcjonalnosci,

= stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci, z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

= sposob wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektem budowlano - wykonawczym, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,

21. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH I WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

2.1.1. POMOSTY PLYWAJACE WRAZ Z ELEMENTAMI TOWARZYSZACYMI

Pomosty phywajgce

Pomosty o szerokosci min. 2,4m dtugosci 25,0m. Elementy drewniane np. poszycie,
realizowa¢ jako elementy impregnowane -ci$nieniowo. Poszycie wykonane z desek
ryflowanych.

Phywaki

Plywaki pomostow betonowe (hydrotechniczny siatkobeton) klasy B45, wypeione
styropianem o gestosci min. 15kg/m®. Wyporno$¢ netto uktadu pomostowego min. 1,2 kN/m?.
Zbrojenie i elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.
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Trapy

Potaczenie komunikacyjne pomostu plywajacego z pomostem dojsciowym. Trapy
szerokosci 1,2m, 1,5m i dtugosci 5,0m. Trapy w konstrukcji drewnianej.
Poszycie drewniane wykonane z elementow drewnianych impregnowanych ci$nieniowo.

Pomosty dojsciowe

Pomost dojsciowy dla pomostu plywajacego nr 2 programuje si¢ realizowaé przy
zastosowaniu systemowych pomostéw modutowych.
Elementy no$ne wskazanego modutu pomostu (ktadki) dtugosci np. L= 5,0m i szerokosci ca.
1,2m stanowia:

= Pale stalowe min. @ 60mm ze §widrem — 4 szt. / modut
— dhugos¢ palikow dobra¢ na etapie dokumentacji projektowej w zaleznosci od
lokalnych warunkéw gruntowych, tak, aby uzyska¢ normatywng no$nos¢;

= Stezenie krzyzowe — 2szt./modut;

= Wspornik — 2 szt. / modut.

Poszycie sktada si¢ z elementow drewnianych (legary i deski poszyciowe) — elementy
impregnowane ci$nieniowo.

Pomost dojsciowy do pomostu nr 3 realizowa¢ jako konstrukcj¢ drewniang.
Przedmiotowy pomost stalty posadowi¢ na palach drewnianych min. @180mm,
impregnowanych ci$nieniowo pograzonych w grunt no$ny min 1,5m- wymagana dtugos¢ pali
oraz ich rozstaw zostanie dobrane na etapie realizacji dokumentacji projektowej. Pomost
wykona¢ szerokosci 1,5 m. Poszycie pomostu programuje si¢ wykona¢ z desek ryflowanych
impregnowanych ci$nieniowo na rzednej 1,2 m n.p.m. Zastosowac laczniki do elementdéw
drewnianych ze stali ocynkowanej ogniowo.

2.1.2. PRZEJSCIE PRZEZ TOROWISKO

Lokalizacja przedmiotowego przej$cia dostosowano do ukladu programowanego
pomostu i istniejacego drzewostanu oraz docelowej funkcji tj. do komunikacji piesze;.

Konstrukcja nasypu:

5cm-— Kliniec kamienny (2/11)
- Thuczen kolejowy
- Grunt mineralny
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Konstrukcja utwardzenia terenu pomiedzy przejSciem przez torowisko a istniejaca
Sciezka pieszo-rowerowq:
15cm - Kliniec kamienny (2/11)

Nawierzchnia przej$cia w torze powinna by¢ wykonana z typowej plyty przejazdowe;j
dla torow waskotorowych dlugosci 2,00 m jako element rozbieralny, umozliwiajacy w
przysztosci wykonanie robdt modernizacyjnych w torze.

Labirynt powinien by¢ wykonany z elementow wygrodzeniowych dostosowanych do
formy i1 ksztaltu zabudowanych wygrodzen na linii kolejowej waskotorowej Trzg¢sacz -
Pogorzelica, o wys. co najmniej 1,25 m, na stupkach osadzonych (zakotwionych) na ptycie
betonowej lub w gruncie.

Projektowana szeroko$¢ pasa ruchu 1,00 m. Szeroko$¢ wejscia 1 wyjscia z labiryntu
1,20 m.

W labiryncie nawierzchnia przejscia dla pieszych powinna by¢ wykonana w poziomie
(0%), z dowigzaniem do wysokoSci niwelety glowki szyny toru waskotorowego, z
uwzglednieniem pochylenia w torze.

Schemat technologiczny przedmiotowego przejscia przedstawiono w zatgczniku nr 6.

2.2.  'WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY
2.2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg spetnia¢ aktualne przepisy
ustawy Prawo budowlane w tym:

— Rozporzadzenie MTB 1 GM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

— Rozporzadzenie MI z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robot,

— Rozporzadzenie MTB i GM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Rozwigzania obiektu i urzadzen oraz zagospodarowanie jego otoczenia musza zapewniac
spelnienie podstawowych wymagan dotyczacych:

— bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkow higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— ochrony przed hatasem i drganiami,
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Przy projektowaniu i realizacji nalezy uwzgledni¢ przewidywany okres uzytkowania,
jego funkcjonalno$¢, mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego oraz
poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dost¢pu do drogi publicznej.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

W aspekcie elementéw konstrukcyjnych Projekt powinien zawiera¢ m.in.:
* obliczenia statyczne (wszelkich rodzajow konstrukcji niezbednych do realizacji
prac budowlanych),
» rzuty, przekroje obiektow (fundamenty, elementy oporowe, schody, pomosty)
» rysunki szczegotowe rozwigzan konstrukcyjnych pomostow oraz przej$cia
przez torowisko.

24. WYMAGANIA DOTYCZACE JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA

Roboty (ustugi), opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajgcego zakwalifikowano
nastepujaco:

21000000 USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE I
KONTROLNE

71200000-0 USLUGI ARCHITEKTONICZNE I PODOBNE

71220000-6 Uslugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71240000-2 Uslugi architektoniczne, inzynieryjne i planowanie

71242000-6 Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow

71300000-1 USLUGI INZYNIERYJNE

71320000-7 Uslugi w zakresie projektowania

71322000-1 Uslugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

2.4.1. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje i przedtozy do zaakceptowania i
wskazania ewentualnych zmian/uzupetlien szczegétowa koncepcje architektoniczng, w
postaci rzutow odpowiadajacych szczegdlowoscia zawartos¢ projektu budowlanego. Na
podstawie zaakceptowanej koncepcji 1 dodatkowych wytycznych Zamawiajgcego,
Wykonawca przystapi do realizacji dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata w szczegdlnosci nastgpujace
Dokumenty Wykonawcy:
e Projekt budowlany,
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e Projekt wykonawczy
¢ Dokumentacje powykonawcza.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy oraz
projekt organizacji i technologii robot dla catosci Kontraktu.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w kontrakcie
harmonogram rzeczowo-finansowy dla catego zadania, uwzgledniajacy prace projektowe.

Prace projektowe wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zlecajacego przed
rozpoczeciem robot budowlanych.
2.4.2. FORMAT DOKUMENTOW WYKONAWCY
24.2.1. WYDRUKI
Wykonawca dostarczy rysunki i1 pozostate dokumenty wchodzace w zakres
Dokumentéw Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny by¢
dostarczone na papierze A4.

24.2.2. DOKUMENTACJAW FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Wersja elektroniczna Dokumentow Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem
formatu elektronicznego — odpowiednio DOC, PDF, DWG.

Dokumenty Wykonawcy nalezy dostarcza¢ w 6 egzemplarzach w wersji drukowanej i
w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej lub zgodnie z zapisami Kontraktu. Kazdy
egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z
Zamawiajacym tabelg¢ przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadidw, ktora okreslac
bedzie odbiorcow poszczegdlnych egzemplarzy dokumentacji.

2.4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTOW WYKONAWCY
24.31. WYMAGANIA PODSTAWOWE
Wykonawca sporzadzi odpowiednia dokumentacje projektowa w taki sposob, ze

Roboty wedlug niej wykonane beda nadawaty si¢ do celow, dla jakich zostaly przeznaczone.
Za ostateczny, prawidtowy dobor urzadzen 1 instalacji odpowiada Wykonawca.
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Projekt musi uwzglednia¢é najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek
rozwigzanie, ktore moze w przysztosci powodowaé problemy z eksploatacja 1 utrzymaniem
wynikajace z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

Projektujac Roboty Wykonawca wezmie pod uwage swoje metody wykonawstwa.

Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wilasny koszt wszystkie
badania, opinie i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidlowego wykonania Dokumentow
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania w kazdej fazie realizacji
dokumentacji projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym, oraz dokonywania uzgodnien
branzowych.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty
Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie wtladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie
przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska i1 utrzyma wazno$¢ wszelkich wymaganych
zgodnie z polskim prawem uzgodnien, map, certyfikatow, opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczecia eksploatacji
obiektu stacji pomp.

2.4.3.2. RYSUNKI DEFINIUJACE

Rysunki definiujgce zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
ustalajg oczekiwania Zamawiajgcego w aspekcie osiggniecia efektu zamierzenia.

Dokumentacja w fazie PFU nie wyczerpuje zagadnien zwigzanych z wykonawstwem.
Pelne informacje w tym zakresie zawiera¢ musi dokumentacja projektowa.

Wszystkie informacje dotyczace warunkoéw fizycznych na Terenie Budowy,
przedstawione w niniejszej dokumentacji PFU maja charakter orientacyjny. Wykonawca
zweryfikuje te informacje i uzupelni w zakresie niezbednym do wykonania projektu.

24.3.3. PROJEKTANCI

Wykonawca zatrudni do projektowania Robdt doswiadczonych projektantow
posiadajacych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nalezacych do odpowiednich
organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy.
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24.3.4. PROJEKT BUDOWLANY

Wykonawca wykona Projekt Budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa
Budowlanego w szczegodlnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z p6zn. zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z
pézniejszymi zmianami).

Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do wlasciwego
zaprojektowania i wykonania Robot, w szczegolnosci:

e zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j,
e zgodno$ci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-
epidemiologicznej,
e zgodno$ci z wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktére sa niezbedne dla
zgodnego z prawem 1 skutecznego wystgpienia o pozwolenie na budowe.

24.35. PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy, obejmujacy Rysunki i opisy wszystkich elementéw Robot.
Projekt wykonawczy przedstawial bedzie szczegdlowe usytuowanie wszystkich urzadzen i
elementow Robot, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegdlowa specyfikacje
(ilosciowa 1 jakosciowa) Urzadzen i Materiatow.

243.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w
zakresie 1 formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty
tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Dokumentacja powykonawcza sporzadzona zostanie w 4 egzemplarzach w formie
wydrukow oraz w 4 egzemplarzach w formie elektronicznej lub w iloSci wniesionej zapisami
Kontraktu.

Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkow
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma 1 tre§¢ odpowiadata wymaganiom opisanym
powyzej.
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2.4.4. NADZORY AUTORSKIE

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow — autorow
Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzor
sprawowany bedzie w szczegolnosci poprzez:

a) Kontrole zgodnosci wykonania Roboét z tre$cig Dokumentacji projektowej dokonywane
przez projektantdéw — autorow.

b) Weryfikacj¢ Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem Robot.

2.5, DOKUMENTY BUDOWY

Dokumentacja budowy - to pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i1 ksigzke obmiarow, a
w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu;

Przechowywanie dokumentéw budowy - ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z
realizacjag Kontraktu bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i
oznaczone wg wskazanh Zamawiajacego powinny by¢ przechowywane tak dhugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé¢ w ustalonych z
Zamawiajagcym okresach czasu archiwizacji, rowniez na no$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego, Nadzoru
Budowlanego 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy, ktéry zostal powotlany przez
Wykonawce. Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego zapisu, podpisem
osoby dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda wykonywane w sposob czytelny technika trwala w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika Budowy protokotly i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zalacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

= date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowe;,

= date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w
robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta,

= daty wstrzymania robo6t z podaniem powodu

= zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych,

= wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,

= dane dotyczace materialow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Kierownika budowy i/lub Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania celu zachowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyleglych do Placu
Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla 0sob trzecich, wtasnosci spotecznej i
innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w
nastepstwie Wykonywania Robdt. Stosujac si¢ do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegdlny
wzglad na:

= |okalizacj¢ zapleczy budowy (baz, warsztatbw, magazynow, skladowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz droég dojazdowych - w sposob zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - porzadkowanie terenu;

= zachowanie S$rodkow ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami 1 gazami, zanieczyszczen
zbiornikow wodnych i1 ciekdéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;
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zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na
migracj¢ wodna, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w
obregbie bazy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy;

przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnié
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow.

W przypadku konieczno$ci lokalizacji zaplecza budowy na terenie chronionym, nalezy
zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem S$rodowiska gruntowo-
wodnego. Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewni¢:

organizowanie robot w taki sposob, by minimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych odpadéw
budowlanych;

ogrzewanie elektryczne budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;
przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwos$ci czasowego podtaczenia do istniejacej sieci

zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robdt przeno$nych toalet oraz
kontenerow na odpadki,

tankowanie maszyn i urzadzen paliwem plynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn przy zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub
cieckow wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejacych stacji paliw w
sgsiedztwie).

Gospodark¢ odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0

odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze. zm.), a w szczegdlnosci zapewni segregacje i
sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie
potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez upowaznione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych, nalezy
oddziela¢ od odpaddéw obojetnych 1 nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne

przedsiebiorstwa zajmujace si¢ utylizacja.

2.6.1.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA
TERENU BUDOWY I ROBOT ZIEMNYCH

Roboty, opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego, zakwalifikowano nastepujaco:

45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

71351914-3  Ustugi archeologiczne
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Ustalenia, zawarte w niniejszym punkcie PFU, dotycza wykonania robdt zwigzanych z
przygotowaniem terenu pod budowg i obejmuja:

2.6.1.1. WYCINKE I KARCZOWANIE DRZEW

=  Wykonawca przeprowadzi wycinke drzew, zgodnie z otrzymang od Zamawiajgcego
Decyzja zezwalajaca na wycinki. Intencjg Zamawiajacego jest, aby zminimalizowad
wycinke drzew.

* Whniosek o wydanie Decyzji zezwalajacej na wycinke wypelni Wykonawca 1 w
imieniu zamawiajacego ztozy do zatwierdzenia. Wszystkie oplaty z tytulu wycinek
poniesie Zamawiajacy. Wykonawca ma obowigzek ujaé w Ofercie cenowej koszt
wyrebu 1 karczowania (zagospodarowanie drewna i1 karczunku zgodne z uzyskanymi
decyzjami przez Wykonawce).

= Zamawiajacy wymaga, by material z wycinki 1 karczowania wywozony byl na
biezagco. W przypadku dluzy¢ wymagane bedzie pocigcie 1 wywiezienie w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.

2.6.1.2. USUNIECIE WARSTWY HUMUSOWEJ WRAZ Z PRACAMI
TOWARZYSZACYMI

=  Warstwe humusu nalezy ztozy¢ na terenach przyleglych w sposob pozwalajacy na jej
ponowne wbudowanie po zakonczeniu robot. Nadmiar pozostaly po zakonczeniu
robot, Wykonawca usunie i zagospodaruje we wlasnym zakresie.

2.6.1.3. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

* Tymczasowe ogrodzenia terenu budowy w poszczegdlnych lokalizacjach (wymagane
elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokosci min. 2,00 m),

= Tablicg informacyjna budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale
oznakowane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),

2.6.1.4. ISTNIEJACE UZBROJENIE

* Wykonawca, jest zobowigzany, do technicznego zabezpieczenia istniejagcych obiektow
budowlanych oraz uzbrojenia terenu, w sposob bezwzglednie chronigcy je przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania tak robot ziemnych.
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2.6.1.5. ROBOTY GEODEZYJNE

Wykonawca wykona tyczenie obiektu i pomiary inwentaryzacyjne powykonawcze.
Obstuge geodezyjng bedzie prowadzit uprawniony geodeta zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

2.6.1.6. ROBOTY ZIEMNE

W czasie prowadzenia prac nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie
istniejgcych w pasie roboczym obiektow naziemnych (budowli, zieleni, urzadzenia
drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowigcych uzbrojenie terenu (instalacje
sanitarne, elektryczne, cieplne, telekomunikacyjne itp.).

Zasadnicze prace nalezy wykonaé¢ sprzetem mechanicznym o odpowiedniej
wydajnosci. Wykop w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Wykop w gruntach nawodnionych na odktad - odspojenie, przemieszczenie i ztozenie
urobku na odkladzie, wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniajacej, szczelne
umocnienia $cian wykopdw, zabezpieczenie techniczne roboét 1 istniejacych instalacji 1
budowli.

Wykop w gruntach suchych na odktad - odspojenie, przemieszczenie i ztozenie
urobku na odktadzie, azurowe lub mechaniczne umocnienia $cian wykopow,
zabezpieczenie techniczne robdt i istniejgcych instalacji i budowli.

Wywo6z lub przywoéz gruntu rodzimego - ukop gruntu z odkladu z transportem na
sktadowisko lub do wbudowania w zasyp lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie drog
transportowych tymczasowych i statych

Grunty 0 malej no$nosci, wystepujace w poziomie posadowienia obiektow, podlegaja,
po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé¢ w nalezytym porzadku i
sprawnosci.

Grunty przewidziane do wbudowania podlegaja ocenie przydatnos$ci 1 zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

Wykonane roboty ziemne 1 obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢
przez destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie 1 odprowadzenie wod
powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji odwodnien wglebnych
tymczasowych. Celem umocnienia $cian wykopow 1 ich zabezpieczenia przed
doptywem wod gruntowych nalezy wykonywaé $cianki szczelne lub azurowe o
charakterze tymczasowym.

Przy wystepowaniu wody gruntowej do wysokosci 0,5 m nad dnem wykopu 1 w
gruntach zaglinionych stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe.

przy wystepowaniu wody gruntowej na poziomie wyzszym niz 0,5 m nad dnem
wykopu 1 w gruntach piaszczystych niezaglinionych, przyj¢to odwodnienie wglebne.
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= W miejscach zblizen do tras przebiegu obcych instalacji, wykopy nalezy wykopywac
recznie z duzg ostroznoscia.

= Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajace
wglebne oraz umocnienia wykopow.

2.6.1.7. INNE NIEWYMIENIONE ROBOTY NIEZBEDNE DO WYKONANIA

=  Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, w przypadku
stwierdzenia, ze zakres opinii geotechnicznej zrealizowanej na potrzeby dokumentacji
PFU jest niewystarczajacy, zleci na wlasny koszt wykonanie badan geologicznych w
zakresie wymaganym. Wyniki badan geologicznych beda podstawg do okreslenia
posadowienia obiektow oraz rodzaju odwodnienia jakie bedzie mialo zastosowanie.

=  Odbidr robot
— sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja
projektowa,
— sprawdzenie wykonania robot ziemnych i inzynieryjnych pod wzgledem
wymaganych

— parametrow technicznych.
= Niezbedne projekty w zakresie robot przygotowawczych, ziemnych i

odwodnieniowych maja by¢ opracowane z nalezyta staranno$cia 1 na koszt
Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie doswiadczenie.

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

3.1. STOSOWANIE PRZEPISOW PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy 1 wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie projektowania oraz prowadzenia i ukonczenia Robot. Wykonawca zobowigzany jest
zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
projektowania 1 prowadzenia Robot. Istotnym elementem tych wytycznych bedg uzgodnienia
branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacji. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1
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w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sO6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie Placu Budowy oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatow tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

32. ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM I WYMAGANIAMI
ZAMAWIAJACEGO

Wymaga si¢, aby Wykonawca wykonywal Roboty zgodnie z Zamowieniem oraz
poleceniami Zamawiajacego. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty 1 dostarczone Materiaty 1 Urzadzenia
beda zgodne z Zamowieniem oraz dokumentacjg projektowa wykonang przez Wykonawce.
Cechy Materiatéow i Urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie beda w petni zgodne
z Wymaganiami Zamawiajacego 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementow budowli,
to takie Materialy i Urzadzenia beda niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w
wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu ma natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji

danych do projektowania i wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace
niezbe¢dne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to
przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Umowy.
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W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania i
oddania do eksploatacji pomostow wraz z elementami zwigzanymi z nimi funkcjonalnie.

3.3. ZGODNOSC PROJEKTU I ROBOT Z NORMAMI

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub

odpowiednich norm krajow UE, ktére maja zwigzek z projektowaniem i realizacjag Robot i
stosowania ich postanowien na roéwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU.
Zaktada sig¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych Norm.
W razie potrzeby normy mogg zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Zamawiajacym 1 uzyska pisemng zgod¢ od Zamawiajgcego.
Szczegotowa lista Polskich Norm jest dostgpna na stronie Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/).

3.4. PRAWO DOSTEPU DO PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
przejecia terenu budowy, przekaze Wykonawcy plac budowy. Wykonawca po przejeciu
terenu budowy ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren i1 znajdujace si¢ na nim maszyny,
urzadzenia, obiekty. Po przekazaniu Placu budowy Zamawiajacy ma prawo do wstepu na plac
budowy o kazdej porze.

3.5.  OGRODZENIE, ZABEZPIECZENIE I CZYSTOSC TERENU

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji, az do jej ukonczenia i przejecia przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy
wszystkie obiekty przed dostgpem o0sOb nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca
dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majatkowych 1
materialdw przez caly czas trwania kontraktu.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, o§wietlenie, ochrong i dozér Roboét, az do czasu ich
ukonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

(a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.
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(b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilo$ciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.
Wymagania odnos$nie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 8.1.13
niniejszych Warunkéw Wykonania.

(c) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci (w dzien i w nocy) tych zapoér i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Zamawiajacego.

(d) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, objazdow i
mostéw prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow 1 dostawcow na wlasny koszt.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy i Robdt poza Terenem Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wigczony w Ceng Kontraktowa.

(f) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robot 1 likwidacji Terenu Budowy.

Teren Budowy nalezy utrzymywa¢ w czystosci 1 porzadku. Odpady nalezace do
Wykonawcy nie moga by¢ usuwane w sposob dowolny. Wymagane jest poczynienie
stosownych krokoéw majacych na celu odwozenie na legalne sktadowisko wszelkich odpadow
w rodzaju workow, skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek.
Niedozwolone jest wrzucanie odpadow do wykopow przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w
czystosci Zamawiajacy zatrudni stron¢ trzecia do wykonania prac porzadkowych, a
Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami w czasie trwania Zamoéwienia.
Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub barakow z
przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne. Koszty wywozu i optaty za przyjecie odpadow na
sktadowisko bedzie ponosit Wykonawca.

3.6. OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajagcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.

3.7. OCHRONA PRZED HALASEM

Hatas nalezy utrzymywa¢ na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas
Robdt mozliwie jak najmniej glo§nych maszyn. W normalnych warunkach, maszyn nie nalezy
uzywaé¢ w nocy, podczas weekendow, ani w dni $wiat publicznych, z wyjatkiem uktadow
pompowych lub odwadniajacych wykopy, ktore maja by¢ jak najmniej ucigzliwe dla
otoczenia.

3.8.  ISTNIEJACE INSTALACJE DOPROWADZAJACE MEDIA

W przypadku, gdy wykonywane beda prace, ktore moga mie¢ wptyw na istniejace
instalacje podziemne, Wykonawca ma skontaktowac si¢ z miejscowymi przedstawicielami
kazdej z instytucji odpowiedzialnych za wyzej wymienione instalacje 1 utrzymywac z nimi
Scislg wspolprace przez caty czas trwania Robot.

Wymaga si¢, aby pod nadzorem Zamawiajacego, Wykonawca z gory ustalil lokalizacje
wszystkich gléwnych istniejgcych sieci 1 instalacji, narazonych na uszkodzenie w wyniku
prowadzonych Robot. Wykonawca ma wykona¢ wykopy prébne w miejscach, w ktorych nie
mozna uzyska¢ informacji z istniejgcych dokumentéw lub na podstawie cech widocznych na
powierzchni. Wymaga sie, aby Wykonawca przedsiewzial stosowne s$rodki ostroznosci,
majace na celu zapobiezenie uszkodzeniu istniejagcych podziemnych instalacji
doprowadzajacych media i ich podlaczen do budynkow. Zapewniona ma by¢ tymczasowa
ochrona wszystkich istniejacych instalacji doprowadzajacych podiaczenia mediow, ktore
zostang odstonigte catkowicie lub czesciowo albo bedg w inny sposdb narazone w zwigzku z
wykonywaniem wykopow. W razie wystgpienia szkody nalezy udzieli¢ pomocy
pracownikom obstugi w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji.
Wykonawca ma przedsigwzig¢ S$rodki ostroznosci majgce zapobiec uszkodzeniu przez
pracujace maszyny i sprzet rurociagéw lub podpor w przypadku rurociggdw nadziemnych
badz napowietrznych przewodow elektrycznych i telefonicznych.

Dokumenty dotyczace istniejacych 1 przemieszczonych instalacji maja by¢ przechowywane
do wgladu dla pracownikéw obstugi.
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3.9. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w
taki sposdb, aby obcigzenia moggce na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czeéci obiektu,

— przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia cze$ci obiektu, potaczen lub zainstalowanego urzadzen lub wyposazenia w
wyniku znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania.

Wazniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowaé zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego
przydatnosci do uzytkowania.

3.10. BIURO WYKONAWCY

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na terenie przyszltej inwestycji, na podstawie
wykonanego przez siebie projektu, ktory ma uzyskaé akceptacje Zamawiajacego.
Na okres realizacji Zamowienia Wykonawca Robot zapewni dla potrzeb narad i spotkan
roboczych w rejonie realizacji inwestycji:
a) pomieszczenie (na spotkania robocze),
b) udostepni pomieszczenia sanitarne (WC, umywalka),
c) sprzet umozliwiajacy komunikacj¢ elektroniczng, oraz oprogramowanie umozliwiajace
przekazywanie Zamawiajacemu Dokumentow Wykonawcy w wersji elektronicznej.

Uwaga: pomieszczenie biurowe 1 jego wyposazenie bedg zabezpieczone 1 ubezpieczone na
wypadek pozaru 1 wlamania.

3.11. MATERIALY I URZADZENIA

Wszystkie Materiaty 1 Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza

by¢:
= dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w
szczeg6lnosci Prawem budowlanym 1 Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) 1 spetlnia¢ wymagania obowigzujacych norm wilasciwych dla
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przeznaczenia i zastosowania danego materiatu, posiada¢ wymagane prawem
certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

= zgodne z postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i
poleceniami Zamawiajgcego,

= nowe i nieuzywane.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrddia
wytwarzania i wydobywania materialdéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1
jako$ciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie 1
wbudowanie.

Materialy (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne oddziatywanie
srodowiska powinny by¢ wykonane z materiatdw odpornych na dany rodzaj korozji lub
odpowiednio zabezpieczone przed korozja.

Materiaty oraz wykonanie materiatowe Urzadzen powinno by¢ takie, aby nie
zachodzito ryzyko wstapienia korozji galwaniczne;.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu,
gdy beda one potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jako$¢ 1 wiasciwosci do Robot 1 byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania be¢dg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

Czas przechowywania Materiatow 1 Urzadzen na Terenie Budowy nalezy
zminimalizowa¢ poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia 1 materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentow.
Wszelkie koszty zwigzane z przechowywaniem 1 zabezpieczeniem Materialow 1 Urzadzen
uwaza si¢ za zawarte w Kontrakcie 1 z tego tytulu Wykonawcy nie nalezg si¢ Zadne
dodatkowe ptatnosci.

Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych Materialow dopdki nie beda speinione
nastepujace warunki:

= Zamawiajacy otrzymal od producenta zalecenia odno$nie sktadowania Materiatow na
Terenie Budowy;

= Teren, na ktorym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany
przez Zamawiajacego.
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Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3:

= wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych
- w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

— dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng - w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacja podang wyzej, majacych istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

= wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptyw
na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

* wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci z zharmonizowang normag europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

3.12. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do
Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie, lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzgt powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Zadanie przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprze¢tu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.




? ? adres korespondencyjny:

ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin
siedziba firmy (dane do faktury):

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

3.13.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i1 wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia odnos$nie do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Srodki transportu  nicodpowiadajace warunkom Kontraktu na  polecenie
Zamawiajacego beda usunigte z Tereniu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dzialania konieczne do tego, aby pojazdy
wjezdzajace 1 opuszczajace Teren Budowy nie nanosity blota lub innych substancji na
sgsiednie drogi i chodniki, a w razie wystgpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je
usunie. Wymaganie to obejmuje rowniez utwardzone powierzchnie skladowiska
Zamawiajacego.

3.14. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich prac projektowych oraz
budowlano — montazowych zgodnie z:

= przepisami polskiego Prawa Budowlanego wedtug stanu na dzien realizacji prac,

» wynikajacym z publikacji aktow prawnych w Dzienniku Ustaw lub Monitorze
Polskim, Polskich Norm wedlug stanu obowigzujacego na dzien realizacji prac wedhug
listy Polskich Norm opublikowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny,

= Norm Europejskich,

= Norm branzowych.
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W  sprawach technicznych nalezy kierowa¢ si¢ “Warunkami technicznymi
wykonawstwa 1 odbioru robot budowlano - montazowych” opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej w wersji obowigzujacej w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca zapewnia, ze podczas realizacji Robot bedzie przestrzegaé praw
patentowych nalezacych do oséb trzecich. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Zamawiajacego o fakcie zamiaru wykorzystania praw patentowych nalezacych do oséb
trzecich przed ich wykorzystaniem. Powiadomienic Zamawiajacego ma nastgpi¢ w formie
pisemnej wraz z zalaczeniem dokumentacji patentu oraz stosownej umowy, zezwalajacej
Wykonawcy na wykorzystanie tego patentu.

Wszelkie roboty budowlane realizowane w ramach Robot nalezy wykonywaé wedtug:
,Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej,

= wymagan technicznych zalecanych przez inne organizacje branzowe, stosownie do
rodzaju robot,

Na Wykonawcy ciazy obowiazek zabezpieczenia Placu Budowy i wlasnosci
Zamawiajacego przed wszelkimi uszkodzeniami zwigzanymi z prowadzeniem przez niego
prac. W razie spowodowania uszkodzen Wykonawca jest obowigzany do ich
natychmiastowego usuni¢cia na wilasny koszt. Niedopetnienie tego obowiazku przez
Wykonawce spowoduje zlecenie przez Zamawiajacego zastgpczego wykonania naprawy
uszkodzen innemu podmiotowi 1 obcigzenie Wykonawcy kosztami naprawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Zamowieniem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z
wymaganiami PFU.

Wykonawca zapewnia, ze podczas realizacji robot bedzie przestrzegaé wszystkich
obostrzen wynikajacych z prowadzenia robot na 1 w rejonie torowiska.

3.15. SPRAWOZDAWCZOSC, DOKUMENTACJA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o stanie realizacji
zamoOwienia poprzez raporty biezagce w miar¢ postepu prac. W uzasadnionych przypadkach
réwniez na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca ma przedstawi¢ raport specjalny w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty majg by¢ opracowane w postaci elektronicznej i pisemne;.

Zamawiajacy przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, zatwierdzi formularze
potrzebne do prowadzenia dokumentacji Robot (np. Prosba o informacje, Karta zmian).
Forma 1 tre§¢ wymienionych formularzy zostanie opracowana przez Wykonawce i
przedlozona do akceptacji Zamawiajacemu.
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Opracowane formularze beda wykorzystywane do przekazywania informacji,
uzgodnien oraz wprowadzania zmian zwigzanych z prowadzeniem robdt. Formularze
dokumentacji robot beda podstawg korespondencji pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

3.16.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robodt i dostarczy Zamawiajacemu do
zatwierdzenia szczegdly swojego Programu Zapewnienia Jakosci. Przedstawi on w nim
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce prawidtowe wykonanie robdt, zgodnie z wymaganiami umownymi.

Celem kontroli jakosci Robdt bedzie zapewnienie osiggni¢cia zalozonej jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatbw oraz Robot z czestotliwos$ciag
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w
Dokumentacji Technicznej.

Reasumujac, Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierat

» Czgs¢ 0golna, opisujaca:

= organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

= organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robodt,

= system (sposéb 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia
wykonywanych Robot,

= wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza podzleci¢ wykonywanie
badan),

= sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme¢ przekazywania tych
informacji Zamawiajacemu.

» Czgs¢ szczegotows opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
= personel odpowiedzialny za wykonanie asortymentu Robot,
» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,




? ? adres korespondencyjny:

ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin
siedziba firmy (dane do faktury):

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

* rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, kruszyw itp.,

= sposOb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

= sposob i1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostawy materiatow,
Wwytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

=  sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1. CZESC INFORMACYJNA
4. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO 7Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI 7Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

4.1. ZGODNOSC ROBOT Z KONTRAKTEM

Wykonawca winien wykonywaé Roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego  Dokumentami  Wykonawcy 1 poleceniami  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w wyzej wymienionych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materialy i
Urzadzenia beda zgodne z Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie bgda uwazane za
wartosci docelowe.

Cechy Materiatow 1 Urzadzen musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty 1 Urzadzenia lub Roboty nie beda w
peni zgodne z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementéw budowli, to
takie Materiaty 1 Urzadzenia beda niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

4.2. ZGODNOSC ROBOT Z NORMAMI

W réznych miejscach Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) podane sa
odnosniki do Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze¢$§¢ Programu
Funkcjonalno - Uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania réwniez innych Polskich Norm w tym
w szczegolnosci Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w
przypadku ich braku normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie




? ? adres korespondencyjny:

ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin
siedziba firmy (dane do faktury):

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

normy zharmonizowane, ktoére maja zwigzek z wykonaniem prac objetych Kontraktem i
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Kontrakcie.

Zaktada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z treScig i wymaganiami tych
Norm.

Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, ktore

majg by¢ spetnione przez dostarczane towary i materiaty lub wykonane roboty i proby,
stosuje si¢ zapisy tej zmiany lub edycji, ktéra obowigzywata 28 dni przed koncowym
terminem sktadania ofert, o ile w kontrakcie wyraznie nie zapisano inaczej. Tam, gdzie
obowigzuja normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszace si¢ jedynie do danego obszaru
lub regionu, dopuszcza si¢ zgodno$¢ z innymi przepisami, ktore zapewniaja takg samg lub
wyzsza jako$¢ wykonania niz normy 1 przepisy wyszczegolnione, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy bedzie miat wglad w takie normy 1 wyrazi zgod¢ na piSmie na zastosowanie
zamiennikdw. Roznice pomiedzy wyspecyfikowanymi normami, a zaproponowana
alternatywa musza by¢ dokladnie przedstawione przez Wykonawce na pismie i przediozone
Zamawiajagcemu, w dwoch kopiach, na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem, w
ktéorym Wykonawca chce, aby Zamawiajacy zatwierdzit zamienniki. W zwigzku z tym
wszystkie pozycje i materialy, ktore maja spelnia¢ uznane normy musza by¢ jasno i wyraznie
opisane za wyjatkiem przypadkow, kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne; wowczas
odniesienia do norm, ktére spetniaja dane pozycje musza by¢é zawarte w odpowiedniej
dokumentacji i dokumentach wysylkowych. Bez uzyskania zgody Zamawiajacego na pismie
nie wolno zamawia¢ zadnych Materialow ani ustug wedlug zamiennych norm.
W przypadku, kiedy Zamawiajacy okresli, ze proponowane odstepstwa od norm nie
zapewniaja rownej lub wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie stosowal si¢ do norm zawartych
w dokumentacji. Zamiennik normy nie b¢dzie zaakceptowany, jesli naraza on Zamawiajacego
na podwyzke kosztow Robot.

43. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw,
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i/lub projektowaniem 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw 1 przepisoOw przy sporzadzaniu Dokumentow
Wykonawcy i podczas prowadzenia robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy
branzowe zwigzane z realizacja Kontraktu podane zostaty w Czesci Informacyjnej niniejszego
PFU.
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44. GWARANCJE | UBEZPIECZENIA

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje na wilasny
koszt. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi
Warunkami Kontraktu.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczgciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng lokalizacji Terenu Budowy. Wizj¢ lokalng nalezy roéwniez przeprowadzi¢ na terenach
w poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywac.
Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy zidentyfikowac, opisac,
sfotografowac¢ lub sfilmowac.

Zapis taki nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach przed
rozpoczeciem wszelkich Robdot na Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dzialan na Terenie Budowy, rowniez i w tym przypadku z
zalgczonymi fotografiami.

Wykonawca zapewni obecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych
zainteresowanych Wtadz podczas wizji lokalne;.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po
wykonaniu Rob6t przez Wykonawce maja by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym
nalezy przywrdci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate
Zamawiajacego 1 wlasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

5. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane w zakresie obszaru objetego przedmiotowa inwestycja.

Zgodnie z tabelg nr 03; dziatka nr 320/1 obreb Niechorze, stanowi witasno$¢ Skarbu
Panstwa — Marszatka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego. Dziatka nr 319 i 753/27 obreb
Niechorze stanowig wtasno$¢ Gminy Rewal.

Zamawiajacy po podpisaniu umowy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajace
prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
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6. DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Wykonawca uzyska niezbedne decyzje administracyjne zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamdwienia wiasnym kosztem 1 staraniem. Wszelkie niezbedne dokumenty
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu do akceptacji 1 podpisu. Zamawiajacy udzieli
pelnomocnictw Wykonawcy, z ktorymi zostanie zawarta umowa.

Dokumentacja projektowa winna by¢ uzgodniona oraz uzyska¢ wymagane decyzje lub
postanowienia administracyjne w zakresie:

= Decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
= Decyzji wodnoprawnej,
= Decyzje o pozwoleniu na budowe,

dodatkowo Wykonawca uzgodni dokumentacje w szczegdlno$ci z nastepujacymi
podmiotami:
» Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Szczecinie — w zakresie uzgodnienia
rozwigzan projektowych przy przejsciu przez torowisko kolejki waskotorowej,
» Nadmorska Kolej Waskotorowa — w zakresie uzgodnien rozwigzan projektowych przy
przejsciu przez torowisko kolejki waskotorowe;.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien 1 pozwolen koniecznych dla realizacji inwestycji, a
takze zgloszenie robdt do odpowiedniego organu administracji nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.

7. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM 1
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Prace zwigzane z realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ze szczegdlnym wskazaniem:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290
Z p6zniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dn. 29 lutego 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.
2164, z pozn. zm.);

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z
pdzniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2016r. poz.
672 z p6zniejszymi zmianami).
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10.

11.

12.

13.

14.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. — O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z
2014r. poz. 1446 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2016r.
poz. 1629 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. z 2015r. poz. 1125 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987, ze. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w
sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowg lub rozbiorke, zgltoszenia budowy
1 przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane, oraz decyzji o
pozwoleniu na budowe lub rozbiorke (Dz.U. z 2016r. poz. 1493 z pozniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 2014r. poz. 1278 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 p0z.690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072);

Rozporzadzenie Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika
2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych 1 innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Z 2003r. Nr 120 poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami).
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz.
953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004r. Nr 108 poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003r. Nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169
poz.1650 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych oraz planistycznych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r poz. 463 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektoéw robdt geologicznych, w tym robot, ktérych
wykonywanie wymaga koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz.
133 z pdZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92
poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz.U. z 2002r. Nr 169 p0z.1386
Z pOzniejszymi zmianami).
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25. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. z 2016r. poz.655

wraz z aktami wykonawczymi oraz z pozniejszymi zmianami).

26. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r. Nr 118
p0z.1263 z pdzniejszymi zmianami).

27. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II,
11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Wykaz norm:
Lp.  Nrnormy PN
1. PN-B-01025:2000

2. PN-B-01029:2002
3. PN-B-01030:2000

. PN-EN ISO 11091:2001
5. PN-EN 1993-1-1:2006
PN-EN 1993-1-8:2006
PN-EN 1993-1-10:2007
PN-EN 1993-1-4:2007
PN-EN 1993-1-5:2008
PN-EN 1993-1-11:2008
PN-EN 1993-1-7:2008
PN-EN 1993-1-6:2009
PN-EN 1993-1-12:2008
6. PN-EN 1992-1-1:2008
PN-EN 1992-1-1:2008
7. PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1990:2004/A1/2008
8. PN-EN 1991-1-1:2004
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011
9. PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009
PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010
10. PN-EN 1991-1-4:2008

Tytut normy PN

Projekty budowlane — Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

Rysunek budowlany — Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

Rysunek budowlany — Oznaczenia graficzne materiatow
budowlanych.

Rysunek budowlany — Projekty zagospodarowania terenu

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czgé¢ 1-1.
Oddzialywania og6lne. Ciezar objetosciowy, cigzar wlasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na  konstrukcje. Czgé¢l-3.
Oddzialywania ogoélne — Obcigzenia $niegiem.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-4.



http://sklep.pkn.pl/pn-en-1993-1-8-2006p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1993-1-10-2007p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1993-1-4-2007p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1993-1-5-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1993-1-11-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1993-1-7-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1993-1-6-2009p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1993-1-12-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1992-1-1-2008p.html

7

=

adres korespondencyjny:
ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin
siedziba firmy (dane do faktury):

S

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24,

25.

26.

217.
28.

PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011
PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010
PN-EN  1991-1-6:2007/AC2013-
o7P

PN-EN 1992-1-1:2008

EN 1992-1-1:2004/ AC:2008
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010
PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009
PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010
PN-EN 1993-4-3:2008

PN-EN 1995-1-1:2010

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010
PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
PN-EN 206+A1:2016-12
PN-B- 06050:1999

PN-B- 06050:1999/Ap1:2002
PN-EN 1090-1+A1:2012
PN-EN 1090-2+A1:2012

PN-EN 13670:2011
PN-S-02204:1997
PN-S-02205:1998
PN-5-06102:1997

PN-EN 1340:2004

PN-EN 1340:2004/AC:2007
PN-EN 1338:2005

PN-EN 1338:2005/AC:2007
PN-B-01707:1992

PN-EN 1610:2015-10

Oddzialywania ogoélne — Oddzialywanie wiatru.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg¢éé 1-6.
Oddzialywania ogoélne . Oddziatywania w czasie wykonywania
konstrukcji.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesé
1-1. Reguly ogdlne i reguty dla budynkow.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1.
Reguty ogolne i reguly dla budynkow.

Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgs¢ 4-3:
Rurociagi.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1.
Zasady ogo6lne i zasady dla budynkow.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1. Zasady ogdlne.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Czgé¢ 1:
Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych.

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czg$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.
Wykonanie konstrukcji z betonu.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.



http://sklep.pkn.pl/pn-en-206-a1-2016-12e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1610-2015-10e.html
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PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

29.  PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

30. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

31.  PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

32.  PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych — Scianki
szczelne.

33.  PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg¢$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

34.  PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uklady uziemiajace i
przewody ochronne

35. N SEP-E-001 ochrona przeciwporazeniowa

36. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

37.  PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog -- Czg$¢ 2: Wymagania o§wietleniowe

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z Prawem Polskim 1 innymi
przepisami wiadz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktore
sa w jakikolwiek sposdb powigzane z Robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tego prawa, przepisow, zasad i wytycznych w trakcie realizacji Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal prawa do patentow i bedzie w petni odpowiedzialny
za spelnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod oraz stale bgdzie informowal Zamawiajacego o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie pozwolen i innych stosownych dokumentow.

8. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W SZCZEGOLNOSCI

8.1. KOPIE MAPY ZASADNICZEJ
Kopia mapy zasadniczej — mapy sytuacyjno-wysokosciowej stanowi zatgcznik nr 4 do
niniejszej dokumentacji.
8.2.  WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY

DLA POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTOW

Opinia geotechniczna zostata zataczona jako odregbne opracowanie.



http://sklep.pkn.pl/pn-en-1610-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-206-a1-2016-12e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-4-41-2009p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13201-2-2016-03e.html
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8.3. INWENTARYZACJE ZIELENI

Inwentaryzacja zieleni stanowi zatacznik nr 5 do niniejszego opracowania.

8.4. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Rewal
teren kolei waskotorowej wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem 1286 i jest objety
Scista ochrong konserwatorska.

8.5. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY
OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB
EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA ORAZ
POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU I INNYCH
UCIAZLIWOSCI

Ze wzgledu na charakter proponowanych prac nie ma potrzeby wykonywania
pomiaréw ruchu drogowego. Nie przewiduje si¢ prac mogacych kolidowaé z ruchem
drogowym.

Podczas budowy wystapia okresowe oddziatywania akustyczne i okresowa,
zwigkszona emisja pytow i1 gazow do Srodowiska. Gtownymi Zrddtami emisji hatasu do
srodowiska w trakcie realizacji przedsiewzigcia bedzie sprzet budowlany oraz samochody
dostawcze. W miar¢ mozliwosci nie bedzie to sprzet o wysokim poziomie emisji halasu.
Roboty budowlane beda wykonywane w porze dziennej. Ucigzliwosci spowodowane pracg
sprzetu budowlanego 1 transportem maja charakter przejsciowy. Wobec tego w fazie budowy
bedzie wystgpowaé wylacznie emisja niezorganizowana, zwigzana Zz pracg Sprzetu
budowlanego i transportowego — bedzie ona powodowaé oddziatywanie okresowe o
charakterze lokalnym (na placu budowy i w jego bliskim otoczeniu).

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig si¢ w zwiazku z:

— przemieszczaniem mas ziemi 1 wykonywaniem giebszych wykopow,

— wzrostem natgzenia halasu spowodowanego praca maszyn, urzadzen 1 cigzkiego
sprzetu budowlanego;

— zwigkszona emisja zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn 1
pojazdow pracujacych na budowie.

— zwigkszona ilo$¢ pylow, zwigzana z transportem 1 wykorzystaniem na budowie
materiatdéw sypkich oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw po terenie budowy,

— wazrostem wibracji powodowanych przez maszyny, urzadzenia i pojazdy;

— okresowym zakldceniem stosunkoéw wodnych w rejonie prowadzonych robot.
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Wymienione ucigzliwosci sa typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z
zakonczeniem prac budowlanych. W fazie eksploatacji przedsiewzigcia nie bgdzie emisji
zanieczyszczen do powietrza.

Nie przewiduje si¢ ujemnego oddzialywania planowanego przedsiewzigcia na klimat
akustyczny. W trakcie realizacji przedsiewzigcia wystgpiag okresowe oddziatywania
akustyczne 1 wibracje spowodowane pracg maszyn budowlanych i pojazdow transportowych.
Emisja ta ustanie po zakonczeniu fazy realizacji.

W okresie wykonywania prac budowlanych nalezy zapewni¢ uzytkowanie sprzgtu
budowlanego oraz transportowego wylacznie sprawnego, zabezpieczonego przed wyciekiem
paliw 1 olejow, co zapewni zabezpieczenie ziemi i wod podziemnych i powierzchniowych
przed ewentualng mozliwos$cig zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W zwiazku z tym mozna przyjaé, ze hatas ten nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska ze
wzgledu na:

— lokalny zasieg,
— jego okresowe oddzialywanie,

— realizacje przedsiewzigcia w porze dzienne;.

W fazie eksploatacji nie bedzie emisji halasu do powietrza. Wywieranie
niekorzystnego wplywu na $rodowisko, zwigzanego z typowym funkcjonowaniem placu
budowy i1 objawiajace si¢ nieznacznie zwigkszong emisjg zanieczyszczen pylowych i
gazowych, skonczy si¢ na etapie eksploatacji, tj. po zakonczeniu prac.

8.6. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI
TECHNICZNE 1 REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM
OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH,
KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH,
ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG
SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wykonywania przylaczy do
istniejacych sieci.

Na etapie realizacji dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ zar6wno rozwigzania
projektowe jak i technologie prowadzenia prac na torowisku kolejki waskotorowe;.
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8.7. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA
ZWIAZANE Z BUDOWA 1 JEJ PRZEPROWADZENIEM

* Wykonawca na etapie prac projektowych jak i robot budowlanych uwzgledni
zakres innych zamierzen inwestycyjnych, ktére granicza lub swoim zakresem
usytuowane sg na dziatkach objetych przedmiotowa inwestycja.

»  Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

9. DOBOR MATERIALOW I URZADZEN

POMOSTY PLYWAJACE

Poszycie pomostow — elementy drewniane ci$nieniowo impregnowane,

Plywaki — siatkobetonowe,

Kotwienie — martwe kotwice od strony wody, od strony lady kotwi¢ tancuchami do pali
kotwigcych.

TRAPY
Planuje si¢ montaz dwdch trapow bez relingéw (po jednym do kazdego z pomostow).

Piotr Baliriski PROJEKT Strona
Projektowanie w zakresie inZynierii wodnej i melioracji oraz obstuga inwestycji budowlanych 59/60
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Piotr Baliriski PROJEKT

Trapy - Potaczenie komunikacyjne pomostu plywajacego z pomostem statym zapewniaja
trapy dojsciowe. Trapy szerokosci 1,2m (pomost nr 2) i 1,5m (pomost nr 3) dtugosci do 5,0m.
Poszycie drewniane wykonane z elementéw drewnianych impregnowanych ci$nieniowo.
Trapy realizowac bez relingow.

ELEMENTY WYPOSAZENIA POMOSTOW

= drabinka bezpieczenstwa — stal ocynkowana ogniowo, malowana w kolorze zottym
oraz w biatoczerwone pasy,

= stanowisko ratownicze — wyposazone w kolo ratunkowe, zasobnik z linkg 25m,
bosak, wykonanie: stal cynkowana ogniowo. Programuje si¢ na wskazanym elemencie

montaz tablicy informacyjne;j.
\
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Piotr Balinski PROJEKT Strona

Projektowanie w zakresie inZynierii wodnej i melioracji oraz obstuga inwestycji budowlanych 60/60




