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WYMAGANIA OGÓLNE 

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Poprawa efektywności energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, 

modernizacja zaplecza dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Szczecinie wraz z przygotowaniem terenu pod budowę Ośrodka Rehabilitacji 

Dzikich Zwierząt”  

STWiORB dotyczy: 

 - Roboty budowlano – remontowe w budynku Edukacyjno - Muzealnym  

A w szczególności: 

• Wymiana okien i drzwi zewnętrznych 

• Ocieplenie ścian zewnętrznych 

• Wymiana ogrzewania tradycyjnego na ogrzewanie podłogowe 

 2. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO 

 2.1. Inwestor  

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE 

Ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin 

2.2  Inspektor nadzoru inwestorskiego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego zostanie ustanowiony przez Inwestora. 

2.3 Kierownik budowy 

Kierownik budowy zostanie ustanowiony przez Wykonawcę. 

3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
3.1 Zakres robót przewidziany do wykonania wg Wspólnego Słownika Zamówień 

(Kod CPV): 

 a) Roboty rozbiórkowe– SST - 01 Kod CPV 45111300-1 

 b) Różne specjalne roboty budowlane – SST 02 Kod CPV 45262600-7 

 c) Roboty ciesielskie Wykonanie konstrukcji dachowych, Konstrukcja Bramy 

wjazdowej –SST 03 Kod CPV 45261100-5 

 d) Roboty remontowe I renowacyjne – SST 04 kod CPV 45453000-7 

 e) Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni – Miejsca parkingowe –SST 

05 Kod CPV 45233228-3 

4. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 



realizacją umowy. Kierownik budowy jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle 

według otrzymanej dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże 

się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień 

Projektant przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach 

do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

 5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

• Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

- budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

◦ Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 

lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 

sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość Użytkową. 

• Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

. - kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

 - posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

• Użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

 huśtawki,    drabinki, śmietniki. 

• Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego Użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

• Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

• Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 

stanowiących bieżącej konserwacji. 

Przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 

następuje zmiana parametrów Użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 

budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia 

zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są 



dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany 

granic pasa drogowego; 

• Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość Użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 

lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki. 

• Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, Użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

• Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 

innych niż budowa obiektu budowlanego. 

• Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 

montażu. 

• Dokumentacji po-wykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami po-wykonawczymi. 

• Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a. obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b. bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

 górniczego. 

• Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

• Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8. 

• Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość Użytkową. 

• Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

• Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 



• Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

• Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

• Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

• Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

• Inżynier Kontraktu – osoba lub grupa osób powołana przez inwestora odpowiedzialna 
za; nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania, nadzór nad 
całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę, sprawowanie kontroli prawidłowości 
stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności 
(większość projektów w ramach których zatrudniany jest inżynier kontraktu to inwestycje 
współfinansowane z funduszy UE). 

• Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy wrejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 

• Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 

oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

• Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

• Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej. 

• Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

• Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

• Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. 



• Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot. bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

• Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 

ich efektywne i bezpieczne Użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 

również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

• Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego,jakie maja spełniać roboty budowlane. 

• Normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 

jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

• Przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przed-miarowych robót podstawowych. 

• Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót. 

• Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003. stosowanie kodów 

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

• Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym. wyznaczona przez 

zamawiającego. upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 

zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 

obecnie prawnie określony w przepisach). 

 6. PROWADZENIE ROBÓT 

 6.1. Ogólne zasady wykonania robot 

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, przepisami, warunkami 

pozwolenia na budowę, wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia 

jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 



Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez kierownika budowy w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, zostaną poprawione 

przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia kierownika budowy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w 

odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 

zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 

przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 

zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów 

przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w 

przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Kierownik budowy w 

odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 

przeniesienia tych punktów. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w projekcie wykonawczym ofercie i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora 

nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 6.2. Teren budowy 

• Charakterystyka terenu budowy 

 Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej przyszłego placu budowy w celu 

zapoznania się z obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztów w swojej ofercie. 

Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Teren 

powinien być chroniony przed dostępem osób niepowołanych. Wykonawca sporządzi plan 

zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placów składowych, dróg dojazdowych, 

lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia. Inwestycja planowana jest na działce, na której 

znajdują się stare urządzenia wymagające rozbiórki. 

• Przekazanie terenu budowy 

 Inwestor (Zamawiający) protokolarnie przekazuje kierownikowi budowy teren budowy 

w czasie i na warunkach określonych w umowie. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje kierownikowi budowy: 

 1) dziennik budowy 

 2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 

• Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

 Kierownik budowy odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie terenu 

budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami 

technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie 

elementami środowiska przyrodniczego. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 



Wykonawca wykona zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie; ogrodzenia 

terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania wejść i przejść dla pieszych, 

urządzenia pomieszczeń biura budowy, higieniczno-sanitarnych i socjalnych, oświetlenia, 

urządzenia składowisk materiałów i wyrobów oraz zapewnienia łączności telefonicznej. 

Przez okres realizacji robót budowlanych przebudowywany obiekt budowlany, urządzenia lub 

ich elementy będą utrzymane w sposób nie pogarszający ich stan techniczny. Może on 

wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 

bariery, oznakowanie stref niebezpiecznych, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. Żeby 

zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 

znaki ostrzegawcze, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane 

przez zarządzającego realizacją umowy. Kierownik budowy będzie także odpowiedzialny do 

czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych 

istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 

własny koszt. Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy poda ten fakt do wiadomości 

zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją 

umowy. Kierownik budowy umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 

zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem 

z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 

• Ochrona własności i urządzeń 

  Kierownik budowy jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji 

naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak 

rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy potwierdzi u odpowiednich 

władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Kierownik budowy 

spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 

przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

 W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych w granicach placu budowy, kierownik budowy ma obowiązek poinformować 

zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  

 Kierownik budowy natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o 

każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 

spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych 

na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

 

• Ochrona środowiska w trakcie realizacji robot 

 W trakcie realizacji robót kierownik budowy jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 

sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 

ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 

innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub 

innych czynników powodowanych jego działalnością. 



 Wykonawca na własny koszt przekaże materiały uzyskane w czasie rozbiórki dla 

Użytkownika obiektu budowlanego. Odpady powstałe w toku realizacji robót zostaną 

przekazane na składowiska, a ich przyjęcie poświadczone kartami przyjęcia odpadów, które 

przedłoży w trakcie częściowego odbioru robót. Koszt dostarczenia odpadów na składowiska 

przez Wykonawcę ich składowanie obciąża Wykonawcę. 

 

• Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 

rozpoczęciem budowy (robot budowlanych), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony Życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. Koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 

z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robot lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  

 Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 

użyte do robot muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 

bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 

zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 

dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 

odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 6.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszącymi dokumentami 

• Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robot. 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robot, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

 1) szczegółowego harmonogramu robot i finansowania, 

 2) projektu organizacji i zagospodarowania terenu budowy . 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, przepisami, warunkami pozwolenia na budowę, 

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

• Szczegółowy harmonogram robot i finansowania; 

 Szczegółowy harmonogram robot i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 



przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montażowych, kolejność robot 

oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robot w terminie określonym w umowie. 

 Zamieścić dyrektywny, ogólny harmonogram robot opracowany wg wymagań 

Zamawiającego 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot Wykonawca przestawi do zatwierdzenia 

Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robot i płatności, opracowany zgodnie z 

wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 

tygodniowych proponowany postęp robot w zakresie głównych obiektów i zadań 

kontraktowych. 

 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 

korygowany w trakcie realizacji robot. 

 

• Plan zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 

celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 

Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 

budowy nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 6.4. Dokumenty budowy 

• Dziennik budowy 

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Kierownik budowy jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wpisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 

robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 

związane z zarządzaniem budową. 

Każdy wpis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny być czytelne i dokonywane w 

porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w 

sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

 Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 

zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez kierownika budowy terenu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych   

-  daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia      

zarządzającego realizacją umowy 



- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia,  odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie kierownika budowy i kierowników robót; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ  na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 

klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 

szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 

 - dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

 - dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

  - wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

  - inne istotne informacje o postępie robót. 

 Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 

przez kierownika budowy powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez kierownika budowy, który je 

akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany 

przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy 

przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

• Książka obmiaru robót 

 Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są 

na bieżąco i zapisywane do ksiąski obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 

użyte w wycenionym przez Wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 

do umowy. 

• Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz wyszczególnionych  dokumentów  , dokumenty budowy zawierają też: 

- Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

- Pozwolenie na budowę; 

- Protokoły przekazania terenu budowy wykonawcy; 

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 

- Instrukcje Zamawiającego oraz protokoły ze spotkań i narad na budowie; 

-  Protokoły odbioru robót, 

-  Opinie ekspertów i konsultantów, 

-  Korespondencja dotycząca budowy. 

• Przechowywanie dokumentów budowy 

 Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 

dostępne do wglądu inspektora nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 



 6.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania 

budowy 

Informacje ogólne; 

 W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego następujących 

dokumentów: 

 - Rysunki robocze 

 - Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

 - Dokumentacja powykonawcza 

 - Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane inspektorowi nadzoru inwestorskiego winny być wyraźnie oznaczone 

nazwą przedmiotu zamówienia. Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby 

można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. 

 Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 

wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie 

będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą 

wyłącznie przez Wykonawcę. 

 

• Rysunki robocze 

 Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru inwestorskiego wyda 

polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 

instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 

oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 

przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 

zawarte. 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 

najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 

Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 

powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. Wykonawca przedkłada 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 

dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 

łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoży trzy (3) 

kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 

przedkładane inspektorowi nadzoru inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by 

zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, 

należy koordynować w taki sposób, aby inspektor nadzoru inwestorskiego otrzymał 

wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych 

elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 

wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 

projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 

każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

 - Nazwa inwestycji: 

 - Nr umowy: 

 - Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 



 - Tytuł dokumentu 

 - Numer dokumentu lub rysunku 

 - Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

 - Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

   materiał lub element 

 - Data przekazania 

 O ile Zamawiający nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 

Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, 

że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 

względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zamawiający w 

uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez 

nadzór autorski. 

• Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania 

 Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 Wykonawca we 

wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 

finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 

może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

• Dokumentacja powykonawcza 

 Kierownik budowy odpowiedzialny będzie za przygotowanie dokumentacji 

powykonawczej. Na bieżąco nanosi wszelkie zmiany w projekcie budowlanym. Zmiany te 

należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Kierownik 

budowy winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco 

rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 

sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 

zarządzającemu realizacją umowy. 

• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy 

kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 

systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 

poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 

uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy 

za wykonane roboty przekraczające poziom 50% zaawansowania. Wszelkie braki 

stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną 

uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych następujących po 

zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

 Każda instrukcja powinna zawierać min. następujące informacje: 

 a) Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia 

 - Spis treści 

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny   

adres  pocztowy 

 - Gwarancje producenta 



- Wykresy i ilustracje 

 - Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

 - Dane o osiągach i wielkości nominalne 

 - Instrukcje instalacyjne 

 - Procedura rozruchu 

 - Właściwa regulacja 

 - Procedury testowania 

 - Zasady eksploatacji 

 - Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

 - Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

 - Środki ostrożności 

- Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie 

zamawiania części  zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji 

zachowawczej niezbędnej do  utrzymania dobrego stanu i trwałości 

urządzeń 

- Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 

 naoliwić,   zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur 

smarów i zalecaną  częstotliwością  smarowania 

- Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

 przedstawiciela producenta 

- Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 

sterujących i  alarmowych 

- Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów 

sterujących i  oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 6.6. Kontrola jakości robot 

• Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków kierownika budowy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

 Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 - organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, organizację 

ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

 elementów robót, 

 - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  

robót, 

 - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 



 - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany  sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

• Zasady kontroli jakości robot 

 Kierownik budowy jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań materiałów oraz robót. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

 W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 6.7. Zarządzający realizacja umowy- Inżynier Kontraktu 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, 

specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 

inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 

obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją 

umowy. 

Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 

przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na 

placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 



 7. WYROBY BUDOWLANE I URZĄDZENIA 

 7.1. Źródła uzyskiwania wyrobów budowlanych i urządzeń 

Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wbudowywane i urządzenia do instalowania 

w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 

poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie 

przed użyciem każdego wyrobu budowlanego przewidywanego do wykonania robót 

budowlanych kierownik przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 

pozyskania tych wyrobów budowlanych wraz z dokumentem dopuszczającym ich stosowanie 

w budownictwie do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. To samo dotyczy 

instalowanych urządzeń. 

 Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejś partii wyrobów 

budowlanych z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego 

źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

deklaracji zgodności lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 

dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających 

na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 

dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 

Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 7.2. Kontrola wyrobów budowlanych (materiałów) i urządzeń 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

wyroby budowlane i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z projektem 

budowlanym i wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 

aprobaty jakości danej partii materiałów.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest również upoważniony do przeprowadzania 

inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

 - W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 

niezbędne  wsparcie i  pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub 

urządzeń; 

 - Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 

dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla 

realizacji robót. 

 7.3. Deklaracje zgodności wyrobów budowlanych (materiałów) i atesty 

urządzeń. 

Każda partia wyrobów budowlanych dostarczona na budowę musi posiadać deklaracje 

zgodności. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości wyrobów budowlanych 



inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające deklarację 

zgodności producenta stwierdzającą pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

 Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 

zarządzającemu realizacją umowy. 

 Wyroby budowlane posiadające deklaracje zgodności, a urządzenia – ważną 

legalizację, mogą być badane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dowolnym czasie. 

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 

wyrobów budowlanych i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 7.4. Wyroby budowlane (materiały) nie odpowiadające wymaganiom projektu 

budowlanego. 

  Wyroby budowlane uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za 

niezgodne z projektem budowlanym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz 

ofertą muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli inspektor 

nadzoru inwestorskiego pozwoli kierownikowi budowy wykorzystać te materiały do innych 

robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 

odpowiednio skorygowana. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem wyrobów 

budowlanych (materiałów), które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi 

on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 

i niezapłacone. 

 7.5. Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych (materiałów) i 

urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby wyroby budowlane i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny 

przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni 

on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone 

przed uszkodzeniem 

 7.6. Stosowanie wyrobów budowlanych (materiałów) równoważnych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku wyroby budowlane lub 

urządzenia równoważne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora 

nadzoru inwestorskiego przynajmniej na trzy tygodnie przed ich użyciem, jeśli wymagane 

jest badanie wyrobu budowlanego lub urządzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wybrany i zatwierdzony równoważny typ wyrobu budowlanego lub urządzenia nie może być 

zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 



 7.7. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

 Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robotach, Wykonawca 

przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie może 

on być później zmieniany bez jego zgody. 

 Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

 7.8. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 

umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 

będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 

 8. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

 8.1. Zasady kontroli jakości robot 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów budowlanych 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 6.6 Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 

wykonania robót. 

 Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości inspektor nadzoru 

inwestorskiego może zażądać od kierownika budowy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Kierownik budowy jest 

zobowiązany prowadzić pomiary i badania wyrobów budowlanych oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 



Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 

jest wyraźnych przepisów inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 

 8.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

 Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na jego zlecenie kierownik budowy ma obowiązek przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 

dostarczone przez kierownika budowy do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 8.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, kierownik budowy powiadomi 

inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania kierownik budowy przedstawi na piśmie ich wyniki, do 

akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał kierownikowi 

budowy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Kierownik budowy będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 

programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 

zaaprobowanych. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru 

inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 



wyrobów budowlanych u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

 Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 

materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 

dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 

Wykonawcę. 

 9. OBMIARY ROBOT 

 9.1. Ogólne warunki obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

 Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 

realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar 

co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

 Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 

właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, 

będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

 9.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 

robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane 

przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 9.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 

określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 

umowy. 



  Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem 

robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

 Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio 

po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 10. ODBIORY ROBÓT. 

 10.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 - odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

 - odbiorowi częściowemu, 

 - odbiorowi końcowemu, 

 - odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

 - odbiorowi ostateczny po upływie okresu gwarancji. 

 10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 10.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanego elementu robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor 

nadzoru. 

 10.4. Odbiór końcowy 

• Zasady odbioru końcowego robot 

 Odbiór końcowy polega na ocenie zgodności wykonanych robót budowlanych z 

projektem budowlanym, przepisami, warunkami pozwolenia na budowę, ze specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót i zasadami wiedzy technicznej w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz ich jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 6.5 



 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego, Użytkownika, Wykonawcy, 

Projektanta i kierownika budowy, z udziałem inspektora nadzoru i zaproszonych ekspertów . 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych lub 

wykonania robót z wadami komisja przerwie swoje czynności i odmówi odbioru do czasu 

usunięcia wad.  

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

• Dokumenty do odbioru końcowego 

 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty (ich wykaz określa Zamawiający): 

- dokumentację po-wykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

  dokonanymi w toku wykonania robót wraz z pomiarami po-wykonawczymi  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  po-

wykonawczej. 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.   

uzupełniające lub zamienne), 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i książki obmiarów, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

     programem zapewnienia jakości (PZJ) , 

-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych wyrobów budowlanych 

  (materiałów), certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem   

zabezpieczenia jakości (PZJ), 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

    telefonicznej, energetycznej. gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

 przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja odmówi odbioru robót do czasu usunięcia 

braków. 



 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

• Odbiór przed upływem okresu rękojmi 

 Odbiór przed upływem okresu rękojmi polega na protokólarnym stwierdzeniu 

usunięcia wad, które ujawniły się w tym okresie. 

• Odbiór ostateczny przed upływie okresu gwarancji 

 Odbiór ostateczny robót przed upływem okresu gwarancji polega na ocenie 

wykonanych   robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji. 

 Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

    obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. "Odbiór końcowy 

robót". 

 

 11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 11.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest ich 

wartość ustalona przez Wykonawcę na podstawie stanu zaawansowania – ilości 

wykonanych jednostek i ceny jednostkowej w kosztorysie ofertowym, według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego i potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Cena wynagrodzenia ryczałtowego będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla przedmiotu zamówienia 

w SST i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczałtowego będą obejmować: 

 -   robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

                 VAT. 

 11.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

• Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z  

postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami     

bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 

 - konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,    

   oznakowań i drenażu, 



 - tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

• Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 - oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

     pionowych, poziomych, barier i świateł, 

 - utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

• Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 - usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

• Obowiązujące wynagrodzenia ustalone będzie w formie ryczałtu i powinno 

obejmować 100 % kosztów realizacji: 

 - koszt wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami przetargowymi, 

 - koszt organizacji placu budowy, 

 - koszt utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, 

 - koszty ubezpieczeń, 

 - koszty uzgodnień, opinii, niezbędnych badań i odbiorów, 

 - opłaty za dozór, zabezpieczenie i ubezpieczenie placu budowy, 

 - koszty zużycia mediów: prądu, wody i energii cieplnej, 

 - koszty szkoleń obsługi, 

 - koszty wykonania dokumentacji powykonawczej 

 - koszty wykonania instrukcji użytkowania, 

 - inne koszty konieczne do poniesienia. 

 12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 12.1. Ustawy podstawowe 

- Ust. z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (ze zmianami). 

- Ust. z dn. 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (ze zmianami). 

- Ust. z dn. 16.04.2004r. - o wyborach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881). 

- Ust. z dn. 24.08.1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

- Ust. z dn. 21.12.2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321 z poźn. zm.). 

- Ust. z dn. 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.). 

- Ust. z dn. 21.03.1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

 12.2. Rozporządzenia podstawowe 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz.U.Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

(Dz.U.Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401). 



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.Nr 

202, poz. 2072) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz.U.Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U.Nr 198, poz. 2042). 

 12.3. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. (tom l, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, normami i normatywami. Wykonawca 

jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 

w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji 

robót. 

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót odstępstw od 

warunków PFU oraz treści pisemnych uzgodnień Wykonawcy z Zamawiającym, 

Wykonawca w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego, Projektanta, 

Inspektora nadzoru i Inżyniera Kontraktu ma prawo do przedstawienia 

propozycji wykonania robót zamiennych lub dodatkowych. Na ich wykonanie 

Wykonawca musi uzyskać zgodę wyżej wymienionych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 01      ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

Kod CPV 45111300-1 

Roboty rozbiórkowe 

1.  WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest „Poprawa efektywności 

energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, modernizacja zaplecza 

dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wraz z 

przygotowaniem terenu pod budowę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt”  

 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis  
     

45110000-1   

Roboty w zakresie burzenia i 

rozbiórki obiektów 

budowlanych;Roboty ziemne  

    

    

 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia; Roboty ziemne 

     

  45111300-1 Roboty w zakresie rozbiórki  

    

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 
niniejszego opracowania. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 



1.4. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wynikających z dokumentacji 

technicznej. Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 

• Wymiana okien i drzwi zewnętrznych 

• Ocieplenie ścian zewnętrznych 

• Wymiana ogrzewania tradycyjnego na ogrzewanie podłogowe 
 

Przy wszystkich wyżej wymienionych zamierzeniach występują roboty rozbiórkowe, przy 

których należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonywać stosowne 

zabezpieczenia. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i 

wywieźć. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy : 

 • przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, narzędzi i odpadów  

 • zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności  

 • przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, 

maski, ochronniki słuchu, itp. 

 • zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu • zapoznać się z 

programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania 

 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne.pkt.6 „Prowadzenie robót” 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2.  MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST Wymagania ogólne pkt 7. 

„Wyroby Budowlane i urządzenia”  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Nie przewiduje się zużycia materiałów podczas prowadzenia prac rozbiórkowych, a jeżeli 

takowe wystąpią to materiały mogą mieć jedynie charakter pomocniczy i powinny 

odpowiadać ogólnie przyjętym normom. 

3.  SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST j pkt 7. „Wyroby Budowlane i 

urządzenia” 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 

być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 



Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi by ć utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie. 

4.  TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST j pkt 7. „Wyroby Budowlane i 

urządzenia” 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST j pkt 6. „Prowadzenie robót” i pkt 
1.4 niniejszej specyfikacji 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach 

ogólnych” OST pt. 8 „Kontrola jakości”. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.”Obmiary” 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” OST pkt 10. „Odbiory” 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 

OST pkt 11”Podstawy płatności” 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 



Ustawy podstawowe 

- Ust. z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (ze zmianami). 

- Ust. z dn. 16.04.2004r. - o wyborach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881). 

- Ust. z dn. 24.08.1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

- Ust. z dn. 21.12.2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321 z poźn. zm.). 

- Ust. z dn. 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.). 

Rozporządzenia podstawowe 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.Nr 

202, poz. 2072) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U.Nr 198, poz. 2042). 

Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. (tom l, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST 02     ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 
 

Kod CPV 45450000-6 

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

1.  WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest „Poprawa efektywności 

energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, modernizacja zaplecza 

dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wraz z 

przygotowaniem terenu pod budowę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt”  

 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis  
     

45000000-7   Roboty budowlane  

    

    

 45400000-1  

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

     

  45450000-6 

Roboty budowlane wykończeniowe, 

pozostałe  

    

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 
niniejszego opracowania. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wynikających z dokumentacji 

technicznej. Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 

• Instalowanie wyrobów metalowych 

 



1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne.pkt.6 „Prowadzenie robót” 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. Wymagania ogólne pkt 7. Wyroby 

budowlane i Urządzenia. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 

budowlane spełniające warunki określone w: 

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane. 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, 

poz. 881). 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U z 2002r., Nr 166 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw 

2. Wymagania szczegółowe 

Materiały, z których zaprojektowano wykonanie nowych obróbek blacharskich. 

Przy planowanym remoncie budynku należy kompleksowo wymienić obróbki blacharskie na 

następujących elementach: 

1) parapetach zewnętrznych okien, 

2) parapetach balkonów itp. 

Wszystkie istniejące obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe należy wymienić na nowe 

wykonane z blachy z cynku tytanowego grubości min. 0,80 mm zgodnym z normą DIN EN 

988, którego skład tworzą: cynk rektyfikowany elektrolitycznie wg normy DIN EN 1179 o 

stopniu czystości 99,995 % oraz z precyzyjnie ustalonej ilości miedzi i tytanu. 

Właściwości materiału musi spełniać materiał zastosowany do wykonania obróbek 

blacharskich i parapetów: 

1) gęstość (masa właściwa) 7,2 g/cm3, 



2) współczynnik rozszerzalności w kierunku walcowania* 2,2 mm/m x 100 K  

 

Nowe obróbki muszą być tak wykonane, aby dokładnie odtwarzały swój obecny kształt. 

Elementy blacharskie należy odginać na specjalistycznych giętarkach do blach w celu 

uzyskania prostych i równych krawędzi. 

Bardzo ważnymi elementami, na które należy zwrócić szczególną uwagę jest prawidłowe 

wyprofilowanie kapinosów na końcach obróbki (kształt należy przyjąć z obecnych) oraz w 

odpowiedni sposób wykonane ich połączenie z murem. 

Miejsca styku obróbki z tynkiem zawsze niekorzystnie wpływa na stan techniczny tynku, 

który w tym miejscu bardzo często się odspaja i rozwarstwia. W związku z tym miejsca te 

należy dodatkowo uszczelnić masą izolacyjną odporną na działanie promieni UV i 

przeznaczoną do malowania. 

Wszystkie obróbki muszą być zamontowane ze spadkiem na obecnie ukształtowanym 

podłożu, w taki sposób, aby woda łagodnie spływała w dół nie zalewając ściany. W 

przypadku, gdy w trakcie prowadzonych robót zostanie stwierdzone, że podłoże jest za słabe 

należy podjąć stosowne działania mające na celu jego wzmocnienie. 

Zabrania się montażu parapetu wykonanego z kilku łączonych ze sobą odcinków. W 

przypadku obróbek blacharskich występujących na balustradach balkonowych łukowych 

łączenie poszczególnych kawałków ze sobą powinno być wykonane na tzw. podwójny rąbek 

stojący z dodatkowym uszczelnieniem styku masą izolacyjną. 

Kierunek walcowania jest wyraźnie widoczny na materiale. Przy obróbce i montażu należy 

uważać, aby:  

1) wierzchnia strona była ułożona na zewnątrz przy długości pasów ≤ 1,0 m 

2) zachować jednolity kierunek walcowania podczas montażu wszystkich sąsiednich 

elementów składowych obróbki. 

W celu uniknięcia ich dziurawienia, obróbki blacharskie, tam gdzie jest to możliwe do 

wykonania, należy montować do elementów za pomocą klei montażowych bitumicznych 

przeznaczonych do tego typu połączeń. Przed ułożeniem kleju, powierzchnię pod obróbką 

należy zagruntować odpowiednim podkładem. Zastosowanie odpowiedniego kleju nie zakłuci 

procesu zmian wymiarów (rozszerzalność i sturcz blachy pod wpływem zmian 

temperaturowych). 

W celu zapewnienia bardziej trwałego i tym samym pewniejszego montażu elementów 

blacharskich należy zastosować dodatkowo zamocowania mechaniczne. 

Na balustradach obróbkę należy dodatkowo ułożyć na listwie montażowej wykonanej w 

kształcie kątownika o wymiarach 180+20 mm z tego samego materiału, co obróbka. Listwę 

należy zamontować mechanicznie za pomocą kołków rozporowych do gzymsu. 

Obróbki blacharskie w obrębie dachu: kosze, okapy, kołnierze itp. Należy montować do 

drewnianych elementów dachu za pomocą gwoździ tzw. „papiaków” miedzianych lub innych 

nierdzewnych. 



Parapety okien o szerokości powyżej 120 cm należy dodatkowo ułożyć na listwie 

montażowej wykonanej w kształcie kątownika o wymiarach 180+20 mm z tego samego 

materiału, co obróbka. Listwę należy zamontować mechanicznie za pomocą kołków 

rozporowych do istniejącego podokiennika. 

Rynny należy zamontować na systemowych rynhakach. Rozstaw rynhaków  należy przyjąć  

nie większy niż 50 cm. Rynhaki należy przymocować do elementów dachu dokładnie w taki 

sam sposób i z zachowaniem identycznego spadku co istniejące. Średnicę rynien należy 

przyjąć identyczną jaka jest obecnie na poszczególnych elementach dachu. 

Rury spustowe należy wykonać z odcinków nie krótszych niż 200 m. Montaż rur spustowych 

do murów za pomocą systemowych łączników o rozstawie max. 200 cm. 

W miejscu połączenia rynien z rurami spustowymi należy zamontować systemowy sztucer.  

Właściwości materiału, z którego wykonane będą obróbki blacharskie 

1) Gęstość masa właściwa 7,20 g/m3, 

2) Współczynnik rozszerzalności w kierunku walcowania 2 mm/m * 100 K, 

3) Grubość blachy min. 0,80 mm, 

 

Uwaga. 

Z uwagi na złożony proces produkcji blachy zdarzają się różnice w odcieniu pomiędzy 

partiami blachy z różnych okresów produkcji – nie są one wadą dla żywego, naturalnego 

materiału. Jednak, by tego uniknąć, zaleca się zamawianie materiału z jednej partii 

produkcyjnej. 

Zaleca się zamówienie obróbek i parapetów u dostawców specjalizujących się systemowym 

wykonywaniem tego typu gotowych elementów. 

3. SPRZET 

Wykonawca przystępujący do realizacji ww. zadania zobowiązany będzie do zaopatrzenia 

robotników  w narzędzia i sprzęt budowlany niezbędny do prawidłowego i terminowego 

wykonania ujętego w Umowie Kontraktowej zakresu robót: 

1) giętarka (elektryczna lub ręczna) do blach długości min. 200 cm, 

2) gilotyna (elektryczna lub ręczna) do blach długości min. 200 cm, 

3) narzędzia ręczne od odginania blachy, 

4) młotki dekarskie, 

5) szczypce dekarskie, 

6) nożyce do blachy, 

 



 

3. TRANSPORT 

Materiały przeznaczone do wykonania obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych 

rynien i rur spustowych muszą być dostarczone w ofoliowanych i zabezpieczonych paczkach 

w taki sposób, aby podczas transportu nie uległy zarysowaniu i zagięciom. Sposób ich 

transportu, rozładunku i miejscu w jakich będą przechowywane muszą być zgodne z 

zaleceniami producenta.  

Materiały należy transportować przeznaczonymi do tego celu środkami transportu np. 

samochody dostawcze o długości uzależnionej od wielkości przewożonych elementów. 

Materiały należy składować w zadaszonych magazynach w miejscach zabezpieczonych 

przed dostępem osób nieupoważnionych.  

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami zawartymi w 

Instrukcjach Technicznych oraz zasadami wiedzy dekarskiej. 

 

5. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontroli jakości i prawidłowości wykonania robót podlegają wszystkie etapy objęte robót 

zawartym  w Umowie Kontraktowej. Prace należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz zgodnie ze sztuką 

konserwatorską i budowlaną pod Nadzorem Technicznym według wymagań Prawa 

Budowlanego oraz Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Kontroli podlegają również warunki atmosferyczne i pogodowe, w jakich prowadzone są 

roboty dekarsko-blacharskie. 

Kontroli podlega reżim technologiczny, który w trakcie prowadzonych prac remontowo-

konserwatorskich dotyczy między innymi: 

1) doboru odpowiednich technologii przy użyciu systemowych rozwiązań materiałowych, 

2) sposobu wykonania oraz kształt poszczególnych elementów, 

3) sposobu i jakości połączenia sąsiednich elementów składowych, 

4) przytwierdzenia obróbki do elementu budynku, 

5) uszczelnienie miejsca styku obróbki ze ścianą. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej i systematycznej kontroli jakości wykonywanych 

prac. W tym celu konieczne jest, aby spełnione zostały następujące warunki: 



1) Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel, 

2) Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt i urządzenia do wykonywanie 

elementów blacharskich, 

3) Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w: 

a) deklarację zgodności z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez 

upoważnioną jednostkę, w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału 

należy przeprowadzić niezbędne badania, 

b) informację dotyczącą ewentualnych zagrożeń może stwarzać dany produkt i sposobu ich 

usuwania, 

c) informację dotyczącą warunków składowania i montaż, 

4) W trakcie prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich musi być prowadzona 

kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z odpowiednimi normami, 

Specyfikacją Techniczną oraz Harmonogramem, 

5) Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań 

jakościowych i warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i 

Uzgodnionych z Zarządzającym realizacją umowy dziennikach. Kopie tej 

dokumentacji stanowią integralną część Dokumentacji Powykonawczej. 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

Dla prac związanych z wymianą obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych obmiar 

robót prowadzi się  w 1 m2  - powierzchna tych elementów. 

Dla prac związanych z wymianą rynien i rur spustowych obmiar robót prowadzi się w 1 mb  - 

długości tych elementów. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Odbiór robót 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, a wszystkie pomiary i badania omówione w 

pkt.6, dały pozytywne wyniki. 

 

7.2 Podstawy płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Warunki ogólne”.. 

 

 



8. PRZYPISY ZWIAZANE 

1) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 

4) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, 

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska  

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 roku w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania, 

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych 

 

Wszystkie ww. przepisy prawne obowiązujące na dzień wszczęcia postępowania 

przetargowego. 

 

9. Normy  

    1) DIN 1986 Odwadnianie budynków i działek; 

    2) DIN 18195 Uszczelnienia budowli; 

    3) DIN 18338 Prace dekarskie i przy przebiciach dachowych; 

    4) DIN 18339 Prace blacharskie; 

    5) DIN EN 501 (PN EN 

501) 

Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu; 

    6) DIN EN 988 (PN EN 

988) 

Cynk i stopy cynku; 

   7) DIN EN 1462 (PN EN 

1462) 

Uchwyty rynnowe dla rynien podwieszanych 

 

 

 

 



SST 03    ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 
 

Kod CPV 45452000-0 
Zewnętrzne czyszczenie budynków 
Kod CPV 45410000-4 
Tynkowanie 

 

1.  WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest „Poprawa efektywności 

energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, modernizacja zaplecza 

dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wraz z 

przygotowaniem terenu pod budowę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt”  

 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis  
     

45400000-1   

Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych  

    

    

 45400000-1  

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

     

  

45410000-4 

45452000-0 

Tynkowanie 

Zewnętrzne czyszczenie budynków  

    

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 
niniejszego opracowania. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wynikających z dokumentacji 

technicznej. Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 



 
| 
.  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót ; 
- skucie tynku  
- oczyszczenie ścian z pyłów, brudu, grzybów, itp. 
- czyszczenie strumieniowe(piaskowanie) murów wykonanych z cegły klinkierowej 
- zagruntowanie podłoża, 
- przyklejenie płyt styropianowych, 
- wykonanie warstwy zbrojącej, 
- zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie tynków silikatowo - silikonowych, 
- wykonanie obróbek blacharskich i parapetów.   
  

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne.pkt.6 „Prowadzenie robót” 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. Wymagania ogólne pkt 7. Wyroby 

budowlane i Urządzenia. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 

budowlane spełniające warunki określone w: 

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane. 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., 

Nr 92, poz. 881). 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U z 2002r., 

Nr 166 poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Rodzaje materiałów  

Wszelkie materiały do wykonania termomodernizacji powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

.Płyty styropianowe  

Płyty styropianowe EPS 70 – styropian samo gasnący, wg normy PN-B-20130-A1 1999, 

frezowany pióro-wpust. 

Wymagania: 

- wymiary powierzchniowe nie większe niż 60x120cm, z dokładnością do 3%, 

- struktura styropianu zwarta – niedopuszczalne są luźno związane granulki 



- powierzchnia szorstka, po krojeniu z bloków 

- krawędzie proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań 

- wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadła do powierzchni – nie mniej niż 80kPa 

dla każdej próby. 

Od producenta należy wymagać podania gęstości, gdyż do prac ociepleniowych należy 

stosować materiał o gęstości nie mniejszej niż 15kg/m3. Płyty styropianowe powinny być 

sezonowane, co najmniej 2 miesiące od daty wyprodukowania, w celu wyeliminowania 

odkształceń skurczowych, które są wyraźnie widoczne w początkowym okresie. Skurcze 

mogą dochodzić do 1÷3mm na długości płyty. Płyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 

(styropian) klasy reakcji na ogień minimum E, o maksymalnej gęstości 20 kg/m3 i grubości 

20÷140 mm. 

Tkaniny zbrojące  

Do wykonania ocieplenia należy stosować tkaninę z włókna. Powinna ona spełniać 

następujące wymagania:  

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 7-14 mm w drugim kierunku,  

- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku w stanie aklimatyzowanym – 

nie mniej niż 125 DN,  

- tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego,  

- pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN-92/P-85010.  

Kleje i masy klejące  

Zaprawy klejące należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta odrębnie do 

mocowania płyt styropianowych, odrębnie do wykonania warstwy zbrojonej na płytach 

styropianowych pod wyprawę tynkarską.  

Łączniki do mocowania styropianu do podłoża  

Do mocowania płyt styropianowych stosować należy łączniki z tworzyw sztucznych  

gr.10mm z główką o średnicy min. 45 mm długości min.180 mm.  

Materiały uszczelniające  

Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedokładnie zamontowanych płyt 

styropianowych. Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  

Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.  

Materiały i środki czyszczące 

Materiały i środki czyszczące użyte w procesach przewidzianych w projekcie to woda pod 
odpowiednim ciśnieniem do zmycia zanieczyszczeń z powierzchni przewidzianych do 
remontu. Zaleca się zastosowanie preparatu do mycia elewacji np. KARCHER PŁYN DO 
MYCIA ELEWACJI KOSTKI RM 55 10L 

Do czyszczenia strumieniowego elementów klinkierowych należy przystąpić po uprzednim 

przeprowadzeniu próby i doborze odpowiedniego ciśnienia tak aby nie dochodziło do 

uszkodzenia powierzchni czyszczonej. Należy dobrać rodzaj czyściwa i przewidzieć 

możliwość przeprowadzenia Hydropiaskowania (piaskowania w strumieniu wody) 

  

3. SPRZĘT  

Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodne z obowiązującymi normami.  

Sprzęt do wykonywania robót.  

Do wykonywania robót ociepleniowych należy stosować następujące narzędzia:  



- szczotki druciany do oczyszczenia ścian, 

- szpachle i packi do nakładania mas klejących i tynkarskich, 

- piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych, 

- pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni przyklejonych 

płyt styropianowych, 

- nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej, 

- łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych, 

Do wykonywania robot ociepleniowych należy stosować następujący sprzęt i urządzenia:  

- mieszadła koszyczkowe napędzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemności ok.40-60 l do  

przygotowania masy klejącej, 

- agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza 

do nakładania masy tynkarskiej, 

- urządzenia transportu pionowego, 

- rusztowania stojakowe stałe, 

- aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 

-aparaty do piaskowania 

 

4. TRANSPORT  

Materiały należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 

zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wymagania ogólne dla wykonania robót  

Ocieplenie ścian metoda „bezspoinową” powinno być wykonywane ściśle wg wytycznych 

szczegółowych wyłącznie przez wyspecjalizowane jednostki. Roboty ociepleniowe wykonać 

należy wg wytycznych określonych w świadectwie dopuszczenia ITB. Budynek 

przeznaczony do ocieplenia ścian zewnętrznych powinien być należycie przygotowany do 

wykonania robót. Dotyczy to zarówno podłoża jak i otoczenia budynku. Roboty ociepleniowe 

należy prowadzić jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie 

niższej niż + 5 °C i nie wyższej niż + 25 °C. Takie warunki temperatury powinny panować 

przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Zaleca się aby wilgotność względna 

powietrza nie była niższa niż 55%. Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku 

oraz materiały powinny być chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy 

materiałowe powinny być chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami 

zarówno podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu. Powierzchnie robocze 

powinny być chronione przed kondensacją pary wodnej i bezpośrednim promieniowaniem 

słonecznym za pomocą osłon z brezentu lub nieprzeźroczystej folii z tworzywa sztucznego w 

celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw ociepleniowych. Należy 

zadbać o to aby roboty były wykonywane przez wystarczający zespół pracowników 

dysponujący właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak , aby roboty były 

wykonywane w sposób ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w 

trakcie prac. W celu zapewnienia właściwej przyczepności warstwy ociepleniowej do 

podłoża, powinno się ono znajdować w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podłoża 

powinna być oczyszczona z luźnych cząsteczek, pyłu i zanieczyszczeń. Wszystkie roboty 

remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a mające wpływ na trwałość i 

estetyczny wygląd elewacji powinny być wykonane przed pracami ociepleniowymi.  

 



Kolejność wykonywania robót:  

- prace przygotowawcze- w tym czyszczenie i niezbędne naprawy starych tynków 

- montaż rusztowań, 

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 

- cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 

- przygotowanie masy klejącej, 

- nakładanie warstwy elewacji z wtopieniem w nią tkaniny z włókna szklanego, 

- wykonanie obróbek blacharskich i parapetów, 

- wykonanie zewnętrznej warstwy elewacji, 

- demontaż rusztowań, 

- uporządkowanie terenu wokół budynku. 

Wykonanie próby przyklejenia styropianu  

Powierzchnie ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli uległy w 

sposób widoczny łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wym. 

10x10 cm. Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych 

warstwa o grubości około 10 mm a następnie przyłożyć i docisnąć próbki styropianowe do 

przygotowanych miejsc na powierzchni ściany. Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego 

odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są 

wystarczające jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od 

powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej oznacza to że podłoże nie zostało 

prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W 

takim przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę i 

wykonać ponownie próbą przyklejenia styropianu. Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie 

klejowej to oznacza, że charakteryzuje się on zbyt niska wytrzymałością i takiego kleju nie 

wolno stosować. Wykonawcą przed rozpoczęciem robót wykona gruntowanie ścian środkiem 

grzybobójczym i przeciw glonom.  

Przygotowanie zapraw mas klejących  

Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych do podłoża uzyskiwana jest przez 

zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez 

producenta. Warstwa masy klejącej na płytach styropianowych powinna mieć grubość 4 – 5 

mm.  

Masa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę 

tynkarską, uzyskiwana jest przez zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej 

mieszanki w proporcji podanej przez producenta.  

Mocowanie płyt styropianowych do podłoża.  

Mocowanie należy rozpoczynać od dołu ściany budynku, to jest od poziomu cokołu i 

posuwać się ku górze. Masę klejąca należy układać packą stalowa na płycie styropianowej 

na obrzeżach pasem o szerokości 4cm i w części środkowej plackami o średnicy około 10 

cm o grubości około 10 mm. Po nałożeniu masy klejącej należy płyty styropianowe 

natychmiast przyłożyć do ściany w przewidywanym miejscu i docisnąć uderzeniami deski 

drewnianej o szerokości 10 cm i długości min.1,8m aż do uzyskania równej płaszczyzny z 

sąsiednimi płytami, co należy sprawdzić przez przykładanie łaty kontrolnej. Jeżeli masa 

klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, nadmiar należy usunąć. Niedopuszczalne jest 

dociskanie klejonych płyt po raz drugi, uderzenia lub późniejsze ruszanie płyty. W przypadku 

niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze 

ściany i ponownie płytę przykleić. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych 

krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty należy układać na styk bez spoin. 

Powierzchni bocznych nie smarować masa klejącą. W przypadku płyt pierwszego rzędu oraz 



płyt klejonych do ścian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych wąskich 

pasków tkaniny zbrojącej wtopionych w masę klejąca owijających boczne skrajne 

powierzchnie płyt wraz z krawędziami w celu wzmocnienia osłoniętych obrzeży płyt. 

Wywinięcie siatki na ścianę powinno wynosić min.60 mm. Jeżeli kontrola powierzchni przy 

użyciu łaty kontrolnej wykaże nierówności, należy je wygładzić za pomocą pac drewnianych 

oklejonych papierem ściernym ruchami okrężnymi. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy je 

oczyścić z luźnych cząsteczek szczotką lub sprężonym powietrzem. Przed wykonaniem 

właściwej wyprawy elewacyjnej należy wzmocnić naroża ścian oraz naroża otworów. Naroża 

ścian i otworów wzmacnia się kątownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z nałożoną 

siatką. 

Każdą otwartą spoinę lub ubytek należy wypełnić pianką poliuretanową. Mocowanie 

mechaniczne płyt wykonać niezależnie od przyklejenia płyt masą klejącą. Do mocowania płyt 

stosować łączniki tworzywowe. Łączniki powinny być rozmieszczone równomiernie. Zaleca 

się stosowanie min. 6 kołków na m2. Wszystkie nierówności wzmocnić należy dodatkowymi 

kolkami. Zakładanie łączników wykonywać można dopiero po 24 godzinach od czasu 

przyklejenia płyt styropianowych. Przed wprowadzeniem łącznika w wywiercone otwory 

należy oczyścić z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarkę uruchamiać należy dopiero 

po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknięciu wiertłem podłoża.  

Przyklejanie tkaniny zbrojącej  

Do przyklejenia tkaniny zbrojącej należy stosować kleje i masy klejące przygotowane 

zgodnie z instrukcją producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojącej można rozpocząć nie 

wcześniej niż po upływie 3 dni od czasu przyklejenia płyt styropianowych przy pogodzie 

bezdeszczowej i temperaturze nie niższej niż + 5 °C i nie wyższej niż + 25 °C. Masę klejącą 

należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągła warstwą o szerokości 1,10-1,20 

m i grub. 2,5 – 3,0 mm, rozpoczynając od góry ściany pionowej o szerokości tkaniny 

zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykleić tkaninę zbrojącą 

rozwijając rolkę tkaniny w miarę przyklejania wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi 

stalowej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie 

wyszpachlować masę przenikająca przez oczka siatki. Siatka musi być wszechstronnie 

okryta masą zbrojeniową i znajdować się możliwie u góry tak aby nie był widoczny kolor 

siatki. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 1,5 

mm i nie więcej niż 3mm. Tkaninę zbrojeniową należy przeprowadzić przez dziurkowana 

krawędź listwy cokołowej i równo obciąć. Nakładana tkanina nie powinna wykazywać 

sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być 

przyklejone na zakład nie mniejszy niż 100 mm w pionie i poziomie. W narożach siatka 

powinna zachodzić za krawędź naroża w obu kierunkach lecz nie więcej niż na długość 20 

cm. Powierzchnia po ułożeniu tkaniny zbrojącej powinna być gładka i pozbawiona 

nierówności. Jeśli stwierdzi się miejsca, w których tkanina wzmacniająca jest widoczna, 

miejsca te należy wyrównać masą klejącą. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana aby 

możliwe było wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki 

otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio 

na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej 

ścianie nie może być ujęta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę 

sąsiednią pasem o szerokości około 15-20 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę 

na ościeża okienne i drzwiowe.  

Wykonywanie wyprawy elewacyjnej.  

Wyprawy elewacyjne można stosować nie wcześniej niż po upływie 3 dni od naklejenia 

tkaniny z zbrojącej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w  



temperaturach nie niższych niż + 5 °C i nie wyższych niż + 25 °C. Niedopuszczalne jest 

wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych,  

silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 °C w przeciągu 24  

godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych należy stosować masy tynkarskie zgodnie z  

odpowiednimi świadectwami ITB.  

Obróbki blacharskie.  

Obróbki blacharskie powinny zapewniać należytą ochronę ocieplenia przed wodami 

opadowymi, odprowadzać wody opadowe poza powierzchnię elewacji. Podokienniki 

kształtować tak aby ich kapinos znajdował się w odległości min 40 mm od powierzchni 

ściany. Obróbki blacharskie otworów montować przed położeniem warstwy klejowej. 

Warstwy wyrównawcze pod obróbki okienne wykonać z masy klejowej.  

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

przepisami.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  

Jednostką obmiarową jest 1 m2. 

 

8. ODBIORY ROBÓT  

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty 

objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Roboty 

termomodernizacyjne, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 

jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

a) podkładu  

b) jakości zastosowanych materiałów  

c) dokładności wykonania przyklejenia płyt,  

d) dokładności wykonania masy zbrojącej  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót. Roboty uznaje się 

za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie obmiary i badania z 

zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 

wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno 

z następujących rozwiązań:  

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości, 

obniżyć cenę robót,  

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać ocieplenie i ponownie je 

wykonać.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  



Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót ociepleniowych objętych niniejszą ST:  

- prace pomiarowe  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

- wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

- likwidacja stanowiska roboczego.  

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  

Świadectwo ITB Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków.  

PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane. 

PN-B-20130 1999 Płyty styropianowe. 

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany.  

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST 04    PODŁOGI I POSADZKI 

 
CPV 45211350-7 

Posadzki w pomieszczeniach  

1.  WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych zadania; Budowa Centrum 

Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą 

techniczną i obiektami hydrotechnicznymi, budową budynku wielofunkcyjnego oraz rozbiórką 

istniejącego hangaru 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis  

     

45000000-7   Roboty budowlane  

    

 45000000-9  

Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych… 

 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

     

  45211350-7 

Roboty budowlane w zakresie 

budynków wielofunkcyjnych  

    

 

1.2       Zakres stosowanie SST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie wykonania podłóg i posadzek -  remontowanego budynku. 

1.3       Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót posadzkarskich.  

Przedmiotowa specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem następujących 

robót: 

• Izolacje pod posadzkowe 

• Posadzki 

1.4          Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 



1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące 

robót w OST.pt. 6,1 „Prowadzenie robót”. 

 

2.  MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne 

. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST Wymagania ogólne pkt 7. 

Wyroby budowlane i Urządzenia. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 

budowlane spełniające warunki określone w: 

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane. 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, 

poz. 881). 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U z 2002r., Nr 166 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw 

 

1.1. Wymagania szczegółowe 

Materiały stosowane do wykonywania podłóg i posadzek powinny mieć aprobaty 

techniczne lub powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 

Posadzki 

Najczęściej używanymi materiałami do wykonywania posadzek są; 

• Woda (PN-EN 1008:2004)- Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę 

zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

• Piasek (PN-EN 13139:2003)- iasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy 

przedmiotowe, a w szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  

piasek drobnoziarnisty 0,25- 0,5mm,  

piasek średnioziamisty 0,5-1,0 mm,  

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

• Cement wg. normy  PN-EN 191-1:2002 

• Masy stosowane do wyrównania defektów powierzchni podkładów powinny 

zapewniać należytą przyczepność do podkładów oraz wytrzymałość na ściskanie nie 

mniejszą niż wytrzymałość podkładu. 

• Preparaty do gruntowania powierzchni podkładów powinny charakteryzować się 

krótkim czasem wsiąkania i schnięcia oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla 

zdrowia. 



• Listwy dylatacyjne posadzkowe. 

• Zbrojenia systemowych posadzek przemysłowych. 

- Fibrobeton.  Fibrobeton klasy C20/25 zbrojony rozproszonym włóknem stalowym 

drucianym klejonym 25kg/m3 o dużej smukłości i wytrzymałości 1100MPa (zalecane włókno 

Dramix RC-65/60-BN klejone firmy Bekaert). Mieszankę betonową wykonać o wskaźniku 

w/c<0.48 z kruszywa o ziarnach do 16mm z dodatkiem zbrojenia rozproszonego 

polipropylenowego np. FORTA FERRO 54/38mm w ilości 2,2kg/m3 i Astra Fix M-12 mm w 

ilości 0,9kg/m3. Maksymalna zawartość cementu w 1m3 betonu wynosi 350kg. 

• Materiał izolacji termicznej posadzek. 

- polistyren ekstrudowany (XPS) o module sprężystości 30000 kPa np. FLOORMATE 700-A . 

- polistyren ekstrudowany (XPS) o module sprężystości 25000 kPa np. FLOORMATE 500-A. 

 Posadzki mogą być pokryte dowolnymi materiałami wykończeniowymi przeznaczonymi do 

tego celu np: 

• Materiały do hydroizolacji posadzek. 

- folia budowlana 

- foliw płynie – np. PŁYNNA MEMBRANA WODOSZCZELNA SIKALASTIC  
 
 

3.   SPRZET 

 

3.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla sprzętu podano w OST Wymagania ogólne pt. 7 ,,Wyroby 

budowlane i Urządzenia”.  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla środków transportowych  podano w OST Wymagania ogólne 

pt.7 ,,Wyroby budowlane i Urządzenia”. 

 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 

 

 5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1   Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST Wymagania ogólne pkt.6 

„Prowadzenia robót”. 

 

Podłoże pod posadzki. 

Podłoże pod posadzki powinno być stabilne, wolne od kurzu i zanieczyszczeń i suche, 

gładkie , bez spękań i ubytków . Musi stanowić równą płaszczyznę lub pochyłą zgodnie z 

projektowanymi spadkami podłóg. Podłoże po rozebranych okładzinach musi być 

oczyszczone z pozostałości materiałów starych posadzek i kleju. Należy je oczyścić przez 

szlifowanie lub frezowanie, uzupełnić ubytki. Powierzchnia podkładu sprawdzana 

dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych 



prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 

(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 

szerokości pomieszczenia. 

Jeżeli projekt przewiduje należy zastosować;  

Wzmocnienie podłoża gruntowego pod posadzką. 

Wzmocnienie podłoża gruntowego pod posadzki realizowane jest za pomocą geotkanin. 

Główny kierunek ułożenia geotkaniny jest w poprzek pomiszczenia. Przed przystąpieniem do 

układania geotkaniny należy sporządzić plan układania i sposobu łączenia, których realizacja 

zapewni, że nie zostanie ona uszkodzona podczas układania i jej wartość funkcjonalna nie 

ulegnie zmianie. Plan układania powinien być sporządzony przed rozpoczęciem prac. Ma on 

na celu określenie ułożenia każdej rolki geotkaniny, umiejscowienia na podłożu i kolejności 

układania. W wypadku konieczności zmiany wymiarów pasa geotkaniny, bądź w celu 

zrobienia otworów, można ciąć geotkaninę za pomocą ostrzy o wystarczającej wielkości ( np. 

nożem lub nożycami ) a także za pomocą palnika acetylenowego ( na geotkaninę położyć 

dwa kątowniki stalowe w odległości ok. 5 cm od siebie i płomieniem palnika przeciąć 

geotkaninę znajdującą się między nimi ). nadtapiając palnikiem skraje geotkaniny zabronimy 

ich strzępieniu. Geotkaniny rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu, z 

zakładami podłużnymi o szerokości 0,5m. Należy unikać nadstawiania geotkanin w kierunku 

ich głównego działania wzmacniającego. Jeden pas geotkaniny powinien zachodzić na drugi 

tak, by powstała wymagana zakładka.  

Kierunek zakładu , dla zapewnienia ciągłości ułożenia pasów, musi uwzględniać :  

• kierunek dostarczania materiału wypełniającego - układanie warstwy nośnej w 

kierunku przeciwnym do kierunku układania pasów geotkaniny i od środka do 

brzegów, 

• wpływ wiatru - mocowanie zapobiegające unoszeniu przez wiatr ( gruby żwir, żwir ) 

Celem zapobieżenia rozsuwania się założonych pasów geotkaniny można zastosować 

mocowanie do gruntu za pomocą stalowych igieł lub klamer ( z prętów stalowych np. Ć 6 do 

Ć 8 ) w kształcie równomiernej litery U( o długości ramion 60 cm ) lub nierównomiernej litery 

J ( o długości jednego ramienia 60 cm a drugiego 15 cm ), w odstępach od 4 do 5 m. W 

czasie układania geotkaniny na podłożu, celem zapobieżenia podnoszenia się jej fałdowania 

lub przesuwania, można przymocować ją do podłoża za pomocą igieł lub klamer o 

wystarczającej długości 20 cm. Zszywanie pasów może być wykonywane na placu budowy, 

przy użyciu przenośnych niskonapięciowych lub pneumatycznych maszyn do szycia. Sposób 

łączenia i rodzaj szwów zależy od funkcji geotkaniny i rodzaju budowli. Dla zapewnienia 

ciągłości mechanicznej i hydraulicznej ułożonych pasów geotkaniny, wystarczająca jest 

zakładka o szerokości 0,2 m między dwoma pasami. Przystępując do podłużnego 

zszywania, rozłożyć pierwszy pas a na nim drugi, następnie zszyć je oba i rozłożyć. Na drugi 

pas rozłożyć trzeci i zszyć je razem i znów rozłożyć. Tak postępować aż do pokrycia całej 

powierzchni. Zszywanie poprzeczne pasów wykonujemy tak, że następny pas podkładamy 

pod pierwszy i dokonujemy zszycia. Przędza i ścieg muszą mieć taką samą charakterystykę 

mechaniczną co geotkanina. Należy stosować ścieg dwunitkowy o długości dostosowanej do 

rodzaju geotkaniny, ograniczy to ryzyko odwijania pasa w razie pęknięcia nitki. Zaleca się 

zszywanie z rąbkiem. Łączenie pasów geotkaniny nie może pogorszyć jej charakterystyki 

mechanicznej i hydraulicznej. Pasy geotkaniny KORTEX rozwijać stopniowo, z niewielkim 

wyprzedzeniem czasowym w stosunku do zasypywania materiałem wypełniającym. W 

wypadku gdy nie jest możliwe szybkie zasypanie materiałem wypełniającym, należy pasy 

przymocować do podłoża ( obciążenie, kołkowanie ). Poruszanie  się sprzętu po nie 

zasypanej geotkaninie jest zabronione. Rozkładanie materiału wypełniającego, dokonuje sie 



na rozwiniętą geotkaninę, w kierunku przeciwnym do kierunku ułożonych pasów geotkaniny i 

od środka do brzegów. Warstwa położonego materiału chroni geotkaninę przed 

promieniowaniem UV i działaniem wiatru. Podczas umieszczania materiału wypełniającego, 

należy zapobiegać powstawaniu miejscowych naprężeń prowadzących do rozsunięcia 

pasów i odkrycia podłoża. W tym celu ciężarówki dostawcze winny poruszać się po grubszej 

warstwie niż ta, która ma być ułożona. W wypadku układania warstwy z szorstkich, ostrych 

kamieni narzucanych na geotkaninę należy chronić ją przed przebiciem lub przecięciem, 

poprzez np. delikatne zsypywanie z ciężarówki lub wstępne ułożenie cienkiej warstwy 

amortyzującej z drobnego materiału. Zasypywanie wykonuje się za pomocą spycharek lub 

innych uniwersalnych maszyn drogowych. Pierwsza warstwa gruntu jest zagęszczana za 

pomocą odpowiedniego urządzenia zagęszczającego. Dalsze prace prowadzi się zgodnie z 

procesem technologicznym dla danej budowli ziemnej. Zależnie od warunków, geotkaniny 

mogą być okresowo poddane działaniu ruchu pojazdów, przynajmniej w niektórych 

miejscach. Przemieszczanie ciężkiego sprzętu, szczególnie pojazdów gąsienicowych, 

okołkowanych, walców wibracyjnych, jest zakazane 

 

 

Ogólne zasady wykonania posadzek betonowych. 

Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno lub 

dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i betonu B25. Posadzki należy wykonywać zgodnie z 

projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę 

zaprawy i betonu, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. Podkład pod 

posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą niż: 

• - przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16 MPa, 

• - przy pozostałych posadzkach - 10 MPa. 

 W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  

• - oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych 

elementów budynku, 

• - dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

• - przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia 

pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z 

zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu 

odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 

 

Kryteria oceny jakości i odbioru. 

• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i pomiary 

• stanu podłoży na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych 

• jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawcę. 

• prawidłowości wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkładu, prawidłowości 

układu i wypełnienie szczelin. Ich szerokości – powinna wynosić 5-10mm 

• odchylenie płaszczyzny przy użyciu łaty 2,0m - nie powinno być większe niż 3mm na 

dł 2,0m 

• prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 

1mm 

• Prawidłowości wykonania spadków- do kratek ściekowych podłogowych nie powinno 

być mniejsze niż 1,5% a odległość wododziału nie większa niż 4m.  Dopuszczalne 



odchylenie płaszczyzny nie więcej niż 2mm na całej długości łaty pomiarowej 2,0m. 

Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny okładzina lub wykładzina nie będzie 

przyjęta. Jeżeli jest to możliwe należy okładzinę poprawić i przedstawić do 

ponownego odbioru. Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań nie zagrażają 

bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę 

okładzina będzie odebrana a wartość robót zostanie obniżona. Jeżeli odchylenia od 

stawianych wymagań zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny 

okładzinę Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć i wykonać ponownie. 

 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1      Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST Wymagania 

ogólne pkt. 8 „Kontrola jakości” 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy.  

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, 

których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować 

również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  Należy przeprowadzić 

kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót . Sprawdzić prawidłowość 

wykonania podkładu, posadzki, dylatacji i okładzin wg p. 5 niniejszej SST. 

 

7.   OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST Wymagania ogólne pt.9 

 „Obmiary robót”. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni ułożonej posadzki i 1mb ułożonego cokołu. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST Wymagania ogólne pkt. 

10 „Odbiory robót”. 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

• Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

• Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 



Odbiór powinien obejmować: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo kosztorysową przez porównanie 

wykonanej odłogi z projektem technicznym i stwierdzeniem wzajemnej zgodności na 

podstawie oględzin i pomiaru posadzki, 

• sprawdzenie jakości użytych materiałów, 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 

z dokładnością 1 mm, a  szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub 

suwmiarki. 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie 

należy wykonać przez oględziny 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Wymagania ogólne 

pkt. 11 ,,Podstawy płatności". 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki i 1mb ułożonego cokołu wg 

ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie podłoża, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• wykonanie posadki, 

• oczyszczenie posadzek po wykonanych robotach 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okr< 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i Heterogeniczne pokrycia 

podłogowe z poli (chlorku winylu).. 

 

 

 

 

 

 



 

SST 05    ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 
 

Kod CPV 45430000-0 
Pokrywanie podłóg i ścian 

 

1.  WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest „Poprawa efektywności 

energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, modernizacja zaplecza 

dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wraz z 

przygotowaniem terenu pod budowę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt”  

 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis  
     

45400000-1   

Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych  

    

    

 45400000-1  

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

     

  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  

    

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 
niniejszego opracowania. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wynikających z dokumentacji 

technicznej. Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 



 
| 
.  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót ; 
 

• Izolacje pod posadzkowe 

• Posadzki 

• Wykładziny posadzkowe 

   
  

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne.pkt.6 „Prowadzenie robót” 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 

 

2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST Wymagania ogólne pkt 7. 

Wyroby budowlane i Urządzenia. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 

budowlane spełniające warunki określone w: 

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane. 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, 

poz. 881). 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U z 2002r., Nr 166 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw 

 

Wymagania szczegółowe 

Materiały stosowane do wykonywania podłóg i posadzek powinny mieć aprobaty techniczne 

lub powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 

 

Posadzki w pomieszczeniach komunikacji ogólnej  ( na korytarzach) w biurach i w sali 

wielofunkcyjnej  posadzki w łazienkach / WC / pom.sanitarne: 

przewidziano zastosowanie płytek;  

wylewki betonowe gr. 5 cm, dostosowane do  zastosowania płytek gresowych; − Płytki 

ścienno-podłogowe –wzór, rozmiar i kolorystyka uzgodniona z projektantem. 

Płytki układane na zaprawach klejowych do ceramiki budowlanej. Kleje i Zaprawy muszą 

odpowiadać Norma i Aprobatą technicznym 

Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji 

zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w 



normach i aprobatach technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może 

być stosowany. 

3.   SPRZET 

 

3.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla sprzętu podano w OST Wymagania ogólne pkt. 7 ,,Wyroby 

budowlane i Urządzenia”.  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla środków transportowych  podano w OST Wymagania ogólne pkt.7 

,,Wyroby budowlane i Urządzenia”.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 

 

 5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1   Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST Wymagania ogólne pkt.6 

„Prowadzenia robót”. 

 

Wykonanie wykładziny 

Podłoża pod wykładziny; 

Podłoże pod wykładziny ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa  cementowa. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 

MPa, a na zginanie 3 MPa. Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej 

klasy B-20. Grubość podkładów cementowych powinna wynosić między innymi: 

• 25 mm dla podkładu związanego z podłożem, 

•  35 mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej, 

•  40 mm dla podkładu pływającego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplnej. 

Grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50 mm.  

• Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 

czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są 

zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi.  

• Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu 

podkładu, nie może przekraczać 5 min na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 

m,  

• W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, 

konstrukcyjne i przeciwskurczowe.  

• Na zewnątrz budynków powierzchnia zdylatowanych pól nie powinna być większa niż 

10 m2, przy maksymalnej długości boku nie większej niż 3,5 m. 

•  Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5 x 6 

m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół 

fundamentów maszyn, słupów konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami 

wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i 



kierunku spadków, miejsc osadzenia wpustów oraz miejsc wykonania dylatacji 

powinny być podane w projekcie. 

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i 

odcieni oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Następnie przygotowuje się 

kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzić ją po podłożu 

pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą 

kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w ciągu 10 minut. Po 

nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, 

należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1-2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, 

aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6-8 mm. Przesunięcie nie może powodować 

zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania 

oczekiwanej szerokości  spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu 

fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami. 

Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

• - do 100 mm około 2 mm, 

• - od 100 mm do 200 mm około 3 mm, 

• - od 200 mm do 600 mm około 4 mm, 

• - powyżej 600 mm około 5-20 mm. 

Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 

fugowania na menisk wklęsły. W wykładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji 

podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne 

wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. 

 

Konserwacja okładzin i wykładzin ceramicznych 

Konserwacja okładzin i wykładzin ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodą z 

detergentami lub innymi środkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupełnianiu 

ubytków zaprawy do fugowania. 

 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1      Wymagania ogólne  

Kontrola wykonanej wykładziny powinna obejmować: 

•  zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując wykładziny 

z projektem przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca 

osadzenia wpustów itp.), 

•  stan podłoży na podstawie protokołów badań między operacyjnych, 

•  jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców, 

• prawidłowość wykonania wykładziny przez sprawdzenie: 

• przyczepności wykładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 

głuchego odgłosu, 

•  odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to nie 

powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty), 

- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do l mm, 

- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości 

określonej przez producenta. 

 



Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST Wymagania ogólne pkt. 

8 „Kontrola jakości” 

Kryteria oceny jakości i odbioru. 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

 

7.   OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST Wymagania ogólne pkt.9 

 „Obmiary robót”. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST Wymagania ogólne pt. 10 

„Odbiory robót”. 

 

Odbiór okładzin i wykładzin 

Odbiór gotowych okładzin i wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany  oraz specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac . W przypadku braku specyfikacji technicznej 

można uznać, że warunki techniczne wykonania i odbioru robót powinny być zgodne z 

uznanymi za standardowe w niniejszych wytycznych. Zgodność wykonania okładzin i 

wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych  (w przypadku 

wykładzin) z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny i 

wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, okładzina lub wykładzina nie powinna 

zostać przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań;  

•  jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub wykładzinę i przedstawić ją do ponownego 

odbioru, 

•  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

okładziny lub wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę – obniżyć wartość 

wykonanych robót, 

•  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć okładzinę lub 

wykładzinę i wykonać je ponownie. 

 Protokół odbioru gotowych okładzin i wykładzin powinien zawierać: 

•  ocenę wyników badań, 

•  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

•  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin lub wykładzin z 

zamówieniem. 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Wymagania ogólne pkt. 11 

,,Podstawy płatności". 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki i 1mb ułożonego cokołu wg 

ceny jednostkowej, która obejmuje: 



• przygotowanie podłoża, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• wykonanie posadki, 

• oczyszczenie posadzek po wykonanych robotach 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 

10%. Grupa B III. 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E < 3%. Grupa B I. 

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3% < 

E < 6%. Grupa B Ha. 

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < 

E ^ 10%. Grupa B IIb. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST 06    ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 
 

Kod CPV 45421150-0 

Instalowanie stolarki niemetalowej 

1.  WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest „Poprawa efektywności 

energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, modernizacja zaplecza 

dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wraz z 

przygotowaniem terenu pod budowę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt”  

 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Grupa Klasa Kategoria Opis  

     

45400000-1   

Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych  

    

    

 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

     

  45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej  

    

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wynikających z dokumentacji 

technicznej. Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 

• Wymiana okien i drzwi zewnętrznych 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne.pkt.6 „Prowadzenie robót” 



 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 

3. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST Wymagania ogólne pkt 7. Wyroby 

budowlane i Urządzenia. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 

budowlane spełniające warunki określone w: 

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane. 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., 

Nr 92, poz. 881). 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U z 2002r., 

Nr 166 poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw 

 

Wymagania szczegółowe 

Wymagania dotyczące stolarki otworowej określają katalogi, normy przedmiotowe i 

publikacje techniczne oraz wymagania określone przez inwestora.  

Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach 

zewnętrznych określa norma PN-EN ISO 6946:2008. „Komponenty budowlane i elementy 

budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.  

Parametry akustyczne okien muszą spełniać warunki między innymi normy PN-B-02151-03 

„Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

Wymagania”.  

Produkty przemysłowe: użyte produkty będą posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Przedstawicielowi Zamawiającego. Materiały 

posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Po zakończeniu robót 

budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie 

dokumenty użytych materiałów, o jakich mowa w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde 

życzenie Przedstawiciela Zamawiającego.  

Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały będą niezgodne z 

dokumentacją lub specyfikacją, przy jednoczesnym wpływie na niezadawalającą jakość, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

3.   SPRZET 

 

3.1. Wymagania ogólne 



Wymagania ogólne dla sprzętu podano w OST Wymagania ogólne pkt. 7 ,,Wyroby 

budowlane i Urządzenia”.  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Użyty sprzęt będzie 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla środków transportowych  podano w OST Wymagania ogólne pkt.7 

,,Wyroby budowlane i Urządzenia”.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Transport określa norma PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i 

transport”. Warunki transportu i składowania muszą chronić wyroby przed uszkodzeniem 

uszczelek, okuć i szyb, jak również pozostałego wykończenia transportowanych elementów. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1   Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST Wymagania ogólne pkt.6 

„Prowadzenia robót”. 

Z uwagi na fakt, że przedmiotem umowy jest wymiana stolarki w czynnych obiektach 

obiekcie użyteczności publicznej należy szczególnie zwrócić uwagę na staranne 

zabezpieczenie miejsca prac tj. bezpieczne przeprowadzanie operacji: transportu elementów 

budowlanych oraz ich rozładunku i załadunku na pojazdy. W czasie trwania robót, 

wykonawca utrzyma teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz w 

należytym porządku (w tym także ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez 

pracowników Wykonawcy do transportu materiałów). Wykonawca dopilnuje, aby transport 

materiałów odbywał się w sposób nieutrudniający użytkowanie obiektu. Wykonawca będzie 

składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały w ustalonych miejscach i 

należytym porządku, a zbędne usuwać z terenu budowy. Po zakończeniu robót Wykonawca 

uporządkuje teren budowy i przekaże go Zarządzającemu realizacją umowy. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy lub z winy osób trzecich 

pracujących na jego rachunek. 

 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1      Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST Wymagania ogólne pkt. 

8 „Kontrola jakości” 

 

Badania w czasie wykonywania robót  

Metody badań okien określają Polskie Normy wymienione w pkt. 10 niniejszej specyfikacji 

technicznej.  

Oceniać należy w szczególności:  

• jakość materiału - dokładność wymiarowa, krawędzie naroża, elementy 

towarzyszące, jakość wykonania otworów;  



• prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia (ewentualne luzy);  

• zachowanie pełnej równoległości i prostopadłości (dopuszczalna tolerancja ościeży 

max. 2mm na 1 mb ościeżnicy lecz nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę;  

• prawidłowość osadzenia podokienników (parapetów);  

• prawidłowość szklenia;  

• estetykę wykonania.  

 

Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej  

Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 

połączeń z murem. Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może 

przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy 

przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być większe niż 3 mm. Zamknięte skrzydła 

okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych luzów. 

Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez 

włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o 

szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, 

okno uznaje się za szczelne. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. 

Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i 

uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji w 

czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach 

okien, a także wykończenia szyb, powłok profili, uszczelek i okuć. 

 

7.   OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST Wymagania ogólne pkt.9 

 „Obmiary robót”. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 zainstalowanej stolarki budowlanej. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST Wymagania ogólne pt. 10 

„Odbiory robót”. 

Szczególne zasady odbioru robót Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, 

ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne 

wyniki. Sprawdzeniu podlega:  

• - zgodność z dokumentacją projektową  

• - rodzaj zastosowanych materiałów i wyrobów,  

• - prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji,  

• - pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki oraz parapetów,  

• - dokładność uszczelnienia,  

• - prawidłowość działania elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,  

• - wygląd zewnętrzny.  

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić 

zauważone usterki. Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni 

roboty należy uznać za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania 

całości lub części robót, należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, lub dokonać 

odpowiednich poprawek.  

 



9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Wymagania ogólne pkt. 11 

,,Podstawy płatności". 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena 

jednostkowa wykonania robót związanych z osadzeniem stolarki i ślusarki otworowej 

obejmuje:  

•  roboty pomiarowe,  

•  oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,  

•  przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń,  

•  zakup przeznaczonych do wbudowania elementów, •transport na miejsce składowania na     

placu budowy,  

•  transport do miejsca wykonywania prac,  

•  wbudowanie elementów stolarki i ślusarki,  

•  wypełnienie wolnych przestrzeni pianką  

•  uszczelnienie ościeżnic  

•  utrzymanie stanowiska pracy w należytym stanie,  

•  uporządkowanie miejsca montażu, 

•  wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 

 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 

Uwzględniono następujące dokumenty: - Polskie normy: 

1) PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi ~ Przepuszczalność powietrza - Metoda badania  

2) PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania  

3) PN-EN-1191:2002 Okna i drzwi ~ Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie ~ 

Metoda badania  

4) PN-EN 1192:2001 Drzwi ~ Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST 07    ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH 
 

Kod CPV 45331100-7 

Instalowanie centralnego ogrzewania 

 

1.  WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest „Poprawa efektywności 

energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, modernizacja zaplecza 

dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wraz z 

przygotowaniem terenu pod budowę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt”  

 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Grupa Klasa Kategoria Opis  

     

45000000-7   Roboty budowlane  

    

    

 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

     

  45331100-7 

Instalowanie centralnego 

ogrzewania  

    

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wynikających z dokumentacji 

technicznej. Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 

• Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:  

 • montaż kompletnego systemu rur, kształtek i podejść podposadzkowej instalacji c.o. na 

bazie rur trzy warstwowych z wkładką aluminiową -stabii.  

• montaż grzejników z głowicami termostatycznymi  

• montaż armatury  

• rozruch i regulacja instalacji 



 

 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne.pkt.6 „Prowadzenie robót” 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 

4. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST Wymagania ogólne pkt 7. Wyroby 

budowlane i Urządzenia. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 

budowlane spełniające warunki określone w: 

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane. 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., 

Nr 92, poz. 881). 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U z 2002r., 

Nr 166 poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw 

 

Wymagania szczegółowe 

 

Materiały do wykonania instalacji centralnego ogrzewania  

• system rur, kształtek i podejść podposadzkowej instalacji c.o.  

 Wymagane właściwości systemu: - uniwersalny system rur i kształtek do instalacji c.o. 

podposadzkowej - rura z polietylenu wielowarstwowe - szeroka paleta kształtek łączących 

przy pomocy tulei zaciskowych - zakres temperatur od –20 do 95C (krótkotrwale do 110C) 

- maksymalne ciśnienie robocze 6 bar przy temperaturze 90C   

• zawory odcinające proste ze spustem maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa maksymalna 

temperatura robocza 110C  

• zawory kulowe mufowe maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa maksymalna temperatura 

robocza 110C aprobata techniczna COBRTI INSTAL certyfikat na znak bezpieczeństwa B 

• rozdzielacze systemowe przystosowane do racy w zakresie temperatur od –20 do 95C 

(krótkotrwale do 110C)  I ciśnieniu roboczym - maksymalne 6 bar przy temperaturze 90C   

• pompy obiegowe centralnego ogrzewania systemowe przystosowane do racy w zakresie 

temperatur od –20 do 95C (krótkotrwale do 110C)  I ciśnieniu roboczym - maksymalne 6 

bar przy temperaturze 90C   

 

Składowanie materiałów  

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym 

należy je odpowiednio chronić: - należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od 



podłoża, na którym są składowane - rury w kręgach składować na płasko na równym 

podłożu (nie przekraczać wysokości 2 m) - szczególnie należy zwracać uwagę na 

zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi kapturkami - nie dopuszczać do składowania 

w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia - nie dopuszczać do zrzucania 

elementów - niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu - kształtki i złączki powinny być 

składowane w sposób uporządkowany Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na 

podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: - 

długotrwałą ekspozycją słoneczną - nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła Rury luzem 

układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5 m. Nie należy 

wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. 

 

3.   SPRZET 

 

3.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla sprzętu podano w OST Wymagania ogólne pkt. 7 ,,Wyroby 

budowlane i Urządzenia”.  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Użyty sprzęt będzie 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

3.2 Wymagania szczegółowe 

 

Nie przewiduje się użycia sprzętu specjalistycznego. Do wykonania robót Wykonawca 

powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii 

prowadzenia robót. 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla środków transportowych  podano w OST Wymagania ogólne pkt.7 

,,Wyroby budowlane i Urządzenia”.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczy do 0,9 t i 

skrzyniowym do 5 t. Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi 

od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 

narzędzi i metod przeładunku. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. Transport 

powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające 

poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Rury w kręgach powinny w całości leżeć 

na płasko na powierzchni ładunkowej. Materiały przewożone powinny być zabezpieczone 

przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1   Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST Wymagania ogólne pkt.6 

„Prowadzenia robót”. 



Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:  

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych  

• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 

założeniom projektowym. 

 

Instalacja systemu podposadzkowego System podposadzkowy z rurami z polietylenu 

sieciowego z barierą antydyfuzyjną można wykorzystywać do poziomych rozprowadzeń typu 

„rura w rurze” (w rurze osłonowej lub izolacji) krytych w przegrodach. Należy stosować 

połączenia zaciskowe. Do wykonywania połączeń stosowane są specjalistyczne narzędzia. 

Połączenia wykonywać ściśle z instrukcją montażu systemu. 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, 

a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej 

nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy 

wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: a) co najmniej o 2 cm, przy 

przejściu przez przegrodę pionową, b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. Tuleja 

ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, 

a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to 

tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ścian 

powinien być osłonięty tarczką ochronną. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją 

ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie 

na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej 

naprężeń ścinających. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia 

przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 

odpowiednią klasę odporności ogniowej -7- (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej 

I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w 

projekcie technicznym. 

 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1      Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST Wymagania ogólne pkt. 

8 „Kontrola jakości” 

Kontrola jakości materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

Warunki przystąpienia do badań  

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: a) przed zakryciem bruzd, stropów 

podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 

b) przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny c) po ukończeniu 

montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji d) w 

okresie gwarancyjnym, 

Badanie przewodów  

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich 

średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy 

wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń 

względem podpór, połączenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu 

w Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia 

względem podpór. Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie 



spadków przewodów, sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do 

odpowietrzenia; sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń 

kołnierzowych w przewodach ułożonych obok siebie, sprawdzenie odległości przewodów 

względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz 

względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi, 

sprawdzenie spadków gałązek ich średnic. 

W przypadku projektowanego ogrzewania powierzchniowego kontroli należy poddać 

wyłącznie te zagadnienia, które go dotyczą. 

Badanie szczelności na zimno 

 Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0C. Przed 

przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. Na 24 godz. (gdy 

temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5C) przed rozpoczęciem badania instalacja 

powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy 

dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność 

połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

 

Próby ciśnieniowe instalacji z rur z polietylenu sieciowego  

Próbę ciśnieniową przeprowadza się na ciśnienie 1,5 raza ciśnienia roboczego (ciśnienie nie 

większe niż dopuszczalne dla najsłabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach 

(nie zabetonowanych, nie zaizolowanych) - wytworzyć trzykrotnie w odstępach co 10 minut 

ciśnienie próbne, - po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w przeciągu 30 minut 

ciśnienie nie powinno obniżyć się o więcej niż 0,6 bara, - po dalszych dwóch godzinach 

ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,2 bara od wartości odczytanej po 30 

minutach, - podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność złącz. W fazie 

wylewania posadzek na których rozłożono rury należy utrzymywać w rurach ciśnienie min. 3 

bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzić zachowanie 

się podpór stałych i przesuwnych. -9- Protokół z próby ciśnienia sporządzić na formularzu 

firmowym producenta. 

 

Badanie szczelności i działania w stanie gorącym  

Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i 

usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań 

zabezpieczeń instalacji. Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła. 

Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. Wszystkie nieszczelności i 

inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie 

wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych 

odkształceń. 

Badanie działania w ruchu 

 Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane 

przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić 

szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne 

spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na 

warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru. Regulacja montażowa przepływów 

czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewnętrznej ogrzewania 

wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach z podwójną 

regulacją lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, 

płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinające na 

gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte; ponadto należy skontrolować 



prawidłowość odpowietrzenia zładu. Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas 

dokonywania odbioru poprawności działania, należy dokonywać pomiarów w następujący 

sposób:  

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność 

pomiaru 0,5C; termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 

m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku  

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą: - termometrów zapewniających 

dokładność pomiaru 0,5C – w przypadku ogrzewania wodnego  

c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą 

manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: 

zasilającym i powrotnym  

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 

zapewniających dokładność pomiaru 0,5C; termometry te zabezpieczone przed wpływem 

promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku 

pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby 

odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między 

punktami pomiarowymi – 10 m  

e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w 

ogrzewaniach wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o 

dokładności odczytu 0,5C. Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, 

po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnętrznych rury w punkcie 

przyłożenia czujnika przyrządu.  

Ocena regulacji i kryteria oceny:  

a. Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy 

dokonać przy temperaturze zewnętrznej:  

- w przypadku ogrzewania pompowego – możliwie najniższej, lecz nie niższej niż 

obliczeniowa i nie wyższej niż +6C b. Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji 

montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:  

- Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i 

porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) 

po upływie co najmniej 72 godzin od -10- rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości 

bezwzględne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od 

wykresu regulacyjnego więcej niż 1C  

- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez 

sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk”, a w przypadkach wątpliwych przez pomiar 

temperatury powrotu  

- Skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze 

poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna odchyłka 

temperatury 1C. W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach użytkowych 

konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, 

intensywności wentylacji itp.,), na kształtowanie się temperatury powietrza  

- Skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych 

rozdzielaczach i porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z 

obiegiem pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w granicach 10% 

obliczeniowego spadku ciśnienia  

- Skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy: - 



Przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów 

wody przez piony i grzejniki  

- Określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. błąd w doborze 

wielkości grzejników lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie 

elementów konstrukcyjno-budowlanych decydujących o rzeczywistym zużyciu ciepła itp.) i 

usunąć te przyczyny 

W przypadku projektowanego ogrzewania powierzchniowego kontroli należy poddać 

wyłącznie te zagadnienia, które go dotyczą. 

 

 

7.   OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST Wymagania ogólne pkt.9 

 „Obmiary robót”. 

 

Jednostkami obmiaru są:  

• przewody rurowe - mb dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi 

przewodu, do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 

łączników; długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; 

całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji na szczelność lub przy badaniach na 

gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych  

• złączki, zawory, głowice termostatyczne, filtry,   - szt. dla każdego typu i średnicy 

 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac 

wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy 

zachować do odbioru końcowego. 

 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST Wymagania ogólne pt. 10 

„Odbiory robót”. 

Szczególne zasady odbioru robót Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, 

ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne 

wyniki. Sprawdzeniu podlega:  

Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej Odbiory 

międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji 

i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 

realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe 

wykonanie elementów tej instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać 

szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 

następujących rodzajów robót: \a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – 

umiejscowienie i wymiary otworu;  

b) wykonanie bruzd w ścianach 

 – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji  

 – zgodność bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji  

 – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji 

w przegrodzie zewnętrznej  

– projektowana izolacja cieplna bruzdy, c) wykonanie kanałów w budynku dla 

podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej instalacji ogrzewczej Po 



dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 

wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 

instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót 

objętych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich 

przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i 

termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 

ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 

Odbiór techniczny częściowy instalacji ogrzewczej Odbiór techniczny częściowy powinien 

być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji ogrzewczej, do których zanika 

dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i 

zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w rurach 

płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach oraz 

przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie 

odbioru końcowego. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 

końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego 

należy:  

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 

projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 

zmian w tym projekcie;  

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 

konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy;  

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 

niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 

zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem 

częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań 

odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy 

określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu 

tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

 

Odbiór techniczny końcowy instalacji ogrzewczej Instalacja powinna być przedstawiona do 

odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:  

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 

cieplnej;  

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,  

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową 

oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio 

zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego 

(temperatury zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne);  

e) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 

efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań 

w zakresie izolacyjności cieplnej.  

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  



a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);  

b) dziennik budowy;  

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami;  

d) obmiary powykonawcze;  

e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  

f) protokoły odbiorów technicznych częściowych  

g) protokoły wykonanych badań odbiorczych  

h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację  

i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym  

j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów  

k) instrukcję obsługi instalacji  

W ramach odbioru końcowego należy:  

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym  

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 

uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw  

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  

d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych  

e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych  

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania 

lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 

podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać 

postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem 

braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia 

należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy 

ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji 

spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Wymagania ogólne pkt. 11 

,,Podstawy płatności". 

Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewania płatne są wg ceny obmiaru, które 

zawiera:  

- wykonanie robót przygotowawczych  

- zakup i dostawę materiałów  

- czyszczenie i malowanie rur  

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejść 

przez przegrody  

- ułożenie i łączenie rur  

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST  

Roboty instalacyjne dla montażu armatury płatne są wg obmiaru na podstawie ceny 

jednostkowej, która zawiera:  

- zakup i dostawę materiałów  



- wykonanie robót przygotowawczych  

- montaż armatury  

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 

• Polskie Normy  

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.  

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia.  

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Termostatyczne zawory 

grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa – Wymiary przyłączeniowe.  

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – badania.  

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory grzejnikowe.  

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze.  

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.  

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 

kubaturze do 600 m3  

PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe – Wymagania i badania  

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1 Łączniki do rur 

miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego. 

 

• Inne dokumenty  

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane  

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie  

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wyd. 

PKTSGGiK 1996  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – wyd. COBRTI INSTAL 

2003r. 


