SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00

WYMAGANIA OGOLNE

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
.Poprawa efektywnosci energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania $ciekow,
modernizacja zaplecza dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Szczecinie wraz z przygotowaniem terenu pod budowe Osrodka Rehabilitacji
Dzikich Zwierzat”

STWIORB dotyczy:
- Roboty budowlano — remontowe w budynku Edukacyjno - Muzealnym
A w szczegdlnosci:

o Wymiana okien i drzwi zewnetrznych
¢ Qcieplenie scian zewnetrznych
o Wymiana ogrzewania tradycyjnego na ogrzewanie podtogowe

2. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO

2.1. Inwestor

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W SZCZECINIE
Ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin

2.2 Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego zostanie ustanowiony przez Inwestora.

2.3 Kierownik budowy

Kierownik budowy zostanie ustanowiony przez Wykonawce.

3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
3.1 Zakres robot przewidziany do wykonania wg Wspdlnego Stownika Zamowien

(Kod CPV):

a) Roboty rozbiérkowe— SST - 01 Kod CPV 45111300-1

b) Rézne specjalne roboty budowlane — SST 02 Kod CPV 45262600-7

€) Roboty ciesielskie Wykonanie konstrukcji dachowych, Konstrukcja Bramy
wjazdowej —SST 03 Kod CPV 45261100-5

d) Roboty remontowe | renowacyjne — SST 04 kod CPV 45453000-7

e) Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni — Miejsca parkingowe —SST
05 Kod CPV 45233228-3

4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
kontraktowg i projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego




realizacjg umowy. Kierownik budowy jest zobowigzany wykonywaé¢ wszystkie roboty Scisle
wediug otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze
sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien
Projektant przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach
do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:

. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
- budowle stanowigca catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

° Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzenh) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow skfadajgcych sie na catos¢ Uzytkowa.

. Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:
- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
. Uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

. Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego Uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
pofgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

. Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
. Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie

budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

Przebudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktorych
nastepuje zmiana parametréw Uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu
budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokos¢, dtugosc, szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sg



dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany
granic pasa drogowego;

. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ Uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

. Terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to

rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.
. Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.
. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu.
. Dokumentacji po-wykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi
pomiarami po-wykonawczymi.
. Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieC teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a. obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych  Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b. bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu

gorniczego.
. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.
. Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego Ilub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnoséci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako =zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ Uzytkowa.

. Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

. Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.



. Opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

. Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robaot.

. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

. Inzynier Kontraktu — osoba lub grupa os6b powotana przez inwestora odpowiedzialna
za; nadzér techniczny nad robotami budowlanymi i jakoscig ich wykonywania, nadzér nad
catoscig dokumentaciji sporzgdzanej przez wykonawce, sprawowanie kontroli prawidtowosci
stosowania procedur unijnych oraz dopetnienie w tym zakresie wszelkich formalnosci
(wiekszo$¢ projektow w ramach ktérych zatrudniany jest inzynier kontraktu to inwestycje
wspotfinansowane z funduszy UE).

. Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé¢ - akceptowang przez Inspektora

nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy wrejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

. Materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

. Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

. Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

. Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe;j.
. Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i

przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

. Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

. Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.



. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot. bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreSlajgca rodzaje i kolejnos¢ Ilub
wspoizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne Uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

. Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego,jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
. Normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

. Przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegodtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przed-miarowych robét podstawowych.

. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robdt.

. Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwieh publicznych. Sktada sie ze stownika
gldbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003. stosowanie koddéw
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw
Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoOwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym. wyznaczona przez
zamawiajgcego. upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

6. PROWADZENIE ROBOT

6.1. QOgédlne zasady wykonania robot

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, przepisami, warunkami
pozwolenia na budowe, wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia
jakoéci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.



Kierownik budowy ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez kierownika budowy w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagacé tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang poprawione
przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia
wysokosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia kierownika budowy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w
odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocag
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow
przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w
przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Kierownik budowy w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktéw. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w projekcie wykonawczym ofercie i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora
nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.2. Teren budowy

. Charakterystyka terenu budowy

Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej przysziego placu budowy w celu
zapoznania sie z obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztéw w swojej ofercie.
Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Teren
powinien byé chroniony przed dostepem oséb niepowotanych. Wykonawca sporzadzi plan
zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placéw sktadowych, drog dojazdowych,
lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia. Inwestycja planowana jest na dziafce, na ktérej
znajdujg sie stare urzadzenia wymagajgce rozbiorki.
. Przekazanie terenu budowy

Inwestor (Zamawiajacy) protokolarnie przekazuje kierownikowi budowy teren budowy
w czasie i na warunkach okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje kierownikowi budowy:

1) dziennik budowy

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie terenu
budowy wraz ze =znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami
technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie
elementami srodowiska przyrodniczego. Przed rozpoczeciem robot budowlanych



Wykonawca wykona zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie; ogrodzenia
terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania wejs¢ i przejs¢ dla pieszych,
urzadzenia pomieszczen biura budowy, higieniczno-sanitarnych i socjalnych, oswietlenia,
urzgdzenia skfadowisk materiatdw i wyrobow oraz zapewnienia fgcznosci telefonicznej.
Przez okres realizacji rob6t budowlanych przebudowywany obiekt budowlany, urzgdzenia lub
ich elementy bedg utrzymane w sposob nie pogarszajgcy ich stan techniczny. Moze on
wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzagdzenia takie jak:
bariery, oznakowanie stref niebezpiecznych, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
znaki ostrzegawcze, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kierownik budowy bedzie takze odpowiedzialny do
czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wiasny koszt. Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikdw terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcym realizacjg
umowy. Kierownik budowy umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem
z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

. Ochrona wiasnosci i urzgdzen

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji
naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy potwierdzi u odpowiednich
wladz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Kierownik budowy
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W  przypadku gdy wystgpi koniecznosS¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, kierownik budowy ma obowigzek poinformowaé
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Kierownik budowy natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot kierownik budowy jest zobowigzany znac i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.



Wykonawca na wtasny koszt przekaze materiaty uzyskane w czasie rozbiorki dla
Uzytkownika obiektu budowlanego. Odpady powstate w toku realizacji robdt zostang
przekazane na skfadowiska, a ich przyjecie poswiadczone kartami przyjecia odpadow, ktore
przedtozy w trakcie czesciowego odbioru robét. Koszt dostarczenia odpadéw na sktadowiska
przez Wykonawce ich sktadowanie obcigza Wykonawce.

. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy (robot budowlanych), planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczehstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdéw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany s$rodowiska, ani materiatdw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢
uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢
dozwolone, pod warunkiem, Zze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

6.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.
Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) szczegbétowego harmonogramu robot i finansowania,

2) projektu organizacji i zagospodarowania terenu budowy .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, przepisami, warunkami pozwolenia na budowe,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

. Szczegotowy harmonogram robot i finansowania;

Szczegdétowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania

wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci



przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Zamiesci¢ dyrektywny, ogolny harmonogram robot opracowany wg wymagan
Zamawiajgcego
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot Wykonawca przestawi do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu szczegétowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtdwnych obiektéw i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

. Plan zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
budowy nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
speftniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

6.4. Dokumenty budowy

. Dziennik budowy

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt. Kierownik budowy jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wopisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkédw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w
sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskdéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez kierownika budowy terenu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementéw robét;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy



- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie kierownika budowy i kierownikéw robdt;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wplyw  na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdinych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez kierownika budowy powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptaciji
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢é podpisane przez kierownika budowy, ktory je
akceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg
na biezaco i zapisywane do ksigski obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez Wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik
do umowy.

. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz wyszczegolnionych dokumentéw , dokumenty budowy zawierajg tez:
- Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
- Pozwolenie na budowe;
- Protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy;
- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;
- Instrukcje Zamawiajgcego oraz protokoty ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robat,
Opinie ekspertéw i konsultantow,
Korespondencja dotyczgca budowy.
. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedag przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.



6.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy
Informacje ogodlne;

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nastepujgcych
dokumentéw:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzgdzen
Dokumenty skfadane inspektorowi nadzoru inwestorskiego winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwg przedmiotu zamdwienia. Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby
mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzgcymi w skltad umowy.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych,
wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie
bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg
wytgcznie przez Wykonawce.

. Rysunki robocze

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktorych inspektor nadzoru inwestorskiego wyda
polecenie przedtozenia wykazdw, rysunkow lub opisoéw nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkédw roboczych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich
zawarte.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skfadania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie mogg byc¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy (3)
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg
przedktadane inspektorowi nadzoru inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzeh wspoétzaleznych ze soba,
nalezy koordynowa¢ w taki sposéb, aby inspektor nadzoru inwestorskiego otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych
elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

- Nazwa inwestycji:

- Nr umowy:

- lloé¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu



- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzgdzenie,

materiat lub element

- Data przekazania

O ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
Wykonawce, ktoéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zamawiajgcy w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez
nadzoér autorski.

. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdét w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 Wykonawca we
wstepnej fazie roboét przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

. Dokumentacja powykonawcza

Kierownik budowy odpowiedzialny bedzie za przygotowanie dokumentaciji
powykonawczej. Na biezgco nanosi wszelkie zmiany w projekcie budowlanym. Zmiany te
nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Kierownik
budowy winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

. Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego Ilub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stgd koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy
za wykonane roboty przekraczajgce poziom 50% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang
uzupetnione przez wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujgcych po
zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ min. nastepujgce informacje:
a) Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia
- Spis tresci
- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny
adres pocztowy
- Gwarancje producenta



- Wykresy i ilustracje
- Szczegotowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu
- Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
- Instrukcje instalacyjne
- Procedura rozruchu
- Wiasciwa regulacja
- Procedury testowania
- Zasady eksploataciji
- Instrukcja wytgczania z eksploatac;i
- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
- Srodki ostroznoéci
- Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdétowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie
zamawiania czesci  zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwac;ji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen
- Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub
naoliwic, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur
smarow i zalecang  czestotliwoscig smarowania
- Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
- Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow
sterujgcych i alarmowych
- Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow
sterujgcych i oswietleniowych.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych,
akcesoridéw i elementow dodatkowych.

6.6. Kontrola jakosci robot

. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw kierownika budowy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt, organizacje

ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych

robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wyciaganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

+ Zasady kontroli jakosci robot
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatébw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialtdow. Wszystkie koszty zwigzane =z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.7. Zarzadzajacy realizacja umowy- Inzynier Kontraktu

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowe,
specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajagcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg

umowy.

Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na
placu budowy i utrzymywac¢ do konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.



7. WYROBY BUDOWLANE | URZADZENIA

7.1. Zrédia uzyskiwania wyrobéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wbudowywane i urzgdzenia do instalowania
w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uzyciem kazdego wyrobu budowlanego przewidywanego do wykonania robot
budowlanych kierownik przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania tych wyrobéw budowlanych wraz z dokumentem dopuszczajgcym ich stosowanie
w budownictwie do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejs partii wyrobow
budowlanych z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego
zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
deklaracji zgodnosci lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta
dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wigczajgc te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych
na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Kontrola wyrobow budowlanych (materialdow) i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
wyroby budowlane i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z projektem
budowlanym i wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek
materialu zeby sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzen przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

- W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatdw lub
urzgdzen;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla
realizacji robot.

7.3. Deklaracje zgodnosci wyrobéw budowlanych (materiatéw) i atesty
urzadzen.
Kazda partia wyrobow budowlanych dostarczona na budowe musi posiadaé deklaracje
zgodnosci. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci wyrobow budowlanych




inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce deklaracje
zgodnosci producenta stwierdzajgcg petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Wyroby budowlane posiadajgce deklaracje zgodnosci, a urzadzenia — wazng
legalizacje, mogg by¢ badane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dowolnym czasie.
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
wyrobéw budowlanych i urzadzeh z wymaganiami zawartymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

7.4. Wyroby budowlane (materiatly) nie odpowiadajgce wymaganiom projektu
budowlanego.

Wyroby budowlane uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za
niezgodne z projektem budowlanym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz
ofertg muszg by¢ niezwiocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli inspektor
nadzoru inwestorskiego pozwoli kierownikowi budowy wykorzysta¢ te materiaty do innych
robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze byc
odpowiednio skorygowana. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem wyrobdw
budowlanych (materiatow), ktére nie zostalty sprawdzone Ilub Zzaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi
on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezapfacone.

7.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéow budowlanych (materiatow) i

urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby wyroby budowlane i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzeh beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni
on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem

7.6. Stosowanie wyrobow budowlanych (materiatléw) rownowaznych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku wyroby budowlane lub
urzadzenia réwnowazne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora
nadzoru inwestorskiego przynajmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem, jesli wymagane
jest badanie wyrobu budowlanego lub urzgdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wybrany i zatwierdzony rownowazny typ wyrobu budowlanego lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.



7.7. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢é zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilodci wskazaniom zawartym w szczegodtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajnosS¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegoétowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robotach, Wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie moze
on by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjig umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdét.

7.8.  Transport
Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy,
beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci wyrobow budowlanych
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 6.6 Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdw oraz jakosci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci inspektor nadzoru
inwestorskiego moze zazgda¢ od kierownika budowy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Kierownik budowy jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania wyrobéw budowlanych oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okresSlone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

8.2. Pobieranie préobek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie kierownik budowy ma obowigzek przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki
dostarczone przez kierownika budowy do badah wykonywanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

8.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, kierownik budowy powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania kierownik budowy przedstawi na piSmie ich wyniki, do
akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat kierownikowi
budowy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Kierownik budowy bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikébw badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania



wyrobow budowlanych u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych
materialtdbw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i robot z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
Wykonawce.

9. OBMIARY ROBOT

9.1. 0Ogodlne warunki obmiaru robét

Obmiar robot ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugos$ci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3,
jako dilugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

9.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjig umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg

umowy.



Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

10. ODBIORY ROBOT.

10.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi kohcowemu,
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
- odbiorowi ostateczny po uptywie okresu gwaranciji.

10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robédt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robédt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

10.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego elementu robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje inspektor
nadzoru.

10.4. Odbiér koncowy

. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na ocenie zgodnosci wykonanych robot budowlanych z
projektem budowlanym, przepisami, warunkami pozwolenia na budowe, ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt i zasadami wiedzy technicznej w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz ich jakosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 6.5




Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
sklad ktorej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego, Uzytkownika, Wykonawcy,
Projektanta i kierownika budowy, z udziatem inspektora nadzoru i zaproszonych ekspertéw .
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwltaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych lub
wykonania rob6t z wadami komisja przerwie swoje czynnosci i odméwi odbioru do czasu
usuniecia wad.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty (ich wykaz okresla Zamawiajgcy):
- dokumentacje po-wykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét wraz z pomiarami po-wykonawczymi
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po-
wykonawczej.
- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ)
-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych wyrobéw budowlanych
(materiatow), certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej. gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja odmowi odbioru robot do czasu usuniecia
brakow.



Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

. Odbidr przed uptywem okresu rekojmi

Odbidr przed uptywem okresu rekojmi polega na protokélarnym stwierdzeniu
usuniecia wad, ktére ujawnity sie w tym okresie.

. Odbidr ostateczny przed uptywie okresu gwarancji

Odbidr ostateczny robét przed uptywem okresu gwarancji polega na ocenie
wykonanych  robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. "Odbiér koncowy
robét".

11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest ich
wartos¢ ustalona przez Wykonawce na podstawie stanu zaawansowania - ilosci
wykonanych jednostek i ceny jednostkowej w kosztorysie ofertowym, wediug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego i potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cena wynagrodzenia ryczattowego bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla przedmiotu zamdwienia
w SST i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczattowego bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku

VAT.

11.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robat,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,



- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

. Koszt likwidacji objazdoéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

. Obowigzujgce wynagrodzenia ustalone bedzie w formie ryczaltu i powinno
obejmowac 100 % kosztow realizacji:

- koszt wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami przetargowymi,

- koszt organizacji placu budowy,

- koszt utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddéw i organizacji ruchu,

- koszty ubezpieczen,

- koszty uzgodnien, opinii, niezbednych badan i odbiorow,

- optaty za dozér, zabezpieczenie i ubezpieczenie placu budowy,

- koszty zuzycia mediéw: pradu, wody i energii cieplnej,

- koszty szkolen obstugi,

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej

- koszty wykonania instrukcji uzytkowania,

- inne koszty konieczne do poniesienia.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. Ustawy podstawowe

- Ust. z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (ze zmianami).

- Ust. z dn. 29.01.2004r. - Prawo zamowien publicznych (ze zmianami).

- Ust. z dn. 16.04.2004r. - o wyborach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881).

- Ust. z dn. 24.08.1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ust. z dn. 21.12.2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

- Ust. z dn. 27.04.2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

- Ust. z dn. 21.03.1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

12.2. Rozporzadzenia podstawowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobédw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U.Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U.Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.Nr
202, poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 198, poz. 2042).

12.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. (tom |, II, 1lI, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, normami i normatywami. Wykonawca
jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa
w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji
robét.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét odstepstw od
warunkéw PFU oraz tresci pisemnych uzgodnien Wykonawcy z Zamawiajacym,
Wykonawca w porozumieniu i za zgodag Zamawiajacego, Projektanta,
Inspektora nadzoru i Inzyniera Kontraktu ma prawo do przedstawienia
propozycji wykonania robét zamiennych lub dodatkowych. Na ich wykonanie
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wyzej wymienionych.



SZCZEGOr OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01 _ ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111300-1
Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest ,Poprawa efektywnosci
energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania $ciekdw, modernizacja zaplecza
dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie wraz z
przygotowaniem terenu pod budowe Osrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierzat”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria [Opis

Roboty w zakresie burzenia i
rozbiorki obiektow
45110000-1 budowlanych;Roboty ziemne

15111000-8 Roboty w zakresie burzenia; Roboty ziemne

45111300-1 |Roboty w zakresie rozbiorki

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.




1.4. Zakres robot objetych SST

Zakres robdét objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot wynikajgcych z dokumentaciji
technicznej. Zakres robot rozbiorkowych obejmuje:

e Wymiana okien i drzwi zewnetrznych

e Ocieplenie $cian zewnetrznych
e Wymiana ogrzewania tradycyjnego na ogrzewanie podiogowe

Przy wszystkich wyzej wymienionych zamierzeniach wystepujg roboty rozbiérkowe, przy
ktérych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonywac¢ stosowne
zabezpieczenia. Materiat uzyskany z rozbidrki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze i
wywiez¢. Przed rozpoczeciem robot rozbidérkowych nalezy :

* przygotowac urzgdzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, narzedzi i odpadow

» zaplanowa¢ kolejnos$¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci

» przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.

» zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu < zapoznac¢ sie z
programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogolne.pkt.6 ,Prowadzenie robot”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w OST Wymagania ogdlne pkt 7.
~Wyroby Budowlane i urzagdzenia”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nie przewiduje sie zuzycia materiatdw podczas prowadzenia prac rozbidrkowych, a jezeli
takowe wystgpig to materialy mogg mieé jedynie charakter pomocniczy i powinny
odpowiadac ogolnie przyjetym normom.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogdlne
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST j pkt 7. ,Wyroby Budowlane i

urzadzenia”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by ¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowo$ci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w OST j pkt 7. ,Wyroby Budowlane i
urzgdzenia”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST j pkt 6. ,Prowadzenie robot” i pkt
1.4 niniejszej specyfikaciji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach
ogolnych” OST pt. 8 ,Kontrola jakosci”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,\Wymagania ogdlne” pkt 9.”Obmiary”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” OST pkt 10. ,Odbiory”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne”
OST pkt 11”Podstawy ptatnosci”

10. PRZEPISY ZWIAZANE




Ustawy podstawowe

- Ust. z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (ze zmianami).

- Ust. z dn. 16.04.2004r. - o wyborach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881).

- Ust. z dn. 24.08.1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ust. z dn. 21.12.2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

- Ust. z dn. 27.04.2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

Rozporzadzenia podstawowe

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.Nr
202, poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. (tom |, II, 1lI, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.



SST 02 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45450000-6

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest ,Poprawa efektywnosci
energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania $ciekow, modernizacja zaplecza
dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie wraz z
przygotowaniem terenu pod budowe Osrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierzat”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria [Opis

45000000-7 Roboty budowlane

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
15400000-1 budowlanych

Roboty budowlane wykoriczeniowe,
45450000-6 [pozostate

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST
Zakres robot objetych ST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie roboét wynikajgcych z dokumentacii
technicznej. Zakres robét rozbidrkowych obejmuje:
¢ Instalowanie wyrobéw metalowych




1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogolne.pkt.6 ,Prowadzenie robot”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w OST. Wymagania ogolne pkt 7. Wyroby
budowlane i Urzadzenia.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robaét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢é zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentaciji projektowej. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby
budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane.

e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881).

e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U z 2002r., Nr 166
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw

2. Wymagania szczeqotowe

Materiaty, z ktérych zaprojektowano wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Przy planowanym remoncie budynku nalezy kompleksowo wymieni¢ obrébki blacharskie na
nastepujacych elementach:

1) parapetach zewnetrznych okien,
2) parapetach balkonéw itp.

Wszystkie istniejgce obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe
wykonane z blachy z cynku tytanowego grubosci min. 0,80 mm zgodnym z normg DIN EN
988, ktorego sktad tworzg: cynk rektyfikowany elektrolitycznie wg normy DIN EN 1179 o
stopniu czystosci 99,995 % oraz z precyzyjnie ustalonej iloSci miedzi i tytanu.

Wiasciwosci materiatu musi spetniac materiat zastosowany do wykonania obrobek
blacharskich i parapetow:

1) gesto$¢ (masa wiasciwa) 7,2 g/cm3,



2) wspotczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania® 2,2 mm/m x 100 K

Nowe obrobki muszg by¢ tak wykonane, aby dokfadnie odtwarzaty swéj obecny ksztatt.
Elementy blacharskie nalezy odgina¢ na specjalistycznych gietarkach do blach w celu
uzyskania prostych i rownych krawedzi.

Bardzo waznymi elementami, na ktére nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage jest prawidtowe
wyprofilowanie kapinoséw na koncach obrobki (ksztatt nalezy przyjg¢ z obecnych) oraz w
odpowiedni sposéb wykonane ich potgczenie z murem.

Miejsca styku obrébki z tynkiem zawsze niekorzystnie wptywa na stan techniczny tynku,
ktéry w tym miejscu bardzo czesto sie odspaja i rozwarstwia. W zwigzku z tym miejsca te
nalezy dodatkowo uszczelni¢ masg izolacyjng odporng na dziatanie promieni UV i
przeznaczong do malowania.

Wszystkie obrébki muszg by¢é zamontowane ze spadkiem na obecnie uksztattowanym
podtozu, w taki sposob, aby woda tagodnie sptywata w dét nie zalewajgc sciany. W
przypadku, gdy w trakcie prowadzonych robét zostanie stwierdzone, ze podtoze jest za stabe
nalezy podjaé stosowne dziatania majgce na celu jego wzmochienie.

Zabrania sie montazu parapetu wykonanego z kilku tgczonych ze sobg odcinkow. W
przypadku obrébek blacharskich wystepujacych na balustradach balkonowych tukowych
tgczenie poszczegdinych kawatkow ze sobg powinno by¢ wykonane na tzw. podwdjny rgbek
stojgcy z dodatkowym uszczelnieniem styku masg izolacyjna.

Kierunek walcowania jest wyraznie widoczny na materiale. Przy obrébce i montazu nalezy
uwazac, aby:

1) wierzchnia strona byta utozona na zewnatrz przy dtugosci paséw < 1,0 m

2) zachowac jednolity kierunek walcowania podczas montazu wszystkich sgsiednich
elementéw sktadowych obrébki.

W celu unikniecia ich dziurawienia, obrobki blacharskie, tam gdzie jest to mozliwe do
wykonania, nalezy montowac do elementoéw za pomocg klei montazowych bitumicznych
przeznaczonych do tego typu potaczen. Przed utozeniem kleju, powierzchnie pod obrobka
nalezy zagruntowa¢ odpowiednim podktadem. Zastosowanie odpowiedniego kleju nie zaktuci
procesu zmian wymiarow (rozszerzalnos¢ i sturcz blachy pod wptywem zmian
temperaturowych).

W celu zapewnienia bardziej trwatego i tym samym pewniejszego montazu elementow
blacharskich nalezy zastosowac¢ dodatkowo zamocowania mechaniczne.

Na balustradach obrobke nalezy dodatkowo utozyC na listwie montazowej wykonanej w
ksztatcie katownika o wymiarach 180+20 mm z tego samego materiatu, co obrébka. Listwe
nalezy zamontowa¢ mechanicznie za pomocg kotkéw rozporowych do gzymsu.

Obroébki blacharskie w obrebie dachu: kosze, okapy, kotnierze itp. Nalezy montowac do
drewnianych elementoéw dachu za pomocg gwozdzi tzw. ,papiakéw” miedzianych lub innych
nierdzewnych.



Parapety okien o szerokosci powyzej 120 cm nalezy dodatkowo utozyé na listwie
montazowej wykonanej w ksztatcie kgtownika o wymiarach 180+20 mm z tego samego
materiatu, co obrébka. Listwe nalezy zamontowa¢ mechanicznie za pomocg kotkdw
rozporowych do istniejgcego podokiennika.

Rynny nalezy zamontowaé na systemowych rynhakach. Rozstaw rynhakéw nalezy przyjgc
nie wiekszy niz 50 cm. Rynhaki nalezy przymocowac do elementéw dachu dokfadnie w taki
sam sposdb i z zachowaniem identycznego spadku co istniejgce. Srednice rynien nalezy
przyja¢ identyczng jaka jest obecnie na poszczegoélnych elementach dachu.

Rury spustowe nalezy wykona¢ z odcinkdw nie krotszych niz 200 m. Montaz rur spustowych
do muréw za pomocg systemowych tgcznikow o rozstawie max. 200 cm.

W miejscu potgczenia rynien z rurami spustowymi nalezy zamontowaé systemowy sztucer.
Wiasciwosci materiatu, z ktérego wykonane beda obrébki blacharskie

1)Gesto$¢é masa wtasciwa 7,20 g/m3,

2)Wspoitczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania 2 mm/m * 100 K,

3)Grubosé blachy min. 0,80 mm,

Uwaga.

Z uwagi na ztozony proces produkcji blachy zdarzajg sie réznice w odcieniu pomiedzy
partiami blachy z réznych okreséw produkcji — nie sg one wadg dla zywego, naturalnego
materiatu. Jednak, by tego unikng¢, zaleca sie zamawianie materiatu z jednej partii
produkcyjne;.

Zaleca sie zamowienie obrobek i parapetéw u dostawcow specjalizujgcych sie systemowym
wykonywaniem tego typu gotowych elementow.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do realizacji ww. zadania zobowigzany bedzie do zaopatrzenia
robotnikdbw w narzedzia i sprzet budowlany niezbedny do prawidtowego i terminowego
wykonania ujetego w Umowie Kontraktowej zakresu robot:

1) gietarka (elektryczna lub reczna) do blach dtugosci min. 200 cm,
2) gilotyna (elektryczna lub reczna) do blach dtugo$ci min. 200 cm,
3) narzedzia reczne od odginania blachy,

4) miotki dekarskie,

5) szczypce dekarskie,

6) nozyce do blachy,



3. TRANSPORT

Materiaty przeznaczone do wykonania obrobek blacharskich i parapetow zewnetrznych
rynien i rur spustowych muszg by¢ dostarczone w ofoliowanych i zabezpieczonych paczkach
w taki sposéb, aby podczas transportu nie ulegly zarysowaniu i zagieciom. Sposéb ich
transportu, roztadunku i miejscu w jakich beda przechowywane muszg by¢ zgodne z
zaleceniami producenta.

Materialy nalezy transportowaé przeznaczonymi do tego celu srodkami transportu np.
samochody dostawcze o dtugosci uzaleznionej od wielkosci przewozonych elementéw.

Materialy nalezy skladowa¢ w zadaszonych magazynach w miejscach zabezpieczonych
przed dostepem 0sdb nieupowaznionych.

4, WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami zawartymi w
Instrukcjach Technicznych oraz zasadami wiedzy dekarskie;.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci i prawidtowosci wykonania robét podlegajg wszystkie etapy objete robot
zawartym w Umowie Kontraktowej. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz zgodnie ze sztukg
konserwatorskg i budowlang pod Nadzorem Technicznym wedtug wymagan Prawa
Budowlanego oraz Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Kontroli podlegaja rowniez warunki atmosferyczne i pogodowe, w jakich prowadzone sg
roboty dekarsko-blacharskie.

Kontroli podlega rezim technologiczny, ktory w trakcie prowadzonych prac remontowo-
konserwatorskich dotyczy miedzy innymi:

1) doboru odpowiednich technologii przy uzyciu systemowych rozwigzan materiatowych,
2) sposobu wykonania oraz ksztatt poszczegdinych elementow,

3) sposobu i jakosci potgczenia sasiednich elementéw sktadowych,

4) przytwierdzenia obrobki do elementu budynku,

5) uszczelnienie miejsca styku obrobki ze $ciang.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej i systematycznej kontroli jakosci wykonywanych
prac. W tym celu konieczne jest, aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:



1)Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel,

2)Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet i urzgdzenia do wykonywanie
elementéw blacharskich,

3) Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w:

a) deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez
upowazniong jednostke, w razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych jakosci materiatu
nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania,

b) informacje dotyczgca ewentualnych zagrozen moze stwarza¢ dany produkt i sposobu ich
usuwania,

¢) informacje dotyczgcg warunkoéw sktadowania i montaz,

4)W trakcie prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich musi by¢ prowadzona
kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z odpowiednimi normami,
Specyfikacjg Techniczng oraz Harmonogramem,

5) Wykonawca powinien prowadzi¢ biezgcy zapis realizowanych prac, badan
jakosciowych i warunkow atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i
Uzgodnionych z Zarzadzajgcym realizacjg umowy dziennikach. Kopie tej
dokumentacji stanowig integralng czes¢ Dokumentacji Powykonawczej.

6. OBMIAR ROBOT

Dla prac zwigzanych z wymiang obrébek blacharskich i parapetéw zewnetrznych obmiar
robdt prowadzi sie w 1 m? - powierzchna tych elementéw.

Dla prac zwigzanych z wymiang rynien i rur spustowych obmiar robét prowadzi siew 1 mb -
dtugosci tych elementow.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, Szczegdtowg Specyfikacjg
Techniczng i wymaganiami Inspektora nadzoru, a wszystkie pomiary i badania oméwione w
pkt.6, daty pozytywne wyniki.

7.2 Podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Warunki ogéine”..



8. PRZYPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwieh publicznych,

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

4) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy — Prawo zaméwien
publicznych,

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 roku w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania,

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych

Wszystkie ww. przepisy prawne obowigzujgce na dzien wszczecia postepowania
przetargowego.

9. Normy

1) DIN 1986 Odwadnianie budynkow i dziatek;

2) DIN 18195 Uszczelnienia budowli;

3) DIN 18338 Prace dekarskie i przy przebiciach dachowych;

4)  DIN 18339 Prace blacharskie;

5)  DIN EN 501 (PN EN Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
501) z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podtozu;

6) DIN EN 988 (PN EN Cynk i stopy cynku;
988)

7) DIN EN 1462 (PN EN Uchwyty rynnowe dla rynien podwieszanych
1462)



SST 03 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45452000-0

Zewnetrzne czyszczenie budynkéow
Kod CPV 45410000-4

Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest ,Poprawa efektywnosci
energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania $ciekow, modernizacja zaplecza
dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie wraz z
przygotowaniem terenu pod budowe Osrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierzat”

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria [Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie
45400000-1 obiektow budowlanych

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
15400000-1 budowlanych

45410000-4 [Tynkowanie
45452000-0 [Zewnetrzne czyszczenie budynkow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Zakres robot objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot wynikajgcych z dokumentacji
technicznej. Zakres robo6t rozbiorkowych obejmuje:




W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych roboét ;

- skucie tynku

- oczyszczenie $cian z pytow, brudu, grzybow, itp.

- czyszczenie strumieniowe(piaskowanie) muréw wykonanych z cegty klinkierowej
- zagruntowanie podtoza,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy zbrojacej,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie tynkow silikatowo - silikonowych,

- wykonanie obrébek blacharskich i parapetow.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogolne.pkt.6 ,Prowadzenie robot”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST. Wymagania ogélne pkt 7. Wyroby
budowlane i Urzagdzenia.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robét moga byé stosowane wyroby
budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane.
e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r.,
Nr 92, poz. 881).
e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U z 2002r.,
Nr 166 poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw

2.2. Wymagania szczegdétowe
Rodzaje materiatow
Wszelkie materialy do wykonania termomodernizacji powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
.Plyty styropianowe
Ptyty styropianowe EPS 70 — styropian samo gasnacy, wg normy PN-B-20130-Al1 1999,
frezowany pidro-wpust.
Wymagania:
- wymiary powierzchniowe nie wieksze niz 60x120cm, z doktadnoscig do 3%,
- struktura styropianu zwarta — niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki




- powierzchnia szorstka, po krojeniu z blokow

- krawedzie proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbienh i wytamanh

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sita prostopadia do powierzchni — nie mniej niz 80kPa
dla kazdej proby.

Od producenta nalezy wymagaé¢ podania gestosci, gdyz do prac ociepleniowych nalezy
stosowaé materiat o gestos$ci nie mniejszej niz 15kg/m3. Plyty styropianowe powinny by¢
sezonowane, co hajmniej 2 miesigce od daty wyprodukowania, w celu wyeliminowania
odksztatcen skurczowych, ktére sg wyraznie widoczne w poczatkowym okresie. Skurcze
mogg dochodzi¢ do 1+3mm na dlugoséci ptyty. Ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS
(styropian) klasy reakcji na ogien minimum E, o maksymalnej gestosci 20 kg/m3 i grubosci
20+140 mm.

Tkaniny zbrojace

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowaé tkanine z widkna. Powinna ona spetiaé
nastepujgce wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 7-14 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym —
nie mniej niz 125 DN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego,

- pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

Kleje i masy klejace

Zaprawy klejgce nalezy stosowaé zgodnie ze wskazaniami producenta odrebnie do
mocowania ptyt styropianowych, odrebnie do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach
styropianowych pod wyprawe tynkarska.

taczniki do mocowania styropianu do podtoza

Do mocowania ptyt styropianowych stosowac nalezy tgczniki z tworzyw sztucznych

gr.10mm z gtéwkg o srednicy min. 45 mm dtugosci min.180 mm.

Materialy uszczelniajace

Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedoktadnie zamontowanych ptyt
styropianowych. Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
Materialy i Srodki czyszczace

Materiaty i Srodki czyszczgce uzyte w procesach przewidzianych w projekcie to woda pod
odpowiednim cisnieniem do zmycia zanieczyszczen z powierzchni przewidzianych do
remontu. Zaleca sie zastosowanie preparatu do mycia elewacji np. KARCHER PLYN DO
MYCIA ELEWACJI KOSTKI RM 55 10L

Do czyszczenia strumieniowego elementéw klinkierowych nalezy przystgpi¢ po uprzednim
przeprowadzeniu préby i doborze odpowiedniego cisnienia tak aby nie dochodzito do
uszkodzenia powierzchni czyszczonej. Nalezy dobraé rodzaj czysciwa i przewidzie¢
mozliwo$¢ przeprowadzenia Hydropiaskowania (piaskowania w strumieniu wody)

3. SPRZET

Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zgodne z obowigzujgcymi normami.
Sprzet do wykonywania robot.

Do wykonywania robét ociepleniowych nalezy stosowac nastepujgce narzedzia:




- szczotki druciany do oczyszczenia scian,

- szpachle i packi do nakfadania mas klejacych i tynkarskich,

- pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych,

- pace drewniane pokryte papierem Sciernym do wyréwnywania powierzchni przyklejonych
ptyt styropianowych,

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojgcej,

- taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

Do wykonywania robot ociepleniowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i urzadzenia:

- mieszadfa koszyczkowe napedzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemnosci 0k.40-60 | do
przygotowania masy klejgcej,

- agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w wiasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza
do naktadania masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe state,

- aparaty do zmywania wodg podtoza sciennego.

-aparaty do piaskowania

4. TRANSPORT
Materiaty nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly S$rodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne dla wykonania robot

Ocieplenie scian metoda ,bezspoinowg” powinno byé wykonywane scisle wg wytycznych
szczegotowych wylgcznie przez wyspecjalizowane jednostki. Roboty ociepleniowe wykonac
nalezy wg wytycznych okreslonych w Swiadectwie dopuszczenia ITB. Budynek
przeznaczony do ocieplenia scian zewnetrznych powinien byé nalezycie przygotowany do
wykonania robot. Dotyczy to zardwno podtoza jak i otoczenia budynku. Roboty ociepleniowe
nalezy prowadzi¢ jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie
nizszej niz + 5 °C i nie wyzszej niz + 25 °C. Takie warunki temperatury powinny panowac
przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem roboét. Zaleca sie aby wilgotnosé wzgledna
powietrza nie byta nizsza niz 55%. Podczas wykonywania rob6t ciany zewnetrzne budynku
oraz materiaty powinny by¢é chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy
materialowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami
zarowno podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich natozeniu. Powierzchnie robocze
powinny by¢ chronione przed kondensacjg pary wodnej i bezposrednim promieniowaniem
stonecznym za pomocg oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w
celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw ociepleniowych. Nalezy
zadba¢ o to aby roboty byly wykonywane przez wystarczajgcy zespdt pracownikéw
dysponujgcy wiasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak , aby roboty byty
wykonywane w sposob ciggty bez spoin, uszkodzenh po rusztowaniach i innych wyniktych w
trakcie prac. W celu zapewnienia wtasciwej przyczepnosci warstwy ociepleniowe] do
podioza, powinno sie ono znajdowac¢ w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podfoza
powinna by¢ oczyszczona z luznych czgsteczek, pytu i zanieczyszczehn. Wszystkie roboty
remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majgce wptyw na trwatosc i
estetyczny wyglad elewaciji powinny by¢ wykonane przed pracami ociepleniowymi.




Kolejnos¢ wykonywania robot:

- prace przygotowawcze- w tym czyszczenie i niezbedne naprawy starych tynkow

- montaz rusztowan,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

- ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przygotowanie masy klejgcej,

- naktadanie warstwy elewacji z wtopieniem w nig tkaniny z wtdkna szklanego,

- wykonanie obrébek blacharskich i parapetéw,

- wykonanie zewnetrznej warstwy elewacji,

- demontaz rusztowan,

- uporzadkowanie terenu wokot budynku.

Wykonanie proby przyklejenia styropianu

Powierzchnie sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegty w
sposob widoczny tuszczeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 prébek styropianu o wym.
10x10 cm. Mase klejgcg nalezy natozy¢ na cate powierzchnie prébek styropianowych
warstwa o grubosci okoto 10 mm a nastepnie przytozy¢ i docisng¢ probki styropianowe do
przygotowanych miejsc na powierzchni $ciany. Po 4 dniach nalezy wykona¢ prébe recznego
odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢ podioza i przyczepnos¢ kleju sg
wystarczajgce jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu oderwg sie od
powierzchni sciany wraz z warstwg masy klejgcej oznacza to ze podfoze nie zostato
prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W
takim przypadku nalezy dokfadniej oczysci¢ powierzchnie $ciany lub usungé warstwe i
wykonac¢ ponownie prébg przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie
klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie on zbyt niska wytrzymatoscig i takiego kleju nie
wolno stosowaé. Wykonawcg przed rozpoczeciem robét wykona gruntowanie $cian srodkiem
grzybobdjczym i przeciw glonom.

Przygotowanie zapraw mas klejgcych

Zaprawa klejgca do mocowania ptyt styropianowych do podtoza uzyskiwana jest przez
zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez
producenta. Warstwa masy klejgcej na ptytach styropianowych powinna mie¢ grubo$¢ 4 — 5
mm.

Masa klejgca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe
tynkarska, uzyskiwana jest przez zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej
mieszanki w proporcji podanej przez producenta.

Mocowanie ptyt styropianowych do podtoza.

Mocowanie nalezy rozpoczyna¢ od dotu $ciany budynku, to jest od poziomu cokotu i
posuwac sie ku gérze. Mase klejgca nalezy uktadaé packa stalowa na ptycie styropianowej
na obrzezach pasem o szerokosci 4cm i w czesci srodkowej plackami o srednicy okoto 10
cm o grubosci okoto 10 mm. Po nafozeniu masy klejgcej nalezy ptyty styropianowe
natychmiast przytozy¢ do sciany w przewidywanym miejscu i docisngé uderzeniami deski
drewnianej o szerokosci 10 cm i dtugosci min.1,8m az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sgsiednimi ptytami, co nalezy sprawdzi¢ przez przykfadanie taty kontrolnej. Jezeli masa
klejagca wycisnie sie poza obrys ptyty, nadmiar nalezy usungC. Niedopuszczalne jest
dociskanie klejonych ptyt po raz drugi, uderzenia lub p6zniejsze ruszanie ptyty. W przypadku
niewlasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejgca ze
Sciany i ponownie ptyte przyklei¢. Ptyty nalezy przykleja¢ w ukfadzie poziomym dtuzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin. Ptyty nalezy ukfadac na styk bez spoin.
Powierzchni bocznych nie smarowa¢ masa klejgcg. W przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz



ptyt klejonych do scian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych waskich
paskéw tkaniny zbrojgcej wtopionych w mase klejaca owijajgcych boczne skrajne
powierzchnie ptyt wraz z krawedziami w celu wzmocnienia ostonietych obrzezy ptyt.
Wywiniecie siatki na $ciane powinno wynosi¢ min.60 mm. Jezeli kontrola powierzchni przy
uzyciu taty kontrolnej wykaze nierbwnosci, nalezy je wygtadzi¢ za pomocg pac drewnianych
oklejonych papierem sciernym ruchami okreznymi. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy je
oczysci¢ z luznych czgsteczek szczotkg lub sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem
wiasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza $cian oraz naroza otworéw. Naroza
Scian i otworow wzmacnia sie katownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z natozong
siatka.

Kazdg otwartg spoine lub ubytek nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowg. Mocowanie
mechaniczne ptyt wykonac niezaleznie od przyklejenia ptyt masg klejagcg. Do mocowania ptyt
stosowac tgczniki tworzywowe. tgczniki powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie. Zaleca
sie stosowanie min. 6 kotkbw na m2. Wszystkie nierdwnosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi
kolkami. Zaktadanie tgcznikbw wykonywaé mozna dopiero po 24 godzinach od czasu
przyklejenia ptyt styropianowych. Przed wprowadzeniem fgcznika w wywiercone otwory
nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamiaé nalezy dopiero
po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknieciu wierttem podtoza.

Przyklejanie tkaniny zbrojgcej

Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowac kleje i masy klejace przygotowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej mozna rozpoczac€ nie
wczesdniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia ptyt styropianowych przy pogodzie
bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz + 5 °C i nie wyzszej niz + 25 °C. Mase klejaca
nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwg o szerokoéci 1,10-1,20
m i grub. 2,5 — 3,0 mm, rozpoczynajgc od gory $ciany pionowej o szerokosci tkaniny
zbrojgcej. Po natozeniu masy Kklejgcej nalezy natychmiast przyklei¢ tkanine zbrojgcag
rozwijajgc rolke tkaniny w miare przyklejania wciskajgc ja w mase klejacg za pomocg packi
stalowej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Nastepnie
wyszpachlowaé mase przenikajgca przez oczka siatki. Siatka musi by¢ wszechstronnie
okryta masg zbrojeniowg i znajdowac sie mozliwie u gory tak aby nie byt widoczny kolor
siatki. Grubo$¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5
mm i nie wiecej niz 3mm. Tkanine zbrojeniowg nalezy przeprowadzi¢ przez dziurkowana
krawedz listwy cokotowej i réwno obcig¢. Naktadana tkanina nie powinna wykazywac
sfatdowan i powinna by¢ réwnomiernie napieta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny byc¢
przyklejone na zakfad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie. W narozach siatka
powinna zachodzi¢ za krawedzZ naroza w obu kierunkach lecz nie wiecej niz na dtugos¢ 20
cm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojgcej powinna by¢ gtadka i pozbawiona
nierownosci. Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktérych tkanina wzmacniajgca jest widoczna,
miejsca te nalezy wyréwna¢ masg klejacg. Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby
mozliwe byto wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki
otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio
na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej
Scianie nie moze byC¢ ujeta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywingé na Sciane
sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15-20 cm. W taki sam sposéb nalezy wywing¢ tkanine
na oscieza okienne i drzwiowe.

Wykonywanie wyprawy elewacyjnej.

Wyprawy elewacyjne mozna stosowac nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od naklejenia
tkaniny z zbrojgcej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w



temperaturach nie nizszych niz + 5 °C i nie wyzszych niz + 25 °C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych,

silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24
godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie zgodnie z
odpowiednimi swiadectwami ITB.

Obrdbki blacharskie.

Obrobki  blacharskie powinny zapewniaC nalezytg ochrone ocieplenia przed wodami
opadowymi, odprowadza¢ wody opadowe poza powierzchnie elewacji. Podokienniki
ksztattowac¢ tak aby ich kapinos znajdowat sie w odlegtosci min 40 mm od powierzchni
Sciany. Obrobki blacharskie otworéw montowaé przed potozeniem warstwy klejowej.
Warstwy wyréwnawcze pod obrébki okienne wykonaé z masy klejowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentac;ji przetargowej przedmiar robaot.
Jednostkg obmiarows jest 1 m2.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréow robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty
objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Roboty
termomodernizacyjne, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czeéciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktdrych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu

b) jakosci zastosowanych materiatow

c) dokfadnos$ci wykonania przyklejenia ptyt,

d) doktadnosci wykonania masy zbrojgcej

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét. Roboty uznaje sie
za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie obmiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno
z nastepujgcych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci,
obnizy¢ cene robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ ocieplenie i ponownie je
wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI




Ogolne zasady dokonywania ptatno$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Cena robd6t obejmuje w przypadku wszystkich robot ociepleniowych objetych niniejszg ST:
- prace pomiarowe

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- wykonanie termomodernizacji $cian zewnetrznych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Swiadectwo ITB Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw.

PN-EN ISO 6946 Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B-20130 1999 Piyty styropianowe.

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.




SST 04 PODLOGI | POSADZKI

CPV 45211350-7
Posadzki w pomieszczeniach

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych zadania; Budowa Centrum
Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dzwirzynie wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg
techniczng i obiektami hydrotechnicznymi, budowg budynku wielofunkcyjnego oraz rozbiorka
istniejgcego hangaru

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria [Opis

45000000-7 Roboty budowlane

Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych
45000000-9 obiektow budowlanych...

15210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane w zakresie
45211350-7 pudynkow wielofunkcyjnych

1.2 Zakres stosowanie SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t w zakresie wykonania podtdg i posadzek - remontowanego budynku.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot posadzkarskich.
Przedmiotowa specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych
robét:
e lzolacje pod posadzkowe
o Posadzki

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.




1.5.  Wymagania ogdlne dotyczace robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace
robét w OST.pt. 6,1 ,Prowadzenie robot”.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdlne
. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w OST Wymagania ogdine pkt 7.
Wyroby budowlane i Urzadzenia.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza byé zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby
budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
° Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane.
o Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881).
° Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U z 2002r., Nr 166
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw

1.1. Wymagania szczego6towe
Materialy stosowane do wykonywania podidg i posadzek powinny mie¢ aprobaty
techniczne lub powinny by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Posadzki

Najczesciej uzywanymi materiatami do wykonywania posadzek sg;

e Woda (PN-EN 1008:2004)- Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode
zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

e Piasek (PN-EN 13139:2003)- iasek powinien spetniaC wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25- 0,5mm,
piasek srednioziamisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

e Cement wg. normy PN-EN 191-1:2002

e Masy stosowane do wyréwnania defektow powierzchni podktadéw powinny
zapewniac nalezytg przyczepno$¢ do podktaddéw oraz wytrzymatos¢ na sciskanie nie
mniejsza niz wytrzymatosc¢ podktadu.

o Preparaty do gruntowania powierzchni podktadéw powinny charakteryzowac sie
krotkim czasem wsigkania i schniecia oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla
zdrowia.



o Listwy dylatacyjne posadzkowe.

e Zbrojenia systemowych posadzek przemystowych.
- Fibrobeton.  Fibrobeton klasy C20/25 zbrojony rozproszonym widknem stalowym
drucianym klejonym 25kg/m3 o duzej smuktosci i wytrzymatosci 1100MPa (zalecane widkno
Dramix RC-65/60-BN klejone firmy Bekaert). Mieszanke betonowg wykona¢ o wskazniku
w/c<0.48 z kruszywa o ziarnach do 16mm 2z dodatkiem zbrojenia rozproszonego
polipropylenowego np. FORTA FERRO 54/38mm w ilosci 2,2kg/m3 i Astra Fix M-12 mm w
ilosci 0,9kg/m3. Maksymalna zawartos¢ cementu w 1m3 betonu wynosi 350kg.

o Materiat izolacji termicznej posadzek.
- polistyren ekstrudowany (XPS) o module sprezystosci 30000 kPa np. FLOORMATE 700-A .
- polistyren ekstrudowany (XPS) o module sprezystosci 25000 kPa np. FLOORMATE 500-A.
Posadzki mogg by¢ pokryte dowolnymi materiatami wykonczeniowymi przeznaczonymi do
tego celu np:

o Materiatly do hydroizolacji posadzek.
- folia budowlana

- foliw ptynie — np. PLYNNA MEMBRANA WODOSZCZELNA SIKALASTIC

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne dla sprzetu podano w OST Wymagania ogélne pt. 7 ,,Wyroby
budowlane i Urzgdzenia”.
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne dla srodkéw transportowych podano w OST Wymagania ogdélne
pt.7 ,,Wyroby budowlane i Urzadzenia”.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczagce wykonania rob6t podano w OST Wymagania ogoélne pkt.6
,Prowadzenia robot”.

Podloze pod posadzki.

Podtoze pod posadzki powinno by¢ stabilne, wolne od kurzu i zanieczyszczen i suche,
gtadkie , bez spekan i ubytkdw . Musi stanowi¢ réwng ptaszczyzne lub pochytg zgodnie z
projektowanymi spadkami podtdg. Podtoze po rozebranych oktadzinach musi byé¢
oczyszczone z pozostatosci materiatow starych posadzek i kleju. Nalezy je oczysci¢ przez
szlifowanie lub frezowanie, uzupeni¢ ubytki. Powierzchnia podkiadu sprawdzana
dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych




przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

Jezeli projekt przewiduje nalezy zastosowac;

Wzmocnienie podioza gruntowego pod posadzka.

Wzmocnienie podtoza gruntowego pod posadzki realizowane jest za pomocg geotkanin.
Gtéwny kierunek utozenia geotkaniny jest w poprzek pomiszczenia. Przed przystgpieniem do
uktadania geotkaniny nalezy sporzgdzi¢ plan uktadania i sposobu tgczenia, ktérych realizacja
zapewni, ze nie zostanie ona uszkodzona podczas uktadania i jej wartosé funkcjonalna nie
ulegnie zmianie. Plan ukfadania powinien by¢ sporzadzony przed rozpoczeciem prac. Ma on
na celu okreslenie utozenia kazdej rolki geotkaniny, umiejscowienia na podiozu i kolejnosci
uktadania. W wypadku koniecznosci zmiany wymiarow pasa geotkaniny, bgdz w celu
zrobienia otworéw, mozna cig¢ geotkanine za pomocg ostrzy o wystarczajgcej wielkosci ( np.
nozem lub nozycami ) a takze za pomocg palnika acetylenowego ( na geotkanine potozy¢
dwa katowniki stalowe w odlegtosci ok. 5 cm od siebie i ptomieniem palnika przecigc
geotkanine znajdujaca sie miedzy nimi ). nadtapiajgc palnikiem skraje geotkaniny zabronimy
ich strzepieniu. Geotkaniny rozktada sie na wyréwnanym i oczyszczonym podtozu, z
zaktadami podtuznymi o szerokosci 0,5m. Nalezy unika¢ nadstawiania geotkanin w kierunku
ich gtdbwnego dziatania wzmacniajgcego. Jeden pas geotkaniny powinien zachodzi¢ na drugi
tak, by powstata wymagana zaktadka.

Kierunek zaktadu , dla zapewnienia ciggtosci utozenia paséw, musi uwzgledniac :

e kierunek dostarczania materialu wypetniajgcego - uktadanie warstwy nosnej w
kierunku przeciwnym do kierunku uktadania paséw geotkaniny i od srodka do
brzegéw,

e wplyw wiatru - mocowanie zapobiegajgce unoszeniu przez wiatr ( gruby zwir, Zwir )
Celem zapobiezenia rozsuwania sie zatozonych paséw geotkaniny mozna zastosowaé
mocowanie do gruntu za pomocg stalowych igiet lub klamer ( z pretéw stalowych np. € 6 do
C 8 ) w ksztatcie réownomiernej litery U( o dtugo$ci ramion 60 cm ) lub nieréwnomiernej litery
J ( o diugosci jednego ramienia 60 cm a drugiego 15 cm ), w odstepach od 4 do 5 m. W
czasie uktadania geotkaniny na podtozu, celem zapobiezenia podnoszenia si¢ jej fatdowania
lub przesuwania, mozna przymocowaC jg do podtoza za pomocg igiet lub klamer o
wystarczajgcej dtugosci 20 cm. Zszywanie paséw moze by¢ wykonywane na placu budowy,
przy uzyciu przenosnych niskonapieciowych lub pneumatycznych maszyn do szycia. Sposéb
taczenia i rodzaj szwéw zalezy od funkcji geotkaniny i rodzaju budowli. Dla zapewnienia
ciggtosci mechanicznej i hydraulicznej utozonych paséw geotkaniny, wystarczajgca jest
zaktadka o szerokosci 0,2 m miedzy dwoma pasami. Przystepujagc do podtuznego
zszywania, roztozy¢ pierwszy pas a na nim drugi, nastepnie zszyc¢ je oba i roztozy¢. Na drugi
pas roztozy¢ trzeci i zszy¢ je razem i zndw roztozy¢. Tak postepowac az do pokrycia calej
powierzchni. Zszywanie poprzeczne pasow wykonujemy tak, ze nastepny pas podktadamy
pod pierwszy i dokonujemy zszycia. Przedza i $cieg muszg mie¢ takg samg charakterystyke
mechaniczng co geotkanina. Nalezy stosowac scieg dwunitkowy o dtugosci dostosowanej do
rodzaju geotkaniny, ograniczy to ryzyko odwijania pasa w razie pekniecia nitki. Zaleca sie
zszywanie z rgbkiem. tgczenie paséw geotkaniny nie moze pogorszy¢ jej charakterystyki
mechanicznej i hydraulicznej. Pasy geotkaniny KORTEX rozwija¢ stopniowo, z niewielkim
wyprzedzeniem czasowym w stosunku do zasypywania materiatem wypetniajgcym. W
wypadku gdy nie jest mozliwe szybkie zasypanie materiatem wypetniajgcym, nalezy pasy
przymocowa¢ do podioza ( obcigzenie, kotkowanie ). Poruszanie sie sprzetu po nie
zasypanej geotkaninie jest zabronione. Rozktadanie materiatu wypetniajgcego, dokonuje sie




na rozwinietg geotkanine, w kierunku przeciwnym do kierunku utozonych paséw geotkaniny i
od Srodka do brzegow. Warstwa potozonego materiatu chroni geotkaning przed
promieniowaniem UV i dziataniem wiatru. Podczas umieszczania materiatu wypetniajgcego,
nalezy zapobiega¢ powstawaniu miejscowych naprezen prowadzgcych do rozsuniecia
pasow i odkrycia podtoza. W tym celu ciezarowki dostawcze winny poruszaé sie po grubszej
warstwie niz ta, ktéra ma by¢ utozona. W wypadku uktadania warstwy z szorstkich, ostrych
kamieni narzucanych na geotkanine nalezy chroni¢ jg przed przebiciem lub przecieciem,
poprzez np. delikatne zsypywanie z ciezarowki lub wstepne utozenie cienkiej warstwy
amortyzujgcej z drobnego materiatu. Zasypywanie wykonuje sie za pomocg spycharek lub
innych uniwersalnych maszyn drogowych. Pierwsza warstwa gruntu jest zageszczana za
pomocg odpowiedniego urzgdzenia zageszczajgcego. Dalsze prace prowadzi sie zgodnie z
procesem technologicznym dla danej budowli ziemnej. Zaleznie od warunkow, geotkaniny
mogg by¢ okresowo poddane dziataniu ruchu pojazddéw, przynajmniej w niektérych
miejscach. Przemieszczanie ciezkiego sprzetu, szczegolnie pojazddéw gagsienicowych,
okotkowanych, walcéw wibracyjnych, jest zakazane

Ogodlne zasady wykonania posadzek betonowych.

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i betonu B25. Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z
projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubosé warstw, marke
zaprawy i betonu, wielko$¢ spadkdédw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. Podktad pod
posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatosc¢ nie nizszg niz:

e - przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie - 16 MPa,

e - przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne

e - oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych

elementéw budynku,

e - dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

e - przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia

pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na $cieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Kryteria oceny jakosci i odbioru.

e zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng poprzez ogledziny i pomiary

e stanu podtozy na podstawie odbiorow miedzyoperacyjnych

e jakosci materiatbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawce.

o prawidtowosci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podktadu, prawidtowosci
ukfadu i wypetnienie szczelin. Ich szerokosci — powinna wynosi¢ 5-10mm

e odchylenie ptaszczyzny przy uzyciu taty 2,0m - nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na
dt 2,0m

o prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do
Imm

o Prawidtowos$ci wykonania spadkéw- do kratek sciekowych podtogowych nie powinno
by¢ mniejsze niz 1,5% a odlegtos¢ wododziatu nie wieksza niz 4m. Dopuszczalne




odchylenie ptaszczyzny nie wiecej niz 2mm na catej dlugosci taty pomiarowej 2,0m.
Jezeli choc¢ jeden wynik badania jest negatywny okfadzina lub wykfadzina nie bedzie
przyjeta. Jezeli jest to mozliwe nalezy oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru. Jezeli odchylenia od stawianych wymagah nie zagrazajg
bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci okfadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode
oktadzina bedzie odebrana a warto$¢ robét zostanie obnizona. Jezeli odchylenia od
stawianych wymagan zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoéci okfadziny
oktadzine Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usungé i wykona¢ ponownie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST Wymagania
0golne pkt. 8 ,Kontrola jakosci”
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobédw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakoéci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw,
ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac
réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢
kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robdét . Sprawdzi¢ prawidtowosc
wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji i oktadzin wg p. 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST Wymagania ogdine pt.9

,Obmiary robot”.
Jednostkg obmiarowag robot jest m2 powierzchni utozonej posadzki i 1mb utozonego cokotu.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w OST Wymagania ogdélne pkt.
10 ,Odbiory robot”.
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

e Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwoséci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami
wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakoséci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

e Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowacC rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

o Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.




Odbior powinien obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo kosztorysowg przez poréwnanie
wykonanej odtogi z projektem technicznym i stwierdzeniem wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaru posadzki,

sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykoéw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykona¢ przez ogledziny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST Wymagania ogdlne

pkt. 11 ,,Podstawy ptatnosci".
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki i 1mb utozonego cokotu wg
ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie posadki,

oczyszczenie posadzek po wykonanych robotach
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okr<
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i Heterogeniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu)..



SST 05 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45430000-0
Pokrywanie poditég i Scian

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest ,Poprawa efektywnosci
energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania $ciekow, modernizacja zaplecza
dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie wraz z
przygotowaniem terenu pod budowe Osrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierzat”

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria [Opis

Roboty wykoriczeniowe w zakresie
45400000-1 obiektow budowlanych

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow
45400000-1 budowlanych

45430000-0 |Pokrywanie podtog i Scian

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Zakres robot objetych ST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot wynikajgcych z dokumentacii
technicznej. Zakres robo6t rozbiorkowych obejmuje:




W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych roboét ;

e lzolacje pod posadzkowe
e Posadzki
e Wykfadziny posadzkowe

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogolne.pkt.6 ,Prowadzenie robot”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w OST Wymagania ogolne pkt 7.
Wyroby budowlane i Urzadzenia.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robét moga byé stosowane wyroby
budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
° Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane.
° Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881).
. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U z 2002r., Nr 166
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw

Wymagania szczegétowe
Materialy stosowane do wykonywania podtdg i posadzek powinny mie¢ aprobaty techniczne
lub powinny by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Posadzki w pomieszczeniach komunikacji ogolnej ( na korytarzach) w biurach i w sali
wielofunkcyjnej posadzki w tazienkach / WC / pom.sanitarne:

przewidziano zastosowanie ptytek;

wylewki betonowe gr. 5 cm, dostosowane do zastosowania ptytek gresowych; — Piytki
Scienno-podtogowe —wzor, rozmiar i kolorystyka uzgodniona z projektantem.

Ptytki uktadane na zaprawach klejowych do ceramiki budowlanej. Kleje i Zaprawy muszag
odpowiada¢ Norma i Aprobatg technicznym

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklarac;ji
zgodno$ci, stwierdzajgcej zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w



normach i aprobatach technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze
by¢ stosowany.
3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Wymagania ogolne dla sprzetu podano w OST Wymagania ogoélne pkt. 7 ,,Wyroby
budowlane i Urzadzenia.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.  Wymagania ogdéine

Wymagania ogolne dla srodkow transportowych podano w OST Wymagania ogdine pkt.7
,»Wyroby budowlane i Urzadzenia”.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST Wymagania ogodlne pkt.6
.Prowadzenia roboét”.

Wykonanie wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny;

Podtoze pod wyktadziny ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum 12

MPa, a na zginanie 3 MPa. Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej

klasy B-20. Grubos¢ podktadéow cementowych powinna wynosi¢ miedzy innymi:
e 25 mm dla podktadu zwigzanego z podtozem,

35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,

e 40 mm dla podktadu pltywajgcego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplne;.
Grubos$¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm.

e Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkéw,
czysta, pozbawiona resztek starych wykfadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami i Srodkami antyadhezyjnymi.

e Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu
podkfadu, nie moze przekracza¢ 5 min na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugos$ci 2
m,

o W podkiadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe.

e Na zewnatrz budynkoéw powierzchnia zdylatowanych pdl nie powinna by¢ wieksza niz
10 m2, przy maksymalnej dtugosci boku nie wiekszej niz 3,5 m.

e Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5 x 6
m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot
fundamentéw maszyn, stupdédw konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami
wyktadzin. Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i




kierunku spadkoéw, miejsc osadzenia wpustow oraz miejsc wykonania dylatacji
powinny by¢ podane w projekcie.

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé¢ wedtug wymiaréw, gatunkéw i
odcieni oraz wyznaczyC linie, od ktorej uktadane bedg ptytki. Nastepnie przygotowuje sie
kompozycje klejgcag zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ jg po podiozu
pacg zgbkowang, ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywacC catg powierzchnie podtoza. Powierzchnia z natozong warstwg
kompozycji klejgcej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w ciggu 10 minut. Po
natozeniu kompozycji klejgcej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Nakfadajgc ptytke,
nalezy jg lekko przesuna¢ po podiozu (ok. 1-2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé tak,
aby warstwa kleju pod plytkg miata grubos¢ 6-8 mm. Przesuniecie nie moze powodowaé
zgarniania kompozycji klejgcej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania
oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowaé wkiadki dystansowe. Po wykonaniu
fragmentu wykfadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejgcej ze spoin miedzy ptytkami.
Zaleca sie, aby szerokosc¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:

e -do 100 mm okoto 2 mm,

e -0d 100 mm do 200 mm okoto 3 mm,

e -0d 200 mm do 600 mm okoto 4 mm,

e - powyzej 600 mm okoto 5-20 mm.
Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do
fugowania na menisk wklesty. W wyktadzinie nalezy wykonac¢ dylatacje w miejscach dylatac;ji
podkfadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢é masg dylatacyjng lub zastosowac¢ specjalne
wktadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.

Konserwacja oktadzin i wyktadzin ceramicznych

Konserwacja okfadzin i wyktadzin ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodg z
detergentami lub innymi $rodkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupetnianiu
ubytkéw zaprawy do fugowania.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne
Kontrola wykonanej wyktadziny powinna obejmowac:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujgc wyktadziny
z projektem przez ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkow, miejsca
osadzenia wpustow itp.),
e stan podiozy na podstawie protokotéw badan miedzy operacyjnych,
e jakos¢ materiatbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,
o prawidtowos¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:
e przyczepnosci wykfadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac
gtuchego odgtosu,
e odchylenia powierzchni od pfaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (odchylenie to nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej dtugosci faty),
- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do | mm,
- grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci
okreslonej przez producenta.




Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST Wymagania ogdlne pkt.
8 ,Kontrola jakosci”
Kryteria oceny jakosci i odbioru.

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin

e sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatow,

e sprawdzenie dokfadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST Wymagania ogélne pkt.9
»Obmiary robot”.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczagce odbioru robét podano w OST Wymagania ogdélne pt. 10
,Odbiory robot”.

Odbiér okfadzin i wyktadzin

Odbior gotowych okfadzin i wyktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac . W przypadku braku specyfikacji technicznej
mozna uznaé, ze warunki techniczne wykonania i odbioru robét powinny by¢ zgodne z
uznanymi za standardowe w niniejszych wytycznych. Zgodnos$¢ wykonania oktadzin i
wykfadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych (w przypadku
wyktadzin) z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Okfadziny i
wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, okfadzina lub wyktadzina nie powinna
zostac przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan;

e jezeli to mozliwe, poprawi¢ okfadzine lub wykfadzine i przedstawic¢ jg do ponownego
odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
oktadziny lub wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode — obnizy¢ wartosé
wykonanych robot,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — usungc¢ oktadzine lub
wyktadzine i wykonac je ponownie.

Protokot odbioru gotowych oktadzin i wyktadzin powinien zawierac:

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin lub wyktadzin z
zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST Wymagania ogdlne pkt. 11
,,Podstawy ptatnosci".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki i 1mb utozonego cokotu wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:




e przygotowanie podtoza,

o dostarczenie materiatéw i sprzetu,

¢ wykonanie posadki,

e oczyszczenie posadzek po wykonanych robotach
e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Piytki i piyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E >
10%. Grupa B IlI.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E < 3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% <
E < 6%. Grupa B Ha.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% <
E ~ 10%. Grupa B llb.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.




SST 06 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45421150-0
Instalowanie stolarki niemetalowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej jest ,Poprawa efektywnosci
energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania $ciekow, modernizacja zaplecza
dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie wraz z
przygotowaniem terenu pod budowe Osrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierzat”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria  |Opis

Roboty wykoniczeniowe w zakresie
45400000-1 obiektow budowlanych

15421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

15421150-0 [Instalowanie stolarki niemetalowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST
Zakres robdt objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacjia , obejmuje wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt wynikajgcych z dokumentacii
technicznej. Zakres robét rozbidrkowych obejmuje:

o Wymiana okien i drzwi zewnetrznych
1.5. _ Wymagania ogdélne dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
~YWymagania ogolne.pkt.6 ,Prowadzenie robot”



Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

3. MATERIALY
Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow podano w OST Wymagania ogdine pkt 7. Wyroby
budowlane i Urzadzenia.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6ét musza byé zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby
budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane.
e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r.,
Nr 92, poz. 881).
e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U z 2002r.,
Nr 166 poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw

Wymagania szczegdétowe
Wymagania dotyczgce stolarki otworowej okreslajg katalogi, normy przedmiotowe i

publikacje techniczne oraz wymagania okreslone przez inwestora.

Wymagania dotyczgce charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach
zewnetrznych okresla norma PN-EN ISO 6946:2008. ,Komponenty budowlane i elementy
budynku. Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

Parametry akustyczne okien muszg spetniaé warunki miedzy innymi normy PN-B-02151-03
~Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjno$é
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania”.

Produkty przemystowe: uzyte produkty bedg posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Materiaty
posiadajgce atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Po zakonczeniu robét
budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty uzytych materiatdw, o jakich mowa w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Cechy materiatdéw i elementéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozbieznosci nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy wykonane roboty Ilub dostarczone materiaty bedg niezgodne z
dokumentacjg lub specyfikacja, przy jednoczesnym wptywie na niezadawalajgcg jakos¢, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy zostang rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne




Wymagania ogdlne dla sprzetu podano w OST Wymagania ogdlne pkt. 7 ,,Wyroby
budowlane i Urzadzenia.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
gwarantowac przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowg. Uzyty sprzet bedzie
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogodlne dla srodkéw transportowych podano w OST Wymagania ogodlne pkt.7
,»Wyroby budowlane i Urzadzenia”.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Transport okresla norma PN-B-05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i
transport”. Warunki transportu i sktadowania muszg chroni¢ wyroby przed uszkodzeniem
uszczelek, okuc¢ i szyb, jak rowniez pozostatego wykohczenia transportowanych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST Wymagania ogdlne pkt.6
,Prowadzenia robot”.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotem umowy jest wymiana stolarki w czynnych obiektach
obiekcie uzytecznosci publicznej nalezy szczegdlnie zwrécié uwage na staranne
zabezpieczenie miejsca prac tj. bezpieczne przeprowadzanie operacji: transportu elementow
budowlanych oraz ich roztadunku i zatadunku na pojazdy. W czasie trwania robdt,
wykonawca utrzyma teren robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz w
nalezytym porzadku (w tym takze ciggow komunikacyjnych wykorzystywanych przez
pracownikéw Wykonawcy do transportu materiatow). Wykonawca dopilnuje, aby transport
materiatdow odbywat sie w sposéb nieutrudniajgcy uzytkowanie obiektu. Wykonawca bedzie
sktadowaC wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet i materiaty w ustalonych miejscach i
nalezytym porzadku, a zbedne usuwac z terenu budowy. Po zakohczeniu robot Wykonawca
uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone z wiasnej winy lub z winy oséb trzecich
pracujgcych na jego rachunek.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST Wymagania ogdélne pkt.
8 ,Kontrola jakosci”

Badania w czasie wykonywania robét
Metody badan okien okreslajg Polskie Normy wymienione w pkt. 10 niniejszej specyfikacji
techniczne;.
Oceniac¢ nalezy w szczegodlno$ci:
e jako$¢ materiatu - doktadnos¢ wymiarowa, krawedzie naroza, elementy
towarzyszgce, jakos¢ wykonania otwordw;



o prawidtowosc¢, wytrzymatos¢ i szczelnos¢ osadzenia (ewentualne luzy);

e zachowanie petnej rownolegtosci i prostopadtosci (dopuszczalna tolerancja osciezy
max. 2mm na 1 mb oscieznicy lecz nie wiecej niz 3 mm na catg oscieznice;

e prawidtowos¢ osadzenia podokiennikéw (parapetow);

e prawidtowosc¢ szklenia;

o estetyke wykonania.

Kontrola jakosci wykonania osadzenia stolarki otworowej

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywacC luzow w miejscach
pofgczen z murem. Odchylenie oscieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze
przekracza¢ 2 mm na 1 metr o$cieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice. Luzy
przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm. Zamkniete skrzydta
okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywaé zadnych luzéw.
Otwarte skrzydta okienne nie mogqg sie same zamykaé. Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez
wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o
szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggngé bez zerwania,
okno uznaje sie za szczelne. Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.
Wszelkie obrébki blacharskie (doktadnosé osadzenia okapnikéw), jakos¢ osadzenia i
uszczelnienia parapetéw nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w
czasie odbioréw stanowig réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach
okien, a takze wykonczenia szyb, powtok profili, uszczelek i okuc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST Wymagania ogélne pkt.9
»,Obmiary robot”.

Jednostkg obmiarowag robdt jest m2 zainstalowanej stolarki budowlanej. llos¢ robét okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST Wymagania ogdlne pt. 10
»Odbiory robot”.

Szczegdblne zasady odbioru robdt Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa,
ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne
wyniki. Sprawdzeniu podlega:

» - zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg

* - rodzaj zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

* - prawidtowos¢ osadzenia elementéw w konstrukciji,

* - pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki oraz parapetow,

» - doktadnos$¢ uszczelnienia,

* - prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc¢,

* - wyglad zewnetrzny.

Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktorym nalezy wymienié
zauwazone usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik dodatni
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania
catosci lub czesci robot, nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, lub dokonac
odpowiednich poprawek.




9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST Wymagania ogdlne pkt. 11

,,Podstawy ptatnosci".

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena

jednostkowa wykonania robdt zwigzanych z osadzeniem stolarki i Slusarki otworowej

obejmuje:

* roboty pomiarowe,

* 0znaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,

* przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen,

» zakup przeznaczonych do wbudowania elementow, <transport na miejsce sktadowania na
placu budowy,

* transport do miejsca wykonywania prac,

+ wbudowanie elementéw stolarki i Slusarki,

+ wypetnienie wolnych przestrzeni pianka

» uszczelnienie oscieznic

» utrzymanie stanowiska pracy w nalezytym stanie,

» uporzgdkowanie miejsca montazu,

» wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujgce dokumenty: - Polskie normy:

1) PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi ~ Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

2) PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

3) PN-EN-1191:2002 Okna i drzwi ~ Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie ~
Metoda badania

4) PN-EN 1192:2001 Drzwi ~ Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych



SST 07 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

Kod CPV 45331100-7
Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej jest ,Poprawa efektywnosci
energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania $ciekow, modernizacja zaplecza
dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie wraz z
przygotowaniem terenu pod budowe Osrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierzat”

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria |Opis
45000000-7 Roboty budowlane
15300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Instalowanie centralnego
15331100-7 jogrzewania

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Zakres robot objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie

czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt wynikajgcych z dokumentac;i

technicznej. Zakres robét rozbidrkowych obejmuje:

¢ Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robat:

e montaz kompletnego systemu rur, ksztattek i podejs¢ podposadzkowej instalacji c.0. na
bazie rur trzy warstwowych z wktadkg aluminiowg -stabii.

e montaz grzejnikdw z glowicami termostatycznymi

e montaz armatury

e rozruch i regulacja instalacji




1.5.  Wymagania ogdlne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogodlne.pkt.6 ,Prowadzenie robét”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

4. MATERIALY
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow podano w OST Wymagania ogdlne pkt 7. Wyroby
budowlane i Urzadzenia.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogg byé stosowane wyroby
budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane.
e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r.,
Nr 92, poz. 881).
e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U z 2002r.,
Nr 166 poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw

Wymagania szczegétowe

Materiaty do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

o system rur, ksztattek i podejsé podposadzkowej instalacji c.o.

Wymagane wtasciwosci systemu: - uniwersalny system rur i ksztaltek do instalacji c.o.

podposadzkowej - rura z polietylenu wielowarstwowe - szeroka paleta ksztattek tgczgcych

przy pomocy tulei zaciskowych - zakres temperatur od —20 do 95°C (krétkotrwale do 110°C)

- maksymalne cisnienie robocze 6 bar przy temperaturze 90°C

e zawory odcinajgce proste ze spustem maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa maksymalna

temperatura robocza 110°C

e zawory kulowe mufowe maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa maksymalna temperatura

robocza 110°C aprobata techniczna COBRTI INSTAL certyfikat na znak bezpieczenstwa B

e rozdzielacze systemowe przystosowane do racy w zakresie temperatur od —20 do 95°C
(krétkotrwale do 110°C) | cisnieniu roboczym - maksymalne 6 bar przy temperaturze 90°C

e pompy obiegowe centralnego ogrzewania systemowe przystosowane do racy w zakresie
temperatur od —20 do 95°C (krétkotrwale do 110°C) | ci$nieniu roboczym - maksymalne 6
bar przy temperaturze 90°C

Skiadowanie materiatow
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢: - nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od




podioza, na ktérym sg skladowane - rury w kregach skfadowa¢ na ptasko na réwnym
podtozu (nie przekraczaC wysokosci 2 m) - szczegodlnie nalezy zwracaC uwage na
zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronnymi kapturkami - nie dopuszczac¢ do sktadowania
w sposob, przy ktorym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia - nie dopuszczaé do zrzucania
elementéw - niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podiozu - ksztattki i zZtgczki powinny byé
skladowane w sposéb uporzadkowany Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornosé na
podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed: -
diugotrwalg ekspozycjg stoneczng - nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta Rury luzem
uktadaé nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie nalezy
wsuwacé rur o mniejszych srednicach do wiekszych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne dla sprzetu podano w OST Wymagania ogoélne pkt. 7 ,,Wyroby
budowlane i Urzgdzenia”.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
gwarantowaé przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym umowag. Uzyty sprzet bedzie
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2 Wymagania szczegotowe

Nie przewiduje sie uzycia sprzetu specjalistycznego. Do wykonania robot Wykonawca
powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym z technologii
prowadzenia robét.

4. TRANSPORT

4.1.  Wymagania ogélne

Wymagania ogolne dla srodkéw transportowych podano w OST Wymagania ogolne pkt.7
,,Wyroby budowlane i Urzgdzenia”.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczy do 0,9 t i
skrzyniowym do 5 t. Rury i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi
od podioza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
narzedzi i metod przetadunku. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Transport
powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne kré¢ce wystajgce
poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m. Rury w kregach powinny w catosci leze¢
na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone
przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 _Wymagania ogdéine

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST Wymagania ogélne pkt.6
,Prowadzenia robot”.




Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:

¢ obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych

e elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

Instalacja systemu podposadzkowego System podposadzkowy z rurami z polietylenu
sieciowego z barierg antydyfuzyjng mozna wykorzystywa¢ do poziomych rozprowadzen typu
.fura w rurze” (w rurze ostonowej lub izolacji) krytych w przegrodach. Nalezy stosowaé
pofgczenia zaciskowe. Do wykonywania potgczen stosowane sg specjalistyczne narzedzia.
Potaczenia wykonywac scisle z instrukcjg montazu systemu.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $Sciane,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej
nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu: a) co najmniej o 2 cm, przy
przejsciu przez przegrode pionowa, b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop. Tuleja
ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to
tulei ochronnych na rurach przylgczy grzejnikowych (gatgzek), ktorych wylot ze Scian
powinien by¢ osfoniety tarczkg ochronng. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie
na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajgcych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposOb zapewniajgcy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowej -7- (szczelnoéci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej
I) wymagang dla tych elementoéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w
projekcie technicznym.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST Wymagania ogdélne pkt.
8 ,Kontrola jakosci”

Kontrola jakosci materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacii
Projektowe] i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach: a) przed zakryciem bruzd, stropéw
podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejS¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny c) po ukonczeniu
montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzgdzenia oraz dokonaniu regulacji d) w
okresie gwarancyjnym,

Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddéw, zastosowany rodzaj rur i ich
Srednic i porowna¢ wyniki z dokumentacjg; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy
wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegto$ci potgczen
wzgledem podpér, potaczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu
w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich pofozenia
wzgledem podpér. Sprawdzenie rozmieszczenia podpoér statych i ruchomych; sprawdzenie




spadkow przewodow, sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementéw do
odpowietrzenia; sprawdzenie przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy, potozenia potgczen
kotnierzowych w przewodach utozonych obok siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodow
wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodoéw wzgledem przegrdéd budowlanych oraz
wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci fgczenia piondw z przewodami poziomymi,
sprawdzenie spadkéw gatazek ich srednic.

W przypadku projektowanego ogrzewania powierzchniowego kontroli nalezy poddac
wytgcznie te zagadnienia, ktore go dotycza.

Badanie szczelnos$ci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed
przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé. Na 24 godz. (gdy
temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja
powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy
dokona¢ starannego przeglagdu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelnosc
potaczen przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Préby cisnieniowe instalacji z rur z polietylenu siecioweqo

Prébe cisnieniowg przeprowadza sie na cisnienie 1,5 raza cisnienia roboczego (cisnienie nie
wieksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach
(nie zabetonowanych, nie zaizolowanych) - wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut
ciSnienie probne, - po ostatnim osiggnieciu cisnienia probnego w przeciggu 30 minut
cidnienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara, - po dalszych dwdch godzinach
ciSnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara od wartosci odczytanej po 30
minutach, - podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztgcz. W fazie
wylewania posadzek na ktorych roztozono rury nalezy utrzymywaé w rurach cisnienie min. 3
bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzi¢ zachowanie
sie podpér statych i przesuwnych. -9- Protokdt z proby cisnienia sporzadzi¢ na formularzu
firmowym producenta.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goracym

Badanie mozna podjg¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i
usunieciu ewentualnych usterek oraz po wuzyskaniu pozytywnych wynikébw badan
zabezpieczen instalacji. Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zzrodia ciepta.
Podczas proby nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen. Wszystkie nieszczelnosci i
inne usterki nalezy usung¢. Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie
wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

Badanie dziatania w ruchu

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane
przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢
szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowaC usuniecie zauwazonych usterek. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na
warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru. Regulacja montazowa przeptywéw
czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach instalacji wewnetrznej ogrzewania
wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwdjng
regulacjg lub kryz dtawigcych, powinna byC przeprowadzona po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na
gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowac




prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas
dokonywania odbioru poprawno$ci dziatania, nalezy dokonywaé pomiaréw w nastepujgcy
sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocag termometru zapewniajgcego doktadnos$é
pomiaru +0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5
m nad ziemig i w odlegto$ci nie mniejszej niz 2 m od budynku

b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomocg: - termometrow zapewniajgcych
doktadno$¢ pomiaru +0,5°C — w przypadku ogrzewania wodnego

¢) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomoca
manometru réznicowego poditgczonego do kréécdw na gidwnych rozdzielaczach:
zasilajacym i powrotnym

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajgcych dokladnos¢ pomiaru +0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywem
promieniowania nalezy umieszczaé na wysokoéci 0,5 m nad podiogg w Srodku
pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposdb, aby
odlegto$¢ punktu pomiaru od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy
punktami pomiarowymi — 10 m

e) pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometrow dotykowych (termistorowych) o
doktadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadzac¢ na prostym odcinku przewodu,
po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie
przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulaciji i kryteria oceny:

a. Oceny efektéw regulacji montazowe;j instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokonac przy temperaturze zewnetrznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C b. Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulaciji
montazowe;j instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej)
po uptywie co najmniej 72 godzin od -10- rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci
bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od
wykresu regulacyjnego wiecej niz £1°C

- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikdw w budynku, w sposéb przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk”, a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu

- Skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna odchytka
temperatury +1°C. W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowych
konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepta,
intensywnosci wentylacji itp.,), na ksztattowanie sie temperatury powietrza

- Skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych
rozdzielaczach i poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z
obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miescic w granicach +10%
obliczeniowego spadku ci$nienia

- Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na rozdzielaczu
W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy: -



Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywdéw
wody przez piony i grzejniki

- Okresli¢ inne wiasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w doborze
wielkosci grzejnikéw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie
elementéw konstrukcyjno-budowlanych decydujgcych o rzeczywistym zuzyciu ciepfa itp.) i
usungc te przyczyny

W przypadku projektowanego ogrzewania powierzchniowego kontroli nalezy poddac
wytgcznie te zagadnienia, ktore go dotycza.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST Wymagania ogélne pkt.9
,Obmiary robot”.

Jednostkami obmiaru sa:

e przewody rurowe - mb dla kazdego typu i $rednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi
przewodu, do ogdlnej diugosci przewodu nalezy wliczyé dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i
tgcznikow; dlugos¢é zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy;
catkowitg dtugosé przewodow przy badaniach instalacji na szczelnosc¢ lub przy badaniach na
gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow zasilajgcych i powrotnych

e zlgczki, zawory, gtowice termostatyczne, filtry, - szt. dla kazdego typu i $rednicy

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiescic w protokole odbiorowym, ktoéry nalezy
zachowac do odbioru korncowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST Wymagania ogodlne pt. 10
»Odbiory robot”.
Szczegdblne zasady odbioru robdt Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa,
ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne
wyniki. Sprawdzeniu podlega:
Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji ogrzewczej Odbiory
miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonanie instalacii
i w szczegdlnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé
szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do
nastepujacych rodzajow roboét: \a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy —
umiejscowienie i wymiary otworu,
b) wykonanie bruzd w Scianach
— wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji
— zgodnos¢ bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalaciji
— zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji
w przegrodzie zewnetrznej
— projektowana izolacja cieplna bruzdy, c) wykonanie kanatéw w budynku dla
podpodiogowego prowadzenia przewodow czesci wewnetrznej instalacji ogrzewczej Po




dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosc
wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres roboét
objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich
przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbiér techniczny czesciowy instalacji ogrzewczej Odbidr techniczny czesciowy powinien
by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykiad: przewoddw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodow uktadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego
nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
Zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzgdzié protokot potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robot, zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem
cze$ciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu
tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru czesciowego.

Odbiér techniczny koncowy instalacji ogrzewczej Instalacja powinna by¢ przedstawiona do
odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegolnosci regulacje montazowg
oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrédto ciepta bezposrednio
zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego
(temperatury zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne);

e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan
w zakresie izolacyjnosci cieplne;j.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:



a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzgdzenh podlegajgcych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru korncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie 2z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

c¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawierac
postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji
spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST Wymagania ogdlne pkt. 11
,,Podstawy pfatnosci".

Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewania ptatne sg wg ceny obmiaru, ktoére
zawiera:

- wykonanie robot przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- czyszczenie i malowanie rur

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejs¢
przez przegrody

- utozenie i tgczenie rur

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla montazu armatury pfatne sg wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktora zawiera:

- zakup i dostawe materiatéw




- wykonanie robot przygotowawczych
- montaz armatury
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Polskie Normy

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa — Wymiary przytgczeniowe.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych — badania.

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i badania

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czes¢ 1 Laczniki do rur
miedzianych z koncowkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.

e Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych — wyd.
PKTSGGIK 1996

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL
2003r.



