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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

1 Obsługa geodezyjna
1

d.1
Prace geodezyjne - całość robót kpl. 1,000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

2 Próg St1
2.1 Prace przygotowawcze

2
d.2.1

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha 0,001

3
d.2.1

Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8-
1,1 m, gr. warstwy namułu 0,40 m

m 2,700

4
d.2.1

Ręczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu cie-
ków o szer. dna do 0,90 m, gr. usuniętej warstwy namułu 0,4 m

m 2,700
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

2.2 Montaż progu
5

d.2.2
Dostawa elementów zastawek z grodzic z PVC - próg St1: kpl. 1,000

6
d.2.2

Wbijanie ścianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibrom-
łotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III

m 6,500

7
d.2.2

Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC m 6,600

8
d.2.2

Oczepy PVC na ściance montowane z lądu m 6,600

9
d.2.2

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do
10 mm w tworzywach sztucznych

otw. 28,000

10
d.2.2

Obsadzenie prętów  gwintowanych fi 12mm z podkładkami dys-
tansowymi  M - tylko pręty

szt. 14,000

11
d.2.2

Wypełnienie profili piaskiem m3 0,336
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

2.3 Prace towarzyszące
12

d.2.3
Umacnianie geowłókniną m2 6,880

13
d.2.3

Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na
1.20 m w gruncie kat. I-III

m 11,400

14
d.2.3

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3 0,900

15
d.2.3

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu -
transport technologiczny

m3 0,900

16
d.2.3

Praca  pompy odwodnieniowej  - pompowanie powierzchniowe godz. 8,000

17
d.2.3

Praca  pompy odwodnieniowej  -  pompownie rezerwowe godz. 1,000

18
d.2.3

Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skar-
py darniną na płask - worki BIG BAG  0,9m3 z piaskiem

m3 3,600

19
d.2.3

Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skar-
py darniną na płask - work 25 kg  z piaskiem

m3 1,100

20
d.2.3

Ułozenie geomembramy 1 mm na zakład m2 10,000

21
d.2.3

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadni-
ki piasku (tymczasowe) o śr. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-III

szt. 1,000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

3 Próg St2
3.1 Prace przygotowawcze
22

d.3.1
Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha 0,001

23
d.3.1

Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8-
1,1 m, gr. warstwy namułu 0,40 m

m 2,700

24
d.3.1

Ręczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu cie-
ków o szer. dna do 0,90 m, gr. usuniętej warstwy namułu 0,4 m

m 2,700
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

3.2 Montaż progu
25

d.3.2
Dostawa elementów zastawek z grodzic z PVC - próg St2: kpl. 1,000

26
d.3.2

Wbijanie ścianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibrom-
łotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III

m 5,500

27
d.3.2

Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC m 5,600

28
d.3.2

Oczepy PVC na ściance montowane z lądu m 5,600

29
d.3.2

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do
10 mm w tworzywach sztucznych

otw. 24,000

30
d.3.2

Obsadzenie prętów  gwintowanych fi 12mm z podkładkami dys-
tansowymi  M - tylko pręty

szt. 12,000

31
d.3.2

Wypełnienie profili piaskiem m3 0,336
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

3.3 Prace towarzyszące
32

d.3.3
Umacnianie geowłókniną m2 6,960

33
d.3.3

Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na
1.20 m w gruncie kat. I-III

m 9,200

34
d.3.3

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3 0,902

35
d.3.3

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu -
transport technologiczny

m3 0,902

36
d.3.3

Praca  pompy odwodnieniowej  - pompowanie powierzchniowe godz. 8,000

37
d.3.3

Praca  pompy odwodnieniowej  -  pompownie rezerwowe godz. 1,000

38
d.3.3

Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skar-
py darniną na płask - worki BIG BAG  0,9m3 z piaskiem

m3 3,600

39
d.3.3

Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skar-
py darniną na płask - work 25 kg  z piaskiem

m3 1,100

40
d.3.3

Ułozenie geomembramy 1 mm na zakład m2 10,000

41
d.3.3

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadni-
ki piasku (tymczasowe) o śr. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-III

szt. 1,000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

4 Próg St3
4.1 Prace przygotowawcze
42

d.4.1
Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha 0,001

43
d.4.1

Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8-
1,1 m, gr. warstwy namułu 0,40 m

m 2,700

44
d.4.1

Ręczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu cie-
ków o szer. dna do 0,90 m, gr. usuniętej warstwy namułu 0,4 m

m 2,700
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

4.2 Montaż progu
45

d.4.2
Dostawa elementów zastawek z grodzic z PVC - próg St3: kpl. 1,000

46
d.4.2

Wbijanie ścianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibrom-
łotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III

m 5,000

47
d.4.2

Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC m 5,100

48
d.4.2

Oczepy PVC na ściance montowane z lądu m 5,100

49
d.4.2

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do
10 mm w tworzywach sztucznych

otw. 20,000

50
d.4.2

Obsadzenie prętów  gwintowanych fi 12mm z podkładkami dys-
tansowymi  M - tylko pręty

szt. 10,000

51
d.4.2

Wypełnienie profili piaskiem m3 0,336
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

4.3 Prace towarzyszące
52

d.4.3
Umacnianie geowłókniną m2 5,600

53
d.4.3

Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na
1.20 m w gruncie kat. I-III

m 9,200

54
d.4.3

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3 0,720

55
d.4.3

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu -
transport technologiczny

m3 0,720

56
d.4.3

Praca  pompy odwodnieniowej  - pompowanie powierzchniowe godz. 8,000

57
d.4.3

Praca  pompy odwodnieniowej  -  pompownie rezerwowe godz. 1,000

58
d.4.3

Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skar-
py darniną na płask - worki BIG BAG  0,9m3 z piaskiem

m3 3,600

59
d.4.3

Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skar-
py darniną na płask - work 25 kg  z piaskiem

m3 1,100

60
d.4.3

Ułozenie geomembramy 1 mm na zakład m2 10,000

61
d.4.3

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadni-
ki piasku (tymczasowe) o śr. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-III

szt. 1,000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

5 Próg St4
5.1 Prace przygotowawcze
62

d.5.1
Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha 0,001

63
d.5.1

Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8-
1,1 m, gr. warstwy namułu 0,40 m

m 2,700

64
d.5.1

Ręczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu cie-
ków o szer. dna do 0,90 m, gr. usuniętej warstwy namułu 0,4 m

m 2,700
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

5.2 Montaż progu
65

d.5.2
Dostawa elementów zastawek z grodzic z PVC - próg St4: kpl. 1,000

66
d.5.2

Wbijanie ścianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibrom-
łotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III

m 4,500

67
d.5.2

Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC m 4,600

68
d.5.2

Oczepy PVC na ściance montowane z lądu m 4,600

69
d.5.2

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do
10 mm w tworzywach sztucznych

otw. 20,000

70
d.5.2

Obsadzenie prętów  gwintowanych fi 12mm z podkładkami dys-
tansowymi  M - tylko pręty

szt. 10,000

71
d.5.2

Wypełnienie profili piaskiem m3 0,336
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

5.3 Prace towarzyszące
72

d.5.3
Umacnianie geowłókniną m2 5,600

73
d.5.3

Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na
1.20 m w gruncie kat. I-III

m 8,000

74
d.5.3

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3 0,720

75
d.5.3

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu -
transport technologiczny

m3 0,720

76
d.5.3

Praca  pompy odwodnieniowej  - pompowanie powierzchniowe godz. 8,000

77
d.5.3

Praca  pompy odwodnieniowej  -  pompownie rezerwowe godz. 1,000

78
d.5.3

Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skar-
py darniną na płask - worki BIG BAG  0,9m3 z piaskiem

m3 3,600

79
d.5.3

Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skar-
py darniną na płask - work 25 kg  z piaskiem

m3 1,100

80
d.5.3

Ułozenie geomembramy 1 mm na zakład m2 10,000

81
d.5.3

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadni-
ki piasku (tymczasowe) o śr. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-III

szt. 1,000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

5.4 Roboty dodatkowe
82

d.5.4
Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha 0,120
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

6 Roboty towarzyszące
83

d.6
Wykonanie dwóch tablic kolorowych informacyjnej (1 szt.) i pa-
miątkowej (1 szt.) z PCV lub materiałów kompozytowych np. DI-
BOND o wymiarach minimum 80 cm x 120 cm z wykorzystaniem
metody bezpośredniego nadruku UV na trwałej konstrukcji wspor-
czej metalowej lub drewnianej zgodnie „Podręcznikiem niosko-
dawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w
zakresie informacji i promocji”

szt. 2,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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