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2. C Stramniczka - Przedmiar.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Obstuga geodezyjna
1 Prace geodezyjne - cato$¢ robot kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Zastawka St1
2.1 Prace przygotowawcze
2|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.2.1]0109-04
10/10000 ha 0,001
RAZEM 0,001
3|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. war- |m
d.2.1)2509-02 stwy namutu 0,40 m
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
4/KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. dna|m
d.2.1|2510-04 do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.3 m 2,500
RAZEM 2,500
2.2 Montaz zastawki
5 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - zastawka St1: kpl.
d.2.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem HVB; m
d.2.2/0101-02 gtebokosé wbicia do 6 m, grunt kat. Il
analogia
(12+4)*0,25 m 4,000
RAZEM 4,000
7|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC m
d.2.2/0403-01
analogia
4,05 m 4,050
RAZEM 4,050
8|KNR 2-14 Oczepy PVC na sciance montowane z lagdu m
d.2.2/0403-01
analogia
4,05+1 m 5,050
RAZEM 5,050
9|KNR 2-14 Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki m
d.2.2/0403-01
analogia
3,24 m 3,240
RAZEM 3,240
10/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 20 mm w two- | otw.
d.2.2/1017-07 rzywach sztucznych
82+12*4 otw. 64,000
RAZEM 64,000
11/KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M- |szt.
d.2.2{1009-02 tylko prety
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
12/KNR 2-10 Wypetnienie profili piaskiem m3
d.2.2/0706-03
analogia
0,014*(2*2*6)+0,008*(2*0,93+1,38) m3 0,362
RAZEM 0,362
2.3 Prace towarzyszace
13|KNNR-W 10 |Umacnianie geowtokning m?2
d.2.3/12111-01
analogia
3,7*1,65 m?2 6,105
RAZEM 6,105
14/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.2.3/0513-04 gruncie kat. |-l
3,472+0,4*2 m 7,600
RAZEM 7,600
15/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu ms3
d.2.3/0401-08
analogia
3*1,2*0,2 m3 0,720
RAZEM 0,720
16/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.2.3/0401-08 nologiczny
analogia
3*1,2*0,2 m3 0,720
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2. C Stramniczka - Przedmiar.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,720
17/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.2.3/0603-01
analogia
8 godz. 8,000
RAZEM 8,000
18/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.2.3|0603-01
analogia
1 godz. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.2.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3,6 m3 3,600
RAZEM 3,600
20|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |ms3
d.2.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1,1 m3 1,100
RAZEM 1,100
21|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.2.3/1901-09
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
22|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku (tym- |szt.
d.2.3/0617-01 czasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. |-l
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Zastawka St2
3.1 Prace przygotowawcze
23|KNR-W 2-01 |Reczne scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.3.1]0109-04
10/10000 ha 0,001
RAZEM 0,001
24|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. war- |[m
d.3.1/2509-02 stwy namutu 0,40 m
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
25|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. dna|m
d.3.1/2510-04 do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.24 m 2,500
RAZEM 2,500
26| TZKNBK 'V - |Dojscie technologiczne z desek nieobrzynanych 25 lub 32 mm m?2
d.3.1|068
analogia
107,5*0,5 m?2 53,750
RAZEM 53,750
27 Dostawa desek: m?2
d.3.1|wycena indy-
widualna
poz.26 m2 53,750
RAZEM 53,750
3.2 Montaz zastawki
28 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - zastawka St2: kpl.
d.3.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem HVB; m
d.3.2/0101-02 gtebokosé wbicia do 6 m, grunt kat. Il
analogia
14*0,25+4*0,25 m 4,500
RAZEM 4,500
30|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC m
d.3.2/0403-01
analogia
4,55 m 4,550
RAZEM 4,550
31|KNR 2-14 Oczepy PVC na sciance montowane z lagdu m
d.3.2/0403-01
analogia
4,55+1 m 5,550
RAZEM 5,550
32|KNR 2-14 Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki m
d.3.2/0403-01
analogia
3,24 m 3,240
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,240
33|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 20 mm w two-  |otw.
d.3.2/1017-07 rzywach sztucznych
8*2+12*4 otw. 64,000
RAZEM 64,000
34|KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M- |szt.
d.3.2/1009-02 tylko prety
analogia
8+12 szt. 20,000
RAZEM 20,000
35|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem ms3
d.3.2/0706-03
analogia
0,014*(2*2*6)+0,008*(2*0,93+1,38) m3 0,362
RAZEM 0,362
3.3 Prace towarzyszace
36|KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workdw z piasku - worki do 50kg z piaskiem ms3
d.3.3/0419-01
analogia
160,028 m3 0,448
RAZEM 0,448
37|KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.3.3/0513-04 gruncie kat. -1l
3,3*2+0,4*2 m 7,400
RAZEM 7,400
38/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.3.3/0603-01
analogia
8 godz. 8,000
RAZEM 8,000
39|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.3.3/0603-01
analogia
1 godz. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.3.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3,6 m3 3,600
RAZEM 3,600
41|/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |ms3
d.3.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1,1 m3 1,100
RAZEM 1,100
42|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.3.3/1901-09
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
43|/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku (tym- |szt.
d.3.3/0617-01 czasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. |-l
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Zastawka St3
4.1 Prace przygotowawcze
44|/KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.4.1/0109-04
10/10000 ha 0,001
RAZEM 0,001
45/KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. war- |m
d.4.1/2509-02 stwy namutu 0,40 m
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
46/KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. dna|m
d.4.1/2510-04 do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.45 m 2,500
RAZEM 2,500
47| TZKNBK 'V - |Dojscie technologiczne z desek nieobrzynanych 25 lub 32 mm m?2
d.4.1/068
analogia
35,7*0,5 m?2 17,850
RAZEM 17,850
48 Dostawa desek: m?2
d.4.1|wycena indy-
widualna
poz.47 m2 17,850
RAZEM 17,850
4.2 Montaz zastawki
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
49 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - zastawka St3: kpl.
d.4.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem HVB; m
d.4.2/0101-02 gtebokosé wbicia do 6 m, grunt kat. Il
analogia
14*0,25+4*0,25 m 4,500
RAZEM 4,500
51/ KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC m
d.4.2/0403-01
analogia
4,55 m 4,550
RAZEM 4,550
52|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z lagdu m
d.4.2/0403-01
analogia
4,55+1 m 5,550
RAZEM 5,550
53|KNR 2-14 Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki m
d.4.2/0403-01
analogia
3,24 m 3,240
RAZEM 3,240
54| KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 20 mm w two-  |otw.
d.4.2/1017-07 rzywach sztucznych
82+12*4 otw. 64,000
RAZEM 64,000
55|KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M- |szt.
d.4.2/1009-02 tylko prety
analogia
8+12 szt. 20,000
RAZEM 20,000
56|KNR 2-10 Wypetnienie profili piaskiem m3
d.4.2/0706-03
analogia
0,014*(2*2*6)+0,008*(2*0,93+1,38) m3 0,362
RAZEM 0,362
4.3 Prace towarzyszace
57|KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workdw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.4.3/0419-01
analogia
160,028 m3 0,448
RAZEM 0,448
58/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.4.3/0513-04 gruncie kat. |-l
2,972+0,4*2 m 6,600
RAZEM 6,600
59|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.4.3/0603-01
analogia
8 godz. 8,000
RAZEM 8,000
60/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.4.3/0603-01
analogia
1 godz. 1,000
RAZEM 1,000
61/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |ms3
d.4.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3,6 m3 3,600
RAZEM 3,600
62| KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.4.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1,100
RAZEM 1,100
63|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.4.3/1901-09
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
64 KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku (tym- |szt.
d.4.3/0617-01 czasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Zastawka St4
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
5.1 Prace przygotowawcze
65|KNR-W 2-01 |Reczne sScinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.5.1]0109-04
(10+30)/10000 ha 0,004
RAZEM 0,004
66| KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. war- |m
d.5.1/2509-02 stwy namutu 0,40 m
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
67|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. dna|m
d.5.1/2510-04 do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.66 m 2,500
RAZEM 2,500
68| TZKNBK V - |Dojscie technologiczne z desek nieobrzynanych 25 lub 32 mm m?2
d.5.1/068
analogia
122,7*0,5 m?2 61,350
RAZEM 61,350
69 Dostawa desek: m?2
d.5.1|wycena indy-
widualna
poz.68 m2 61,350
RAZEM 61,350
5.2 Montaz zastawki
70 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - zastawka St4: kpl.
d.5.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem HVB; m
d.5.2/0101-02 gtebokosé wbicia do 6 m, grunt kat. Il
analogia
14*0,25+4*0,25 m 4,500
RAZEM 4,500
72/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC m
d.5.2/0403-01
analogia
4,55 m 4,550
RAZEM 4,550
73|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z lagdu m
d.5.2/0403-01
analogia
4,55+1 m 5,550
RAZEM 5,550
74/KNR 2-14 Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki m
d.5.2/0403-01
analogia
3,24 m 3,240
RAZEM 3,240
75|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otwordw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 20 mm w two-  |otw.
d.5.2/1017-07 rzywach sztucznych
82+12*4 otw. 64,000
RAZEM 64,000
76|KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M- |szt.
d.5.2{1009-02 tylko prety
analogia
8+12 szt. 20,000
RAZEM 20,000
77|KNR 2-10 Wypetnienie profili piaskiem m3
d.5.2/0706-03
analogia
0,014*(2*2*6)+0,008*(2*0,93+1,38) m3 0,362
RAZEM 0,362
5.3 Prace towarzyszace
78/ KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workdw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.5.3/0419-01
analogia
160,028 m3 0,448
RAZEM 0,448
79|KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.5.3/0513-04 gruncie kat. I-ll
2,772+0,4*2 m 6,200
RAZEM 6,200
80|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.5.3|0603-01
analogia
8 godz. 8,000
RAZEM 8,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
81/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.5.3/0603-01
analogia
1 godz. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |ms3
d.5.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3,6 m3 3,600
RAZEM 3,600
83|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.5.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
14 m3 1,100
RAZEM 1,100
84|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.5.3/1901-09
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
85/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku (tym- |szt.
d.5.3/0617-01 czasowe) 0 $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Zastawka St5
6.1 Prace przygotowawcze
86|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.6.1/0109-04
(10+50)/10000 ha 0,006
RAZEM 0,006
87|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. war- |m
d.6.1/2509-02 stwy namutu 0,40 m
25 m 2,500
RAZEM 2,500
88/KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. dna|m
d.6.1/2510-04 do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.87 m 2,500
RAZEM 2,500
89| TZKNBK V - |Dojscie technologiczne z desek nieobrzynanych 25 lub 32 mm m?2
d.6.1/068
analogia
50*0,5 m?2 25,000
RAZEM 25,000
90 Dostawa desek: m2
d.6.1|wycena indy-
widualna
poz.89 m?2 25,000
RAZEM 25,000
6.2 Montaz zastawki
91 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - zastawka St5: kpl.
d.6.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem HVB; m
d.6.2/0101-02 gtebokos$¢ wbicia do 6 m, grunt kat. Il
analogia
1470,25+470,25 m 4,500
RAZEM 4,500
93|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC m
d.6.2/0403-01
analogia
4,55 m 4,550
RAZEM 4,550
94 KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z lagdu m
d.6.2/0403-01
analogia
4,55+1 m 5,550
RAZEM 5,550
95/KNR 2-14 Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki m
d.6.2/0403-01
analogia
3,24 m 3,240
RAZEM 3,240
96|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtgbokosci do 20 mm w two-  |otw.
d.6.2/1017-07 rzywach sztucznych
8*2+12*4 otw. 64,000
RAZEM 64,000
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97|KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M- |szt.
d.6.2/1009-02 tylko prety
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
98|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem ms3
d.6.2|0706-03
analogia
0,014*(2*2*6)+0,008*(2*0,93+1,38) m3 0,362
RAZEM 0,362
6.3 Prace towarzyszace
99/KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workdw z piasku - worki do 50kg z piaskiem ms3
d.6.3/0419-01
analogia
160,028 m3 0,448
RAZEM 0,448
100|KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.6.3/0513-04 gruncie kat. I-1l
2,3*2+0,4*2 m 5,400
RAZEM 5,400
101|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.6.3/0603-01
analogia
8 godz. 8,000
RAZEM 8,000
102|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.6.3|0603-01
analogia
1 godz. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.6.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3,6 m3 3,600
RAZEM 3,600
104|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |ms3
d.6.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1,1 m3 1,100
RAZEM 1,100
105|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.6.3/1901-09
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
106|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku (tym- |szt.
d.6.3/0617-01 czasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. |-l
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 Zastawka St6
71 Prace przygotowawcze
107|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.7.1]0109-04
(10+50)/10000 ha 0,006
RAZEM 0,006
108/ KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 mi szer. dna 0,8-1,1 m, gr. war- |[m
d.7.1)2509-02 stwy namutu 0,40 m
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
109|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. dna|m
d.7.1|2510-04 do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.108 m 2,500
RAZEM 2,500
7.2 Montaz zastawki
110 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - zastawka St6: kpl.
d.7.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
111|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem HVB; m
d.7.2/0101-02 gtebokosé wbicia do 6 m, grunt kat. Il
analogia
14*0,25+4*0,25 m 4,500
RAZEM 4,500
112|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC m
d.7.2/0403-01
analogia
4,55 m 4,550
RAZEM 4,550
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113/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z lagdu m
d.7.2/0403-01
analogia
4,55+1 m 5,550
RAZEM 5,550
114|KNR 2-14 Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki m
d.7.2/0403-01
analogia
3,24 m 3,240
RAZEM 3,240
115|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtgbokosci do 20 mm w two-  |otw.
d.7.2/1017-07 rzywach sztucznych
8*2+12*4 otw. 64,000
RAZEM 64,000
116|KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M- |szt.
d.7.2/1009-02 tylko prety
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
117|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem ms3
d.7.2/0706-03
analogia
0,014*(2*2*6)+0,008*(2*0,93+1,38) m3 0,362
RAZEM 0,362
7.3 Prace towarzyszace
118|KNNR-W 10 |Umacnianie geowtékning m?2
d.7.3]12111-01
analogia
3,7*1,65 m?2 6,105
RAZEM 6,105
119|KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.7.3/0513-04 gruncie kat. I-1l
3,3*2+0,4*2 m 7,400
RAZEM 7,400
120|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.7.3/0401-08
analogia
3*1,2*0,2 m3 0,720
RAZEM 0,720
121|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |ms3
d.7.3/0401-08 nologiczny
analogia
3*1,2*0,2 m3 0,720
RAZEM 0,720
122|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.7.3/0603-01
analogia
8 godz. 8,000
RAZEM 8,000
123|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.7.3/0603-01
analogia
1 godz. 1,000
RAZEM 1,000
124 |KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.7.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3,6 m3 3,600
RAZEM 3,600
125|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |ms3
d.7.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1,1 m3 1,100
RAZEM 1,100
126|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.7.3/1901-09
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
127|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku (tym- |szt.
d.7.3/0617-01 czasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. |-l
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 Roboty towarzyszace

-10 -
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128 Wykonanie dwoch tablic kolorowych informacyjnej (1 szt.) i pamigtkowej (1 szt.) |szt.
d.8|wycena indy- |z PCV lub materiatow kompozytowych np. DIBOND o wymiarach minimum 80
widualna cm x 120 cm z wykorzystaniem metody bezposredniego nadruku UV na trwatej
konstrukcji wsporczej metalowej lub drewnianej zgodnie ,Podrecznikiem niosko-
dawcy i beneficjenta programéw polityki spojnosci 2014 - 2020 w zakresie infor-
magcji i promociji”
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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