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I. Ogolna specyfikacja techniczna (OST).

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia.

Wykonanie i zamontowanie bariery kierujgcej migrujace organizmy rzeczne poza strefy
niebezpieczne w okolicach Elektrowni Wodnej Kamienna na Drawie w ramach projektu
LIFE13NAT/PL/000009.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Zamawiajacy: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie ul. Teofila Firlika
20, 71-637 Szczecin

Jednostka projektowa: Komes Water Sp. z 0. 0., ul. Na Grobli 34, 50-421 Wroctaw

Instytucja finansujaca inwestycje: Komisja Europejska oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Odpowiedni Organ Nadzoru Budowlanego
Wykonawca (zostanie wybrany zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych)

Zarzadzajacy realizacja: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie ul.
Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin

Przyszty uzytkownik: Drawienski Park Narodowy ul. Le$nikéw 2, 73-220 Drawno

1.3. Charakterystyka inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie i zamontowanie bariery kierujgcej migrujace
organizmy rzeczne poza strefy niebezpieczne w okolicach Elektrowni Wodnej Kamienna
na Drawie w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009.

W zakres inwestycji wchodzi:

= Dbariera kierujaca ryby do przeptawki o dlugosci ok. 96 m — demontowalna,
zawieszona na demontowalnej linie stalowej, nie stanowi czgsci statej zamierzenia,

* molo o powierzchni ok. 147,37 m?,

= budowa schodow zelbetowych na istniejacej skarpie,

12
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umieszczenie stalowej ktadki/pochylni dostgpowej pomiedzy schodami a molo,
ktora nie bedzie w trwaly sposob powigzana z ww. budowlami inzynierskimi,

system kotwienia marki stalowej w istniejacej konstrukcji zelbetowej przeptawki
o powierzchni 1 m?,

utwardzenie korony istniejacej skarpy, majace shuzy¢ jako plac manewrowy
i roztadunkowy na potrzeby obstugi bariery, o tgcznej powierzchni ok. 132,33 m?,

budowa zewngtrznej instalacji elektrycznej o dlugosci ok. 150 m.

Funkcja projektowanej bariery jest:

niedopuszczenie dostania si¢ ryb ptynacych w dot rzeki z pradem do wlotu turbin
elektrowni.

Podstawe do realizacji robot stanowi dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot

zamoOwienia:

projekt budowlany — wykonanie i montaz barier kierujacych migrujace organizmy
rzeczne poza strefy niebezpieczne w okolicach elektrowni wodnej Kamienna
na Drawie w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009,

projekt wykonawczy — wykonanie i montaz barier kierujacych migrujace
organizmy rzeczne poza strefy niebezpieczne w okolicach elektrowni wodnej
Kamienna na Drawie w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009

projekt warsztatowy jw.

1.4. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa 4510 — Przygotowanie terenu pod budowe

SST 4510 — 1 Usunigcie drzew przeznaczonych do wycinki i zabezpieczenie istniejgcych

SST 4510 — 2 Roboty pomiarowe — wytyczenie geodezyjne

Grupa 4523 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu

SST 4523 — 1 Roboty elektroenergetyczne — kabel zasilajacy podziemny

SST 4523 — 2 Roboty umocnieniowe — nawierzchnia z ptyt azurowych

4524-1 Roboty palowe — posadowienie posrednie zelbetowej konstrukeji molo

13
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4524-2 Roboty ziemne — wykopy pod fundamenty bezposrednie schodéow zelbetowych
4524-3 Konstrukcje zelbetowe

4524-4 Roboty ziemne — zasypanie wykopow

4524-5 Roboty umocnieniowe — budowle gabionowe, palisady, geowldknina

4524-6 Konstrukcje stalowe — ktadka stalowa

4524-7 Konstrukcje stalowe — pozostate konstrukcje stalowe (balustrady, furtka, spoczniki,
stojaki)
4524-8 Konstrukcje stalowe — demontowalne spoczniki molo

4524-9 Roboty umocnieniowe — umocnienia biologiczne powierzchniowe

1.5. Definicje i skroty.

Ponizej podaje sie podstawowe definicje uzywane w dokumentach wchodzacych w sktad
wszystkich czgsci umowy. Oprocz tego w rozdziatach dotyczacych specyfikacji
technicznych i wycenionego wykazu elementéw rozliczeniowych, podano definicje
dotyczace bezposredniego wykonywania i rozliczen robét.

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rgkojmi
oraz w okresie gwarancji jakosci.

Data rozpoczgcia jest to data podana w IPU, w ktorej Wykonawca ma rozpocza¢ realizacje
robot.

Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robdt, stwierdzona zapisem

kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokotu
odbioru koncowego.

Dokumentacja projektowa obejmuje projekt koncepcyjny, projekt budowlany i projekt

wykonawczy tj. rysunki, obliczenia i inne dokumenty przygotowane przez Projektanta
wg programu funkcjonalno-uzytkowego i inne rysunki uzupetniajace te dokumenty bedace
podstawa do obliczenia planowanych kosztow robot budowlanych stanowigcych podstawe
okreslenia wartosci zamowienia, ktorego przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez Zamawiajacego jako

jego przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkéw zgodnie z ustawa PB,
w zakresie okre§lonym przez zarzadzajacego w nadanym mu petnomocnictwie.

Kierownik Zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania

i podejmowania decyzji w imieniu Zamawiajacego, w rozumieniu ustawy PZP.

Nadzor autorski sg to czynnosci sprawowane przez Projektanta, polegajace na sprawdzaniu
zgodno$ci realizacji robot z dokumentacja projektowa i1 uzgadnianiu mozliwosci
wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg PB.
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Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument przedtozony Zamawiajagcemu przez
Wykonawce w czasie postgpowania w sprawie zamédwienia publicznego, stanowiacy

integralng cze$¢ umowy.

Okres zgtaszania wad przez Uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktorym moga by¢
zglaszane wady do usunig¢cia przez Wykonawce w ramach gwarancji jako$ci oraz rekojmi

za wady fizyczne, udzielonej przez Wykonawce.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna Iub prawna, ktéra zawarta umowe z Wykonawca
na wykonanie czgsci robdt objetych umowa.

Program funkcjonalno-uzytkowy jest to opracowanie dostarczone przez Zamawiajacego,
zawierajace opis zadania budowlanego i okreslajgce przeznaczenie ukonczonych robot
budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne,
materiatowe i funkcjonalne.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych w zakresie

podanym w umowie.

Roboty tymczasowe — nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robdot budowlanych a zostang
zdemontowane po zakonczeniu rob6ot budowlanych.

Rozjemca jest to osoba powotana wspdlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce
do biezacego, polubownego rozstrzygania sporéw.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest to zbior
dokumentow, okreslajacych zasady wykonania i odbioru rob6t w sposob pozwalajacy
na osiaggniecie ich wymaganej jakos$ci, zwane dalej specyfikacjami technicznymi, ktore

sporzadza projektant w ramach projektu wykonawczego, a akceptuje zarzadzajacy
realizacja umowy.

Stawki prac dnidwkowych sg to ustalone w umowie stawki robocizny, materiaty i sprzgt,

pozwalajace w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztow elementéw
robot.

Szczegdlne warunki umowy sg to zmiany i uzupelnienia zastosowane w stosunku

do ogdélnych warunkéw umowy, sformutowane w osobnym dokumencie stanowiacym
integralng cze$¢ umowy.

Swiadectwo usuniecia wad jest to dokument stwierdzajacy usuniecie wad, wystawiony

przez Zarzadzajacego.

Swiadectwo _zakonczenia robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez

Wykonawce wszystkich robot zgodnie z umowa, wystawiony przez Zarzadzajacego.

Teren budowy jest to teren niezbgdny do realizacji robot, okreslony w dokumentacji
projektowe;j.

Termin zakonczenia robdt jest to okreslona w IPU data, do ktorej Wykonawca zobowigzany

jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.
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Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich cze$ci niezgodnie z umowa,
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;j.

Umowa jest to umowa zawarta pomigdzy zamawiajacym i Wykonawca o zaprojektowanie
1 wykonanie robdt budowlanych w zaméwieniu publicznym.

Wyceniony wykaz elementoéw rozliczeniowych oznacza wykaz czynnos$ci sporzadzony

przez Wykonawce w oparciu o czynnosci podane w harmonogramie robot i finansowania,
ktory staje si¢ integralng czescig umowy.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktora podjela si¢ wykonania robot.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sa to dokumenty lub kwota, o ktorych
stanowi art. 148 ustawy PZP.

Zadanie jest to okre§lona w IPU, samodzielna, wydzielona czgs¢ przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktoéra dokonata
wyboru oferty Wykonawcy.

Zarzadzajacy jest to okreslona w IPU osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez
Zamawiajacego do zarzadzania realizacja umowy i upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
mu pelnomocnictwie.

Skroty:

= BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

= CPV - Wspo6lny stownik zamowien

= [PU - Istotne postanowienia umowy

= KC - Kodeks cywilny

= KPC - Kodeks postgpowania cywilnego

= KRS - Krajowy rejestr sgdowy

=  OST - Ogolna specyfikacja techniczna

=  OWU - Ogo6lne warunki umowy

= PB - Prawo budowlane

= PFU - Program funkcjonalno-uzytkowy

= PN - Polska norma

= PZJ - Plan zapewnienia jakoS$ci

= PZP - Prawo zaméwien publicznych

=  SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia
= SST - Szczegotowa specyfikacja techniczna

=  SWU - Szczegolne warunki umowy

= UZP - Urzad zamoéwien publicznych

=  WWER - Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych
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2. Prowadzenie robot.

2.1. Ogoblne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami OST,
SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacja umowy.

Decyzje Zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatdéw i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztos$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren objety inwestycja (teren budowy) potozony jest dolinie rzeki Drawy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreSlonych w umowie. W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje
Wykonawcy: dokumentacje¢ techniczna, kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie
przygotowywania rob6t do realizacji przez Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia
robot.

2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementdow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Zarzadzajacego realizacja umowy. Moze
on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.
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W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe i t. p. w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kotlowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce muszga byc
zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperow i1 innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy
1 w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
Uzytkownikdw terenu w sposob ustalony z Zarzgdzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. (Dz. U. 2018 poz. 963 z pdzniejszymi zmianami).

2.2.3. Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
i kable. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore
sa wlasdcicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje
i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot.

W przypadku wystgpienia koniecznosci przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadzajacego
realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowatl przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdéra moze byC potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym wykazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

2.2.4. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie
stosowne kroki, zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisOw i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
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innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

W czasie realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ aby maksymalnie
chroni¢ ro$linnos¢. Roboty wykonywaé poza okresem legowym ptactwa wodnego,
bytujacego w rejonie inwestycji. Roboty od strony wody wykonywaé poza okresami
ochronnymi ryb.

2.2.5. Zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci
Z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach
ipojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci
od budynkéw 1 sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogiby
powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wpltywaja na trwale zmiany s$rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobatg
od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie
przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z dokumentami towarzyszacymi.

19



i @ O ¢
I0CH 0N
M:-.i; Soomer LIFEDrawaPL

NATUES Zamd NFOSIGW

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009
pn. ,Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland”
"Czynna ochrona siedlisk wtosienicznikdw i udroznienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest
wspdtfinansowany przez Komisje Europejskg oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSiGW)
2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji

robot.

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow: projekt
organizacji robot, szczegétowy harmonogram robot i finansowania, plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz program zapewnienia jakoSci.

2.3.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany
do charakteru i1 zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié
zaplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie
1 organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajgcego realizacja umowy oraz
harmonogramem robot. Powinien zawierac:

= organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

= projekt zagospodarowania terenu budowy,

= organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz o0s0b odpowiedzialnych =za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot.

Zaplecze biurowo-socjalne i magazynowe, nalezy zlokalizowa¢ w miejscu zapewniajacym
dobry dojazd spoza budowy i dostep do mediow.

2.3.3. Szczegdlowy harmonogram robot i1 finansowania.

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym
W umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t Wykonawca przestawi Zarzadzajacemu
realizacja umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robdt i1 platnosei,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach dwutygodniowych proponowany postep robot w zakresie
glownych obiektow i zadan kontraktowych.
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Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie na pisemne wezwanie
Zarzadzajacego korygowany przez Wykonawce w trakcie realizacji robot w terminie 7 dni
od daty wezwania. Harmonogram robdt zostanie opracowany po wylonieniu w drodze
przetargu Wykonawcy robot.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowatl sie¢ do wszystkich obowiazujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ Zarzadzajacemu realizacja umowy
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
pracowat w warunkach, ktore sa bezpieczne, pozostajace bez negatywnego wptywu
na zdrowie i spetniajagce odpowiednie wymagania sanitarne.

2.3.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakos$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarzadzajacego realizacja umowy.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieral:

= cze$¢ ogbdlng opisujaca: system (sposob i procedure) proponowanej kontroli
i sterowania jakoscia wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia
do pomiaréow 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego lub wytypowanego
do wykonania badan zleconych przez Wykonawcg), sposoéb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Zarzadzajacemu realizacjg umowy;

= cze$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt: wykaz maszyn
iurzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania
i zatadunku materiatow, sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen
przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie,
sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, i t. p.) prowadzonych podczas dostaw
materiatlow, wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow
robot, sposdb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom umowy.
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2.4. Dokumenty budowy.

2.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownika budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy
w okresie od chwili oficjalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco
i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne
i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
mig¢dzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno Wykonawce jak
1 zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

= data przejecia przez Wykonawce placu budowy oraz dokumentacji projektowe;,

= zatwierdzenie przez Zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych
w pkt. 2.3.1, przygotowanych przez Wykonawce,

= daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot,

= postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

= daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach,

= daty, przyczyny i okresy trwania wstrzymania robot przez Inspektora nadzoru,

= daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia Zarzadzajgcego realizacjg umowy,

= daty zgloszenia robot do czeSciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych,

= warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace
wptyw na czasowe ich ograniczenia lub speilnienia szczegdlnych wymagan
wynikajacych z warunkéw klimatycznych,

= dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczeg6lnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

= dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie,

= dane na temat jakoSci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

= wyniki poszczegdlnych badan z okre$leniem przez kogo zostaly przeprowadzone,

= inne istotne informacje o postepie robot.
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Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje Wykonawcy powinny by¢ na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzadzajacemu realizacjg umowy. Wszystkie
decyzje Zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktdérym rejestruje sig ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdlowe obmiary wykonanych robot robione
sana biezaco i1 zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji
ijednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot, stanowigcym
zatacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

= dokumenty wchodzace w sktad umowy,

= pozwolenie na budowe,

= protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

» umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne,

» instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie,

= protokoty odbioru robot,

= opinie ekspertéw i konsultantow,

= korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miegjscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy zarzadzajacego realizacja umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.
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2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
2.5.1. Informacje ogo6lne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych
dokumentow:

= rysunki robocze,

= aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,
= dokumentacja powykonawcza,

= instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsigwziecia i zaadresowane nastgpujaco:

Zarzadzajacy:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
UL Teofila Firlika 20

71 — 637 Szczecin

Zadanie: Wykonanie i montaz barier kierujacych migrujace organizmy rzeczne poza strefy
niebezpieczne w okolicach elektrowni wodnej Kamienna na Drawie w ramach projektu
LIFE13NAT/PL/000009

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegolowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedlozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane
ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkoéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki Iub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
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Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia terminow okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia dwa (2)
egzemplarze wszystkich dokumentéw oraz ich zapis w formie elektronicznej. Rysunki
robocze beda przedkladane Zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie
tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby Zarzadzajacy realizacja umowy otrzymal wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow,
dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego 1 szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace
informacje:

* nazwa inwestycji,

" Or umowy,

» ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

= tytul dokumentu,

* numer dokumentu lub rysunku,

= okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

» numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane
urzadzenie, materiat lub element,

= data przekazania.

O ile Zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (Wykonawca)
je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy
i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Sktadane dokumenty wymagaja akceptacji przez nadzor autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.3.3 Wykonawca
we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.
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2.5.4. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
Zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze,
co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakofczeniu
robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci
i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu. Wszelkie braki stwierdzone przez Zarzadzajacego realizacja
umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciagu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez Zarzadzajacego realizacja
umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

= strona tytutlowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzagdzenia,

= spis tresci,

= informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny
adres pocztowy,

= gwarancje producenta,

= wykresy i ilustracje,

= szczegOlowy opis funkcji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu,

= dane o osiagach i wielkosci nominalne,

= instrukcje instalacyjne,

= procedura rozruchu,

= wilasciwa regulacja,

= procedury testowania,

= zasady eksploatacji,

= instrukcja wylgczania z eksploatacji,

= instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek,

= $rodki ostroznosci,

= instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki
montazowe z numerami cze$ci, wykazami cze$ci, instrukcjami odnos$nie
zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwalosci urzadzen,
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» instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang
czgstotliwo$cig smarowania,

= wykaz zalecanych czgéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi
do najblizszego przedstawiciela producenta,

= wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikow
sterujacych i alarmowych,

= schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow
sterujacych 1 oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadoéw sterujacych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego
reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowe] realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami PB, Zarzadzajacy
realizacja umowy pisemnie wyznacza Inspektorow nadzoru dzialajacych w jego imieniu,
w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen Zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Materialy 1 urzadzenia.
4.1. Zrédha uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego
materialu przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przedtozy
szczegotowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
Zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego
zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrdédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania
prob materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrddla dla kazdej dostawy, zeby
udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej SST.
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W przypadku stosowania materialdow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla Wykonawca ma obowiazek dostarczenia
Zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych
na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
1 dostarczenia na teren budowy materialéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji
Zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materiatow i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakos$ci danej partii materiatlow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rOwniez upowazniony
do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw 1 urzadzen. W czasie
przeprowadzania badania materialow i1 urzadzen przez Zarzadzajacego realizacja umowy,
Wykonawca ma obowiazek spelnia¢ nastepujace warunki:

= wtrakcie badania Zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatlow lub urzadzen,

= Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone
dla realizacji robot.

4.3. Atesty materialow 1 urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materialow, Zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materialdéw z warunkami
podanymi w SST.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajgcemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
Zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
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stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen
z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez Zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne z SST muszg by¢
niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robdt niz te, dla ktorych
zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych
z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko Wykonawcy. Takie
roboty moga zosta¢ przez Zarzadzajacego odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatbw 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia
beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatow zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST,
poinformuje o takim zamiarze Zarzadzajacego realizacja umowy na miesigc przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez
Zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Zarzadzajacego
realizacjg umowy.
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5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jako$ci 1 projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.

Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Zarzadzajacego realizacja umowy. Zaakceptowany sprzgt nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Zarzadzajacego.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

6. Transport.

Transport materiatow z miejsca zakupu do migjsca sktadowania na placu budowy oraz dalej
do miejsca wbudowania odbywat si¢ bedzie srodkami zapewnionymi przez Wykonawcg.

Liczba i rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i SST oraz wskazaniami Zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speilnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametroéw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, beda usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach
do terenu budowy jak i na terenie budowy.
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7. Kontrola jako$ci robot.

7.1. Zasady kontroli jako$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakos$ci materiatow prowadzong
zgodnie z PZJ omdéwionym w pkt. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badania materialow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
Zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7.2. Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z jego witasnej woli. Probki dostarczone
przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary.
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Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjag umowy.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji
Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggniecia te beda na tyle powazne, ze mogag wplynagé ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materialow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow
zwynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich
wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatdw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych
materialow z wymaganiami SST, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialdw 1 robdt z projektem
wykonawczym 1 szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez Wykonawce.
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8. Obmiary robot.

8.1.0goblne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru
i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot Iub gdzie indziej
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
Zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy okre§lonymi punktami skrajnymi b¢da mierzone poziomo
(w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Ilo$ci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajgcego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzadzajacego realizacja umowy.
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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Odbiory robot 1 podstawy platnosci.

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa. W zaleznosci od typu
umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie dokumenty jakie nalezy
kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyplaty.

Przepisy zwigzane.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
1 normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot
sa wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej SST.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne i1 wytyczne, ktore
sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziatlaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
1 innych wymaganych $wiadectw.
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II.SST 4510-1 Usunig¢cie drzew przeznaczonych do wycinki
i zabezpieczenie istniejacych.

1.

Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wycinki drzew
przeznaczonych do usunig¢cia i zabezpieczenia pozostatych istniejgcych na terenie budowy
zwigzanych z wykonaniem rob6t wymienionych w OST, pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wycince drzew
przeznaczonych do usunigcia i zabezpieczeniu pozostatych istniejacych na terenie budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi polskimi
normami i OST.

Materiaty.

Warunki ogolne stosowania materiatdw podano w OST pkt. 4.

Sprzet.

Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w OST pkt. 5.
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Roboty wycinkowe nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu wg uznania Wykonawcy po
akceptacji Inspektora Nadzoru. Przewiduje si¢ uzycie harvestera lub koparki o mocy 74
kW, pily motorowej tancuchowej 4,2 KM i innego sprzetu recznego.

4. Transport.

Warunki ogoélne transportu podano w OST pkt. 6.

Transport materialu pozyskanego z wycinki odbywa si¢ §rodkami transportu kotowego —
harvesterem, wozidlem lub innymi §rodkami dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.

Materiat transportowa¢ na wyznaczone miejsce skladowania na terenie budowy
i zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym przemieszczaniem (wiatr, cigzar wlasny,
kradziez).

5. Wykonanie robot.

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w OST pkt. 2.

Drzewa przeznaczone do wycinki nalezy usuwac¢ od strony ladu nie dopuszczajac
do uszkodzenia dna zbiornika poprzez upadek drewna do wody. Pozyskiwane drewno
sortowa¢ na galeziowke i karpiny oraz pnie. Pnie traktowac jako materiat pozyskany
i sktadowa¢ w miejscu do tego wyznaczonym na placu budowy w celu poézniejszego jego
wykorzystania przez Zamawiajacego. Galgziowke oraz karpiny wywozi¢ na biezaco
z terenu budowy na sktadowisko odpadow biodegradowalnych.

Wszelkie uszkodzenia stopy skarpy, na ktorej zlokalizowane sg drzewa przeznaczone
do wycinki na biezaco uzupetnia¢ materiatem mineralnym w celu minimalizowania ryzyka
rozmywania lub osuwisk.

Zabezpieczenie roslinnosci znajdujacej si¢ na terenie budowy a nieprzeznaczonej
do usunigcia zrealizowa¢ poprzez ostonigcie pni tarcica budowlana oraz wyznaczenie
strefy zakazu ruchu sprzegtu budowlanego wokot chronionego obiektu.

6. Kontrola jako$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST pkt. 7.
Pozyskane pnie powinny by¢ wolne od uszkodzen mechanicznych.

W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do kontroli jakos$ci
wykonywanych robét. Inspektor Nadzoru dokona wizualnej oceny prawidtowosci
wykonania robot i ich jakosci.
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7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarows dla usuwania drzew jest 1 szt.

Obmiaru iloSciowego wywozonego materiatu drzewnego dokonuje sie w m?. Ilo$¢ robot
okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt.9.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw i1 oceny wizualnej. W przypadku
stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. Platnos¢.

Ogolne zasady platnosci podano w OST pkt. 9.

Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, z oceng jakosci
robot 1 na podstawie wynikow pomiardw.

Cena jednostkowa usuni¢cia drzewa obejmuje:

» przewrocenie drzewa sprzetem mechanicznym lub recznie,

= obciecie wierzchotka i gatezi,

= odciagnigcie galezi na odlegtos¢ do 20 m i utoZenie w stosy,

= przetoczenie dluzycy na odlegtos¢ do 50 m i utozenie na podktadach,
= zasypanie dotu po usunietej karpinie.

Cena jednostkowa na wywiezienie materiatu drzewnego po wykarczowaniu obejmuje:

= zatladowanie karpiny, galezi, krzakéw i pozostalosci roslinnych na przyczepy,
skrzyniowe holowane ciggnikami kotowymi lub na samochody skrzyniowe,
= przewiezienie na skladowisko odpadow i wytadowanie.

10. Przepisy zwigzane.

Brak odniesienia w PN.
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III. SST 4510 — 2 Roboty pomiarowe — wytyczenie geodezyjne.

38

1.

Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektow i budowli wymienionych
w OST, pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu prac pomiarowych
zwigzanych z wytyczeniem osi gtdwnych, konturéw i tras obiektow i budowli, zatozeniem
osnowy roboczej na placu budowy oraz wytyczeniem i inwentaryzacja obiektow i budowli.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sa zgodne z ustawa z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163 z pozniejszymi
zmianami), obowigzujgcymi polskimi normami i OST.

2. Materiaty.
Warunki ogolne stosowania materialow podano w OST pkt. 4.
Do wykonania prac wykorzystane zostang pale 1 paliki drewniane, rury i prety metalowe,
bolce metalowe, stupki betonowe — do stabilizowania punktéw geodezyjnych.

3. Sprzet.
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Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w OST pkt. 5.

Sprzet pomiarowy taki jak: niwelator, tachimetr, tata niwelacyjna, pryzmat dalmierczy,
odbiornik GNSS i t. p. powinien posiada¢ $§wiadectwa dopuszczenia (legalizacje) 1 by¢
dopuszczony przez Inspektora Nadzoru. Pozostate narzedzia wedlug uznania Wykonawcy.

4. Transport.

Warunki ogélne transportu podano w OST pkt. 6.

Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportowymi dopuszczonymi
przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot.

Ogolne warunki wykonania robdt podano w OST pkt. 2.

W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru
o jakichkolwiek btedach wykrytych w wytyczeniu osi obiektu budowlanego oraz reperow
roboczych.

Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetiania osnowy roboczej
o wspotrzednych poziomych iwysokosciowych dla lokalnego wytyczania robot.
Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy
roboczej poziomej i wysokosciowe] oraz system przeprowadzania kontroli okresowej
punktow tej osnowy, powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

= punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania
robo6t oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

= odleglos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ maksymalnie 250 m, a kazdy punkt
powinien by¢ oznaczony w sposob zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak aby
byl widoczny z frontu robét i tatwy do zidentyfikowania,

= sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej
doktadnos$ci winny by¢ zgodne z polskimi przepisami.

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie
z generalnymi zasadami wyszczegolnionymi w instrukcjach i wskazaniach Glownego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, poprzez wytyczenie osi obiektu i punktéw okreslajgcych kontur obiektu.
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Punkty gtéwne osi budowli wodnych powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu rur metalowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych potozonych poza

frontem robot.

6. Kontrola jako$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST pkt. 7.

Inspektor Nadzoru dokona kontroli prawidlowosci wytyczenia osi obiektow. Kontrole
osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru przed
rozpoczeciem prac geodezyjnych harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej
przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego.
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywac
minimalnie jednokrotnie przed rozpoczeciem robét na danym froncie, a takze, co miesigc
w trakcie prowadzenia robot.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wyznaczonej osi obiektu budowlanego w stosunku
do Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne punktow osi
nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cia do 1 cm w stosunku do rzgdnych okreslonych
w dokumentacji projektowej. Rzgdne reperdw roboczych nalezy okresli¢ z doktadno$cia
do 0,5 cm, stosujac niwelacje podwojna w nawiagzaniu do reperow statych.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1 dzief roboczy geodezyjnego zespotu pomiarowego oraz
1 egz. inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

8. Odbidr robot.

Whiosek Wykonawcy o odbidr wykonanych robot, przekazywany Inspektorowi Nadzoru
powinien zawiera¢ niezbgdne szkice wytyczenia, wykazy wspotrzednych i wysokosci
wykazujace zgodno$¢ pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji
Projektowej. Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot Inspektor
Nadzoru dokona ich odbioru wg zasad odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odchylki w robotach pomiarowych, przekraczajace dopuszczalne tolerancje spowodujg
nieodebranie ich przez Inspektora Nadzoru, ktéry zarzadzi ponowne, poprawne ich
wykonanie.
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9. Platnosc¢.

Ogolne zasady platnosci podano w OST pkt. 9.

Wykonane i odebrane roboty zostang optacone wg ceny jednostkowej wykonanych prac
obejmujacych:

utrwalenie punktow w sposob trwaly wraz z zabezpieczeniem i oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualnie odtworzenie pomiarow,
wyznaczenie konturdw i tras obiektow,

sprawdzenie wytyczenia punktow gtownych i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie punktow gtownych punktami dodatkowymi,

wykonanie pomiaréw biezacych w miarg¢ postgpu robot,

utrzymywanie i ewentualne uzupeklnienie w trakcie robdt roboczych punktow
sytuacyjno-wysokosciowych,

transport 1 koszty materialow (znakdéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur
metalowych, pretow stalowych, farby i t. p.),

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw
elementéw budowlanych z betonu.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Czgs$¢ A: Roboty
ziemne 1 konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne, Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2018.
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IV. SST 4523 — 1 Roboty elektroenergetyczne — kabel
zasilajacy podziemny.

42

1.

Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru prac na obiekcie: "Wykonanie i montaz bariery kierujgcej migrujace organizmy
rzeczne poza strefy niebezpieczne w okolicach Elektrowni Wodnej Kamienna na Drawie
w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009".

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej. W zakres prac wchodzi:

= budowa linii kablowych energetycznych: zasilajacej i oswietleniowej,

= montaz slupow oswietleniowych na pomoscie,

= montaz szafek kablowych: rozdziatu energii oraz zasilania urzadzen elektrycznych
bariery.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub
na fundamencie, stuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysoko$ci nie
wigkszej niz 14 m.

Kabel - przewdod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i1 nad ziemig.

Szafa kablowa- urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
oswietleniowe.
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Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktoceniowych.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle. Lacznie
z osprzgtem, utozone na wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen
elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Napigcie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub
zakonczenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - ostona ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglosc¢
dopuszczalna dla danych warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okraglym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

2. Materiaty.

Warunki ogolne stosowania materialow podano w OST pkt. 4.

Wszystkie materialy zastosowane przez Wykonawce, dla ktérych normy PN i BN
przewiduja posiadanie atestu (zaswiadczenia o jakosci), powinny by¢ zaopatrzone w taki
dokument.

Przy przebudowie o$wietlenia ulic nalezy stosowac:

= kable typu w izolacji polietylenowej lub polwinitowej, o napigciu izolacji 1 kV,
z zytami miedzianymi, o przekroju zyt dostosowanym do obcigzenia,

= szafki kablowe: Dane techniczne szafki: obudowa o wymiarach ok. 40 x 18 x
28 cm, z tworzywa termoutwardzalnego, klasa ochronnosci: II stopnie ochrony IP:
54 stopien ochrona przed uderzeniem: IK08, mozliwo$¢ zatozenia zamka
z wktadka metalowa zamykang na klucz,
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stupy os$wietleniowe; o wysokos$ci 4m, Fi przy podstawie 120 mm, Fi przy
wierzchotku 60 mm aluminiowe, szlifowane, Anodowane na kolor szampanski,
z podstawg ok. 250 x 250 mm do mocowania do podloza czterema Srubami M16
oprawy o$wietleniowe: montaz: bezposrednio na stupie z zakonczeniem o 60 x 85
mm, stopien ochrony: IP 66 dla czgsci optycznej i uktadu zasilajacego, materiat:
stop aluminium, anodowany, kolor: inox / czarny, uklad optyczny: soczewka
z PMMA, wymienny modut LED, min. 6000 lumenéw, wydajno$¢ min. 150 lm/W,
4000 K, , zakres temperatur pracy: od -40 °C do +40 °C,

rury ostonowe gruboscienne PE w kolorze niebieskim, do ukladania w gruncie,
o $rednicy wewnetrznej min.75 mm,

rury ostonowe gruboscienne BE w kolorze czarnym, o $rednicy wewnetrznej
minimum 36 mm, do ukladania na zewnatrz na powietrzu na konstrukcji, odporna
na dziatanie promieniowania UV.

Ogdlne warunki stosowania sprzgtu podano w OST pkt. 5.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot.

spawarki transformatorowe;j,
zageszczarki wibracyjne;j,
przewoznego zespotu pradotworczego,
weciagarki mechaniczne;j.

Warunki ogdlne transportu podano w OST pkt. 6.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowych powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

samochodu dostawczego,
samochodu skrzyniowego,
samochodu samowytadowczego,

3. Sprzet.
4. Transport.
S.

Wykonanie robot.

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w OST pkt. 2.
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5.1. Rowy kablowe i rury ostonowe na moscie.

Roboty nalezy wykonywa¢ za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zalezno$ci
od warunkow terenowych i uzbrojenia terenu po uprzednim wytyczeniu tras przez stuzby
geodezyjne.

5.2. Ukfadanie kabli.

5.2.1. Wymagania ogolne.

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonywane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub
uszkodzenie innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych nie
powinna by¢ nizsza niz 0oC lub wg ustalen wytworcy.

Przy uktadaniu kabli mozna je zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych przy czym
promien giecia nie powinien by¢ mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla.

5.2.2. Uktadanie kabli w gruncie.

Kable nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm i zasypaé warstwa piasku gr. 10 cm
oraz gruntu rodzimego gr. 15 cm a nastgpnie przykry¢ folig. Grunt nalezy zaggszczaé
co 20 cm.

Glebokos¢ utozenia kabli o$wietleniowych mierzona od powierzchni gruntu powinna
wynosi¢ 70 cm.

Kable powinny by¢ utozone linig falista z zapasem wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunig¢ gruntu. Przy szafkach kablowych zaleca si¢ pozostawi¢ zapas kabli
nie mniej niz 2 m.

5.2.3. Skrzyzowania i zblizenia kabli migedzy soba.
Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac¢ tak aby kabel wyzszego napi¢cia byt

glebiej niz kabel nizszego napigcia.

Odleglosci migdzy kablami przy skrzyzowaniach i zblizeniach:

Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsze dopuszczalne odleglosci
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
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Kabli do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub 25 10
sygnalizacyjnymi

Kabli oswietleniowych z kablami tego samego 25 mogg si¢ stykac
rodzaju

Kabli do 1 kV z kablami na napi¢cie wyzsze niz 1 50 10
kv

Kabli powyzej 10 kV z kablami tego samego 50 25
rodzaju

Kabli elektroenergetycznych z kablami 50 50
telekomunikacyjnymi

Kabli réznych uzytkownikow 50 50
Kabli z mufami sgsiednich kabli - 25

5.2.4. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca si¢ krzyzowaé kable z innymi urzadzeniami pod katem zblizonym do 90°.
Krzyzujacy kabel powinien by¢ chroniony rurg ostonowg na dtugosci po 50 cm w obie
strony od miejsca skrzyzowania.

Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci
we
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Rurociagi do 250 mm wodociggowe, $ciekowe, 80 50

cieplne, gazowe do 0,5 at

Rurociagi powyzej 250 mm wodociggowe, 150 50
sciekowe, cieplne, gazowe do 0,5 at

Sciany budynkoéw i inne budowle - 50
Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan 50 50
atmosferycznych

5.2.5. Skrzyzowania kabli z drogami 1 placami.

Krzyzujacy kabel powinien by¢ chroniony rurg ostonowa na dlugosci po 50 cm w obie
strony od miejsca skrzyzowania. Najmniejsza odleglos¢ pionowa migdzy gorng czescia
ostony kabla a ptaszczyzna jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 100 cm. Odleglosé
pionowa miedzy gorng czgscia ostony kabla a dnem rowu odwadniajacego nie powinna by¢
mniejsza niz 50 cm. Odlegtos¢ kabli od pni drzew powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.
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5.2.6. Wykonanie glowic.

Zakonczenie kabli nalezy wykonywacé przy uzyciu glowic termokurczliwych.

5.2.7. Ukladanie przepustow kablowych.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.

Glgbokos¢ umieszczenia przepustdow powinna by¢ co najmniej 70 cm w terenie bez
nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi przeznaczonej do ruchu kolowego. Dtugosé
przepustu powinna by¢ powigkszona o 0,5 m z kazdej strony krzyzowanego urzadzenia lub
drogi.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami,
sznurami lub pakutami, uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody i ich
zamuleniu.

5.2.8. Oznaczenie linii kablowych.

Kable powinny by¢ na catej dtugosci zaopatrzone w trwate opaski kablowe rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy stupach i szafkach oswietleniowych.

Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwate napisy zawierajace:

= symbol i nr ewidencyjny linii kablowej,
= oznaczenie typu kabla,
= znak uzytkownika kabla,

= rok ulozenia kabla.

5.3. Montaz szaf kablowych.

Montaz szaf wykona¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta szafy
i fundamentu. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci
wykonywanych robdt, a mianowicie:

*  wykopow pod fundament,

=  montaz fundamentu,

= ustawienie i zamontowanie szaf na fundamencie,

» wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j,

» podiaczenie do szafy kabli zasilajacych i sterowniczych,
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= zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

5.4. Stawianie shupéw 1 montaz opraw

Stupy montowa¢ do czterech $rub M16:
- w gruncie na fundamencie betonowym zakopanym na giebokos¢ 70cm,
- na pomoscie - bezposrednio do $rub zakotwionych w konstrukcji pomostu.

Stawianie stupéw oswietleniowych powinno odbywaé si¢ przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu umozliwiajagcemu bezpieczne wykonanie robot. Stupy wyposazy¢ w tabliczki
zaciskowe i bezpiecznikowe w 11 klasie ochronnosci.

Oprawy instalowa¢ na stupach i wysiggnikach przy uzyciu podnosnika samochodowego
PMH. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego
polozenia pod wpltywem wiatru lub innych czynnikow.

Potaczenie opraw do tabliczek zaciskowych wykona¢ przewodami typu Dyd 2,5 mm?.

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniowa stosowa¢ samoczynne wylgczanie zasilania.

Szafy kablowa wyposazy¢ w uziomy szpilkowe z pretow fi = 20mm polaczonych bednarka
ocynkowang 25x4mm. Dostgpne czesci przewodzace szaf i stupéw potaczy¢ z szyna lub
zaciskiem PEN oraz uziomem.

6. Kontrola jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST pkt. 7.
Wykonawca ma obowiazek przedtozenia atestow stosowanych materialow.

Po wykonaniu rowow kablowych sprawdzeniu podlegajg wymiary rowdw i zgodno$¢ ich
trasy z dokumentacja geodezyjna (dopuszczalna odchytka trasy do 0,5m).

W czasie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzi¢ pomiary:

= glebokosci utozenia kabla,

= grubos$ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
= odlegtosci folii ochronnej od kabla,

= stopnia zaggszczenia gruntu nad kablem.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pomiarow linii kablowej i przedtozenia do odbioru
protokotdéw tych pomiarow:
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= sprawdzenie cigglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz,
*  pomiar rezystancji izolacji,
= prébe napieciowq izolacji.

7. Obmiar rob6t

Obmiaru robdt nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne
dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy. Jednostka obmiarowa jest ,ryczatt”
uwzgledniajacy wbudowanie wszystkich elementéw podanej w dokumentacji branzowe;j
oraz zalaczonego kosztorysu w ktorym to jednostka obmiarows sa:

= dla linii kablowej jest metr,
= dla szafek kablowych - sztuka
= dla shupow oswietleniowych - sztuka.

8. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

= projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,
= geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
= protokoty z dokonanych pomiarow,

= protokoty odbioru robét zanikajacych.

9. Platnosc¢.

Ogolne zasady platnosci podano w OST pkt. 9.

Platno$¢ nalezy przyjmowaé po odbiorze robdot z uwzglednieniem oceny jakosci
wykonanych rob6t na podstawie atestow producenta urzadzen, oglgdzin i pomiaréw
sprawdzajacych.

Cena wykonania robot obejmuje:

= oznakowanie miejsca prowadzonych robot,
* wykonanie wykopow pod trasy kabli,

= dostawa i utozenie kabli,

»  zasypanie i zaggszczenie,

*  montaz rur ostonowych,

= dostawa i wykonanie glowic,

= dostawa i montaz przepustow kablowych,
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= oznaczenie linii kablowych,
= dostawa i montaz stupéw o$wietleniowych i opraw,

= demontaz i ponowny montaz szafy oSwietleniowej wraz z jej podtaczeniem,

= pomiary sprawdzajace.

10. Przepisy zwigzane.

PN/E-05125
N-SEP-E-004
PN-83/E-06305

PN-EN 60598-
1:2001/A11:2002

PN-EN 60598-2-
3:2006

PN-HD 603
S1:2006

BN-68/6353-03

PN-EN 61439-
1:2011

PN-EN 60529:
2003,60529:2003/
A2:2014-07

PN-EN
62208:2011

BN-68/6353-03
BN-88/6731-08
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12

PN-EN40311
:2002U

PN-EN40-3-
1:2004

PN-EN 40-2:2005
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Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa.
Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

Oprawy o$wietleniowe - Wymagania og6lne i badania

Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegdlowe. Oprawy oswietleniowe
drogowe 1 uliczne

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne”, Czes¢ 2:
Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej”, Cze$¢ 3: Rozdzielnice
tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)”, Czgé¢ 5:
Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych”,

Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez
obudowy urzadzen elektrycznych (kod 1K)

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych. Wymagania og6lne

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
Cement. Transport i przechowywanie

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Oznaczenie wskaznika zagg¢szczenia gruntu

Stupy oswietleniowe - Czgé¢ 3-1: Projektowanie i sprawdzanie - Specyfikacja obcigzen

Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 3-1: Projektowanie 1 weryfikacja. Specyfikacja obcigzen
charakterystycznych

Stupy oswietleniowe. Czg$¢ 2: Wymagania ogolne i wymiary
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NFOSIGW

PN-EN 40-5:2004  Stupy oswietleniowe. Cze¢$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia
10.11.2000r.

= Ustawa — Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz z
pOzniejszymi zmianami

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych,

= jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr 43, poz. 430
z dnia 2.03.1999r.

= Zasady ochrony od przepie¢ i1 koordynacja izolacji sieci elektroenergetycznych
ustanowione w 2001r przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

=  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnial7.09.1999r.

=  Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn oraz dobor osprzgtu. Opracowanie:
COBR ,Elektromontaz”. Maj 1996r.

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r.
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V.SST 4523 — 2 Roboty umocnieniowe — nawierzchnia z plyt
azurowych.

52

1.

Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
z betonowych plyt azurowych majacej shuzy¢ jako plac manewrowy i roztadunkowy
na potrzeby obstugi urzadzen wymienionych w OST pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze
nawierzchni z betonowych plyt azurowych majacej stuzy¢ jako plac manewrowy
i roztadunkowy na potrzeby obshugi urzadzen wymienionych w OST pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i OST.

Materiaty.

Warunki ogoélne stosowania materiatéw podano w OST pkt. 4.
Do wykonania nawierzchni zastosowac:

= plyty azurowe o wymiarach 600x 400 x 100 mm z betonu C16/20 F50 W6,
= krawezniki betonowe 15/30,

= beton niekonstrukcyjny C12/15,

»  kruszywo mineralne 0-4 mm,
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= ziemia urodzajna,

= kruszywo tamane 0-63 mm,

= geomembrana z HDPE gr. 0,5 mm,

= sucha mieszanka stabilizujaca o R, = 2,5 MPa,

3. Sprzet.

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w OST pkt. 5.

Do uktadania kolejnych warstw projektowanej nawierzchni moze by¢ stosowany sprzet:
koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe, koparko-spycharki,
koparko-tadowarki, spycharki gasienicowe, tadowarki, rowniarki samojezdne lub inny
sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru oraz narzedzia reczne: grabie, topaty.

Do zageszczania gruntu nasypowego mozna uzy¢ sprzet mechaniczny jak zaggszczarki
wibracyjne lub ubijaki w zalezno$ci od rodzaju wbudowywanego gruntu.

Do uktadania plyt azurowych mozna uzy¢ mechanicznych uktadarek do nawierzchni
segmentowych betonowych lub narzgdzia rgczne.

Do uktadania geomembrany moze by¢ zastosowany dowolny typ sprzgtu recznego lub
mechanicznego bedacy w dyspozycji Wykonawcy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4. Transport.

Warunki ogoélne transportu podano w OST pkt. 6.

Do transportu kruszyw celem wbudowania moga by¢ stosowane samochody
samowytadowcze lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wydajno$¢ $rodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do uktadania warstw kruszyw w wykopie. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w OST.

Transport geomembrany powinien odbywac si¢ poprzez podwieszenie za rdzen montazowy
wsuniety do rolki (fabryczne gilzy nie sa w stanie przenosi¢ obcigzen podnoszonej rolki).
Material powinien by¢ skladowany na obszarze strzezonym 1 zabezpieczony przed
niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi. Skladowana folia powinna by¢
zabezpieczona przed wplywem promieni stonecznych. Temperatura podczas sktadowania
i transportu powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5 do + 30°C. W przypadku sktadowania
w temperaturach zblizonych do +5°C folie przed rozwinieciem nalezy sezonowaé
w wyzsze] temperaturze celem zwigkszenia jej elastycznosci, co ulatwi jej roztozenie.
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Dopuszcza si¢ przewozenie i1 skladowanie geomembrany maksymalnie w trzech
warstwach. Poszczegolne rulony powinny by¢ rozwozone Srodkami transportu na placu
budowy, aby ograniczy¢ do minimum ich rgczne przemieszczanie.

Przewozone elementy betonowe powinny by¢ w czasie transportu utozone na ptask
i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. W obrebie budowy — $rodkami transportu
bedacymi w dyspozycji Wykonawcy i dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie robot.

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w OST pkt. 2.

Wykonawca moze przystapi¢ do wbudowania kolejnych warstw nawierzchni po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy.

5.1. Wykonanie warstwy stabilizacyjne;.

Po wykonaniu makroniwelacyjnych robo6t ziemnych podloze ziemne i skarpy nalezy
zagesci¢ na glebokos¢ 15-20 cm. Podloze powinno by¢ zaggszczone do Is = 0,95. Warstwe
stabilizacyjng gr. 20 cm wykonywaé z rozrzuceniem recznym i na biezaco zageszczaé
az do uzyskania wymaganej migzszo$ci warstwy.

5.2. Ukladanie geomembrany.

Na wygladzong powierzchni¢ warstwy stabilizacji uktada¢ geomembrang. Podczas
montazu nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na panujace warunki atmosferyczne.

Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien z geomembrany przy temperaturze powietrza
od +5 do +30°C. Nizsze i wyzsze temperatury majg niekorzystny wplyw na transport,
sktadowanie, przenoszenie, uktadanie i taczenie poszczegdlnych jej pasm. Nie zaleca sig
roOwniez wykonywania warstwy ochronnej w nizszych temperaturach, ze wzgledu na duze
prawdopodobienstwo uszkodzenia geomembrany. Laczenie geomembrany przy niskich
temperaturach otoczenia jest mozliwe pod warunkiem stosowania na budowie specjalnych
tuneli ociepleniowych. Temperatura geomembrany w miejscach potaczenia nie moze by¢
jednak nizsza niz +5°C.

Silny wiatr ma niekorzystny wptyw na uktadanie poszczegdlnych ptatdw geomembrany,
wyrownanie zakladek przy wykonywaniu spoin oraz na czysto$¢ tgczonych powierzchni.
Wiatr moze réwniez, na skutek sit ssania, uszkodzi¢ poszczegdlne partie wykonanej
izolacji. Jako elementy zabezpieczajace zaleca si¢ stosowac worki z piaskiem lub zuzyte
opony. Nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych przy sile wiatru powyzej 40 km/h.
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Zawilgocenie taczonych powierzchni stykowych wyraznie wplywa na obnizenie jakosci
wykonywanych spoin, dlatego nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych podczas opadoéw
deszczu.

Do laczenia poszczegdlnych pasm folii mozna zastosowa¢ technike zgrzewania
termicznego (zalecana), technikg spawania lub klejenia. Stykajace si¢ brzegi folii przed
faczeniem nalezy natozy¢ na siebie na zakladke o wymaganej szerokosci, oczys$ci¢ z kurzu
i w razie zatluszczenia oczySci¢ benzyna ckstrakcyjng lub innym $rodkiem
odthuszczajacym. Metode taczenia geomembrany okreslaja wytyczne uktadania polecane
przez producenta. Szeroko$¢ zaktadki przy zgrzewaniu — min. 5 cm, przy klejeniu — min.
10 cm, a dla ztacza klejonego tasmami klejagcymi — min. 5 cm.

Zgrzewanie to jednorazowe polaczenie dwoch pasm folii uzyskiwane w wyniku
nadtopienia taczonych powierzchni i przytozenie odpowiedniego nacisku. Do zgrzewania
gorgcym powietrzem stosuje si¢ zgrzewarki automatyczne posiadajace urzadzenie
napedowe i dociskowe pozwalajace na prowadzenie zgrzewania metoda ciagla oraz
zgrzewarki reczne. W celu optymalnego ustawienia temperatury spawania, czasu
nagrzewania folii i szybkos$ci przesuwu urzadzenia w aktualnie panujacych warunkach
atmosferycznych konieczne jest przeprowadzenie probnego zgrzewania. Prdobne
zgrzewanie nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo w dniu przystgpienia do montazu.
Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik wprowadza si¢ migdzy tagczone powierzchnie. Nagrzane
strumieniem goracego powietrza brzegi folii sg dociskane rolka silikonowa lub watkiem
metalowym. Na placu budowy zaleca si¢ dwuszwowe zgrzewanie z kanalem powietrznym,
gdzie kazdy szew ma szeroko$¢ 1,0 - 1,5 cm, a odstep miedzy nimi wynosi réwniez
1,0 - 1,5 cm. Pozwala to na biezaco kontrolowaé szczelno$¢ potaczenia na plac budowy
metodg ci$nieniowa lub prézniowa.

Do wykonywania potagczen mozna zastosowac technike klejenia wykorzystujac dwustronne
i jednostronne specjalistyczne tasmy samoprzylepne. Tasmy te sa wykonane z masy
bitumiczno-polimerowej o wiasciwosciach samoprzylepnych zabezpieczonej przekladka
z papieru silikonowego. Pasek tasmy o szerokosci 5 - 7 cm nalezy przyklei¢ na brzegu
taczonego pasma folii i docisng¢ watkiem w celu usunigcia pecherzy powietrza
i zapewnienia dobrego styku. Nastepnie przylozyé brzeg drugiego pasma folii i znowu
docisng¢ brzeg watkiem. W celu dodatkowego zabezpieczenia zaleca si¢ wykonanie
kolejnego potaczenia naklejajac na brzegu wierzchniej folii pasek tasmy jednostronnie
klejacej. Podgrzanie zaréwno brzegu klejonej geomembrany jak i tasmy klejgcej wptywa
korzystnie na jako§¢ wykonywanego ztacza. Potaczenie za pomocg tasm klejacych mozna
wykonywa¢ jezeli pas folii nie bgdzie pracowal na rozcigganie, nie bedzie narazony
na bezposrednie dzialanie promieni stonecznych oraz na temperature powyzej 35°C
i ponizej 5°C. Inng technikg klejenia jest zastosowanie cykloheksanonu, czterohydrofuranu
lub ptynnej folii przeznaczonej do taczenia PVC. Rozpuszczalnik nalezy rozprowadzié
pedzlem nanoszac go jednoczesnie na obie taczone powierzchnie, ktore nalezy natychmiast
zkgczy¢ i docisngé. Zuzycie cykloheksanonu wynosi 150 — 200 g/m spoiny. Po 3 godz.
nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ klejenia i wykona¢ ewentualne poprawki. Pelng
wytrzymato$¢ spoina uzyskuje sie po 6 godzinach w temperaturze ok. 20°C. Metoda ta nie
jest zalecana do wykonywania polaczen na placu budowy ze wzgledu na wysokie
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wymagania czysto$ci taczonych powierzchni. Moze by¢ wykorzystana do wykonywania
potaczen drobnych detali.

Nie dopuszcza si¢ ukladania geomembrany na podiozu nawodnionym i lokalnych
wysiekach wodnych. Rozwijanie rulonéw nalezy tak prowadzi¢, aby unika¢ nadwieszania
geomembrany lub jej nadmiernego naprezenia. Na powierzchniach pochytych zaleca sie,
aby wszystkie potaczenia przebiegaly rownolegle do kierunku nachylenia zbocza (z gory
do dotu). W przypadku pochylen mniejszych niz 1:4 laczenie folii moze przebiegaé
w poprzek przy zachowaniu uktadu ,,dachowkowego”. Na powierzchniach pochytych
instalacja powinna by¢ rozpoczeta od najwyzszego punktu i zakotwiona.

Aby zabezpieczy¢ geomembrane przed uszkodzeniem (przebiciem, rozdarciem) w czasie
wykonywania warstwy przykrywajacej nie nalezy uktada¢ kamieni duzych $rednic
bezposrednio na folig.

5.3. Podbudowa zasadnicza.

Wykonawca moze przystapi¢ do wbudowania kolejnych warstw podbudowy po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy.

Uktadanie kruszyw powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci ok.30 cm
1 zageszczane sprzetem mechanicznym. Wskaznik zageszczenia o ile nie zostal okreslony
w dokumentacji projektowej powinien wynosi¢ najmniej Is = 0,95. Nasypywanie warstw
gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektu powinno by¢ dokonywane w taki sposob,
aby nie spowodowalo uszkodzenia konstrukcji.

Na dolnej warstwie podbudowy (rozsaczajacej) z kruszywa o frakcjach 0-4 mm posadowic
obwodowo krawezniki betonowe na lawie z betonu C12/15 (grubos¢ stopy 50 mm,
oktadzina od zewnatrz zapobiegajaca obrotowi na wysokos¢ 200 mm liczac po $cianie
kraweznika z dodatkowg faseta ukosng wysokosci 50 mm). Krawezniki uktada¢ na mokro.

5.4. Nawierzchnia z ptyt azurowych.

Umocnienie elementami betonowymi nalezy rozpocza¢ od dotu opierajac pierwsze
elementy na krawezniku betonowym obsadzonym na tawie z betonu C12/15 na mokro.
Szeroko$¢ spoin pomigdzy elementami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm. Elementy
po ulozeniu nalezy dobi¢ tarankiem drewnianym lub syntetycznym o wadze
od 10 do 12 kg.

Elementy peknigte lub uszkodzone powinny by¢ wymienione na nowe.

Spoiny pomig¢dzy elementami oraz otwory plyt powinny by¢ wypetione ziemia urodzajna.
Po wypehieniu spoin nalezy doktadnie oczy$ci¢ nawierzchnie z wszelkich zanieczyszczen.
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Kontrola jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe wzgledem projektowanej ptaszczyzny wynosza dla

warstw podbudowy i warstwy $cieralnej: £ 2 cm. Nierowno$¢ umocnienia tj. rdéznica
wysokosci miedzy sasiednimi ptytami + 0,5 cm.

Dopuszczalne odchyltki wymiarowe dla uktadania geomembrany wynosza:

szerokos$¢ zaktadu £ 1 cm,
falisto$¢ powierzchni + 3 cm.

Kontroli jako$ci geomembrany podlega rowniez:

prawidtowos$¢ przygotowania podtoza,

prawidtowos$¢ pochylenia skarp, uformowanych pod folia,

szczelno$¢ 1 wytrzymalosé potaczen oraz szerokos$¢ zaktadow na taczeniach,
zgodnos¢ powierzchni umacnianej z dokumentacja,

zgodnos$¢ wbudowanych materialow i SST.

Wsréd metod nieniszczacych badania potaczen ptatow folii rozrozniamy metody:

metoda wizualna — nieniszczaca metoda, ktora polega na sprawdzeniu potaczen
poprzez probg przesuwania tepego przedmiotu migdzy wykonang spoing.
Sprawdzenie to pozwala wykry¢ ewentualne nieciggto$ci spawu, ktore nalezy
usuna¢ przed przystgpieniem do dalszych prac;

metoda ci$nieniowa — nieniszczaca metoda badania szczelno$ci spoin
dwuszwowych, polegajaca na nadmuchiwaniu waskiej przestrzeni miedzy dwoma
szwami spoiny i obserwowaniu zmian ci$nienia w spoinie. Bada si¢ spoiny
dlugosci nie przekraczajacej 50 m. W przypadku spoin dluzszych nalezy
je podzieli¢ na krotsze odcinki badawcze. Za pomoca pompki rgcznej nalezy
wywrze¢ w spoinie ci$nienie 200 kPa. Jezeli w ciggu 5 minut ci$nienie nie spadnie
wiecej niz 10% spoing mozna uznaé za szczelna;

metoda prozniowa — nieniszczaca metoda okreslania jako$ci wykonanych spoin
przy wykorzystaniu szczelnej komory prézniowej. W przezroczystej komorze
nalezy za pomocg pompki prozniowej wytworzy¢ podcisnienie rzgdu 3 — 4 kPa.
Jezeli w ciggu 5 — 10 s nie pojawig si¢ na zwilzonej roztworem mydlanym
powierzchni spoiny pecherzyki powietrza to spoing nalezy uznac za szczelna;
metoda ultradzwickowa — nieniszczgca metoda badania cigglosci wykonanej
spoiny defektoskopem ultradzwiekowym;

Do badania potaczen geomembrany nalezy ograniczy¢ do metody wizualnej. W przypadku

zgloszenia watpliwosci cd. szczelnosci polaczenia Wykonawca powinien wykona¢ badania

inng metoda w celu ostatecznego sprawdzenia kwestionowanego polaczenia.
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7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi robot sa:

1 m wbudowanego kraweznika betonowego,

1 m? wykonanej nawierzchni z prefabrykowanych plyt azurowych Iub
geomembrany,

1 m® materialow z betonu, kruszywa naturalnego lub gruntu miejscowego
wbudowanego w podbudowy, otwory i spoiny prefabrykatow.

&. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw 1 oceny wizualnej. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. Platnosc.

Ogodlne zasady platnosci podano w OST pkt. 9.

Cena za jednostke obmiarowa wykonanych rob6t obejmuje:

zakup i1 sprowadzenie materiatow niezbednych do wykonania umocnienia,
wyrownanie 1 doggszczenie podioza,

wykonanie umocnienia,

oczyszczenie miejsca pracy,

kontrole jakosci robot.

10. Przepisy zwigzane.

PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie cech wytrzymalosci przy
statycznym rozcigganiu.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymatosci
na rozdzieranie.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenie grubosci metoda
skaningu mechanicznego.

ZUAT-15/IV.01 Folie z tworzyw sztucznych do uszczelnienia sktadowisk
odpadow komunalnych — geomembrany.
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= Instrukcja ITB nr 294 Wytyczne badania pokry¢ bitumicznych wraz z podtozem
i kryteria oceny wyrobow.

=  PN-EN 1339:2005/AC:2007 Betonowe plyty brukowe — Wymagania i metody
badan.

= PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

= PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

=  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

= PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
1 badania przy odbiorze.
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VI. SST 4524-1 Roboty palowe — posadowienie poSrednie
zelbetowej konstrukcji molo.

60

1.

Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadowienia
posredniego palowego zelbetowego zelbetowej konstrukcji molo.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze
posadowienia posredniego palowego zelbetowego zelbetowej konstrukcji molo.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i OST.

Materiaty.

Warunki ogdlne stosowania materiatdéw podano w OST pkt. 4.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i Dokumentacji Projektowej. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

Do wykonania fundamentu palowego jako konstrukcji docelowej nalezy stosowaé
nastepujace materiaty:

= Dbeton konstrukcyjny C30/37 kl. ekspozycji XA1, XC4, XF4, otulina nominalna
40mm,
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= stal zbrojeniowa o fyx min. 500MPa, kl. ciggliwosci B, spajalna.

3. Sprzet.

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w OST pkt. 5.

Do wykonania robdt objetych niniejszg SST moze by¢ zastosowany dowolny typ sprzetu
recznego lub mechanicznego bedacy w dyspozycji Wykonawcy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego,
spetniajacego wymagania BHP 1 zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Do pograzania pali nalezy stosowa¢ wibromtot lub kafar o masie mtota dostosowanej
do masy pali. Przy doborze sprzetu nalezy kierowac si¢ postanowieniami aktualnych norm.

4. Transport.

Warunki ogdlne transportu podano w OST pkt. 6.

Transport materiatow powinien odbywac¢ si¢ po odpowiednio przygotowanych
i wyznaczonych drogach dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami
ostrzegawczymi 1 informacyjnymi. Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢
warunki techniczne wymagane w zakresie BHP i przepisach o ruchu drogowym. Transport
powinien zapewniac:

= stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
= zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,
» kontrole zatadunku i wytadunku.

Materiat nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j.

5. Wykonanie robot.

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w OST pkt. 2.

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot wraz
z harmonogramem uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem fundamentu palowego oraz plan kontroli jakosci wykonywanych
robot.

Roboty palowe jako konstrukcje docelowe moga by¢ wykonywane tylko przez
Wykonawcow posiadajacych odpowiednie do zakresu robot doswiadczenie. Wykonawca
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nie moze zleci¢ wykonywania konstrukcji $cianek szczelnych innemu Podwykonawcy bez
zgody Zamawiajacego.

Wykonawca przed przystapieniem do robot zwigzanych z pograzeniem pali powinien
wykonaé projekty: pomostow roboczych, ewentualnej §cianki szczelnej i ewentualnej
konstrukcji rozporowej oraz przedstawi¢ je do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Grodzice
moga stanowi¢ przegrode minimalizujaca wplyw prowadzonych robdt na prace
sasiadujacej z frontem robdt elektrowni wodne;j.

Dla robét palowych nalezy zapewni¢ dojazd cigzkiego sprzgtu budowlanego i tymczasowo
umocni¢ plac manewrowy dla zapewnienia jezdno$ci.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robdt powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod realizacje
robot. Sposob wykonania dojazdu do miejsca robdt powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

W przypadku wystegpowania w najblizszym sasiedztwie robot budowli i instalacji
mogacych ulec uszkodzeniu w trakcie zagltebiania elementéw $cianek szczelnych, przed
przystapieniem do robot palowych nalezy wykonaé, ogledziny tych budowli i instalacji pod
katem stanu technicznego i sposobu fundamentowania. W tym celu Wykonawca powotuje
Komisj¢ z udziatem Inspektora Nadzoru, ktorej zadaniem jest przeprowadzenie ogledzin,
zlecenie ewentualnych badan lub ekspertyz oraz sporzadzenie Protokolu z ogledzin.
Protokét powinien by¢ potwierdzony przez wilascicieli budowli i instalacji oraz
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

W celu potwierdzenia przebiegu uwidocznionego na planach sytuacyjnych uzbrojenia
podziemnego oraz stwierdzenia, czy w rejonie robot nie wystepuje uzbrojenie podziemne
nie uwidocznione na planach sytuacyjnych. Przed przystapieniem do zaglebiania
elementow nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia
usytuowane w najblizszym sasiedztwie prowadzonych robot nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektows.
a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do wykonywania pali, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokos$ciowy.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania pali nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne
zwigzane z: wyznaczeniem osi $cianek szczelnych, zatozeniem reperéw roboczych
1 wyznaczeniem i kontrola niwelacyjng polozenia glowicy pala.
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5.2. Prébne pograzenie pali.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robot zwigzanych z wykonaniem pali jako konstrukeji
docelowych nalezy wykona¢ probne zaglebienie pala w celu:

okreslenia najbardziej efektywnej metody zaglebiania pali,

okreslenia wplywu sposobu zaglgbiania pali na mozliwos$¢ wystapienia uszkodzen
w sasiadujacych budowlach i1 urzadzeniach,

okreslenie mozliwo$ci osiagniecia zaktadanego w Dokumentacji Projektowe;j
poziomu podstawy pali,

okreslenie poprawnosci doboru pali ze wzgledu na mozliwo§¢ powstania
uszkodzen w trakcie zaglebiania pali,

okreslenia mozliwo$ci osiagnigcia pionowej nosnosci Scianki zalozonej
w projekcie przez pomiar wpedu oraz wykonanie probnego obciazenia pala.

5.3. Zasady wykonywania pali.

W czasie pograzania pali nalezy prowadzi¢ dziennik palowania, w ktorym nalezy zawrze¢:

dane odnosnie sposobu zaglebiania pali w trakcie zaglebiania probnego,

dane odnosnie zaglebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych
podczas zaglgbiania probnego,

whnioski z zaglebiania prébnego i wybdr sposobu zaglebiania,

ogo6lng charakterystyke urzadzenia do zaglebiania pali,

szkic usytuowania pograzanych elementow,

dane odnosnie zaglebienia elementow i ewentualnych trudnosci wyniktych
podczas zaglebiania.

W przypadku wykonywania pali w bezposrednim sgsiedztwie elektrowni wodnej dla

utrzymania ruchu turbin konieczne jest wyeliminowanie wptywu robdt na unoszenie si¢
czastek podtoza z dna zaporowego zbiornika wodnego. Podczas zaglgbiania pali nalezy
regularnie kontrolowa¢ stan techniczny budowli i instalacji zlokalizowanych w sasiedztwie

prowadzonych robot.

Kontrola jakos$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST pkt. 7.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu pali wynosza:

50 mm - dla polozenia glowicy w kierunku prostopadtym do osi podtuznej
projektowanego molo wymienionego w OST pkt. 1.1.,

250 mm - dla poziomu zaglebienia,

1 % - dla pionowosci we wszystkich kierunkach.
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Kontrola jakosci wykonania powinna by¢ prowadzona wg ustalonego przed
rozpoczeciem robot Planu kontroli, obejmujgcego miedzy innymi podziat obiektu na
czescei podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdlowe okreslenie zakresu, celu kontroli
i czestotliwosci badan. Plan kontroli powinien zawiera¢ rowniez Projekt probnego
obcigzenia, ktore powinno by¢ wykonane po probnym zagltebieniu pali.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia Planu Kontroli, ktory podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Ocena poszczegélnych etapow robot
potwierdzany jest wpisem do Dziennika Budowy

7. Obmiar robot.

Jednostkag obmiarowa robodt jest 1 szt. wykonanych pali o okreslonej w dokumentacji
projektowej dlugosci (glebokosci) jako konstrukcji docelowych wraz z elementami
dodatkowymi.

8. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw 1 oceny wizualnej. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. Platnos¢.

Ogolne zasady ptatnosci podano w OST pkt. 9.
Cena jednostkowa obejmuje:

= prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,

= przygotowanie terenu pod realizacj¢ robot,

*  wykonanie przekopow kontrolnych,

= wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robdt) ogledzin, badan i ekspertyz
budowli i instalacji wystgpujacych w najblizszym sasiedztwie mogacych ulec
uszkodzeniu w trakcie zaglebiania elementow $cianek szczelnych,

= dostarczenie materialow przewidzianych do wykonania robét,

= opracowanie Projektu organizacji rob6t wraz z harmonogramem,

= opracowanie Planu kontroli wraz z Projektem probnego obciazenia,

= wykonanie probnego zaglebiania pali w zakresie przewidzianym w niniejszej SST
lub okreslonym przez Inspektora Nadzoru,
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= wykonanie probnego obcigzenia pala na podstawie Projektu probnego obcigzenia
w zakresie przewidzianym w niniejszej SST lub okres§lonym przez Inspektora
Nadzoru,

= wykonanie, montaz i demontaz zabezpieczenia elektrowni wodnej w rejonie
prowadzonych robét,

= zaglebienie elementow pali w zakresie przewidzianym w Dokumentacji
Projektowej,

= wykonanie i montaz elementow dodatkowych,

= usuniecie ewentualnych usterek pali lub elementow dodatkowych,

= wykonanie niezb¢dnych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

= gromadzenie wynikoéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

= uporzadkowanie miejsca robot.

Cena zwiera rOwniez zapas na odpady i ubytki materialowe.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie robot, powstale
w trakcie lub po wykonaniu §cianek szczelnych Wykonawca bedzie usuwat na wilasny
koszt.

Przepisy zwigzane.

PN-EN 1536+A1:2015-08 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych — Pale
wiercone.

PN-EN 12699:2015-06 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych — Pale
przemieszczeniowe.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
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VII. SST 4524-2 Roboty ziemne — wykopy pod fundamenty
bezposrednie schodow zelbetowych.
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1.

Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw pod
konstrukcje zelbetowych schodoéw naskarpowych wymienionych w OST pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze
wykopow pod konstrukcje zelbetowych schodow naskarpowych wymienionych w OST
pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i OST.

Materiaty.

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w OST pkt. 4.

Charakterystyka gruntoéw wystepujacych w wykopach zostata okreslona w Dokumentacji
Projektowej na podstawie wykonanych badan geotechnicznych. Szczegdélowe dane
geotechniczne zawarte s w dokumentacji geotechniczne;j.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow, celem potwierdzenia ich przydatnosci do budowy. Jezeli badania
laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdza zatozen przyjetych w Dokumentacji
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Projektowej, to grunt nieprzydatny do budowy powinien by¢ usunigty z placu budowy.
Wykonaweca jest zobowigzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntéw przydatnych
do ich budowy.

3. Sprzet.

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w OST pkt. 5.

Do wykonania wykopdw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet: koparki
jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe, koparko-spycharki, koparko-
fadowarki, spycharki gasienicowe, tadowarki, rowniarki samojezdne lub inny sprzet
akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Warunki ogoélne transportu podano w OST pkt. 6.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu celem wbudowania w nasyp lub odwiezienie
na odktad moga by¢ stosowane spycharki, samochody samowytadowcze lub inne $rodki
transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wydajnos¢ $rodkéw transportu
powinna by¢ dostosowana do wydajnos$ci sprzgtu stosowanego do wykonywania wykopow.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane
w OST.

5. Wykonanie robot.

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w OST pkt. 2.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie stanow wod umozliwiajacych kontynuacje
prac, nie nalezy rozpoczyna¢ rob6t przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub
odwilza. Wykopy nalezy wykonywac: koparkami podsigbiernymi z zatadunkiem
na samochody samowytadowcze lub na odktad, spycharka z ew. przepchnigciem
na odlegtos¢ podang w przedmiarze roboét lub tadowarkami z bezposrednim zatadunkiem
na $rodki transportowe.

6. Kontrola jako$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7.
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Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczegOlng uwage nalezy zwroci¢ na:

= odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
= doktadnos¢ wykonania wykopow,
= sprawdzenie rodzaju i stanu gruntu w podtozu.

Doktadnos¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana
w miejscach charakterystycznych. Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje: rdznica
w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ 10 cm.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia
srodowiska obciazaja Wykonawce robot ziemnych.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg robot jest 1 m® wykopu, ustalony na podstawie bilansu z pomiarow
geodezyjnych przed wykonaniem wykopu (po usuni¢ciu warstwy ziemi urodzajnej) oraz
po jego wykonaniu.

8. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw 1 oceny wizualnej. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. Platnos¢.

Ogodlne zasady platnosci podano w OST pkt. 9.
Cena 1 m®> wykonania wykopow obejmuje:

= oznakowanie robot,

= przeprowadzenie pomiardw i robot przygotowawczych,

* wykonanie badan i oznaczen, okreslonych w pkt. 2 (przed przystapieniem do robot
ziemnych),

= profilowanie dna wykopu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,

» wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robot,

= odwiezienie gruntu na odktad i usunigcie z terenu budowy nadwyzek.
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10. Przepisy zwigzane.

= PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
1 badania przy odbiorze.

= PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

=  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Czes¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2018.
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VIIL.SST 4524-3 Konstrukcje zelbetowe.

70

1.

Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
zelbetowych molo i schodow wymienionych w OST pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze
konstrukcji zelbetowych molo i schodéw wymienionych w OST pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi polskimi
normami i OST.

Materiaty.

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w OST pkt. 4.

2.1. Mieszanka betonowa.

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke
betonowa wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa
wykonywang w Wytworni tzw. beton towarowy. Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama
mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacji Projektowe;.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ klasie podanej w projekcie oraz spetniaé
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wymagania normy PN-EN 206+A1:2016-12. W przypadku stosowania mieszanki
wykonywanej samodzielnie przez Wykonawce produkcja mieszanki betonowej powinna
si¢ odbywa¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub
na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi posiadaé
wlasne laboratorium lub tez zleci¢ nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2. Stal zbrojeniowa.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotaczonego przez wytworce stali. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod
zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow. Nalezy
dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie
lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy srednicach wigkszych niz 12 mm
stosowac drut wigzatkowy o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

2.3. Materiaty spawalnicze.

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest
zbrojenie.

2.4. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
oraz z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie
dopuszcza sig¢ stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.5. Deskowania.

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-
S-10040:1999, a ponadto:

= deskowania powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
* do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowaé
srodki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowa¢ si¢ pod wplywem warunkow
atmosferycznych ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszankg betonowa.
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3. Sprzet.

Ogdlne warunki stosowania sprzgtu podano w OST pkt. 5.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢
wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robdt. Wykonawca powinien dysponowaé m. in.:

= do przygotowania mieszanki betonowej: betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadno$ci z aktualnym $wiadectwem
legalizacji, odpowiednio przeszkolong obstuga,

= do wykonania deskowan: sprzetem ciesielskim, samochodem skrzyniowym,
zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementéw deskowan,

= do przygotowania zbrojenia: gigtarkami. nozycami, prostowarkami, innym
sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni,

= do ukladania mieszanki betonowej: pojemnikami do betonu, pompami do betonu,
wibratorami wglebnymi o odpowiedniej $rednicy, wibratorami przyczepnymi,
fatami wibracyjnymi, zacieraczkami do betonu,

= do obrobki i pielegnacji betonu: szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac¢
wymagania techniczne w zakresiec BHP.

4. Transport.

Warunki ogélne transportu podano w OST pkt. 6.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$é
samochodow nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagane tempo betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastapic:
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu. Czas transportu i wbudowania mieszanki
betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartos$ci podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco
i na wlasny koszt.

5. Wykonanie robot.

Ogolne warunki wykonania rob6ot podano w OST pkt. 2.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowan, jak rdéwniez plan przeprowadzanych badan.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.1. Wykonanie deskowan.

Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania
powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy
stosowane na deskowania nie mogg deformowaé si¢ pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia si¢ z masa betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy
nalezy wykonac z desek drzew iglastych grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie
wiekszej niz 18 cm. Powinny by¢ one jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia
na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny
miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo
masami uszczelniajagcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania. Szczegdlng uwage przy wykonywaniu
deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzace fakture §cian licowych i zapewniajace
niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji.

Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od
2-4 cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie Scian, szczegolnie w stykach wklestych.
Mozna takie fazowania wykonywaé réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie.
W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekt¢ rozmieszczenia
zbrojenia.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sil.
Po zmontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywac trzeba srodkami
o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowa¢ plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu. Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunac¢ z powierzchni
deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut
wigzatkowy i t. p.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z normami.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.
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Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych platkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego
usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdéw powinno by¢ dokonywane metodami nie
powodujacymi zmian we wilasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna
zmywac¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal
narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekraczaé
4 mm, w przypadku wiekszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowaé. Prety ucina
si¢ z doktadnoscig do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji
projektowej z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-S-10042. Gigcie
pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-S-10042. Nalezy
zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgigé na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne
sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien
by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio
w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz
zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rdéwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegodlnie podktadek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje si¢ konieczne
otulenie za pomoca podktadek pierscieniowych. Rodzaj podktadek dystansowych podlega
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
W szkieletach tych wezly na przecigeiach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

= przy $rednicy pretow do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

= przy Srednicy pretow powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
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i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstawa zbrojenia, $rednice i otuliny
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i norma PN-S-10042. Uktadanie zbrojenia
bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Laczenie pretow nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-S-10042. Do zgrzewania i spawania
pretdow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilosci min 30%
skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim
potozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.4. Wbudowanie mieszanki betonowe;.

Roboty zwiagzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040. Przed przystapieniem
do uktadania betonu nalezy sprawdzic¢:

= polozenie zbrojenia,

= zgodno$¢ rzednych z projektem,

= czystos¢ deskowania,

= obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢é wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byC starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

= usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostalego szkliwa cementowego,

= obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
Dotyczy to rowniez dobetonowywania elementéw do istniejacej konstrukeji.

5.5. Naprawa betonu.
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Przed przystapieniem do napraw betonéw powierzchnia ubytku powinna by¢ doktadnie
oczyszczona. Roboty naprawcze wykonywaé systemowymi materiatami naprawczymi
przestrzegajac technologii naktadania zapraw podanej przez Producenta.

5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru,
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke
betonowa o temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymalosci co najmniej 15 MPa.

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku
temperatury ponizej O°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukc;ji.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postgpowania
na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
iloéci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.7. Pielegnacja betonu.

Roboty zwigzane z pielggnacija betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1008. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez
beton wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. Kontrola jako$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST pkt. 7.
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Kontrola jakos$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040 oraz niniejszej SST. Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego Planu
kontroli, obejmujacego miedzy innymi podziat obiektu na czesci podlegajace osobnej
ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu
11lo§¢ pobierania probek. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia Planu
kontroli, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczego6lnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1. Kontrola deskowan.

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-S-10040 oraz niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

= sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

= sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

= sprawdzeniu statecznosci deskowania, sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,

= sprawdzeniu czystosci deskowania, sprawdzeniu powierzchni deskowania,

= sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym, sprawdzeniu klasy
drewna i jego wad,

= sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, sprawdzeniu
geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.

6.2. Kontrola zbrojenia do betonu.

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Zbrojenie powinno by¢
zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
PN-S-10040 i PN-EN 1992-2, a takze niniejszej SST. Zakres sprawdzenia, wymagania
i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.

6.3. Kontrola mieszanki betonowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami 1 niniejsza SST oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materialdow. Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez
zleci¢ nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢
udzial w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
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Nalezy opracowaé Plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W Planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami
ininiejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.
W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilo§¢ pobranych
probek powinna by¢ okreslona w Planie kontroli jakosci betonu, ktory podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci
zgodne postanowieniami norm oraz niniejszej SST.

Warunki wbudowania mieszanki betonowe;j, pielegnacji betonu i wykonczenia powierzchni
betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-S10040 oraz niniejsza SST. Zakres sprawdzenia
1 wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.4. Kontrola sprzgtu.

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

= kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkc;ji,

= sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

= sprawdzeniu betoniarki,

=  sprawdzeniu sprzetu do przewozu mieszanki betonowej,

= sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

= sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonowej,
= sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1 m® wykonanych konstrukcji zelbetowych zgodnie
Dokumentacjg Projektowa, obmiarem w terenie i oceng jako$ci wykonania robot
na podstawie wynikow pomiardéw i1 badan laboratoryjnych.

8. Odbiodr robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw 1 oceny wizualnej. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.
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9. Platnosc¢.

Ogolne zasady platnosci podano w OST pkt. 9.

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikow produkcji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie Projektu technologii betonowania,

wykonanie Planu kontroli materiatow i robot,

wykonanie Projektu deskowania i rusztowania,

oczyszczenie podioza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

pokrycie deskowan §rodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

przycigcie, wygigcie i laczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem
odpowiednich otulin,

oczyszczenie deskowan bezposrednio przed ulozeniem mieszanki betonowe;j,
przygotowanie mieszanki betonowe;j,

utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
pielegnacje betonu,

rozbiérke deskowania i rusztowan,

usunigcie niedoskonatosci powierzchni,

oczyszczenie terenu robdt z. odpadow i usunigcie ich poza teren robot,
wykonanie i dokumentacj¢ niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow
wymaganych w SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materialowe.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czg$¢ 2:
Mosty z betonu — Obliczanie i reguly konstrukcyjne.
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IX. SST 4524-4 Roboty ziemne — zasypanie wykopow.

80

1.

Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zasypania
wykopow pod obiekty i budowle wymienione w OST pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze
zasypania wykopow pod obiekty i budowle wymienione w OST pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i OST.

Materiaty.

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w OST pkt. 4.

Sprzet.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w OST pkt. 5.

Do wykonania nasypow i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet: koparki
jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe, koparko-spycharki, koparko-
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fadowarki, spycharki gasienicowe, tadowarki, rowniarki samojezdne lub inny sprzet
akceptowany przez Inspektora Nadzoru oraz narzedzia r¢czne: grabie, fopaty.

Do zageszczania gruntu nasypowego mozna uzy¢ sprzet mechaniczny jak zageszczarki
wibracyjne lub ubijaki w zaleznosci od rodzaju wbudowywanego gruntu.

4. Transport.

Warunki ogdlne transportu podano w OST pkt. 6.

5. Wykonanie robot.

Ogolne warunki wykonania robét podano w OST pkt. 2.

Wykonawca moze przystagpic do zasypywania niezabudowanej czesci wykopow
po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem
do Dziennika Budowy.

Uktadanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci ok.30 cm
1 zaggszczane sprzetem mechanicznym. Wskaznik zaggszczenia o ile nie zostal okreslony
w dokumentacji projektowej dla gruntow spoistych powinien wynosi¢ najmniej Is = 0,95
a stopien zageszczenia dla gruntéw sypkich Ip = 0,7. Nasypywanie warstw gruntu i ich
zageszczanie w poblizu §cian obiektu powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie
spowodowato uszkodzenia konstrukcji.

6. Kontrola jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7.

Sprawdzenie jako$ci robot ziemnych powinno by¢ zgodne z normami: PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane oraz BN-72/8932-01 Zaggszczenie gruntu, i obejmowac:

= rodzaj i stan gruntu stuzacego do wykonania nasypow,
= zgodno$¢ prowadzenia robot z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszej SST.

Sprawdzenie zaggszczenia gruntdow polega na systematycznej kontroli zgodnos$ci z pkt. 5
niniejszej SST. Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane
roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz
jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodno$ci z normami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.
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7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot ziemnych jest 1 m* wbudowanego i zageszczonego gruntu.

&. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych, ktory jest

dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw 1 oceny wizualnej. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania

a Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. Platnosc.

Ogodlne zasady platnosci podano w OST pkt. 9.

Cena jednostkowa za 1 m* wbudowanego i zageszczonego gruntu obejmuje:

dostarczenie materiatdéw i wbudowanie,

zageszczenie i uformowanie zewnetrznego ksztattu zasypu,

wykonanie operatu pomiarowego z geotechnicznych badan zaggszczenia
wykonanego zasypu,

uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwigzane.

PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

BN-72/8932-01 Zaggszczenie gruntu.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Czes$¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2018.
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X.SST 4524-5 Roboty umocnieniowe — budowle gabionowe,
palisady, geowloknina.

1.

Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru umocnien
z gabionow, palisad i geowldkniny w otoczeniu obiektéw i budowli wymienionych w OST
pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze
umocnien z gabionow, palisad i geowldkniny w otoczeniu obiektow i1 budowli
wymienionych w OST pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujagcymi polskimi
normami i OST.

Materiaty.

Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w OST pkt. 4.
Do wykonania umocnien zastosowac:

= kotki drewniane o $rednicy 200 mm i dlugosci 1,0 m,

= geomembrana z HDPE gr. 0,5 mm — warunki stosowania podano w SST 4523-2,
= materace gabionowe z drutu ocynkowanego gr. 2,2 mm o oczkach 60 x 250 mm,
= kamien tamany do umocnien hydrotechnicznych o frakcjach 32-300 mm,
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= piasku grubego o frakcjach 0-2.

3. Sprzet.

Ogdlne warunki stosowania sprzgtu podano w OST pkt. 5.

Do wykonania robdt objetych niniejsza SST moze by¢ zastosowany dowolny typ sprzgtu
recznego lub mechanicznego bedacy w dyspozycji Wykonawcy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do zageszczenia podtoza i podsypki nalezy uzy¢ lekkich spalinowych zageszczarek.
Pozostale roboty wykonane bedg recznie.

4. Transport.

Warunki ogoélne transportu podano w OST pkt. 6.

Siatki oraz elementy gabiondéw lub gabiony powinny by¢ dostarczane w opakowaniach
Producenta. Wyroby powinny by¢ przechowywane w opakowaniach Producenta. Transport
wyrobow moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami. W czasie transportu opakowania
z wyrobami powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

5. Wykonanie robot.

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w OST pkt. 2.

Podtoze pod wykonane umocnienia powinno by¢é wyrownane i1 wyprofilowane
do wlasciwej rzednej oraz zaggszczone. Na uprzednio przygotowanym podiozu nalezy
rozscieli¢ geomembrang zgodnie z SST 4523-2 a nastgpnie wykonac podsypke piaskowa
o grubosci 100 mm. Goérna powierzchnia podsypki powinna by¢ wyprofilowana
do wymaganej rzednej i pochylenia skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Podsypka
powinna by¢ zaggszczona do stopnia zaggszczenia Is > 0,95.

Materace dostarczane sa w formie ztozonej ,,skrzynki” z siatki. Wieko dostarczane jest
osobno i dowigzywane do wypelnionego kamieniami materaca. Mozliwe tez jest
zaszywanie wigkszych potaci materaca siatkg z rolki. Materace uktada si¢ wzdtuz lub
w poprzek skarpy. Siatke dostarczona w rolkach rozwija¢ bezposrednio na skarpie
na przygotowanym podtozu.

6. Kontrola jako$ci robot.
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Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST pkt. 7.

Siatki i gabiony sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
po dokonaniu oceny zgodno$ci z Aprobata Techniczng i wydaniu w trybie zgodnym
z odrebnymi przepisami, certyfikatu lub deklaracji zgodnosci z Aprobata. Podstawa oceny
zgodnosci sa badania kontrolne gotowych wyrobéw obejmujace sprawdzenie:

= $rednic drutdow i pretow,

= wymiaréw oczek w siatce,

» rodzaju splotu drutow w siatce,

*  wymiarow siatek,

»  ksztaltu i wymiaréw gabionow,

= grubos$ci i masy powtok zabezpieczajacych.

Sprawdzenie $rednic drutdw i prgtdow nalezy wykonaé przez pomiar z doktadnoscia
0,01 mm. Wyniki pomiaré6w nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w Aprobacie
Technicznej. Wymiary oczek w siatce nalezy sprawdzi¢ przez pomiar przymiarem
liniowym z doktadnos$cia 1 mm wymiaru nominalnego D (w osiach splotow) i wymiaru
rownolegtego do splotow. Wyniki pomiaréw nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi
w Aprobacie Technicznej. Rodzaj splotu drutéw w siatce nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny
i pordwnanie z wymaganiami podanymi w Aprobacie Technicznej. Wymiary siatek nalezy
sprawdzi¢ przez pomiar przymiarem liniowym z doktadnoscia 5 mm. Wyniki pomiaréw
nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi Aprobacie Technicznej. Sprawdzenie ksztattu
gabionow nalezy wykona¢ przez ogledziny i porownanie z projektem. Wymiary gabionéw
nalezy sprawdzi¢ przez pomiar z doktadnoscia do 5 cm.

Sprawdzenie wytrzymatosci 1 odksztatcalnoséci drutow i pretow nalezy wykonaé¢ zgodnie
znormg PN-EN 10002+ACI.

Sprawdzenie masy powtoki cynkowej lub powloki aluminiowo-cynkowej nalezy wykonac
zgodnie z norma PN-EN 10142+Al. Wyniki sprawdzenia nalezy poréwnac
z wymaganiami podanymi w Aprobacie Technicznej. Sprawdzenie grubosci powloki
z PVC nalezy wykona¢ przez pomiar $rednicy drutu z powloka i $rednicy drutu bez
powloki. Nalezy obliczy¢ réznice $rednic i grubos¢ powtoki, dzielac te réznice przez 2.
Wyniki pomiaréw i obliczen nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w Aprobacie
Techniczne;j.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robdt jest 1 m*® wykonanego umocnienia skarp z materacow.

8. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9.

85



5 ot G g
h...,.- oI LIFEDrawaPL

NATUES Zamd NFOSIGW

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009
pn. ,Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland”
"Czynna ochrona siedlisk wtosienicznikdw i udroznienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest
wspdtfinansowany przez Komisje Europejskg oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSiGW)

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiardw i oceny wizualnej. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. Platnos¢.

Ogodlne zasady platnosci podano w OST pkt. 9.
Cena za jednostke obmiarowa wykonanych robdt obejmuje:

= zakup i sprowadzenie materialdéw niezbednych do wykonania umocnienia,
=  wyréwnanie i doggszczenie podloza,

* wykonanie umocnienia,

*  oczyszczenie miejsca pracy,

= kontrole jakosci robot.

10. Przepisy zwigzane.

= PN-EN 10223-8:2014-03 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia i siatki —
Czes¢ 8: Kosze gabionowe z siatek zgrzewanych.

=  PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie cech wytrzymalosci przy
statycznym rozciaganiu.

=  PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymatos$ci
na rozdzieranie.

=  PN-ISO4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenie grubo$ci metoda
skaningu mechanicznego.

= ZUAT-15/IV.01 Folie z tworzyw sztucznych do uszczelnienia sktadowisk
odpadow komunalnych — geomembrany.

= Instrukcja ITB nr 294 Wytyczne badania pokry¢ bitumicznych wraz z podtozem
1 kryteria oceny wyrobow.

=  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

= PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
1 badania przy odbiorze.
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XI. SST 4524-6 Konstrukcje stalowe — kladka stalowa.

NFOSIGW

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru ktadki stalowej
wymienionej w OST pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze ktadki
stalowej wymienionej w OST pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi polskimi
normami i OST.

2. Materiaty.

Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w OST pkt. 4.
Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej SST sg:

= plaskowniki 250x100x10 i 194x94x5 mm,

= kraty pomostowe KWO 1300x1000x30 i 1300x900x30 mm,
= rury prostokatne 200x100x5 i 100x50x4 mm,

= katownik rownoramienny L 25x25x4 mm

ze stali S235 1 S355 wg PN-EN 1993-1-1 oraz materialy spawalnicze.
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3. Sprzet.

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w OST pkt. 5.

Roboty zwigzane z wykonaniem por¢czy wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej SST moga
by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie BHP.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonania zlaczy spawanych zgodnie
z technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjna. Jego stan techniczny powinien
zapewni¢ utrzymanie okre§lonych parametrow spawania, przy czym wahania natezenia
i napiecia pradu podczas spawania nie moga przekraczac¢ 10%.

4. Transport.

Warunki ogélne transportu podano w OST pkt. 6.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Zatadunek, transport
roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac si¢ tak, aby
powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych
chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem
na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwate skladowanie stali
niezabezpieczonej przed opadami.

5. Wykonanie robot.

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w OST pkt. 2.

Wykonanie elementéw bedzie wykonywane w oparciu o rysunki konstrukcyjne
zamieszczone w dokumentacji projektowej. Elementy wykonywaé w warsztacie
posiadajacym odpowiednie uprawnienia.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Cigcie rur mozna wykonac szlifierkg katowg. Brzegi po cigciu powinny by¢ oczyszczone
z naderwan.
Powierzchnie taczonych elementow na szerokosci nie mniejszej niz 15 mm od rowka

spoiny nalezy przed spawaniem oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, tluszczu i innych
zanieczyszczen do czystego metalu.
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Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyklej wytrzymato$ci
powinna by¢ wyzsza niz 0 °C, a stali o podwyzszone] wytrzymatos$ci wyzsza niz 5 C.

Ukosowanie brzegdw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym, usuwajac zgorzeline i nierdownosci. Do wykonania polaczen spawanych mozna
uzy¢ wytacznie materialow spawalniczych przewidzianych w projekcie. Do wykonania
spoin szczepnych nalezy stosowacé spoiwa w gatunku takim jak na warstwy przetopowe
i na pierwsze warstwy wypetniajace.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ witrgcen zuzla, pasm
zuzlowych lub zaklgénie¢. W spoinach nieobrabianych nieréwno$¢ lica spoiny nie powinna
przekracza¢ 15% grubos$ci spawanych elementow.

5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne i roboty malarskie.

Elementy stalowe ocynkowac¢ ogniowo zgodnie z norma EN-ISO 1461.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST pkt. 7.
Kontroli podlega:

= sprawdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektows,
= sprawdzenie geometryczne skladowanych na placu budowy elementow
do montazu,
= sprawdzenie jakos$ci wykonania (klasa stali, pokry¢ malarskich, obecnos¢ wad
it. p.).
Po montazu nalezy dokonaé¢ przegladu powlok malarskich. W przypadku widocznych
ognisk korozyjnych i ztuszczen do 1 % powierzchni (I stop. zniszczenia) lub 1-5 % (I stop.
zniszczenia) mozna dokona¢ lokalnych poprawek malarskich na budowie. W przypadku
stwierdzenia korozji powyzej 5 % (III stop. zniszczenia), na etapie odbioru dostawy
elementéw od producenta nalezy cato$¢ elementow konstrukcji zwréci¢ producentowi
celem usunigcia catosci powtok malarskich i ponownego zabezpieczenia antykorozyjnego
i przedstawienia do ponownego odbioru.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1 kg wykonanej konstrukcji stalowej.
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&. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9.

Na podstawie wynikow badan odbiorow wg pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru
robot. Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor
Nadzoru uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiarow dat
wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu
i poleca doprowadzenie robot do zgodnosci z wymaganiami.

Platnosc¢.

Ogodlne zasady platnosci podano w OST pkt. 9.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup idostawe na obiekt, wykonanie elementow,
zabezpieczenie antykorozyjne oraz oczyszczenie terenu budowy po zakonczeniu robot.
Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane.

=  PN-ENISO 13919-1 Ztacza spawane wigzka elektronow i wigzka
promieniowania laserowego -- Wymagania i zalecenia do okreslania poziomow
jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych -- Czgs¢ 1: Stal, nikiel, tytan i ich
stopy,

=  PN-EN ISO 13919-2 Zlacza spawane wiazka elektronow i wiazka
promieniowania laserowego -- Wytyczne do okreslania pozioméw jakosci wedhug
niezgodnosci spawalniczych -- Czg$¢ 2: Aluminium i jego spawalne stopy.
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XII. SST 4524-7 Konstrukcje stalowe — pozostale konstrukcje
stalowe (balustrady, furtka, stojaki).

1.

Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych: balustrad molo i schodow, furtki, stojakéw wymienionych w OST pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze balustrad
z ocynkowanych rur stalowych wymienionych w OST pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi polskimi
normami i OST.

Materiaty.

Warunki ogolne stosowania materiatdow podano w OST pkt. 4.
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej SST sg:

= rura okragla o Srednicy 44,5/2,9 mm i 15,0/3,0 mm,
= rura kwadratowa 40x40 mm,

= ptaskownik 150x6 mm i 100x5 mm,

= pret o $rednicy 20 mm,

= ceownik CZ 45,0x40,0x6,0 mm,

ze stali S235 1 S355 wg PN-EN 1993-1-1 oraz materiaty spawalnicze.
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3. Sprzet.

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w OST pkt. 5.

Roboty zwigzane z wykonaniem poreczy wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej SST moga
by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy wuzyciu dowolnego sprzgtu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie BHP.

Sprzgt spawalniczy powinien umozliwiaC wykonania zlaczy spawanych zgodnie
z technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien
zapewni¢ utrzymanie okre§lonych parametrow spawania, przy czym wahania nat¢zenia
i napigcia pradu podczas spawania nie moga przekracza¢ 10%.

4. Transport.

Warunki ogélne transportu podano w OST pkt. 6.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Zatadunek, transport
roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac si¢ tak, aby
powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych
chemicznie 1 zanieczyszczen mogacych utrzymywaé wilgoé. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem
na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwate skladowanie stali
niezabezpieczonej przed opadami.

5. Wykonanie robot.

Ogolne warunki wykonania rob6ot podano w OST pkt. 2.

Wykonanie elementéw bedzie wykonywane w oparciu o rysunki konstrukcyjne
zamieszczone w dokumentacji projektowej. Elementy wykonywaé w warsztacie
posiadajacym odpowiednie uprawnienia.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Cigcie rur mozna wykonac¢ szlifierkg katowa. Brzegi po cigciu powinny by¢ oczyszczone
z naderwan.
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Powierzchnie taczonych elementow na szerokosci nie mniejszej niz 15 mm od rowka
spoiny nalezy przed spawaniem oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, thuszczu i innych
zanieczyszczen do czystego metalu.

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyklej wytrzymato$ci
powinna by¢ wyzsza niz 0 °C, a stali o podwyzszone] wytrzymatos$ci wyzsza niz 5 C.

Ukosowanie brzegdw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym, usuwajac zgorzeling i nierownosci. Do wykonania polaczen spawanych mozna
uzy¢ wytacznie materialow spawalniczych przewidzianych w projekcie. Do wykonania
spoin szczepnych nalezy stosowacé spoiwa w gatunku takim jak na warstwy przetopowe
i na pierwsze warstwy wypetniajace.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtracen zuzla, pasm
zuzlowych lub zaklgsnie¢. W spoinach nieobrabianych nierdéwnos¢ lica spoiny nie powinna
przekracza¢ 15% grubos$ci spawanych elementow.

5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne i roboty malarskie.

Elementy stalowe ocynkowac¢ ogniowo zgodnie z normg EN-ISO 1461.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7.
Kontroli podlega:

= sprawdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektows,

= sprawdzenie geometryczne skladowanych na placu budowy elementow
do montazu,

= sprawdzenie jakos$ci wykonania (klasa stali, pokry¢ malarskich, obecnos¢ wad

it. p.).

Po montazu nalezy dokona¢ przegladu powlok malarskich. W przypadku widocznych
ognisk korozyjnych i ztuszczen do 1 % powierzchni (I stop. zniszczenia) lub 1-5 % (II stop.
zniszczenia) mozna dokona¢ lokalnych poprawek malarskich na budowie. W przypadku
stwierdzenia korozji powyzej 5 % (III stop. zniszczenia), na etapie odbioru dostawy
elementéw od producenta nalezy cato$¢ elementow konstrukcji zwroci¢ producentowi
celem usunigcia catosci powtok malarskich i ponownego zabezpieczenia antykorozyjnego
i przedstawienia do ponownego odbioru.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg robot jest 1 kg wykonanej konstrukcji stalowe;.
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8. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9.

Na podstawie wynikow badan odbioréw wg pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru
robot. Jezeli wszystkie pomiary daly wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor
Nadzoru uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiarow dat
wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu
i poleca doprowadzenie robot do zgodnosci z wymaganiami.

9. Platnosc.

Ogodlne zasady platnosci podano w OST pkt. 9.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup idostawg na obiekt, wykonanie elementow,
zabezpieczenie antykorozyjne oraz oczyszczenie terenu budowy po zakonczeniu robot.
Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatlowe.

10. Przepisy zwigzane.

=  PN-EN ISO 13919-1 Zlacza spawane wiazka elektronow i wiazka
promieniowania laserowego -- Wymagania i zalecenia do okreslania poziomoéw
jakosci wedtug niezgodnos$ci spawalniczych -- Czgs¢ 1: Stal, nikiel, tytan i ich
stopy,

=  PN-ENISO 13919-2 Ztacza spawane wigzka elektronow i wigzka
promieniowania laserowego -- Wytyczne do okre$lania poziomow jakosci wedtug
niezgodnosci spawalniczych -- Czg§¢ 2: Aluminium i jego spawalne stopy.
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XIII.SST 4524-8 Konstrukcje stalowe - demontowalne
spoczniki molo.

1.

Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru obiektow
tymczasowych - demontowalnych, stalowych spocznikow montowanych do konstrukcji
zelbetowej molo wymienionych w OST pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze
obiektow tymczasowych - demontowalnych, stalowych spocznikow montowanych
do konstrukcji zelbetowej molo wymienionych w OST pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi polskimi
normami i OST.

Materiaty.

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w OST pkt. 4.
Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej SST sa:

= plaskowniki 40x3 i 150x5 mm,

= kraty pomostowe aluminiowe prasowane,

= rury prostokatne 150x50x4, 100x50x4 i 100x50x3 mm,
* rury kwadratowe 40x40x3 mm,
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=  Dblacha 60x60x5 mm,

= katowniki réwnoramienne L 25x25x4 i 40x40x5 mm,
= szczeble antypo$lizgowe prefabrykowane,

= rury okragte 50x5 i 50x3 mm

ze stali S235 1 S355 wg PN-EN 1993-1-1 oraz materialy spawalnicze.

3. Sprzet.

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w OST pkt. 5.

Roboty zwiazane z wykonaniem poreczy wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej SST moga
by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie BHP.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonania zlaczy spawanych zgodnie
z technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjna. Jego stan techniczny powinien
zapewni¢ utrzymanie okre§lonych parametrow spawania, przy czym wahania nat¢zenia
i napiecia pradu podczas spawania nie moga przekraczac¢ 10%.

4. Transport.

Warunki ogdlne transportu podano w OST pkt. 6.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Zatadunek, transport
roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac si¢ tak, aby
powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych
chemicznie 1 zanieczyszczen mogacych utrzymywac¢ wilgo¢. Wyroby =ze stali
konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem
na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwate skladowanie stali
niezabezpieczonej przed opadami.

5. Wykonanie robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w OST pkt. 2.

Wykonanie elementow bedzie wykonywane w oparciu o rysunki konstrukcyjne
zamieszczone w dokumentacji projektowej. Elementy wykonywaé w warsztacie
posiadajagcym odpowiednie uprawnienia.
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5.1. Roboty przygotowawcze.

Cigcie rur mozna wykonac¢ szlifierkg katowa. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone
z naderwan.

Powierzchnie taczonych elementow na szerokosci nie mniejszej niz 15 mm od rowka
spoiny nalezy przed spawaniem oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, thuszczu i innych
zanieczyszczen do czystego metalu.

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyklej wytrzymato$ci
powinna by¢ wyzsza niz 0 °C, a stali o podwyzszone] wytrzymatos$ci wyzsza niz 5 C.

Ukosowanie brzegdw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym, usuwajac zgorzeling i nierownosci. Do wykonania potgczen spawanych mozna
uzy¢ wylacznie materiatéw spawalniczych przewidzianych w projekcie. Do wykonania
spoin szczepnych nalezy stosowac¢ spoiwa w gatunku takim jak na warstwy przetopowe
i na pierwsze warstwy wypetniajace.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtracen zuzla, pasm
zuzlowych lub zaklgsnie¢. W spoinach nieobrabianych nierdéwnos¢ lica spoiny nie powinna
przekracza¢ 15% grubos$ci spawanych elementow.

5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne i roboty malarskie.

Elementy stalowe ocynkowa¢ ogniowo zgodnie z normg EN-ISO 1461.

6. Kontrola jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7.
Kontroli podlega:

= sprawdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektows,
= sprawdzenie geometryczne skladowanych na placu budowy elementow
do montazu,
= sprawdzenie jako$ci wykonania (klasa stali, pokry¢ malarskich, obecnos¢ wad
it. p.).
Po montazu nalezy dokona¢ przegladu powtok malarskich. W przypadku widocznych
ognisk korozyjnych i ztuszczen do 1 % powierzchni (I stop. zniszczenia) lub 1-5 % (II stop.
zniszczenia) mozna dokona¢ lokalnych poprawek malarskich na budowie. W przypadku
stwierdzenia korozji powyzej 5 % (III stop. zniszczenia), na etapie odbioru dostawy
elementow od producenta nalezy calos¢ elementow konstrukeji zwroci¢ producentowi
celem usunigcia catosci powtok malarskich i ponownego zabezpieczenia antykorozyjnego
i przedstawienia do ponownego odbioru.
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7. Obmiar robo6t.

Jednostka obmiarowa robot jest 1 kg wykonanej konstrukcji stalowe;.

8. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9.

Na podstawie wynikow badan odbiorow wg pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru
robot. Jezeli wszystkie pomiary daly wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor
Nadzoru uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiarow dat
wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu
i poleca doprowadzenie robot do zgodnosci z wymaganiami.

9. Platnosc.

Ogodlne zasady platnosci podano w OST pkt. 9.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup idostawg na obiekt, wykonanie elementoéw,
zabezpieczenie antykorozyjne oraz oczyszczenie terenu budowy po zakonczeniu robot.
Cena zwiera rOwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane.

=  PN-EN ISO 13919-1 Zlacza spawane wiazka elektronow i wigzka
promieniowania laserowego -- Wymagania i zalecenia do okreslania poziomoéw
jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych -- Czgs¢ 1: Stal, nikiel, tytan i ich
stopy,

=  PN-ENISO 13919-2 Ztacza spawane wigzka elektronow i wigzka
promieniowania laserowego -- Wytyczne do okre$lania poziomow jakosci wedtug
niezgodnosci spawalniczych -- Czg$¢ 2: Aluminium i jego spawalne stopy.
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XIV.SST 4524-9 Roboty umocnieniowe — umocnienia
biologiczne powierzchniowe.

1.

Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru umocnien
zwiagzanych z wykonaniem robot wymienionych w OST pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze
umocnien z darniny i poprzez obsiew nasionami traw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi polskimi
normami i OST.

Materiaty.

Warunki ogolne stosowania materiatdow podano w OST pkt. 4.
Projekt przewiduje zastosowanie nastepujacych materiatow:

= darnina,

= nasiona traw,

= szpilki drewniane,

= ziemia urodzajna (humus).
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3. Sprzet.

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w OST pkt. 5.

Do wykonania rob6t objetych niniejsza SST moze by¢ zastosowany dowolny typ sprzgtu
recznego lub mechanicznego bedacy w dyspozycji Wykonawcy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Roboty wykonane beda recznie.

Transport.

Warunki ogélne transportu podano w OST pkt. 6.

W czasie transportu darniny nalezy zabezpieczy¢ material przez uszkodzeniami
mechanicznymi i przesuszeniem.

Wykonanie robot.

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w OST pkt. 2.

Rozpoczecie robot umocnieniowych powinno by¢ poprzedzone wykonaniem prac
przygotowawczych. Charakter tych prac zalezy od lokalnych warunkéw wodno-
gruntowych, rodzaju i rozmiaru umocnien oraz przewidywalnej technologii wykonawstwa.
W szczegdlno$ci nalezy przygotowac powierzchnie podtoza pod umocnienia.

Swiezg darning nalezy pocia¢ specjalnym nozem na plyty kwadratowe o wymiarach
od 25x25 do 40x40 cm i odspoi¢ od podtoza. Darning ztozy¢ przy gornej krawedzi skarpy.
Do darniowania uzywaé platow darniny $wiezej i przybi¢ do podtoza szpilkami
drewnianymi. W okresie suchym (bez opaddéw) nalezy pielggnowaé powierzchni¢
darniowang przez polewanie wod3.

Do obsiewu nalezy przyjmowacé mieszanki jak dla gruntéw suchych przyjmujac 1,2 kg
na 100 m? powierzchni. Nasiona nalezy wysiewa¢ w grunt wilgotny. Obsiang powierzchnie
nalezy uklepa¢ lub uwatowac.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

= przy obsiewie skarp = 10 cm,
= dla darniowania: szeroko$¢ pasa + 5 cm,
= falisto§¢ powierzchni £+ 3 cm.

Obsiew powinien by¢ wykonany tak, aby trawa po wzejSciu, pokrywala gesto
i rownomiernie calg powierzchnig.
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6. Kontrola jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7.
Kontroli jakosci podlega:

= prawidlowo$¢ przygotowania podtoza,

= wilgotnos$¢ podtoza,

= zgodno$¢ powierzchni umacnianej z dokumentacja,

= zgodno$¢ wbudowanych materiatéw z dokumentacjg projektowa i SST.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robdt jest 1 m? umocnienia.

8. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robét zanikajacych, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikdw pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. Platnosc¢.

Ogolne zasady ptatnosci podano w OST pkt. 9.
Cena jednostkowa obejmuje:

= zakup i sprowadzenie materiatdw niezb¢dnych do wykonania umocnienia,
=  wyrdéwnanie i doggszczenie podioza,

= wykonanie umocnienia,

= oczyszczenie miegjsca pracy,

= kontrole jakosci robot.

10. Przepisy zwiazane.

=  BN-74/91-03 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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