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1 Uroczyska w Lasach Stepnickichv4 - etap Il.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie projektow budowlanych, opera... czes¢ 3: Uroczyska w Lasach
Stepnickich PLH320033 dz. nr 376, 377, 430/3, 434/1, 435/1, 436/1, 487, 798 Obreb: [0015] Bogustawie; dz. nr 428/2, 429/2, 483/1,
484, 485, 486, 795, 796, 797 Obreb: [0016] Budzien

1 Obstuga geodezyjna
1 Prace geodezyjne - cato$¢ robédt kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Zastawka St8 na rowie 1.2.2.15
21 Prace przygotowawcze
2|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.2.1]0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
3|/KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.2.1|2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
4|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.2.1|2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.3 m 2.700
RAZEM 2.700
2.2 Montaz zastawki
5 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - zastawka St8: kpl.
d.2.2|wycena indy- |grodzice - 8*5,5*0,25+4*5*0,25=16m2
widualna oczep - 3,05+1,0=4,05m
stupek PVC - 0,435+0,435+1,38=2,25m
panel szandorowy - 2*1,2=2,4 m
belka drewniana - 3,05m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem ; gtebo- |m
d.2.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
870.25+470.25 m 3.000
RAZEM 3.000
7/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.2.2/0403-01
analogia
3.05 m 3.050
RAZEM 3.050
8/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.2.2/0403-01
analogia
3.05+1 m 4.050
RAZEM 4.050
9/KNR 2-14 Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - materiat ujety w dostawie |m
d.2.2/0403-01
analogia
0.435+0.435+1.38 m 2.250
RAZEM 2.250
10/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 20 mm w two- |otw.
d.2.2/1017-07 rzywach sztucznych
4*2+4*8 otw. 40.000
RAZEM 40.000
11/KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.2.2/1009-02 tylko prety
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
12/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.2.2/0706-03
analogia
0.03+0.34 m3 0.370
RAZEM 0.370
23 Prace towarzyszace
13/KNNR-W 10 |Umacnianie geowtokning m2
d.2.3/2111-01
analogia
3*1.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
14/KNNR 10 Woykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.2.3/0513-04 gruncie kat. |-l
(0.8+1.2)*2+0.4*2 m 4.800
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RAZEM 4.800
15/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.2.3/0401-08
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
16/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.2.3/0401-08 nologiczny
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
17/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.2.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
18/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.2.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.2.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
20|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.2.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
21|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.2.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
22/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.2.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-1ll
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Zastawka St9 na rowie 1.2.2.15
3.1 Prace przygotowawcze
23|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.3.1/0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
24|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.3.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
25|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.3.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.24 m 2.700
RAZEM 2.700
3.2 Montaz zastawki
26 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - zastawka St9: kpl.
d.3.2|wycena indy- |grodzice - 12*0,25*5,5+4*0,25%4,5=21m2
widualna oczep - 4,05+1,0=5,05 m
stupek PVC - 0,93+0,93+1,35=3,21m
panel szandorowy - 4*1,2=4,8m
belka drewniana - 4,05m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.3.2/0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
4 m 4.000
RAZEM 4.000
28|/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.3.2/0403-01
analogia
4.05 m 4.050
RAZEM 4.050
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29|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z lagdu - materiat ujety w dostawie m
d.3.2/0403-01
analogia
4.05+1 m 5.050
RAZEM 5.050
30|/KNR 2-14 Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - materiat ujety w dostawie |m
d.3.2/0403-01
analogia
0.93+0.93+1.38 m 3.240
RAZEM 3.240
31|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 20 mm w two- |otw.
d.3.2/1017-07 rzywach sztucznych
6"2+12"4 otw. 60.000
RAZEM 60.000
32|KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.3.2/1009-02 tylko prety
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
33|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.3.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6)+0.008*(2"0.93+1.38) m3 0.362
RAZEM 0.362
33 Prace towarzyszace
34/KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m?2
d.3.3]12111-01
analogia
3"1.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
35/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitychna 1.20mw  |m
d.3.3/0513-04 gruncie kat. -1l
(1+1.2)*2+0.4*2 m 5.200
RAZEM 5.200
36/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.3.3/0401-08
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
37/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.3.3/0401-08 nologiczny
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
38|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.3.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
39/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.3.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.3.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
41|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.3.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
42|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.3.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
43|/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.3.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Zastawka St10 na rowie 1.2.2.15
41 Prace przygotowawcze
44/KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.4.110109-04
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10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
45/KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.4.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
46| KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.4.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.45 m 2.700
RAZEM 2.700
4.2 Montaz zastawki
47 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - zastawka St10: kpl.
d.4.2|wycena indy- |grodzice - 14*0,25"6,2+4*0,25*5,2=26,9m2
widualna oczep - 4,55+1,0=5,55m
stupek PVC - 0,93+0,93+1,38=3,24m
panel szandorowy - 2*1,2=2,4m
Belka drewniana - 4,55m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromiotem ; gtebo- |m
d.4.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
49|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.4.2/0403-01
analogia
4.55 m 4.550
RAZEM 4.550
50|KNR 2-14 Oczepy PVC na sciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.4.2/0403-01
analogia
4.55+1 m 5.550
RAZEM 5.550
51|KNR 2-14 Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - materiat ujety w dostawie |m
d.4.2/0403-01
analogia
0.93+0.93+1.38 m 3.240
RAZEM 3.240
52|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 20 mm w two- |otw.
d.4.2/1017-07 rzywach sztucznych
8*2+12*4 otw. 64.000
RAZEM 64.000
53|KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.4.2/1009-02 tylko prety
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
54/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.4.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6)+0.008*(2*0.93+1.38) m3 0.362
RAZEM 0.362
4.3 Prace towarzyszace
55|KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m2
d.4.3/12111-01
analogia
3*1.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
56/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.4.3/0513-04 gruncie kat. |-l
2.9*2+0.4*2 m 6.600
RAZEM 6.600
57/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.4.3/0401-08
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
58/ KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.4.3/0401-08 nologiczny
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
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59|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.4.3|0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
60/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.4.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.4.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
62| KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.4.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
63|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.4.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
64 KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.4.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Prég St25 na rowie 1.2.2.15.3
5.1 Prace przygotowawcze
65|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.5.1]0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
66| KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.5.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
67|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.5.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.66 m 2.700
RAZEM 2.700
5.2 Montaz progu
68 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St25: kpl.
d.5.2|wycena indy- |grodzice - 15*0,25*6=22,5m2
widualna oczep- 4,25m
Belka drewniana - 1,55*2+0,75=3,85m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.5.2/0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
15*0.25 m 3.750
RAZEM 3.750
70/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.5.2/0403-01
analogia
1.55*2+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
71/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.5.2/0403-01
analogia
1.55*2+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
72|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.5.2/1017-06 rzywach sztucznych
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
73|KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.5.2/1009-02 tylko prety
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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74/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.5.2|0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
5.3 Prace towarzyszace
75/KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.5.3|0419-01
analogia
16*0.028 m3 0.448
RAZEM 0.448
76/ KNNR 10 Woykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.5.3/0513-04 gruncie kat. |-l
(1.6+0.8)*2 m 4.800
RAZEM 4.800
77/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.5.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
78/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.5.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysoko$ci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.5.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
80|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.5.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
14 m3 1.100
RAZEM 1.100
81|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.5.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
82|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.5.3|0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Prog St26 na rowie 1.2.2.15.2
6.1 Prace przygotowawcze
83|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.6.1]0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
84|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.6.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
85/KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.6.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.84 m 2.700
RAZEM 2.700
6.2 Montaz progu
86 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St26: kpl.
d.6.2|wycena indy- |grodzice - 15*0,25"6=22,5m2
widualna oczep - 1,55*2+0,75=3,85m
Belka drewniana - 1,55*2+0,75=3,85m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromiotem ; gtebo- |m
d.6.2/0101-02 z.0. |kosc¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia robot bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
15*0.25 m 3.750
RAZEM 3.750
88|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.6.2/0403-01
analogia
1.55*2+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
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89|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.6.2|0403-01
analogia
1.55*2+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
90|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.6.2/1017-06 rzywach sztucznych
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
91|KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.6.2/1009-02 tylko prety
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
92|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem cementem m3
d.6.2|0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
6.3 Prace towarzyszace
93|KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.6.3|0419-01
analogia
16*0.028 m3 0.448
RAZEM 0.448
94/ KNNR 10 Woykonanie palisady z kotkdéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.6.3/0513-04 gruncie kat. |-l
(1.6+0.8)*2 m 4.800
RAZEM 4.800
95|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.6.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
96|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.6.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.6.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
98|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.6.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
14 m3 1.100
RAZEM 1.100
99|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.6.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
100/ KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.6.3|0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Prog St33 na rowie 11.5.4
71 Prace przygotowawcze
101 KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.7.1]0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
102/ KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.7.1|2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
103|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.7.1|2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.102 m 2.700
RAZEM 2.700
7.2 Montaz progu
104 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég St33: kpl.
d.7.2|wycena indy- |grodzice - 20*0,25*5,25=26,25m2
widualna oczep - 2,05*2+1=5,1m

Belka drewniana - 2,05*2+1=5,1 m
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.7.2/0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
20*0.25 m 5.000
RAZEM 5.000
106/ KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.7.2/0403-01
analogia
2.05"2+1 m 5.100
RAZEM 5.100
107|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.7.2/0403-01
analogia
2.05*2+1 m 5.100
RAZEM 5.100
108/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.7.2/1017-06 rzywach sztucznych
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
109/KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.7.2/1009-02 tylko prety
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
110|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.7.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
7.3 Prace towarzyszace
111/KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m2
d.7.3]2111-01
analogia
5.25*1.6 m?2 8.400
RAZEM 8.400
112/KNNR 10 Woykonanie palisady z kotkdéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.7.3/0513-04 gruncie kat. |-l
3.7*2 m 7.400
RAZEM 7.400
113|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.7.3/0401-08
analogia
(0.62+2.5)*1.2*0.2 m3 0.888
RAZEM 0.888
114/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.7.3/0401-08 nologiczny
analogia
(0.62+2.5)*1.2*0.2 m3 0.888
RAZEM 0.888
115/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.7.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
116/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.7.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.7.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
118/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.7.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
11 m3 1.100
RAZEM 1.100
119/KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.7.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
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RAZEM 10.000
120/ KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.7.3|0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Prog St34 na rowie 1.2.2.15.1.1
8.1 Prace przygotowawcze
121 KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.8.1/0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
122/ KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.8.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
123|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.8.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.122 m 2.700
RAZEM 2.700
8.2 Montaz progu
124 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St34: kpl.
d.8.2|wycena indy- |grodzice - 15*0,25*5,25=19,69m2
widualna oczep - 1,55*2+0,75=3,85
Belka drewniana - 1,55*2+0,75=3,85m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromiotem ; gtebo- |m
d.8.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
15*0.25 m 3.750
RAZEM 3.750
126/ KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.8.2/0403-01
analogia
1.55*2+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
127|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.8.2/0403-01
analogia
1.55*2+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
128 KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otwordéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.8.2/1017-06 rzywach sztucznych
19 otw. 19.000
RAZEM 19.000
129/KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.8.2/1009-02 tylko prety
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
130|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.8.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
8.3 Prace towarzyszace
131 KNNR-W 10 |Umacnianie geowtékning m?2
d.8.3]12111-01
analogia
2.61.6 m?2 4.160
RAZEM 4.160
132/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitychna 1.20mw  |m
d.8.3/0513-04 gruncie kat. -1l
(1.6+1)*2 m 5.200
RAZEM 5.200
133/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.8.3/0401-08
analogia
(0.62+0.75)*1.2*0.2 m3 0.468
RAZEM 0.468
134 KNNR 10 Woykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.8.3/0401-08 nologiczny
analogia
(0.62+0.75)*1.2*0.2 m3 0.468
RAZEM 0.468
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135/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.8.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
136/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.8.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
137/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.8.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
138/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.8.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
139/KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.8.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
140/ KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.8.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Prog St43 na rowie 1.2.2.15.1.1
9.1 Prace przygotowawcze
141 KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.9.1/0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
142/ KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.9.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
143/KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekdw o szer. m
d.9.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.142 m 2.700
RAZEM 2.700
9.2 Montaz progu
144 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St43: kpl.
d.9.2|wycena indy- |grodzice - 16*0,25*5,2=20,8m2
widualna oczep - 1,55"2+1=4,1m
Belka drewniana - 1,55*2+1,0=4,1m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
145/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.9.2/0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Ill Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
16*0.25 m 4.000
RAZEM 4.000
146/ KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.9.2/0403-01
analogia
1.55"2+1 m 4.100
RAZEM 4.100
147/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.9.2/0403-01
analogia
1.55*2+1 m 4.100
RAZEM 4.100
148/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.9.2/1017-06 rzywach sztucznych
16 otw. 16.000
RAZEM 16.000
149/KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.9.2/1009-02 tylko prety
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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150/ KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.9.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
9.3 Prace towarzyszace
151 KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m2
d.9.3/12111-01
analogia
3*1.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
152/ KNNR 10 Woykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.9.3/0513-04 gruncie kat. |-l
(1.8+1.5)*2 m 6.600
RAZEM 6.600
153/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.9.3/0401-08
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
154 KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.9.3/0401-08 nologiczny
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
155/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.9.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
156/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.9.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
157/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.9.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
158 KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.9.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
14 m3 1.100
RAZEM 1.100
159/KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.9.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
160/ KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.9.3|0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Prog St45 na rowie 11.5.4
10.1 Prace przygotowawcze
161 KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.10./0109-04
1
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
162/ KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.10./2509-02 warstwy namutu 0,40 m
1
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
163 KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.10./2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
1
poz.162 m 2.700
RAZEM 2.700
10.2 Montaz progu
164 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St45: kpl.
d.10.|wycena indy- |grodzice - 23*0,25*5,2=29,9m2
2|widualna oczep - 2,55"2+1=6,1m
Belka drewniana - 2,55*2+1=6,1m
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
165/ KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.10./0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2|2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
23*0.25 m 5.750
RAZEM 5.750
166/ KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.10./0403-01
2|analogia
2.55"2+1 m 6.100
RAZEM 6.100
167|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.10./0403-01
2|analogia
2.55*2+1 m 6.100
RAZEM 6.100
168/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.10./1017-06 rzywach sztucznych
2
24 otw. 24.000
RAZEM 24.000
169|KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.10./1009-02 tylko prety
2|analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
170/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.10./0706-03
2|analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
10.3 Prace towarzyszace
171/ KNNR-W 10 |Umacnianie geowtékning m?2
d.10.]2111-01
3|analogia
7.8"1.6 m?2 12.480
RAZEM 12.480
172/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitychna 1.20mw  |m
d.10./0513-04 gruncie kat. -1l
3
5.9*2 m 11.800
RAZEM 11.800
173/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.10./0401-08
3|analogia
(0.672+4)*1.270.2 m3 1.248
RAZEM 1.248
174/ KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.10./0401-08 nologiczny
3|analogia
(0.62+4)*1.2*0.2 m3 1.248
RAZEM 1.248
175/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.10./0603-01
3|analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
176/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.10.|0603-01
3|analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
177|/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.10./0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
3|analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
178/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.10./0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
11 m3 1.100
RAZEM 1.100
179/KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.10./1901-09
3|analogia
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
180|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.10.|0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 Prog St57 na rowie 12
111 Prace przygotowawcze
181 KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.11./0109-04
1
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
182/ KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.11./2509-02 warstwy namutu 0,40 m
1
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
183/KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekdw o szer. m
d.11./2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
1
p0z.182 m 2.700
RAZEM 2.700
11.2 Montaz progu
184 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St57: kpl.
d.11.|wycena indy- |grodzice - 16*0,25*5,5=22m2
2|widualna oczep - 1,55"2+1=4,1m
Belka drewniana - 1,55*2+1=4,1m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
185/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem ; gtebo- |m
d.11./0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2|2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
1.55"2+1 m 4.100
RAZEM 4.100
186/ KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.11./0403-01
2|analogia
1.55*2+1 m 4.100
RAZEM 4.100
187/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.11./0403-01
2|analogia
1.55"2+1 m 4.100
RAZEM 4.100
188/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otwordéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.11./1017-06 rzywach sztucznych
2
16 otw. 16.000
RAZEM 16.000
189/KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.11./1009-02 tylko prety
2|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
190|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.11./0706-03
2|analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
113 Prace towarzyszace
191 KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m2
d.11.]2111-01
3|analogia
3*1.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
192/KNNR 10 Woykonanie palisady z kotkdéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.11./0513-04 gruncie kat. |-l
3
(1.8+0.9)*2 m 5.400
RAZEM 5.400
193/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.11./0401-08
3|analogia
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2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
194 KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.11./0401-08 nologiczny
3|analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
195/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.11./0603-01
3|analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
196 KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.11./0603-01
3|analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
197 /KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.11./0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
3|analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
198/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.11./0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
14 m3 1.100
RAZEM 1.100
199/KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.11./1901-09
3|analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
200 KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.11./{0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 Roboty dodatkowe
201|/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm - ciecie |szt.
d.12/0101-04 wiatrotomow
analogia
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
202|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.12/0109-05
200/10000 ha 0.020
RAZEM 0.020
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