Piotr Balinski PROJEKT ul. Gen. J.H.Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Slownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie robdt hydrotechnicznych na obszarze NATURA 2000 Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH
320033 z podziatem na czesci - ETAP 5

ADRES INWESTYCJI  :  dz.nr 376, 377, 430/3, 434/1, 435/1, 436/1, 487, 798 Obreb: [0015] Bogustawie; dz. nr 428/2, 429/2, 483/
1,484, 485, 486, 795, 796, 797 Obrgb: [0016] Budzien

INWESTOR : Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie

ADRES INWESTORA :ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin

BRANZA : Hydrotechniczna

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2021r

Ogélem wartosc kosztorysowa robét : zt

Slownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

czerwiec 2021r

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



1 Uroczyska w Lasach Stepnickichv4 - etap V.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie projektéw budowlanych, opera... czes¢ 3: z. nr 376, 377, 430/3,
434/1, 435/1, 436/1, 487, 798 Obreb: [0015] Bogustawie; dz. nr 428/2, 429/2, 483/1, 484, 485, 486, 795, 796, 797 Obreb: [0016] Bu-
dzienUroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033

1 Obstuga geodezyjna
1 Prace geodezyjne - cato$¢ robédt kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Prog St1 na rowie 1.8.1
21 Prace przygotowawcze
2|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.2.1]0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
3|/KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.2.1|2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
4|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.2.1|2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.3 m 2.700
RAZEM 2.700
2.2 Montaz progu
5 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St1: kpl.
d.2.2|wycena indy- |grodzice - 10*0,25*6=15m2
widualna oczep - 2*1,05+0,5=2,6m
belka drewniana - 2*1,05+0,5=2,6mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem ; gtebo- |m
d.2.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
10*0.25 m 2.500
RAZEM 2.500
7/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.2.2/0403-01
analogia
2*1.05+0.5 m 2.600
RAZEM 2.600
8/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z lagdu - materiat ujety w dostawie m
d.2.2/0403-01
analogia
2"1.05+0.5 m 2.600
RAZEM 2.600
9|/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.2.2|{1017-06 rzywach sztucznych
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
10/KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.2.2/1009-02 tylko prety
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
11/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.2.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
23 Prace towarzyszace
12/KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem ms3
d.2.3/0419-01
analogia
12*0.028 m3 0.336
RAZEM 0.336
13/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw |m
d.2.3/0513-04 gruncie kat. -1l
1.4*2 m 2.800
RAZEM 2.800
14/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.2.3|0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
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15/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.2.3|0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.2.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
17|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.2.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
18/KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.2.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
19/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.2.3|0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Zastawka St4 na rowie 1.4.6
3.1 Prace przygotowawcze
20|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.3.1]0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
21|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.3.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
22|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.3.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.21 m 2.700
RAZEM 2.700
3.2 Montaz zastawki
23 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - zastawka St4: kpl.
d.3.2|wycena indy- |grodzice - 12*0,25*6+4"0,25*5=23m2
widualna oczep - 4,05+1=5,05m
stupek PVC - 0,93+0,93+1,38=3,24m
panel szandorowy - 4*1,2=4,8 m
belka drewniana - 4,05m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromiotem ; gtebo- |m
d.3.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia robot bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
(12+4)*0.25 m 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.3.2/0403-01
analogia
4.05 m 4.050
RAZEM 4.050
26|/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z lagdu - materiat ujety w dostawie m
d.3.2/0403-01
analogia
4.05+1 m 5.050
RAZEM 5.050
27|KNR 2-14 Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - materiat ujety w dostawie |m
d.3.2/0403-01
analogia
0.93*2+1.38 m 3.240
RAZEM 3.240
28|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 20 mm w two- |otw.
d.3.2/1017-07 rzywach sztucznych
6*2+12*4 otw. 60.000
RAZEM 60.000
29|KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.3.2/1009-02 tylko prety
analogia
6+12 szt. 18.000
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RAZEM 18.000
30|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.3.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6)+0.008*(2*0.93+1.38) m3 0.362
RAZEM 0.362
3.3 Prace towarzyszace
31|KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m2
d.3.3]12111-01
analogia
3*1.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
32|KNNR 10 Woykonanie palisady z kotkdéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.3.3/0513-04 gruncie kat. |-l
(0.8+1.2)*2+0.4*2 m 4.800
RAZEM 4.800
33|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.3.3/0401-08
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
34/ KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.3.3/0401-08 nologiczny
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
35|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.3.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
36|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.3.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.3.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
38|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.3.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
14 m3 1.100
RAZEM 1.100
39|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.3.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
40|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.3.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Prog St5 na rowie 1.4.5
4.1 Prace przygotowawcze
41|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.4.1/0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
42|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.4.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
43|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.4.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.42 m 2.700
RAZEM 2.700
4.2 Montaz progu
44 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég St5: kpl.
d.4.2|wycena indy- |grodzice - 15*0,25*6=22,5=16m2
widualna oczep - 2*1,55+0,75=3,85m
belka drewniana - 2*1,55+0,75=3,85m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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45/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.4.2/0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
15*0.25 m 3.750
RAZEM 3.750
46|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujgty w dostawie m
d.4.2/0403-01
analogia
2"1.55+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
47|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.4.2/0403-01
analogia
2*1.55+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
48|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.4.2/1017-06 rzywach sztucznych
9*2 otw. 18.000
RAZEM 18.000
49|KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.4.2/1009-02 tylko prety
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
50|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.4.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
4.3 Prace towarzyszace
51|KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m2
d.4.3/12111-01
analogia
2.61.6 m?2 4.160
RAZEM 4.160
52/KNNR 10 Woykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.4.3/0513-04 gruncie kat. |-l
(1.6+0.8)*2 m 4.800
RAZEM 4.800
53/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.4.3/0401-08
analogia
(0.62+0.75)*1.2*0.2 m3 0.468
RAZEM 0.468
54/ KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.4.3/0401-08 nologiczny
analogia
(0.62+0.75)*1.2*0.2 m3 0.468
RAZEM 0.468
55|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.4.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
56|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.4.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.4.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
58/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.4.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
11 m3 1.100
RAZEM 1.100
59|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.4.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
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60|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.4.3|0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Zastawka St6 na rowie 1.4.6
5.1 Prace przygotowawcze
61|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.5.1]0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
62|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.5.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
63|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.5.1|2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.62 m 2.700
RAZEM 2.700
5.2 Montaz zastawki
64 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - zastawka St6: kpl.
d.5.2|wycena indy- |grodzice - 12*6,5*0,25+4*5,5*0,25=25m2
widualna oczep - 4,05+1,0=5,05m
stupek PVC - 0,93+0,93+1,39=3,24m
panel szandorowy - 4*1,2=4,8 m
belka drewniana - 4,05m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem ; gtebo- |m
d.5.2/0101-05 z.0. |kos¢ wbicia do 8 m, grunt kat. lll Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
12*0.25 m 3.000
RAZEM 3.000
66|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.5.2/0403-01
analogia
4.05 m 4.050
RAZEM 4.050
67|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z lagdu - materiat ujety w dostawie m
d.5.2/0403-01
analogia
4.05+1 m 5.050
RAZEM 5.050
68|KNR 2-14 Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - materiat ujety w dostawie |m
d.5.2/0403-01
analogia
0.93*2+1.38 m 3.240
RAZEM 3.240
69|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otwordw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 20 mm w two- |otw.
d.5.2/1017-07 rzywach sztucznych
6*2+12*4 otw. 60.000
RAZEM 60.000
70/KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.5.2/1009-02 tylko prety
analogia
6+12 szt. 18.000
RAZEM 18.000
71/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.5.2|0706-03
analogia
0.014*(2*2*6)+0.008*(2*0.93+1.38) m3 0.362
RAZEM 0.362
5.3 Prace towarzyszace
72|KNNR-W 10 |Umacnianie geowt6kning m2
d.5.3]2111-01
analogia
3*1.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
73|KNNR 10 Woykonanie palisady z kotkdéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.5.3/0513-04 gruncie kat. |-l
(0.8+1.2)*2+0.4*2 m 4.800
RAZEM 4.800
74/ KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.5.3/0401-08
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
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RAZEM 0.528
75/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.5.3/0401-08 nologiczny
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
76/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.5.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
77/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.5.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.5.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
79/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.5.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
14 m3 1.100
RAZEM 1.100
80|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.5.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
81|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.5.3|0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Prog St7 na rowie 1.4.5
6.1 Prace przygotowawcze
82|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.6.1/0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
83|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.6.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
84| KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.6.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
p0z.83 m 2.700
RAZEM 2.700
6.2 Montaz progu
85 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St7: kpl.
d.6.2|wycena indy- |grodzice - 16*0,25"6,5=26m2
widualna oczep - 2*1,55+1=4,1m
belka drewniana - 2*1,55+1=4,1m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem ; gtebo- |m
d.6.2/0101-05 z.0. |kosc¢ wbicia do 8 m, grunt kat. lll Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia robot bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
16*0.25 m 4.000
RAZEM 4.000
87|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.6.2|0403-01
analogia
2*1.55+1 m 4.100
RAZEM 4.100
88|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.6.2/0403-01
analogia
2"1.55+1 m 4.100
RAZEM 4.100
89|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.6.2/1017-06 rzywach sztucznych
8 2 otw. 16.000
RAZEM 16.000
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1 Uroczyska w Lasach Stepnickichv4 - etap V.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
90|KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.6.2/1009-02 tylko prety
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
91|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem cementem m3
d.6.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
6.3 Prace towarzyszace
92|KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m?2
d.6.3]12111-01
analogia
3"1.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
93/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitychna 1.20mw  |m
d.6.3/0513-04 gruncie kat. -1l
(1.8+0.8)*2 m 5.200
RAZEM 5.200
94/ KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.6.3/0401-08
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
95/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.6.3/0401-08 nologiczny
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
96|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.6.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
97|/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.6.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.6.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
99|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.6.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
100|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.6.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
101/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.6.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Zastawka St35 na rowie 11.5.4
71 Prace przygotowawcze
102|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.7.1]0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
103/KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.7.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
104 KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekdw o szer. m
d.7.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.103 m 2.700
RAZEM 2.700
7.2 Montaz zastawki
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
105 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - zastawka St35: kpl.
d.7.2|wycena indy- |grodzice - 12*0,25*4,2+4*3,2*0,25=15,8m2
widualna oczep - 4,05+1,0=5,05m
stupek PVC - 0,93+0,93+1,38=3,24mm
panel szandorowy - 4*1,2=4,8 m
belka drewniana - 4,05m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106/ KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.7.2/0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
12*0.25+4*0.25 m 4.000
RAZEM 4.000
107|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.7.2/0403-01
analogia
4.05 m 4.050
RAZEM 4.050
108/ KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z lagdu - materiat ujety w dostawie m
d.7.2/0403-01
analogia
4.05+1 m 5.050
RAZEM 5.050
109/KNR 2-14 Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - materiat ujety w dostawie |m
d.7.2/0403-01
analogia
0.93+0.93+1.38 m 3.240
RAZEM 3.240
110/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otwordéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 20 mm w two- |otw.
d.7.2|{1017-07 rzywach sztucznych
6"2+12"4 otw. 60.000
RAZEM 60.000
111/KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.7.2/1009-02 tylko prety
analogia
6+12 szt. 18.000
RAZEM 18.000
112/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.7.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6)+0.008*(2"0.93+1.38) m3 0.362
RAZEM 0.362
7.3 Prace towarzyszace
113/KNNR-W 10 |Umacnianie geowtékning m?2
d.7.3]12111-01
analogia
3"1.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
114/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitychna 1.20mw  |m
d.7.3/0513-04 gruncie kat. -1l
(1.2+1.2)*2+0.4*2 m 5.600
RAZEM 5.600
115/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.7.3/0401-08
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
116/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.7.3/0401-08 nologiczny
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
117/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.7.3|0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
118/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.7.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
119/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.7.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
120/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.7.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
14 m3 1.100
RAZEM 1.100
121/KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.7.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
122/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.7.3|0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Prog St48 na rowie 12
8.1 Prace przygotowawcze
123/ KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.8.1/0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
124/ KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.8.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
125/KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.8.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.124 m 2.700
RAZEM 2.700
8.2 Montaz progu
126 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St48: kpl.
d.8.2|wycena indy- |grodzice - 15*0,25*5=18,75m2
widualna oczep - 2*1,55+0,75=3,85m
belka drewniana - 2*1,55+0,75=3,85m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromiotem ; gtebo- |m
d.8.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m - materiat uje-
ty w dostawie
15*0.25 m 3.750
RAZEM 3.750
128/ KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.8.2/0403-01
analogia
1.55*2+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
129/ KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.8.2/0403-01
analogia
1.55*2+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
130/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.8.2/1017-06 rzywach sztucznych
9*2 otw. 18.000
RAZEM 18.000
131/KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.8.2/1009-02 tylko prety
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
132|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.8.2|0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
8.3 Prace towarzyszace
133/KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.8.3/0419-01
analogia
16*0.028 m3 0.448
RAZEM 0.448
134/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw |m
d.8.3/0513-04 gruncie kat. |-l

-10 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15964 Uzytkownik: Piotr Balinski PROJEKT




1 Uroczyska w Lasach Stepnickichv4 - etap V.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(1.6+0.7)*2 m 4.600
RAZEM 4.600
135/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.8.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
136/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.8.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
137/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.8.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
138/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.8.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
139/KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.8.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
140/ KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.8.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Roboty dodatkowe
141/ KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm - ciecie |szt.
d.9/0101-04 wiatrotomoéw
analogia
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
142|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakdw i podszycia ha
d.9/0109-05
600/10000 ha 0.060
RAZEM 0.060

-11 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7

Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie projektéw budowlanych, opera... czes¢ 3: z. nr 376, 377, 430/3,

434/1

dzienUroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033

, 435/1, 436/1, 487, 798 Obreb: [0015] Bogustawie; dz. nr 428/2, 429/2, 483/1, 484, 485, 486, 795, 796, 797 Obreb: [0016] Bu-

1

Obstuga geodezyjna

1

d.1|wycena indywi-

dualna

Prace geodezyjne - cato$¢ robét

kpl.

1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Prég St1 na rowie 1.8.1
2.1 Prace przygotowawcze
2|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.2./0109-04 szycia
1
3|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.2./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
4|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.2./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m

-13-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Montaz progu
5 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.2.\wycena indywi- |St1:
2|dualna grodzice - 10*0,25*6=15m2
oczep - 2*1,05+0,5=2,6m
belka drewniana - 2*1,05+0,5=2,6mm
6|/KNR 9-06 0101-|Whbijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 2.500
d.2.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
7|KNR 2-14 0403-| Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety |m 2.600
d.2.|01 w dostawie
2|analogia
8|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na sciance montowane z lgdu - materiat |m 2.600
d.2.|01 ujety w dostawie
2|analogia
9|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 12.000
d.2./1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
10/KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podkfad- |szt. 6.000
d.2.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
11|/KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.2.|03
2|analogia

-14 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 Prace towarzyszace
12/KNR 2-01 0419-|Umocnienie dna z utozeniem workéw z piasku - worki do|m3 0.336
d.2.|01 50kg z piaskiem
3|analogia
13/KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 8-10 cm |m 2.800
d.2.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
14/KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.2.|01 chniowe
3|analogia
15/KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.2.|01 we
3|analogia
16/KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.2.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
17|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.2.|01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
18/KNR 2-02 1901-| Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.2.|09
3|analogia
19/KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.2.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l

-15-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Zastawka St4 na rowie 1.4.6
3.1 Prace przygotowawcze
20|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.3./0109-04 szycia
1
21|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.3./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
22|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.3./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 Montaz zastawki
23 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - za- kpl. 1.000
d.3.|wycena indywi- |stawka St4:
2|dualna grodzice - 12*0,25*6+4"0,25*5=23m2
oczep - 4,05+1=5,05m
stupek PVC - 0,93+0,93+1,38=3,24m
panel szandorowy - 4*1,2=4,8 m
belka drewniana - 4,05m
24|KNR 9-06 0101-|Whbijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 4.000
d.3.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
25|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety |/m 4.050
d.3.]01 w dostawie
2|analogia
26|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z lgdu - materiat  |m 5.050
d.3.|01 ujety w dostawie
2|analogia
27|KNR 2-14 0403- |Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - ma- |m 3.240
d.3.]01 teriat ujety w dostawie
2|analogia
28|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 60.000
d.3./1017-07 kosci do 20 mm w tworzywach sztucznych
2
29|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 18.000
d.3.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
30|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.362
d.3.|03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 Prace towarzyszace
31|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.800
d.3./12111-01
3|analogia
32|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9cm  |m 4.800
d.3.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
33|KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.3./08 brzegu
3|analogia
34|KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.3.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
35/KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.3.]01 chniowe
3|analogia
36|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.3.]01 we
3|analogia
37|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.3.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
38|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.3.]01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
39|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.3.|09
3|analogia
40/KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.3.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Prég St5 na rowie 1.4.5
41 Prace przygotowawcze
41|/KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.4./0109-04 szycia
1
42|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.4./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
43|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.4./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.2 Montaz progu
44 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.4.\wycena indywi- |St5:
2|dualna grodzice - 15*0,25*6=22,5=16m2
oczep - 2*1,55+0,75=3,85m
belka drewniana - 2*1,55+0,75=3,85m
45/KNR 9-06 0101-|Whbijanie Scianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 3.750
d.4.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
46|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat uje-|m 3.850
d.4.|01 ty w dostawie
2|analogia
47/KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z Iladu - materiat |m 3.850
d.4.|01 ujety w dostawie
2|analogia
48|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 18.000
d.4./1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
49|KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podkfad- |szt. 9.000
d.4./02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
50|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.4./03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.3 Prace towarzyszace
51|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.160
d.4./2111-01
3|analogia
52|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9 cm  |m 4.800
d.4.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
53|KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.468
d.4./08 brzegu
3|analogia
54|KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.468
d.4.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
55|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.4.|01 chniowe
3|analogia
56|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.4.|01 we
3|analogia
57|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.4.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
58|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.4.|01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
59|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.4./09
3|analogia
60|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.4.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Zastawka St6 na rowie 1.4.6
5.1 Prace przygotowawcze
61|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.5./0109-04 szycia
1
62| KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.5./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
63|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.5./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.2 Montaz zastawki
64 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - za- kpl. 1.000
d.5.|wycena indywi- |stawka St6:
2|dualna grodzice - 12*6,5*0,25+4*5,5*0,25=25m2
oczep - 4,05+1,0=5,05m
stupek PVC - 0,93+0,93+1,39=3,24m
panel szandorowy - 4*1,2=4,8 m
belka drewniana - 4,05m
65|KNR 9-06 0101-|Whbijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 3.000
d.5.|05 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gtebokos$¢ wbicia do 8 m, grunt kat. Il
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
66|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety |/m 4.050
d.5.]01 w dostawie
2|analogia
67|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z lgdu - materiat  |m 5.050
d.5.|01 ujety w dostawie
2|analogia
68|KNR 2-14 0403- |Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - ma- |m 3.240
d.5.]01 teriat ujety w dostawie
2|analogia
69|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 60.000
d.5./{1017-07 kosci do 20 mm w tworzywach sztucznych
2
70|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 18.000
d.5.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
71/KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.362
d.5.|03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.3 Prace towarzyszace
72|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.800
d.5./12111-01
3|analogia
73|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9 cm  |m 4.800
d.5.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
74/KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.5./08 brzegu
3|analogia
75|KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.5.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
76|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.5.]01 chniowe
3|analogia
77|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.5.]01 we
3|analogia
78|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.5.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
79|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.5.]01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
80|KNR 2-02 1901-|Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.5.|09
3|analogia
81|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.5.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Prég St7 na rowie 1.4.5
6.1 Prace przygotowawcze
82| KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.6./0109-04 szycia
1
83|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.6./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
84| KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.6./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
6.2 Montaz progu
85 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.6.|wycena indywi- |St7:
2|dualna grodzice - 16*0,25"6,5=26m2
oczep - 2*1,55+1=4,1m
belka drewniana - 2*1,55+1=4,1m
86|KNR 9-06 0101-|Whbijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 4.000
d.6.|05 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gtebokos$¢ wbicia do 8 m, grunt kat. Il
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
87|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety |/m 4.100
d.6.|01 w dostawie
2|analogia
88|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z lgdu - materiat |m 4.100
d.6.|01 ujety w dostawie
2|analogia
89|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 16.000
d.6./1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
90|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 8.000
d.6.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
91|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem cementem m3 0.336
d.6.|03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
6.3 Prace towarzyszace
92| KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.800
d.6.|12111-01
3|analogia
93|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9 cm  |m 5.200
d.6.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
94|KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.6./08 brzegu
3|analogia
95|KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.6.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
96|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.6.|01 chniowe
3|analogia
97|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.6.|01 we
3|analogia
98|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.6.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
99|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.6.|01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
100|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.6.|09
3|analogia
101|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.6.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
7 Zastawka St35 na rowie 11.5.4
71 Prace przygotowawcze
102|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.7./0109-04 szycia
1
103|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.7./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
104|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.7./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
7.2 Montaz zastawki
105 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - za- kpl. 1.000
d.7.|wycena indywi- |stawka St35:
2|dualna grodzice - 12*0,25"4,2+4*3,2%0,25=15,8m2
oczep - 4,05+1,0=5,05m
stupek PVC - 0,93+0,93+1,38=3,24mm
panel szandorowy - 4*1,2=4,8 m
belka drewniana - 4,05m
106|KNR 9-06 0101-|Whbijanie scianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 4.000
d.7.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
107|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety |/m 4.050
d.7.]01 w dostawie
2|analogia
108|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na sciance montowane z lgdu - materiat  |m 5.050
d.7.|01 ujety w dostawie
2|analogia
109|KNR 2-14 0403- |Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - ma- |m 3.240
d.7.|01 teriat ujety w dostawie
2|analogia
110|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 60.000
d.7./1017-07 kosci do 20 mm w tworzywach sztucznych
2
111|KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 18.000
d.7.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
112|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.362
d.7./03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
7.3 Prace towarzyszace
113|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.800
d.7./12111-01
3|analogia
114|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9 cm  |m 5.600
d.7.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
115/KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.7./08 brzegu
3|analogia
116|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.7.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
117|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.7.]01 chniowe
3|analogia
118|/KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.7.]01 we
3|analogia
119|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.7.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
120|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.7.]01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
121|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.7./09
3|analogia
122|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.7.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
8 Prég St48 na rowie 12
8.1 Prace przygotowawcze
123|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.8./0109-04 szycia
1
124|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.8./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
m 2.700

125|KNNR-W 10

d.8.|2510-04

Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-
laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-

wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
8.2 Montaz progu
126 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.8.|wycena indywi- |St48:
2|dualna grodzice - 15*0,25*5=18,75m2
oczep - 2*1,55+0,75=3,85m
belka drewniana - 2*1,55+0,75=3,85m
127|KNR 9-06 0101-|Whbijanie scianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 3.750
d.8.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadownos$¢ do 1t w naktadzie 0,96mg/m - materiat
ujety w dostawie
128|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat uje- |m 3.850
d.8.|01 ty w dostawie
2|analogia
129|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat |m 3.850
d.8.|01 ujety w dostawie
2|analogia
130|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 18.000
d.8./1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
131|KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 9.000
d.8.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
132|KNR 2-10 0706-| Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.8.|03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
8.3 Prace towarzyszace
133|KNR 2-01 0419- |Umocnienie dna z utozeniem workdw z piasku - worki do|m3 0.448
d.8.|01 50kg z piaskiem
3|analogia
134|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $ér. 8-10 cm |m 4.600
d.8.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
135|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.8.|01 chniowe
3|analogia
136|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.8.|01 we
3|analogia
137|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.8.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
138|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.8.|01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
139|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.8.|09
3|analogia
140|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.8.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9 Roboty dodatkowe
141|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 60.000
d.9|04 $rednicy 36-45 cm - ciecie wiatrotomow
analogia
142|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krza-  |ha 0.060
d.9/0109-05 kéw i podszycia

Wartosc kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogolem wartosc kosztorysowa robot

Slownie:
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1 Uroczyska w Lasach Stepnickichv4 - etap V.atitTABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM

Obstuga geodezyjna

1
2|Prég St1 na rowie 1.8.1

2.1|Prace przygotowawcze

2.2|Montaz progu

2.3|Prace towarzyszgce

3|Zastawka St4 na rowie 1.4.6

3.1|Prace przygotowawcze

3.2|Montaz zastawki

3.3|Prace towarzyszgce

4|Prég St5 na rowie 1.4.5

4.1|Prace przygotowawcze

4.2/ Montaz progu

4.3|Prace towarzyszgce

5|Zastawka St6 na rowie 1.4.6

5.1|Prace przygotowawcze

5.2|Montaz zastawki

5.3|Prace towarzyszgce

6|Prég St7 na rowie 1.4.5

6.1|Prace przygotowawcze

6.2/ Montaz progu

6.3|Prace towarzyszgce

7|Zastawka St35 na rowie 11.5.4

7.1|Prace przygotowawcze

7.2|Montaz zastawki

7.3|Prace towarzyszace

8|Prog St48 na rowie 12

8.1|Prace przygotowawcze

8.2/ Montaz progu

8.3|Prace towarzyszgce

9|Roboty dodatkowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Slownie:

-35-

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15964 Uzytkownik: Piotr Balinski PROJEKT




