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1 Uroczyska w Lasach Stepnickichv4 - etap Il.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie projektow budowlanych, opera... czes¢ 3: Uroczyska w Lasach
Stepnickich PLH320033 dz. nr 376, 377, 430/3, 434/1, 435/1, 436/1, 487, 798 Obreb: [0015] Bogustawie; dz. nr 428/2, 429/2, 483/1,
484, 485, 486, 795, 796, 797 Obreb: [0016] Budzien

1 Obstuga geodezyjna
1 Prace geodezyjne - cato$¢ robédt kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Zastawka St8 na rowie 1.2.2.15
21 Prace przygotowawcze
2|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.2.1]0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
3|/KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.2.1|2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
4|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.2.1|2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.3 m 2.700
RAZEM 2.700
2.2 Montaz zastawki
5 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - zastawka St8: kpl.
d.2.2|wycena indy- |grodzice - 8*5,5*0,25+4*5*0,25=16m2
widualna oczep - 3,05+1,0=4,05m
stupek PVC - 0,435+0,435+1,38=2,25m
panel szandorowy - 2*1,2=2,4 m
belka drewniana - 3,05m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem ; gtebo- |m
d.2.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
870.25+470.25 m 3.000
RAZEM 3.000
7/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.2.2/0403-01
analogia
3.05 m 3.050
RAZEM 3.050
8/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.2.2/0403-01
analogia
3.05+1 m 4.050
RAZEM 4.050
9/KNR 2-14 Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - materiat ujety w dostawie |m
d.2.2/0403-01
analogia
0.435+0.435+1.38 m 2.250
RAZEM 2.250
10/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 20 mm w two- |otw.
d.2.2/1017-07 rzywach sztucznych
4*2+4*8 otw. 40.000
RAZEM 40.000
11/KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.2.2/1009-02 tylko prety
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
12/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.2.2/0706-03
analogia
0.03+0.34 m3 0.370
RAZEM 0.370
23 Prace towarzyszace
13/KNNR-W 10 |Umacnianie geowtokning m2
d.2.3/2111-01
analogia
3*1.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
14/KNNR 10 Woykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.2.3/0513-04 gruncie kat. |-l
(0.8+1.2)*2+0.4*2 m 4.800
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RAZEM 4.800
15/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.2.3/0401-08
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
16/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.2.3/0401-08 nologiczny
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
17/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.2.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
18/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.2.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.2.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
20|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.2.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
21|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.2.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
22/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.2.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-1ll
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Zastawka St9 na rowie 1.2.2.15
3.1 Prace przygotowawcze
23|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.3.1/0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
24|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.3.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
25|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.3.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.24 m 2.700
RAZEM 2.700
3.2 Montaz zastawki
26 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - zastawka St9: kpl.
d.3.2|wycena indy- |grodzice - 12*0,25*5,5+4*0,25%4,5=21m2
widualna oczep - 4,05+1,0=5,05 m
stupek PVC - 0,93+0,93+1,35=3,21m
panel szandorowy - 4*1,2=4,8m
belka drewniana - 4,05m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.3.2/0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
4 m 4.000
RAZEM 4.000
28|/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.3.2/0403-01
analogia
4.05 m 4.050
RAZEM 4.050
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29|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z lagdu - materiat ujety w dostawie m
d.3.2/0403-01
analogia
4.05+1 m 5.050
RAZEM 5.050
30|/KNR 2-14 Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - materiat ujety w dostawie |m
d.3.2/0403-01
analogia
0.93+0.93+1.38 m 3.240
RAZEM 3.240
31|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 20 mm w two- |otw.
d.3.2/1017-07 rzywach sztucznych
6"2+12"4 otw. 60.000
RAZEM 60.000
32|KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.3.2/1009-02 tylko prety
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
33|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.3.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6)+0.008*(2"0.93+1.38) m3 0.362
RAZEM 0.362
33 Prace towarzyszace
34/KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m?2
d.3.3]12111-01
analogia
3"1.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
35/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitychna 1.20mw  |m
d.3.3/0513-04 gruncie kat. -1l
(1+1.2)*2+0.4*2 m 5.200
RAZEM 5.200
36/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.3.3/0401-08
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
37/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.3.3/0401-08 nologiczny
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
38|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.3.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
39/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.3.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.3.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
41|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.3.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
42|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.3.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
43|/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.3.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Zastawka St10 na rowie 1.2.2.15
41 Prace przygotowawcze
44/KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.4.110109-04
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10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
45/KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.4.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
46| KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.4.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.45 m 2.700
RAZEM 2.700
4.2 Montaz zastawki
47 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - zastawka St10: kpl.
d.4.2|wycena indy- |grodzice - 14*0,25"6,2+4*0,25*5,2=26,9m2
widualna oczep - 4,55+1,0=5,55m
stupek PVC - 0,93+0,93+1,38=3,24m
panel szandorowy - 2*1,2=2,4m
Belka drewniana - 4,55m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromiotem ; gtebo- |m
d.4.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
49|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.4.2/0403-01
analogia
4.55 m 4.550
RAZEM 4.550
50|KNR 2-14 Oczepy PVC na sciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.4.2/0403-01
analogia
4.55+1 m 5.550
RAZEM 5.550
51|KNR 2-14 Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - materiat ujety w dostawie |m
d.4.2/0403-01
analogia
0.93+0.93+1.38 m 3.240
RAZEM 3.240
52|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 20 mm w two- |otw.
d.4.2/1017-07 rzywach sztucznych
8*2+12*4 otw. 64.000
RAZEM 64.000
53|KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.4.2/1009-02 tylko prety
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
54/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.4.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6)+0.008*(2*0.93+1.38) m3 0.362
RAZEM 0.362
4.3 Prace towarzyszace
55|KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m2
d.4.3/12111-01
analogia
3*1.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
56/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.4.3/0513-04 gruncie kat. |-l
2.9*2+0.4*2 m 6.600
RAZEM 6.600
57/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.4.3/0401-08
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
58/ KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.4.3/0401-08 nologiczny
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
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59|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.4.3|0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
60/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.4.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.4.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
62| KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.4.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
63|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.4.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
64 KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.4.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Prég St25 na rowie 1.2.2.15.3
5.1 Prace przygotowawcze
65|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.5.1]0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
66| KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.5.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
67|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.5.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.66 m 2.700
RAZEM 2.700
5.2 Montaz progu
68 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St25: kpl.
d.5.2|wycena indy- |grodzice - 15*0,25*6=22,5m2
widualna oczep- 4,25m
Belka drewniana - 1,55*2+0,75=3,85m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.5.2/0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
15*0.25 m 3.750
RAZEM 3.750
70/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.5.2/0403-01
analogia
1.55*2+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
71/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.5.2/0403-01
analogia
1.55*2+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
72|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.5.2/1017-06 rzywach sztucznych
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
73|KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.5.2/1009-02 tylko prety
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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74/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.5.2|0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
5.3 Prace towarzyszace
75/KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.5.3|0419-01
analogia
16*0.028 m3 0.448
RAZEM 0.448
76/ KNNR 10 Woykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.5.3/0513-04 gruncie kat. |-l
(1.6+0.8)*2 m 4.800
RAZEM 4.800
77/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.5.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
78/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.5.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysoko$ci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.5.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
80|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.5.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
14 m3 1.100
RAZEM 1.100
81|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.5.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
82|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.5.3|0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Prog St26 na rowie 1.2.2.15.2
6.1 Prace przygotowawcze
83|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.6.1]0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
84|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.6.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
85/KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.6.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.84 m 2.700
RAZEM 2.700
6.2 Montaz progu
86 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St26: kpl.
d.6.2|wycena indy- |grodzice - 15*0,25"6=22,5m2
widualna oczep - 1,55*2+0,75=3,85m
Belka drewniana - 1,55*2+0,75=3,85m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromiotem ; gtebo- |m
d.6.2/0101-02 z.0. |kosc¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia robot bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
15*0.25 m 3.750
RAZEM 3.750
88|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.6.2/0403-01
analogia
1.55*2+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
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89|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.6.2|0403-01
analogia
1.55*2+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
90|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.6.2/1017-06 rzywach sztucznych
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
91|KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.6.2/1009-02 tylko prety
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
92|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem cementem m3
d.6.2|0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
6.3 Prace towarzyszace
93|KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.6.3|0419-01
analogia
16*0.028 m3 0.448
RAZEM 0.448
94/ KNNR 10 Woykonanie palisady z kotkdéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.6.3/0513-04 gruncie kat. |-l
(1.6+0.8)*2 m 4.800
RAZEM 4.800
95|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.6.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
96|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.6.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.6.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
98|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.6.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
14 m3 1.100
RAZEM 1.100
99|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.6.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
100/ KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.6.3|0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Prog St33 na rowie 11.5.4
71 Prace przygotowawcze
101 KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.7.1]0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
102/ KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.7.1|2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
103|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.7.1|2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.102 m 2.700
RAZEM 2.700
7.2 Montaz progu
104 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég St33: kpl.
d.7.2|wycena indy- |grodzice - 20*0,25*5,25=26,25m2
widualna oczep - 2,05*2+1=5,1m

Belka drewniana - 2,05*2+1=5,1 m
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.7.2/0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
20*0.25 m 5.000
RAZEM 5.000
106/ KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.7.2/0403-01
analogia
2.05"2+1 m 5.100
RAZEM 5.100
107|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.7.2/0403-01
analogia
2.05*2+1 m 5.100
RAZEM 5.100
108/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.7.2/1017-06 rzywach sztucznych
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
109/KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.7.2/1009-02 tylko prety
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
110|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.7.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
7.3 Prace towarzyszace
111/KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m2
d.7.3]2111-01
analogia
5.25*1.6 m?2 8.400
RAZEM 8.400
112/KNNR 10 Woykonanie palisady z kotkdéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.7.3/0513-04 gruncie kat. |-l
3.7*2 m 7.400
RAZEM 7.400
113|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.7.3/0401-08
analogia
(0.62+2.5)*1.2*0.2 m3 0.888
RAZEM 0.888
114/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.7.3/0401-08 nologiczny
analogia
(0.62+2.5)*1.2*0.2 m3 0.888
RAZEM 0.888
115/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.7.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
116/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.7.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.7.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
118/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.7.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
11 m3 1.100
RAZEM 1.100
119/KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.7.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
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RAZEM 10.000
120/ KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.7.3|0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Prog St34 na rowie 1.2.2.15.1.1
8.1 Prace przygotowawcze
121 KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.8.1/0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
122/ KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.8.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
123|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.8.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.122 m 2.700
RAZEM 2.700
8.2 Montaz progu
124 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St34: kpl.
d.8.2|wycena indy- |grodzice - 15*0,25*5,25=19,69m2
widualna oczep - 1,55*2+0,75=3,85
Belka drewniana - 1,55*2+0,75=3,85m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromiotem ; gtebo- |m
d.8.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
15*0.25 m 3.750
RAZEM 3.750
126/ KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.8.2/0403-01
analogia
1.55*2+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
127|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.8.2/0403-01
analogia
1.55*2+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
128 KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otwordéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.8.2/1017-06 rzywach sztucznych
19 otw. 19.000
RAZEM 19.000
129/KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.8.2/1009-02 tylko prety
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
130|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.8.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
8.3 Prace towarzyszace
131 KNNR-W 10 |Umacnianie geowtékning m?2
d.8.3]12111-01
analogia
2.61.6 m?2 4.160
RAZEM 4.160
132/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitychna 1.20mw  |m
d.8.3/0513-04 gruncie kat. -1l
(1.6+1)*2 m 5.200
RAZEM 5.200
133/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.8.3/0401-08
analogia
(0.62+0.75)*1.2*0.2 m3 0.468
RAZEM 0.468
134 KNNR 10 Woykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.8.3/0401-08 nologiczny
analogia
(0.62+0.75)*1.2*0.2 m3 0.468
RAZEM 0.468
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135/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.8.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
136/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.8.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
137/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.8.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
138/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.8.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
139/KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.8.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
140/ KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.8.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Prog St43 na rowie 1.2.2.15.1.1
9.1 Prace przygotowawcze
141 KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.9.1/0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
142/ KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.9.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
143/KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekdw o szer. m
d.9.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.142 m 2.700
RAZEM 2.700
9.2 Montaz progu
144 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St43: kpl.
d.9.2|wycena indy- |grodzice - 16*0,25*5,2=20,8m2
widualna oczep - 1,55"2+1=4,1m
Belka drewniana - 1,55*2+1,0=4,1m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
145/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.9.2/0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Ill Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
16*0.25 m 4.000
RAZEM 4.000
146/ KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.9.2/0403-01
analogia
1.55"2+1 m 4.100
RAZEM 4.100
147/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.9.2/0403-01
analogia
1.55*2+1 m 4.100
RAZEM 4.100
148/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.9.2/1017-06 rzywach sztucznych
16 otw. 16.000
RAZEM 16.000
149/KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.9.2/1009-02 tylko prety
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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150/ KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.9.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
9.3 Prace towarzyszace
151 KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m2
d.9.3/12111-01
analogia
3*1.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
152/ KNNR 10 Woykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.9.3/0513-04 gruncie kat. |-l
(1.8+1.5)*2 m 6.600
RAZEM 6.600
153/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.9.3/0401-08
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
154 KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.9.3/0401-08 nologiczny
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
155/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.9.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
156/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.9.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
157/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.9.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
158 KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.9.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
14 m3 1.100
RAZEM 1.100
159/KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.9.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
160/ KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.9.3|0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Prog St45 na rowie 11.5.4
10.1 Prace przygotowawcze
161 KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.10./0109-04
1
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
162/ KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.10./2509-02 warstwy namutu 0,40 m
1
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
163 KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.10./2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
1
poz.162 m 2.700
RAZEM 2.700
10.2 Montaz progu
164 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St45: kpl.
d.10.|wycena indy- |grodzice - 23*0,25*5,2=29,9m2
2|widualna oczep - 2,55"2+1=6,1m
Belka drewniana - 2,55*2+1=6,1m
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
165/ KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.10./0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2|2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
23*0.25 m 5.750
RAZEM 5.750
166/ KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.10./0403-01
2|analogia
2.55"2+1 m 6.100
RAZEM 6.100
167|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.10./0403-01
2|analogia
2.55*2+1 m 6.100
RAZEM 6.100
168/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.10./1017-06 rzywach sztucznych
2
24 otw. 24.000
RAZEM 24.000
169|KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.10./1009-02 tylko prety
2|analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
170/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.10./0706-03
2|analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
10.3 Prace towarzyszace
171/ KNNR-W 10 |Umacnianie geowtékning m?2
d.10.]2111-01
3|analogia
7.8"1.6 m?2 12.480
RAZEM 12.480
172/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitychna 1.20mw  |m
d.10./0513-04 gruncie kat. -1l
3
5.9*2 m 11.800
RAZEM 11.800
173/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.10./0401-08
3|analogia
(0.672+4)*1.270.2 m3 1.248
RAZEM 1.248
174/ KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.10./0401-08 nologiczny
3|analogia
(0.62+4)*1.2*0.2 m3 1.248
RAZEM 1.248
175/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.10./0603-01
3|analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
176/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.10.|0603-01
3|analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
177|/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.10./0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
3|analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
178/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.10./0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
11 m3 1.100
RAZEM 1.100
179/KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.10./1901-09
3|analogia
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1 Uroczyska w Lasach Stepnickichv4 - etap Il.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
180|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.10.|0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 Prog St57 na rowie 12
111 Prace przygotowawcze
181 KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.11./0109-04
1
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
182/ KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.11./2509-02 warstwy namutu 0,40 m
1
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
183/KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekdw o szer. m
d.11./2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
1
p0z.182 m 2.700
RAZEM 2.700
11.2 Montaz progu
184 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St57: kpl.
d.11.|wycena indy- |grodzice - 16*0,25*5,5=22m2
2|widualna oczep - 1,55"2+1=4,1m
Belka drewniana - 1,55*2+1=4,1m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
185/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem ; gtebo- |m
d.11./0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2|2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
1.55"2+1 m 4.100
RAZEM 4.100
186/ KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.11./0403-01
2|analogia
1.55*2+1 m 4.100
RAZEM 4.100
187/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.11./0403-01
2|analogia
1.55"2+1 m 4.100
RAZEM 4.100
188/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otwordéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.11./1017-06 rzywach sztucznych
2
16 otw. 16.000
RAZEM 16.000
189/KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.11./1009-02 tylko prety
2|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
190|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.11./0706-03
2|analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
113 Prace towarzyszace
191 KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m2
d.11.]2111-01
3|analogia
3*1.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
192/KNNR 10 Woykonanie palisady z kotkdéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.11./0513-04 gruncie kat. |-l
3
(1.8+0.9)*2 m 5.400
RAZEM 5.400
193/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.11./0401-08
3|analogia
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1 Uroczyska w Lasach Stepnickichv4 - etap Il.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
194 KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.11./0401-08 nologiczny
3|analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
195/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.11./0603-01
3|analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
196 KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.11./0603-01
3|analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
197 /KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.11./0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
3|analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
198/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.11./0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
14 m3 1.100
RAZEM 1.100
199/KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.11./1901-09
3|analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
200 KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.11./{0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 Roboty dodatkowe
201|/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm - ciecie |szt.
d.12/0101-04 wiatrotomow
analogia
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
202|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.12/0109-05
200/10000 ha 0.020
RAZEM 0.020

-15-

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15964 Uzytkownik: Piotr Balinski PROJEKT




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7

Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie projektow budowlanych, opera... czes¢ 3: Uroczyska w Lasach
Stepnickich PLH320033 dz. nr 376, 377, 430/3, 434/1, 435/1, 436/1, 487, 798 Obreb: [0015] Bogustawie; dz. nr 428/2, 429/2, 483/1,

484, 485, 486, 795, 796, 797 Obreb: [0016] Budzien
1 Obstuga geodezyjna
1 Prace geodezyjne - cato$¢ robét kpl. 1.000
d.1|wycena indywi-
dualna
-16 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Zastawka St8 na rowie 1.2.2.15
2.1 Prace przygotowawcze
2|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.2./0109-04 szycia
1
3|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.2./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
4|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.2./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Montaz zastawki
5 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - za- kpl. 1.000
d.2.\wycena indywi- |stawka St8:
2|dualna grodzice - 8*5,5"0,25+4*5*0,25=16m2
oczep - 3,05+1,0=4,05m
stupek PVC - 0,435+0,435+1,38=2,25m
panel szandorowy - 2*1,2=2,4 m
belka drewniana - 3,05m
6|/KNR 9-06 0101-|Whbijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 3.000
d.2.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
7|KNR 2-14 0403-| Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujg- |m 3.050
d.2.|01 ty w dostawie
2|analogia
8|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na sciance montowane z lgdu - materiat |m 4.050
d.2.|01 ujety w dostawie
2|analogia
9|KNR 2-14 0403-|Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - ma- |m 2.250
d.2.|01 teriat ujety w dostawie
2|analogia
10/ KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 40.000
d.2./{1017-07 kosci do 20 mm w tworzywach sztucznych
2
11|/KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podkfad- |szt. 12.000
d.2.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
12/KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.370
d.2.|03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 Prace towarzyszace
13/KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.800
d.2.|2111-01
3|analogia
14/KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9 cm |m 4.800
d.2.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
15/KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzemz |m3 0.528
d.2.|08 brzegu
3|analogia
16/ KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzemz |m3 0.528
d.2.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
17/KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.2.|01 chniowe
3|analogia
18/KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.2.|01 we
3|analogia
19/KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.2.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
20|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.2.|01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
21|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.2.|09
3|analogia
22|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.2.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Zastawka St9 na rowie 1.2.2.15
3.1 Prace przygotowawcze
23|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.3./0109-04 szycia
1
24| KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.3./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
25/KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.3./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 Montaz zastawki
26 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - za- kpl. 1.000
d.3.|wycena indywi- |stawka St9:
2|dualna grodzice - 12*0,25"5,5+470,25*4,5=21m2
oczep - 4,05+1,0=5,05 m
stupek PVC - 0,93+0,93+1,35=3,21m
panel szandorowy - 4*1,2=4,8m
belka drewniana - 4,05m
27|KNR 9-06 0101-|Whbijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 4.000
d.3.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
28|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety |/m 4.050
d.3.]01 w dostawie
2|analogia
29|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z lgdu - materiat  |m 5.050
d.3.|01 ujety w dostawie
2|analogia
30|KNR 2-14 0403- |Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - ma- |m 3.240
d.3.]01 teriat ujety w dostawie
2|analogia
31|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 60.000
d.3./1017-07 kosci do 20 mm w tworzywach sztucznych
2
32|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 18.000
d.3.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
33|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.362
d.3.|03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 Prace towarzyszace
34|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.800
d.3./12111-01
3|analogia
35|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9 cm  |m 5.200
d.3.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
36|KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.3./08 brzegu
3|analogia
37|KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.3.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
38|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.3.]01 chniowe
3|analogia
39|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.3.]01 we
3|analogia
40|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.3.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
41|/KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.3.]01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
42|KNR 2-02 1901- | Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.3.|09
3|analogia
43|/KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.3.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Zastawka St10 na rowie 1.2.2.15
41 Prace przygotowawcze
44| KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.4./0109-04 szycia
1
45/KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.4./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
46|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.4./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.2 Montaz zastawki
47 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - za- kpl. 1.000
d.4.|wycena indywi- |stawka St10:
2|dualna grodzice - 14*0,25"6,2+470,25*5,2=26,9m2
oczep - 4,55+1,0=5,55m
stupek PVC - 0,93+0,93+1,38=3,24m
panel szandorowy - 2*1,2=2,4m
Belka drewniana - 4,55m
48|KNR 9-06 0101-|Whbijanie Scianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 4.500
d.4.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
49|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety |/m 4.550
d.4.|01 w dostawie
2|analogia
50|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z lgdu - materiat  |m 5.550
d.4.|01 ujety w dostawie
2|analogia
51|KNR 2-14 0403- |Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - ma- |m 3.240
d.4.|01 teriat ujety w dostawie
2|analogia
52|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 64.000
d.4./{1017-07 kosci do 20 mm w tworzywach sztucznych
2
53|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 20.000
d.4./02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
54|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.362
d.4./03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.3 Prace towarzyszace
55|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.800
d.4./2111-01
3|analogia
56| KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9 cm  |m 6.600
d.4.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
57|KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.4./08 brzegu
3|analogia
58/ KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.4.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
59|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.4.|01 chniowe
3|analogia
60|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.4.|01 we
3|analogia
61|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.4.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
62|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.4.|01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
63|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.4./09
3|analogia
64|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.4.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Prég St25 na rowie 1.2.2.15.3
5.1 Prace przygotowawcze
65|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.5./0109-04 szycia
1
66| KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.5./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
67|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.5./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.2 Montaz progu
68 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.5.|wycena indywi- |St25:
2|dualna grodzice - 15*0,25*6=22,5m2
oczep - 4,25 m
Belka drewniana - 1,55*2+0,75=3,85m
69|KNR 9-06 0101-|Whbijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 3.750
d.5.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
70|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat uje- |m 3.850
d.5.]01 ty w dostawie
2|analogia
71|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z lgdu - materiat |m 3.850
d.5.|01 ujety w dostawie
2|analogia
72|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 18.000
d.5./{1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
73|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 9.000
d.5.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
74/ KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.5.|03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.3 Prace towarzyszace
75|KNR 2-01 0419-|Umocnienie dna z utozeniem workdw z piasku - worki do|m3 0.448
d.5.]01 50kg z piaskiem
3|analogia
76| KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9 cm  |m 4.800
d.5.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
77|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.5.]01 chniowe
3|analogia
78/KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.5.]01 we
3|analogia
79|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.5.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
80|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.5.]01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
81|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.5.|09
3|analogia
82|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.5.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Prég St26 na rowie 1.2.2.15.2
6.1 Prace przygotowawcze
83|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.6./0109-04 szycia
1
84| KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.6./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
85/KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.6./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
6.2 Montaz progu
86 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.6.|wycena indywi- |St26:
2|dualna grodzice - 15*0,25"6=22,5m2
oczep - 1,55*2+0,75=3,85m
Belka drewniana - 1,55*2+0,75=3,85m
87|KNR 9-06 0101-|Whbijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 3.750
d.6.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
88|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat uje- |m 3.850
d.6.|01 ty w dostawie
2|analogia
89|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z lgdu - materiat |m 3.850
d.6.|01 ujety w dostawie
2|analogia
90|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 18.000
d.6./1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
91|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 9.000
d.6.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
92|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem cementem m3 0.336
d.6.|03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
6.3 Prace towarzyszace
93|KNR 2-01 0419-|Umocnienie dna z utozeniem workdw z piasku - worki do|m3 0.448
d.6.|01 50kg z piaskiem
3|analogia
94| KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9cm  |m 4.800
d.6.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
95/KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.6.|01 chniowe
3|analogia
96|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.6.|01 we
3|analogia
97|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.6.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
98|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.6.|01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
99|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.6.|09
3|analogia
100|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.6.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
7 Prég St33 na rowie 11.5.4
71 Prace przygotowawcze
101|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.7./0109-04 szycia
1
102|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.7./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
103|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.7./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
7.2 Montaz progu
104 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.7.|wycena indywi- |St33:
2|dualna grodzice - 20*0,25*5,25=26,25m2
oczep - 2,05*2+1=5,1m
Belka drewniana - 2,05*2+1=5,1 m
105|KNR 9-06 0101-|Whbijanie scianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 5.000
d.7.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
106|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat uje- |m 5.100
d.7.|01 ty w dostawie
2|analogia
107|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na sciance montowane z lgdu - materiat |m 5.100
d.7.|01 ujety w dostawie
2|analogia
108|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 20.000
d.7./1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
109|KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 10.000
d.7.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
110|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.7./03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
7.3 Prace towarzyszace
111|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 8.400
d.7./12111-01
3|analogia
112|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9 cm |m 7.400
d.7.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
113|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z |m3 0.888
d.7./08 brzegu
3|analogia
114|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.888
d.7.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
115/KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.7.]01 chniowe
3|analogia
116|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.7.]01 we
3|analogia
117|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.7.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
118|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.7.]01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
119|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.7./09
3|analogia
120|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.7.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
8 Prég St34 na rowie 1.2.2.15.1.1
8.1 Prace przygotowawcze
121|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.8./0109-04 szycia
1
122|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.8./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
m 2.700

123|KNNR-W 10
d.8.|2510-04

Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-
laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-

wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
8.2 Montaz progu
124 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.8.|wycena indywi- |St34:
2|dualna grodzice - 15*0,25"5,25=19,69m2
oczep - 1,55*2+0,75=3,85
Belka drewniana - 1,55*2+0,75=3,85m
125|KNR 9-06 0101-|Whbijanie scianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 3.750
d.8.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
126|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat uje- |m 3.850
d.8.|01 ty w dostawie
2|analogia
127|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na sciance montowane z lgdu - materiat |m 3.850
d.8.|01 ujety w dostawie
2|analogia
128|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 19.000
d.8./1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
129|KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 9.000
d.8.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
130|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.8.|03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
8.3 Prace towarzyszace
131|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.160
d.8./12111-01
3|analogia
132|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9cm  |m 5.200
d.8.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
133|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.468
d.8./08 brzegu
3|analogia
134|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.468
d.8.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
135|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.8.|01 chniowe
3|analogia
136|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.8.|01 we
3|analogia
137|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.8.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
138|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.8.|01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
139|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.8.|09
3|analogia
140|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.8.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9 Prég St43 na rowie 1.2.2.15.1.1
9.1 Prace przygotowawcze
141|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.9./0109-04 szycia
1
142|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.9./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
143|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.9./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m

-38 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15964 Uzytkownik: Piotr Balinski PROJEKT




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.2 Montaz progu
144 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.9.|wycena indywi- |St43:
2|dualna grodzice - 16*0,25*5,2=20,8m2
oczep - 1,55"2+1=4,1 m
Belka drewniana - 1,55*2+1,0=4,1m
145|KNR 9-06 0101-|Whbijanie scianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 4.000
d.9.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
146|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety |/m 4.100
d.9.|01 w dostawie
2|analogia
147|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na sciance montowane z lgdu - materiat  |m 4.100
d.9.|01 ujety w dostawie
2|analogia
148|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 16.000
d.9./1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
149|KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 8.000
d.9.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
150|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.9.|03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.3 Prace towarzyszace
151|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.800
d.9./2111-01
3|analogia
152|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9 cm  |m 6.600
d.9.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
153|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.9./08 brzegu
3|analogia
154|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.9.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
155|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.9.|01 chniowe
3|analogia
156|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.9.|01 we
3|analogia
157|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.9.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
158|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.9.|01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
159|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.9.|09
3|analogia
160|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.9.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
10 Prég St45 na rowie 11.5.4
10.1 Prace przygotowawcze
161|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.10{0109-04 szycia
A
162|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.10(2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
A
163|KNNR-W 10 m 2.700

d.10{2510-04

Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-
laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-

wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
10.2 Montaz progu
164 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.10|wycena indywi- |St45:
.2|dualna grodzice - 23*0,25*5,2=29,9m2
oczep - 2,55*2+1=6,1m
Belka drewniana - 2,55*2+1=6,1m
165|KNR 9-06 0101-|Whbijanie scianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 5.750
d.10(02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
.2|0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
166|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat uje- |m 6.100
d.10/01 ty w dostawie
.2|analogia
167|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z lgdu - materiat |m 6.100
d.10|01 ujety w dostawie
.2|analogia
168|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 24.000
d.10{1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
.2
169|KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 12.000
d.10|02 kami dystansowymi M - tylko prety
.2|analogia
170|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.10(03
.2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
10.3 Prace towarzyszace
171|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 12.480
d.10|2111-01
.3|analogia
172|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9cm  |m 11.800
d.10/04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
173|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 1.248
d.10|08 brzegu
.3|analogia
174|/KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 1.248
d.10/08 brzegu - transport technologiczny
.3|analogia
175|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.10/01 chniowe
.3|analogia
176|/KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.10/01 we
.3|analogia
177|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.10|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
.3|analogia piaskiem
178|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.10/01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
.3|analogia
179|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.10/09
.3|analogia
180|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.10|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
.3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
11 Prog St57 na rowie 12
1.1 Prace przygotowawcze
181|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.11|0109-04 szycia
A
182|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.11(2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
A
183|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.11(2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
A wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
11.2 Montaz progu
184 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.11|wycena indywi- |St57:
.2|dualna grodzice - 16*0,25*5,5=22m2
oczep - 1,55"2+1=4,1m
Belka drewniana - 1,55*2+1=4,1m
185|KNR 9-06 0101-|Whbijanie scianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 4.100
d.11|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
.2|0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
186|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat uje- |m 4.100
d.11|01 ty w dostawie
.2|analogia
187|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na sciance montowane z lgdu - materiat |m 4.100
d.11|01 ujety w dostawie
.2|analogia
188|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 16.000
d.11({1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
.2
189|KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 8.000
d.11/02 kami dystansowymi M - tylko prety
.2|analogia
190|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.11|03
.2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
11.3 Prace towarzyszace
191|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.800
d.11]2111-01
.3|analogia
192|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9 cm  |m 5.400
d.11/04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
193|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.11|08 brzegu
.3|analogia
194|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.11/08 brzegu - transport technologiczny
.3|analogia
195/KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.11/01 chniowe
.3|analogia
196|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.11/01 we
.3|analogia
197|KNR 2-01 0419- |Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.11/01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
.3|analogia piaskiem
198|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.11/01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
.3|analogia
199|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.11|09
.3|analogia
200/KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.11|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
.3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
12 Roboty dodatkowe
201|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 100.000
d.12/04 $rednicy 36-45 cm - ciecie wiatrotomow
analogia
ha 0.020

202/ KNR-W 2-01

Reczne sScinanie i karczowanie $redniej gestosci krza-

kéw i podszycia

d.12/0109-05

Wartosc kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogolem wartosc kosztorysowa robot

Slownie:
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