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1 Uroczyska w Lasach Stepnickichv4 - etap lll.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie projektow budowlanych, opera... czes¢ 3: Uroczyska w Lasach
Stepnickich PLH320033 dz. nr 376, 377, 430/3, 434/1, 435/1, 436/1, 487, 798 Obreb: [0015] Bogustawie; dz. nr 428/2, 429/2, 483/1,
484, 485, 486, 795, 796, 797 Obreb: [0016] Budzien

1 Obstuga geodezyjna
1 Prace geodezyjne - cato$¢ robédt kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Zastawka St15 na rowie 1.2.2.15
21 Prace przygotowawcze
2|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.2.1]0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
3|/KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.2.1|2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
4|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.2.1|2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.3 m 2.700
RAZEM 2.700
2.2 Montaz zastawki
5 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - zastawka St15: kpl.
d.2.2|wycena indy- |grodzice - 8*5,5*0,25+4*5*0,25=16m2
widualna oczep - 3,05+1,0=4,05m
stupek PVC - 0,435+0,435+1,38=2,25m
panel szandorowy - 2*1,2=2,4 m
belka drewniana - 3,05m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem ; gtebo- |m
d.2.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
(8+4)*0.25 m 3.000
RAZEM 3.000
7/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.2.2/0403-01
analogia
3.05 m 3.050
RAZEM 3.050
8/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z lagdu - materiat ujety w dostawie m
d.2.2/0403-01
analogia
3.05+1 m 4.050
RAZEM 4.050
9/KNR 2-14 Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - materiat ujety w dostawie |m
d.2.2/0403-01
analogia
0.435*2+1.38 m 2.250
RAZEM 2.250
10/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 20 mm w two- |otw.
d.2.2/1017-07 rzywach sztucznych
4*2+8*4 otw. 40.000
RAZEM 40.000
11/KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.2.2/1009-02 tylko prety
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
12/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.2.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6)+0.008*(2*0.93+1.38) m3 0.362
RAZEM 0.362
13/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem ms3
d.2.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6)+0.008*(2"0.93+1.38) m3 0.362
RAZEM 0.362
23 Prace towarzyszace
14|KNNR-W 10 |Umacnianie geowtokning m?2
d.2.3/12111-01
analogia
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1 Uroczyska w Lasach Stepnickichv4 - etap lll.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3"1.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
15/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitychna 1.20mw  |m
d.2.3/0513-04 gruncie kat. -1l
1.5"2+0.4*2 m 3.800
RAZEM 3.800
16/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.2.3/0401-08
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
17/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.2.3/0401-08 nologiczny
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
18/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.2.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
19/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.2.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.2.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
21|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.2.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
22|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.2.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
23|/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.2.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Zastawka St16 na rowie 1.2.2.14
3.1 Prace przygotowawcze
24/KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.3.1]0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
25|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.3.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
26|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.3.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.25 m 2.700
RAZEM 2.700
3.2 Montaz zastawki
27 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - zastawka St16: kpl.
d.3.2|wycena indy- |grodzice - 12*0,25*5,5+4*0,25*4,5=21m2
widualna oczep - 4,05+1,0=5,05m
stupek PVC - 0,93+0,93+1,38= 3,24m
panel szandorowy - 4*1,2=4,8 m
belka drewniana - 4,05m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.3.2/0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
12*0.25+4*0.25 m 4.000
RAZEM 4.000
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29|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.3.2|0403-01
analogia
4.05 m 4.050
RAZEM 4.050
30|KNR 2-14 Oczepy PVC na sciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.3.2/0403-01
analogia
4.05+1 m 5.050
RAZEM 5.050
31|KNR 2-14 Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - materiat ujety w dostawie |m
d.3.2|0403-01
analogia
0.93+0.93+1.38 m 3.240
RAZEM 3.240
32|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 20 mm w two- |otw.
d.3.2/1017-07 rzywach sztucznych
6*2+12*4 otw. 60.000
RAZEM 60.000
33|KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.3.2/1009-02 tylko prety
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
34|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.3.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6)+0.008*(2*0.93+1.38) m3 0.362
RAZEM 0.362
3.3 Prace towarzyszace
35/KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m2
d.3.3]12111-01
analogia
3*1.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
36/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.3.3/0513-04 gruncie kat. |-l
(0.5+1.2)*2+0.4*2 m 4.200
RAZEM 4.200
37/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.3.3/0401-08
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
38/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.3.3/0401-08 nologiczny
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
39|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.3.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
40|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.3.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.3.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
42|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.3.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
11 m3 1.100
RAZEM 1.100
43|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.3.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
44|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.3.3|0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
1 szt. 1.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
4 Prog St21 na rowie 1.2.2.15.2
41 Prace przygotowawcze
45/KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.4.1/0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
46|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.4.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
47/KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.4.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
p0z.46 m 2.700
RAZEM 2.700
4.2 Montaz progu
48 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St21: kpl.
d.4.2|wycena indy- |grodzice - 16*0,25*5,8=20,8m2
widualna oczep - 1,55"2+1=4,1m
belka drewniana - 1,5"2+1=4,1mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromiotem ; gtebo- |m
d.4.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
16*0.25 m 4.000
RAZEM 4.000
50|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.4.2/0403-01
analogia
2*1.55+1 m 4.100
RAZEM 4.100
51|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.4.2/0403-01
analogia
2"1.55+1 m 4.100
RAZEM 4.100
52|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.4.2/1017-06 rzywach sztucznych
16 otw. 16.000
RAZEM 16.000
53|KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.4.2/1009-02 tylko prety
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
54|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.4.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
4.3 Prace towarzyszace
55|KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m?2
d.4.3/12111-01
analogia
3"1.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
56| KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitychna 1.20mw  |m
d.4.3/0513-04 gruncie kat. I-1ll
(1.8+1)*2 m 5.600
RAZEM 5.600
57/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.4.3/0401-08
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
58/ KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.4.3/0401-08 nologiczny
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
59|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.4.3|0603-01
analogia
8 godz. 8.000
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RAZEM 8.000
60|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.4.3|0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.4.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
62| KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.4.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
14 m3 1.100
RAZEM 1.100
63|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.4.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
64|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.4.3|0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Prog St22 na rowie 1.2.2.15.3
5.1 Prace przygotowawcze
65/KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.5.1/0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
66| KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.5.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
67|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.5.1|2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
p0z.66 m 2.700
RAZEM 2.700
5.2 Montaz progu
68 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St22: kpl.
d.5.2|wycena indy- |grodzice - 15*0,25+5,2=19,5m2
widualna oczep - 1,55*2+0,75=3,85m
belka drewniana - 1,55*2+0,75=3,85m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem ; gtebo- |m
d.5.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
15*0.25 m 3.750
RAZEM 3.750
70/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.5.2|0403-01
analogia
2*1.55+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
71|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.5.2/0403-01
analogia
2"1.55+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
72|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.5.2/1017-06 rzywach sztucznych
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
73|KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.5.2/1009-02 tylko prety
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
74/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.5.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
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5.3 Prace towarzyszace
75/KNNR-W 10 |Umacnianie geowtékning m?2
d.5.3]12111-01
analogia
2.61.6 m?2 4.160
RAZEM 4.160
76/ KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitychna 1.20mw  |m
d.5.3/0513-04 gruncie kat. -1l
(1.6+0.6)*2 m 4.400
RAZEM 4.400
77/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.5.3/0401-08
analogia
(0.62+0.75)*1.2*0.2 m3 0.468
RAZEM 0.468
78/ KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.5.3/0401-08 nologiczny
analogia
(0.62+0.75)*1.2*0.2 m3 0.468
RAZEM 0.468
79/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.5.3|0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
80/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.5.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
81/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.5.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
82|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.5.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
83|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.5.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
84 KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.5.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Prog St29 na rowie 11.5.4
6.1 Prace przygotowawcze
85|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.6.1]0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
86|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.6.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
87|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.6.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.86 m 2.700
RAZEM 2.700
6.2 Montaz progu
88 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St29: kpl.
d.6.2|wycena indy- |grodzice -23*0,25*4,7=27,03m2
widualna oczep -2*2,55+1=6,1m
belka drewniana - 2*2,55+1=6,1m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.6.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
23*0.25 m 5.750
RAZEM 5.750
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90|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.6.2|0403-01
analogia
2*2.55+1 m 6.100
RAZEM 6.100
91|/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z lagdu - materiat ujety w dostawie m
d.6.2/0403-01
analogia
2"2.55+1 m 6.100
RAZEM 6.100
92| KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.6.2/1017-06 rzywach sztucznych
24 otw. 24.000
RAZEM 24.000
93|KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.6.2/1009-02 tylko prety
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
94|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.6.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
6.3 Prace towarzyszace
95/KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m?2
d.6.3/2111-01
analogia
7.8"1.6 m?2 12.480
RAZEM 12.480
96| KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitychna 1.20mw  |m
d.6.3/0513-04 gruncie kat. -1l
5.972 m 11.800
RAZEM 11.800
97/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.6.3/0401-08
analogia
(0.6*2+4)*1.2*0.2 m3 1.248
RAZEM 1.248
98/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.6.3/0401-08 nologiczny
analogia
(0.672+4)*1.270.2 m3 1.248
RAZEM 1.248
99|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.6.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
100/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.6.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
101/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.6.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
102/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.6.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
103|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.6.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
104 KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.6.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Prég St30 na rowie 1.2.2.15.1.1
741 Prace przygotowawcze
105/KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.7.1]0109-04
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10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
106 KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.7.1|2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
107/KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.7.1|2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.106 m 2.700
RAZEM 2.700
7.2 Montaz progu
108 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St30: kpl.
d.7.2|wycena indy- |grodzice - 20*0,25"4,7=23,5m2
widualna oczep - 2*2,05+1=5,1m
belka drewniana - 2*2,05+1=5,1m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
109/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem ; gtebo- |m
d.7.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
2070.25 m 5.000
RAZEM 5.000
110/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.7.2/0403-01
analogia
2*2.05+1 m 5.100
RAZEM 5.100
111|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.7.2/0403-01
analogia
272.05+1 m 5.100
RAZEM 5.100
112|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otwordéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.7.2|{1017-06 rzywach sztucznych
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
113|KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.7.2/1009-02 tylko prety
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
114/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.7.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
7.3 Prace towarzyszace
115/KNNR-W 10 |Umacnianie geowtékning m?2
d.7.3]12111-01
analogia
5.25*1.6 m?2 8.400
RAZEM 8.400
116/ KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitychna 1.20mw  |m
d.7.3/0513-04 gruncie kat. -1l
3.7*2 m 7.400
RAZEM 7.400
117/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.7.3/0401-08
analogia
(0.6*2+2.5)*1.2*0.2 m3 0.888
RAZEM 0.888
118/ KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.7.3/0401-08 nologiczny
analogia
(0.62+2.5)*1.2*0.2 m3 0.888
RAZEM 0.888
119/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.7.3|0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
120/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.7.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
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RAZEM 1.000
121/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.7.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
122|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.7.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
123/KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.7.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
124|/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.7.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. |-l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Prog St31 na rowie 11.5.4
8.1 Prace przygotowawcze
125/KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.8.1/0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
126/ KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.8.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
127/ KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekdw o szer. m
d.8.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.126 m 2.700
RAZEM 2.700
8.2 Montaz progu
128 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St31: kpl.
d.8.2|wycena indy- |grodzice - 15*0,25*5=18,75m2
widualna oczep - 2*1,55+0,75=3,85m
belka drewniana - 2*1,55+0,75=3,85m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
129/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.8.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
15*0.25 m 3.750
RAZEM 3.750
130|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.8.2/0403-01
analogia
2"1.55+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
131/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.8.2/0403-01
analogia
2*1.55+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
132/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otwordéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.8.2/1017-06 rzywach sztucznych
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
133|KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.8.2/1009-02 tylko prety
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
134/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.8.2|0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
8.3 Prace towarzyszace
135/KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m2
d.8.3]12111-01
analogia
2.61.6 m?2 4.160
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RAZEM 4.160
136/ KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitychna 1.20mw  |m
d.8.3/0513-04 gruncie kat. -1l
(1.6+0.8)*2 m 4.800
RAZEM 4.800
137/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.8.3/0401-08
analogia
(0.62+0.75)*1.2*0.2 m3 0.468
RAZEM 0.468
138/ KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.8.3/0401-08 nologiczny
analogia
(0.62+0.75)*1.2*0.2 m3 0.468
RAZEM 0.468
139/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.8.3|0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
140/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.8.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
141/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.8.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
142|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.8.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
143/KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.8.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
144|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.8.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Prég St32 na rowie 1.2.2.15.1.1
9.1 Prace przygotowawcze
145/KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.9.1/0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
146/ KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.9.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
147/ KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekdw o szer. m
d.9.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.146 m 2.700
RAZEM 2.700
9.2 Montaz progu
148 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog S32: kpl.
d.9.2|wycena indy- |grodzice - 20*0,25*5=25m2
widualna oczep - 2*2,05+1=5,1m
belka drewniana - 2*2,05+1=5,1mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
149/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.9.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Ill Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
20*0.25 m 5.000
RAZEM 5.000
150/ KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.9.2/0403-01
analogia
272.05+1 m 5.100
RAZEM 5.100
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151/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z lagdu - materiat ujety w dostawie m
d.9.2/0403-01
analogia
2*2.05+1 m 5.100
RAZEM 5.100
152/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otwordéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.9.2/1017-06 rzywach sztucznych
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
153|KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.9.2/1009-02 tylko prety
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
154/ KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.9.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2%6) m3 0.336
RAZEM 0.336
9.3 Prace towarzyszace
155/KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m2
d.9.3/2111-01
analogia
5.25*1.6 m?2 8.400
RAZEM 8.400
156/ KNNR 10 Woykonanie palisady z kotkdéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.9.3/0513-04 gruncie kat. |-l
3.7*2 m 7.400
RAZEM 7.400
157/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.9.3/0401-08
analogia
(0.62+2.5)*1.2*0.2 m3 0.888
RAZEM 0.888
158 KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.9.3/0401-08 nologiczny
analogia
(0.62+2.5)*1.2*0.2 m3 0.888
RAZEM 0.888
159/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.9.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
160/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.9.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
161/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.9.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
162/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.9.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
11 m3 1.100
RAZEM 1.100
163|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.9.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
164 KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.9.3|0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Prog St53 na rowie 12
10.1 Prace przygotowawcze
165/ KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.10./0109-04
1
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
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166 KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.10./2509-02 warstwy namutu 0,40 m
1
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
167/ KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekdw o szer. m
d.10./2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
1
p0z.166 m 2.700
RAZEM 2.700
10.2 Montaz progu
168 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St53: kpl.
d.10.|wycena indy- |grodzice - 15*0,25*5,5=20,63m2
2|widualna oczep - 2*1,55+0,75=3,85m
belka drewniana - 2*1,55+0,75=3,85m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
169/ KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem ; gtebo- |m
d.10./0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2|2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
15*0.25 m 3.750
RAZEM 3.750
170/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.10./0403-01
2|analogia
2*1.55+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
171|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.10./0403-01
2|analogia
2"1.55+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
172/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otwordéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.10./1017-06 rzywach sztucznych
2
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
173|KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.10./1009-02 tylko prety
2|analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
174/ KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem m3
d.10./0706-03
2|analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
10.3 Prace towarzyszace
175/KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.10./0419-01
3|analogia
16*0.028 m3 0.448
RAZEM 0.448
176/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw |m
d.10./0513-04 gruncie kat. |-l
3
(1.6+0.8)*2 m 4.800
RAZEM 4.800
177/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.10.|0603-01
3|analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
178 KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.10./0603-01
3|analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
179/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.10./0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
3|analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
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1 Uroczyska w Lasach Stepnickichv4 - etap lll.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
180/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.10./0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
14 m3 1.100
RAZEM 1.100
181/KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.10./1901-09
3|analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
182/ KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.10.|0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 Prég St54 na rowie 12
111 Prace przygotowawcze
183|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.11./0109-04
1
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
184 KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.11./2509-02 warstwy namutu 0,40 m
1
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
185/KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekdw o szer. m
d.11./2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
1
poz.184 m 2.700
RAZEM 2.700
11.2 Montaz progu
186 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St54: kpl.
d.11.|wycena indy- |grodzice - 16*0,25*5=20m2
2|widualna oczep - 2*1,55+1=4,1m
belka drewniana - 2*1,55+1=4,1m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromiotem ; gtebo- |m
d.11./0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2|2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
16*0.25 m 4.000
RAZEM 4.000
188/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.11./0403-01
2|analogia
2*1.55+1 m 4.100
RAZEM 4.100
189/KNR 2-14 Oczepy PVC na sciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.11./0403-01
2|analogia
2"1.55+1 m 4.100
RAZEM 4.100
190 KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otwordéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.11./1017-06 rzywach sztucznych
2
82 otw. 16.000
RAZEM 16.000
191/KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.11./1009-02 tylko prety
2|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
192/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem m3
d.11./0706-03
2|analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
113 Prace towarzyszace
193|KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m2
d.11.]2111-01
3|analogia
3*1.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800

-14 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15964 Uzytkownik: Piotr Balinski PROJEKT




1 Uroczyska w Lasach Stepnickichv4 - etap lll.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
194 KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitychna 1.20mw  |m
d.11./0513-04 gruncie kat. -1l
3
(1.8+0.9)*2 m 5.400
RAZEM 5.400
195/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.11./0401-08
3|analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
196 KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.11./0401-08 nologiczny
3|analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
197/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.11./0603-01
3|analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
198/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.11./0603-01
3|analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
199/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.11./0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
3|analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
200|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.11./0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
14 m3 1.100
RAZEM 1.100
201|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.11./1901-09
3|analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
202/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.11./{0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 Roboty dodatkowe
203|/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm - ciecie |szt.
d.12/0101-04 wiatrotomoéw
analogia
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
204 KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.12/0109-05
200/10000 ha 0.020
RAZEM 0.020
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7

Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie projektow budowlanych, opera... czes¢ 3: Uroczyska w Lasach
Stepnickich PLH320033 dz. nr 376, 377, 430/3, 434/1, 435/1, 436/1, 487, 798 Obreb: [0015] Bogustawie; dz. nr 428/2, 429/2, 483/1,

484, 485, 486, 795, 796, 797 Obreb: [0016] Budzien
1 Obstuga geodezyjna
1 Prace geodezyjne - cato$¢ robét kpl. 1.000
d.1|wycena indywi-
dualna
-16 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Zastawka St15 na rowie 1.2.2.15
2.1 Prace przygotowawcze
2|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.2./0109-04 szycia
1
3|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.2./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
4|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.2./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Montaz zastawki
5 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - za- kpl. 1.000
d.2.\wycena indywi- |stawka St15:
2|dualna grodzice - 8*5,5"0,25+4*5*0,25=16m2
oczep - 3,05+1,0=4,05m
stupek PVC - 0,435+0,435+1,38=2,25m
panel szandorowy - 2*1,2=2,4 m
belka drewniana - 3,05m
6|/KNR 9-06 0101-|Whbijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 3.000
d.2.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
7|KNR 2-14 0403-| Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety |m 3.050
d.2.|01 w dostawie
2|analogia
8|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na sciance montowane z lgdu - materiat |m 4.050
d.2.|01 ujety w dostawie
2|analogia
9|KNR 2-14 0403-|Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - ma- |m 2.250
d.2.|01 teriat ujety w dostawie
2|analogia
10/ KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 40.000
d.2./{1017-07 kosci do 20 mm w tworzywach sztucznych
2
11|/KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podkfad- |szt. 12.000
d.2.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
12/KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.362
d.2.|03
2|analogia
13|/KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.362
d.2.|03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 Prace towarzyszace
14 KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.800
d.2.|2111-01
3|analogia
15/KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9 cm |m 3.800
d.2.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
16/ KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzemz |m3 0.528
d.2.|08 brzegu
3|analogia
17/KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzemz |m3 0.528
d.2.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
18/KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.2.|01 chniowe
3|analogia
19/KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.2.|01 we
3|analogia
20|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.2.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
21|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.2.|01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
22|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.2.|09
3|analogia
23|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.2.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Zastawka St16 na rowie 1.2.2.14
3.1 Prace przygotowawcze
24| KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.3./0109-04 szycia
1
25/KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.3./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
26| KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.3./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m

-20 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15964 Uzytkownik: Piotr Balinski PROJEKT




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 Montaz zastawki
27 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - za- kpl. 1.000
d.3.|wycena indywi- |stawka St16:
2|dualna grodzice - 12*0,25"5,5+4%0,25"4,5=21m2
oczep - 4,05+1,0=5,05m
stupek PVC - 0,93+0,93+1,38= 3,24m
panel szandorowy - 4*1,2=4,8 m
belka drewniana - 4,05m
28|KNR 9-06 0101-|Whbijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 4.000
d.3.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
29|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat uje- |m 4.050
d.3.]01 ty w dostawie
2|analogia
30|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z lgdu - materiat |m 5.050
d.3.|01 ujety w dostawie
2|analogia
31|KNR 2-14 0403- |Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - ma- |m 3.240
d.3.]01 teriat ujety w dostawie
2|analogia
32|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 60.000
d.3./1017-07 kosci do 20 mm w tworzywach sztucznych
2
33|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 18.000
d.3.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
34|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.362
d.3.|03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 Prace towarzyszace
35/KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.800
d.3./12111-01
3|analogia
36|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9 cm  |m 4.200
d.3.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
37|KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.3./08 brzegu
3|analogia
38|KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.3.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
39|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.3.]01 chniowe
3|analogia
40/KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.3.]01 we
3|analogia
41|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.3.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
42|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem  |m3 1.100
d.3.]01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
43|KNR 2-02 1901- | Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.3.|09
3|analogia
44/KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.3.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l

-22 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15964 Uzytkownik: Piotr Balinski PROJEKT




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Prég St21 na rowie 1.2.2.15.2
41 Prace przygotowawcze
45/KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.4./0109-04 szycia
1
46|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.4./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
47/KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.4./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.2 Montaz progu
48 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.4.\wycena indywi- |St21:
2|dualna grodzice - 16*0,25*5,8=20,8m2
oczep - 1,55"2+1=4,1m
belka drewniana - 1,5"2+1=4,1mm
49|KNR 9-06 0101-|Whbijanie Scianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 4.000
d.4.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
50|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat uje- |m 4.100
d.4.|01 ty w dostawie
2|analogia
51|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z lgdu - materiat |m 4.100
d.4.|01 ujety w dostawie
2|analogia
52|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 16.000
d.4./1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
53|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 8.000
d.4./02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
54| KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.4./03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.3 Prace towarzyszace
55|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.800
d.4./2111-01
3|analogia
56| KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9 cm  |m 5.600
d.4.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
57|KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.4./08 brzegu
3|analogia
58/ KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.4.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
59|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.4.|01 chniowe
3|analogia
60|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.4.|01 we
3|analogia
61|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.4.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
62|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.4.|01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
63|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.4./09
3|analogia
64|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.4.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Prég St22 na rowie 1.2.2.15.3
5.1 Prace przygotowawcze
65|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.5./0109-04 szycia
1
66| KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.5./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
67|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.5./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.2 Montaz progu
68 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.5.|wycena indywi- |St22:
2|dualna grodzice - 15*0,25+5,2=19,5m2
oczep - 1,55*2+0,75=3,85m
belka drewniana - 1,55*2+0,75=3,85m
69|KNR 9-06 0101-|Whbijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 3.750
d.5.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
70|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat uje- |m 3.850
d.5.]01 ty w dostawie
2|analogia
71|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z lgdu - materiat |m 3.850
d.5.|01 ujety w dostawie
2|analogia
72|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 18.000
d.5./{1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
73|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 9.000
d.5.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
74/ KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.5.|03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.3 Prace towarzyszace
75/KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.160
d.5./12111-01
3|analogia
76| KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9 cm  |m 4.400
d.5.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
77|KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.468
d.5./08 brzegu
3|analogia
78/KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.468
d.5.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
79|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.5.]01 chniowe
3|analogia
80|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.5.]01 we
3|analogia
81|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.5.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
82|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.5.]01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
83|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.5.|09
3|analogia
84|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.5.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Prég St29 na rowie 11.5.4
6.1 Prace przygotowawcze
85|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.6./0109-04 szycia
1
86| KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.6./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
87|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.6./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
6.2 Montaz progu
88 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.6.|wycena indywi- |St29:
2|dualna grodzice -23*0,25%4,7=27,03m2
oczep -2*2,55+1=6,1m
belka drewniana - 2*2,55+1=6,1m
89|KNR 9-06 0101-|Whbijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 5.750
d.6.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
90|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety |/m 6.100
d.6.|01 w dostawie
2|analogia
91|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z lgdu - materiat  |m 6.100
d.6.|01 ujety w dostawie
2|analogia
92|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 24.000
d.6./1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
93|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 12.000
d.6.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
94| KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.6.|03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
6.3 Prace towarzyszace
95|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 12.480
d.6.|12111-01
3|analogia
96| KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9 cm  |m 11.800
d.6.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
97|KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 1.248
d.6./08 brzegu
3|analogia
98|KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 1.248
d.6.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
99|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.6.|01 chniowe
3|analogia
100|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.6.|01 we
3|analogia
101|KNR 2-01 0419- |Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.6.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
102|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.6.|01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
103|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.6.|09
3|analogia
104|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.6.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l

-31-

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15964 Uzytkownik: Piotr Balinski PROJEKT




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
7 Prég St30 na rowie 1.2.2.15.1.1
71 Prace przygotowawcze
105|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.7./0109-04 szycia
1
106|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.7./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
107|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.7./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
7.2 Montaz progu
108 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.7.|wycena indywi- |St30:
2|dualna grodzice - 20*0,25"4,7=23,5m2
oczep - 2*2,05+1=5,1m
belka drewniana - 2*2,05+1=5,1m
109|KNR 9-06 0101-|Whbijanie scianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 5.000
d.7.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
110|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat uje- |m 5.100
d.7.|01 ty w dostawie
2|analogia
111|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na sciance montowane z lgdu - materiat |m 5.100
d.7.|01 ujety w dostawie
2|analogia
112|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 20.000
d.7./1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
113|KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 10.000
d.7.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
114|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.7./03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
7.3 Prace towarzyszace
115|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 8.400
d.7./12111-01
3|analogia
116|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9cm  |m 7.400
d.7.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
117|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z |m3 0.888
d.7./08 brzegu
3|analogia
118|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z |m3 0.888
d.7.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
119|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.7.]01 chniowe
3|analogia
120|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.7.]01 we
3|analogia
121|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.7.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
122|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.7.]01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
123|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.7./09
3|analogia
124|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.7.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
8 Prég St31 na rowie 11.5.4
8.1 Prace przygotowawcze
125|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.8./0109-04 szycia
1
126|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.8./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
m 2.700

127|KNNR-W 10

d.8.|2510-04

Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-
laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-

wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
8.2 Montaz progu
128 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.8.|wycena indywi- |St31:
2|dualna grodzice - 15*0,25*5=18,75m2
oczep - 2*1,55+0,75=3,85m
belka drewniana - 2*1,55+0,75=3,85m
129|KNR 9-06 0101-|Whbijanie scianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 3.750
d.8.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
130|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety |/m 3.850
d.8.|01 w dostawie
2|analogia
131|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na sciance montowane z lgdu - materiat  |m 3.850
d.8.|01 ujety w dostawie
2|analogia
132|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 18.000
d.8./1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
133|KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 9.000
d.8.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
134|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.8.|03
2|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
8.3 Prace towarzyszace
135|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.160
d.8./12111-01
3|analogia
136|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9 cm  |m 4.800
d.8.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
137|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.468
d.8./08 brzegu
3|analogia
138|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.468
d.8.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
139|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.8.|01 chniowe
3|analogia
140|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.8.|01 we
3|analogia
141|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.8.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
142|KNR 2-01 0419- |Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.8.|01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
143|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.8.|09
3|analogia
144|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.8.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9 Prég St32 na rowie 1.2.2.15.1.1
9.1 Prace przygotowawcze
145|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.9./0109-04 szycia
1
146|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.9./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
147|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.9./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.2 Montaz progu
148 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.9.|wycena indywi- |S32:
2|dualna grodzice - 20*0,25*5=25m2
oczep - 2*2,05+1=5,1m
belka drewniana - 2*2,05+1=5,1mm
149|KNR 9-06 0101-|Whbijanie scianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 5.000
d.9.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
150|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety |/m 5.100
d.9.|01 w dostawie
2|analogia
151|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na sciance montowane z lgdu - materiat  |m 5.100
d.9.|01 ujety w dostawie
2|analogia
152|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 20.000
d.9./1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
153|KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 10.000
d.9.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
154|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.9.|03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.3 Prace towarzyszace
155|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 8.400
d.9./2111-01
3|analogia
156|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9cm  |m 7.400
d.9.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
157|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.888
d.9./08 brzegu
3|analogia
158/ KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.888
d.9.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
159|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.9.|01 chniowe
3|analogia
160|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.9.|01 we
3|analogia
161|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.9.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
162|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.9.|01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
163|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.9.|09
3|analogia
164|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.9.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
10 Prég St53 na rowie 12
10.1 Prace przygotowawcze
165|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.10|0109-04 szycia
A
166|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.10(2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
A
167|KNNR-W 10 m 2.700

d.10{2510-04

Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-
laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-

wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
10.2 Montaz progu
168 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.10|wycena indywi- |St53:
.2|dualna grodzice - 15*0,25*5,5=20,63m2
oczep - 2*1,55+0,75=3,85m
belka drewniana - 2*1,55+0,75=3,85m
169|KNR 9-06 0101-|Whbijanie scianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 3.750
d.10(02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
.2|0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
170|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat uje- |m 3.850
d.10/01 ty w dostawie
.2|analogia
171|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na sciance montowane z lgdu - materiat |m 3.850
d.10|01 ujety w dostawie
.2|analogia
172|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 18.000
d.10{1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
.2
173|KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 9.000
d.10|02 kami dystansowymi M - tylko prety
.2|analogia
174|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem m3 0.336
d.10(03
.2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
10.3 Prace towarzyszace
175|KNR 2-01 0419- |Umocnienie dna z utozeniem workdw z piasku - worki do|m3 0.448
d.10/01 50kg z piaskiem
.3|analogia
176|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $ér. 8-10 cm |m 4.800
d.10/04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
177|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.10/01 chniowe
.3|analogia
178|/KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.10/01 we
.3|analogia
179|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.10|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
.3|analogia piaskiem
180|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.10/01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
.3|analogia
181|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.10|09
.3|analogia
182|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.10|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
.3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
11 Prég St54 na rowie 12
1.1 Prace przygotowawcze
183|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.11|0109-04 szycia
A
184|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.11(2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
A
185|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.11(2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
A wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
11.2 Montaz progu
186 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.11|wycena indywi- |St54:
.2|dualna grodzice - 16*0,25*5=20m2
oczep - 2*1,55+1=4,1m
belka drewniana - 2*1,55+1=4,1m
187|KNR 9-06 0101-|Whbijanie scianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 4.000
d.11|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
.2|0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
188|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety |/m 4.100
d.11/01 w dostawie
.2|analogia
189|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na sciance montowane z lgdu - materiat  |m 4.100
d.11|01 ujety w dostawie
.2|analogia
190|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 16.000
d.11({1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
.2
191|KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 8.000
d.11/02 kami dystansowymi M - tylko prety
.2|analogia
192|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem m3 0.336
d.11|03
.2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
11.3 Prace towarzyszace
193|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.800
d.11]2111-01
.3|analogia
194|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9cm  |m 5.400
d.11/04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
195/KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.11|08 brzegu
.3|analogia
196|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.11/08 brzegu - transport technologiczny
.3|analogia
197|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.11/01 chniowe
.3|analogia
198|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.11/01 we
.3|analogia
199|KNR 2-01 0419- |Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.11/01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
.3|analogia piaskiem
200|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.11/01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
.3|analogia
201|KNR 2-02 1901-|Utozenie geomembramy 1 mm na zakfad m2 10.000
d.11|09
.3|analogia
202|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.11|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
.3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
12 Roboty dodatkowe
203|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 25.000
d.12/04 $rednicy 36-45 cm - ciecie wiatrotomow
analogia
ha 0.020

204 KNR-W 2-01

Reczne sScinanie i karczowanie $redniej gestosci krza-

kéw i podszycia

d.12/0109-05

Wartosc kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogolem wartosc kosztorysowa robot

Slownie:
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1 Uroczyska w Lasach Stepnickichv4 - etap IIl.atTABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM

Obstuga geodezyjna

1
2|Zastawka St15 na rowie 1.2.2.15

2.1|Prace przygotowawcze

2.2|Montaz zastawki

2.3|Prace towarzyszgce

3|Zastawka St16 na rowie 1.2.2.14

3.1|Prace przygotowawcze

3.2|Montaz zastawki

3.3|Prace towarzyszgce

4|Prég St21 na rowie 1.2.2.15.2

4.1|Prace przygotowawcze

4.2/ Montaz progu

4.3|Prace towarzyszgce

5|Prég St22 na rowie 1.2.2.15.3

5.1|Prace przygotowawcze

5.2|Montaz progu

5.3|Prace towarzyszgce

6|Prég St29 na rowie 11.5.4

6.1|Prace przygotowawcze

6.2/ Montaz progu

6.3|Prace towarzyszgce

7|Prég St30 na rowie 1.2.2.15.1.1

7.1|Prace przygotowawcze

7.2|Montaz progu

7.3|Prace towarzyszace

8|Prog St31 na rowie 11.5.4

8.1|Prace przygotowawcze

8.2/ Montaz progu

8.3|Prace towarzyszgce

9|Prég St32 na rowie 1.2.2.15.1.1

9.1|Prace przygotowawcze

9.2|Montaz progu

9.3|Prace towarzyszgce

10|Prég St53 na rowie 12

10.1|Prace przygotowawcze

10.2|Montaz progu

10.3|Prace towarzyszgce

11|Prég St54 na rowie 12

11.1|Prace przygotowawcze

11.2|Montaz progu

11.3|Prace towarzyszgce

12|Roboty dodatkowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Slownie:
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