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1 Uroczyska w Lasach Stepnickichv4 - etap l.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie projektow budowlanych, opera... czes¢ 3: Uroczyska w Lasach
Stepnickich PLH320033 - dz. nr 376, 377, 430/3, 434/1, 435/1, 436/1, 487, 798 Obreb: [0015] Bogustawie; dz. nr 428/2, 429/2, 483/
1, 484, 485, 486, 795, 796, 797 Obreb: [0016] Budzien

1 Obstuga geodezyjna
1 Prace geodezyjne - cato$¢ robédt kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Prog St11 na rowie 1.2.2.15
21 Prace przygotowawcze
2|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.2.1]0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
3|/KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.2.1|2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
4|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.2.1|2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.3 m 2.700
RAZEM 2.700
2.2 Montaz progu
5 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St11: kpl.
d.2.2|wycena indy- |grodzice - 15*0,25*6,2= 23,25m2
widualna oczep - 2*1,55+0,75=3,85m
belka drewniana - 2*1,5+0,75=3,85
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem ; gtebo- |m
d.2.2/0101-04 z.0. |kosc¢ wbicia do 8 m, grunt kat. I-Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
15*0.25 m 3.750
RAZEM 3.750
7/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.2.2/0403-01
analogia
2*1.55+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
8/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z lagdu - materiat ujety w dostawie m
d.2.2/0403-01
analogia
2"1.55+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
9|/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.2.2|{1017-06 rzywach sztucznych
92 otw. 18.000
RAZEM 18.000
10/KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.2.2/1009-02 tylko prety
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
11/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.2.2/0706-03
analogia
0.014%(2*2*6.2) m3 0.347
RAZEM 0.347
23 Prace towarzyszace
12|KNNR-W 10 |Umacnianie geowtokning m?2
d.2.3/2111-01
analogia
2.61.6 m?2 4.160
RAZEM 4.160
13/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.2.3/0401-08
analogia
(0.62+0.75)*1.2*0.2 m3 0.468
RAZEM 0.468
14/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.2.3/0401-08 nologiczny
analogia
(0.62+0.75)*1.2*0.2 m3 0.468
RAZEM 0.468
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1 Uroczyska w Lasach Stepnickichv4 - etap l.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw |m
d.2.3/0513-04 gruncie kat. -1l
2.2*2 m 4.400
RAZEM 4.400
16/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.2.3|0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
17/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.2.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.2.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
19/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.2.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
20|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.2.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
21/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.2.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Prég St12 na rowie 1.2.2.15
3.1 Prace przygotowawcze
22|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.3.1]0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
23|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.3.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
24/KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.3.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.23 m 2.700
RAZEM 2.700
3.2 Montaz progu
25 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St12: kpl.
d.3.2|wycena indy- |grodzice - 15*0,25%6,2= 23,25m2
widualna oczep - 2*1,55+0,75=3,85m
belka drewniana - 2*1,5+0,75=3,85
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.3.2/0101-04 z.0. |ko$¢ wbicia do 8 m, grunt kat. I-ll Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
15*0.25 m 3.750
RAZEM 3.750
27|/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.3.2/0403-01
analogia
2"1.55+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
28|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z lagdu - materiat ujety w dostawie m
d.3.2/0403-01
analogia
2*1.55+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
29|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.3.2/1017-06 rzywach sztucznych
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
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1 Uroczyska w Lasach Stepnickichv4 - etap l.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30|KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.3.2/1009-02 tylko prety
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
31|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.3.2/0706-03
analogia
0.014%(2*2*6.2) m3 0.347
RAZEM 0.347
33 Prace towarzyszace
32|KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m?2
d.3.3]12111-01
analogia
2.61.6 m?2 4.160
RAZEM 4.160
33/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.3.3/0401-08
analogia
(0.62+0.75)*1.2*0.2 m3 0.468
RAZEM 0.468
34/ KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.3.3/0401-08 nologiczny
analogia
(0.62+0.75)*1.2*0.2 m3 0.468
RAZEM 0.468
35/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw |m
d.3.3/0513-04 gruncie kat. -1l
(1.6+0.6)*2 m 4.400
RAZEM 4.400
36|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.3.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
37/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.3.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.3.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
39/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.3.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
40|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.3.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
41|/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.3.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Prég St13 na rowie 1.2.2.15.1
41 Prace przygotowawcze
42|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.4.1/0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
43|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.4.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
44/KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.4.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.43 m 2.700
RAZEM 2.700
4.2 Montaz progu
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1 Uroczyska w Lasach Stepnickichv4 - etap l.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
45 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St13: kpl.
d.4.2|wycena indy- |grodzice - 6*10*0,25= 15m2
widualna oczep - 2*1,05+0,5=2,6m
belka drewniana - 2*1,05+0,5=2,6m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.4.2/0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
10*0.25 m 2.500
RAZEM 2.500
47|/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.4.2/0403-01
analogia
2"1.05+0.5 m 2.600
RAZEM 2.600
48|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z lagdu - materiat ujety w dostawie m
d.4.2/0403-01
analogia
2*1.05+0.5 m 2.600
RAZEM 2.600
49|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.4.2/1017-06 rzywach sztucznych
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
50|KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.4.2/1009-02 tylko prety
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
51|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.4.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
4.3 Prace towarzyszace
52|KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m2
d.4.3/12111-01
analogia
2.51.6 m?2 4.000
RAZEM 4.000
53/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.4.3/0401-08
analogia
(0.62+0.5)*1.2*0.2 m3 0.408
RAZEM 0.408
54/ KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.4.3/0401-08 nologiczny
analogia
(0.6*2+0.5)*1.2*0.2 m3 0.408
RAZEM 0.408
55/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw  |m
d.4.3/0513-04 gruncie kat. Il
(0.62+0.5)*2 m 3.400
RAZEM 3.400
56|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.4.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
57|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.4.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.4.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
59/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.4.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
11 m3 1.100
RAZEM 1.100

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15964 Uzytkownik: Piotr Balinski PROJEKT




1 Uroczyska w Lasach Stepnickichv4 - etap l.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
60|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.4.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
61/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.4.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Prég St14 na rowie 12
5.1 Prace przygotowawcze
62|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.5.1/0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
63|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.5.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
64|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.5.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.63 m 2.700
RAZEM 2.700
5.2 Montaz progu
65 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St14: kpl.
d.5.2|wycena indy- |grodzice - 6*10*0,25= 15m2
widualna oczep - 2*1,05+0,5=2,6m
belka drewniana - 2*1,05+0,5=2,6m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.5.2/0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
10*0.25 m 2.500
RAZEM 2.500
67|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.5.2/0403-01
analogia
2"1.05+0.5 m 2.600
RAZEM 2.600
68|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.5.2/0403-01
analogia
2*1.05+0.5 m 2.600
RAZEM 2.600
69|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.5.2/1017-06 rzywach sztucznych
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
70/KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.5.2/1009-02 tylko prety
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
71/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.5.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) ms3 0.336
RAZEM 0.336
5.3 Prace towarzyszace
72|KNNR-W 10 |Umacnianie geowt6kning m2
d.5.3]2111-01
analogia
2.5"1.6 m?2 4.000
RAZEM 4.000
73|KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw  |m
d.5.3/0513-04 gruncie kat. |-l
(0.62+0.5)*2 m 3.400
RAZEM 3.400
74/ KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.5.3/0401-08
analogia
(0.62+0.5)*1.2*0.2 m3 0.408
RAZEM 0.408
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1 Uroczyska w Lasach Stepnickichv4 - etap l.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
75/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.5.3/0401-08 nologiczny
analogia
(0.6*2+0.5)*1.2*0.2 m3 0.408
RAZEM 0.408
76/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.5.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
77/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.5.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.5.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
79/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.5.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
14 m3 1.100
RAZEM 1.100
80|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.5.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
81|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.5.3|0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Prog St23 na rowie 1.2.2.15.3
6.1 Prace przygotowawcze
82|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.6.1/0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
83|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.6.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
84| KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.6.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
p0z.83 m 2.700
RAZEM 2.700
6.2 Montaz progu
85 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St23: kpl.
d.6.2|wycena indy- |grodzice - 15*0,25*6= 22,5m2
widualna oczep - 2*1,55+0,75=3,85m
belka drewniana - 2*1,55+0,75=3,85m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem ; gtebo- |m
d.6.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
15*0.25 m 3.750
RAZEM 3.750
87|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.6.2|0403-01
analogia
1.55*2+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
88|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.6.2/0403-01
analogia
1.55*2+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
89|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.6.2/1017-06 rzywach sztucznych
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
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90|KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.6.2/1009-02 tylko prety
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
91|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.6.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
6.3 Prace towarzyszace
92|KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.6.3/0419-01
analogia
16*0.028 m3 0.448
RAZEM 0.448
93/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw |m
d.6.3/0513-04 gruncie kat. -1l
(1.6+0.8)*2 m 4.800
RAZEM 4.800
94|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.6.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
95/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.6.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
96| KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.6.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
97|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.6.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
98|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.6.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
99|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.6.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Prég St24 na rowie 1.2.2.15.2
71 Prace przygotowawcze
100/ KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.7.1/0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
101 KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.7.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
102/KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekdw o szer. m
d.7.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.101 m 2.700
RAZEM 2.700
7.2 Montaz progu
103 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St24: kpl.
d.7.2|wycena indy- |grodzice - 15*0,25*6= 22,5m2
widualna oczep - 2*1,55+0,75=3,85m
belka drewniana - 2*1,55+0,75=3,85m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
104 KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.7.2/0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
15*0.25 m 3.750
RAZEM 3.750
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105/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.7.2/0403-01
analogia
1.55*2+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
106/ KNR 2-14 Oczepy PVC na sciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.7.2/0403-01
analogia
1.55*2+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
107|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.7.2|{1017-06 rzywach sztucznych
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
108/KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.7.2/1009-02 tylko prety
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
109/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.7.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
7.3 Prace towarzyszace
110/KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workoéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.7.3/0419-01
analogia
16*0.028 m3 0.448
RAZEM 0.448
111/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw |m
d.7.3/0513-04 gruncie kat. -1l
(1.6+0.8)*2 m 4.800
RAZEM 4.800
112/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.7.3|0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
113|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.7.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
114/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.7.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
115/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.7.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
116/ KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.7.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
117|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.7.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Prég St27 na rowie 1.2.2.15.3
8.1 Prace przygotowawcze
118/KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.8.1/0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
119/KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.8.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
120/ KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekdw o szer. m
d.8.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.119 m 2.700
RAZEM 2.700
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8.2 Montaz progu
121 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St27: kpl.
d.8.2|wycena indy- |grodzice - 6*10%0,25= 15m2
widualna oczep - 2*1,05+0,5=2,6m
belka drewniana - 2*1,05+0,5=2,6m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromiotem ; gtebo- |m
d.8.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
10*0.25 m 2.500
RAZEM 2.500
123/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.8.2/0403-01
analogia
1.052+0.5 m 2.600
RAZEM 2.600
124|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.8.2/0403-01
analogia
1.05*2+0.5 m 2.600
RAZEM 2.600
125/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otwordéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.8.2/1017-06 rzywach sztucznych
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
126/ KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.8.2/1009-02 tylko prety
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
127/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.8.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
8.3 Prace towarzyszace
128/ KNNR-W 10 |Umacnianie geowtékning m?2
d.8.3]12111-01
analogia
2.5"1.6 m?2 4.000
RAZEM 4.000
129/ KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.8.3/0401-08
analogia
(0.62+0.75)*1.2*0.2 m3 0.468
RAZEM 0.468
130/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.8.3/0401-08 nologiczny
analogia
(0.62+0.75)*1.2*0.2 m3 0.468
RAZEM 0.468
131/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw |m
d.8.3/0513-04 gruncie kat. -1l
(1.6+0.8)*2 m 4.800
RAZEM 4.800
132/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.8.3|0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
133|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.8.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
134/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.8.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
135/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.8.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
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RAZEM 1.100
136/ KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.8.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
137|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.8.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Prég St28 na rowie 1.2.2.15.2
9.1 Prace przygotowawcze
138/KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.9.1/0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
139/KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.9.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
140 KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekdw o szer. m
d.9.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.139 m 2.700
RAZEM 2.700
9.2 Montaz progu
141 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St28: kpl.
d.9.2|wycena indy- | grodzice - 15*0,25"6= 22,5m2
widualna oczep - 2*1,55+0,75=3,85m
belka drewniana - 2*1,55+0,75=3,85m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
142/ KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.9.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
15*0.25 m 3.750
RAZEM 3.750
143|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.9.2/0403-01
analogia
1.55*2+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
144/ KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.9.2/0403-01
analogia
1.55*2+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
145/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.9.2/1017-06 rzywach sztucznych
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
146/ KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.9.2/1009-02 tylko prety
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
147/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.9.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
9.3 Prace towarzyszace
148 KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m2
d.9.3/12111-01
analogia
2.61.6 m?2 4.160
RAZEM 4.160
149/ KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu ms3
d.9.3/0401-08
analogia
(0.62+0.75)*1.2*0.2 m3 0.468
RAZEM 0.468
150/ KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.9.3/0401-08 nologiczny
analogia
(0.62+0.75)*1.2*0.2 m3 0.468

-11 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15964 Uzytkownik: Piotr Balinski PROJEKT




1 Uroczyska w Lasach Stepnickichv4 - etap l.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.468
151/ KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw |m
d.9.3/0513-04 gruncie kat. -1l
(1.6+0.8)*2 m 4.800
RAZEM 4.800
152/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.9.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
153|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.9.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
154 KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.9.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
155/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.9.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
156/ KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.9.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
157|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.9.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. |-l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Prog St36 na rowie 11.5.4
10.1 Prace przygotowawcze
158/ KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.10./0109-04
1
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
159/ KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.10./2509-02 warstwy namutu 0,40 m
1
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
160 KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekdw o szer. m
d.10./2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
1
poz.159 m 2.700
RAZEM 2.700
10.2 Montaz progu
161 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég St36: kpl.
d.10.|wycena indy- |grodzice - 19*0,25*5= 23,75m2
2|widualna oczep - 2°2,05+1,0= 5,1 m
belka drewniana - 2*2,05+1,0= 5,1 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromiotem ; gtebo- |m
d.10./0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2|2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
19*0.25 m 4.750
RAZEM 4.750
163/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.10./0403-01
2|analogia
2*2.05+1 m 5.100
RAZEM 5.100
164 KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.10./0403-01
2|analogia
272.05+1 m 5.100
RAZEM 5.100
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165 KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otwordéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.10./1017-06 rzywach sztucznych
2
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
166/ KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.10./1009-02 tylko prety
2|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
167/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.10./0706-03
2|analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
10.3 Prace towarzyszace
168 KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m2
d.10./2111-01
3|analogia
5.25"1.6 m?2 8.400
RAZEM 8.400
169/ KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.10./0401-08
3|analogia
(0.62+2.5)*1.2*0.2 m3 0.888
RAZEM 0.888
170/ KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.10./0401-08 nologiczny
3|analogia
(0.6*2+2.5)*1.2*0.2 m3 0.888
RAZEM 0.888
171/KNNR 10 Woykonanie palisady z kotkdéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20mw |m
d.10./0513-04 gruncie kat. |-l
3
3.7*2 m 7.400
RAZEM 7.400
172/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.10.|0603-01
3|analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
173|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.10./0603-01
3|analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
174 KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.10./0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
3|analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
175/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.10./0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
176/ KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.10./1901-09
3|analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
177/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.10./0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. |-l
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 Prog St37 na rowie 1.2.2.15.1.1
1141 Prace przygotowawcze
178 KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.11./0109-04
1
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
179/KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.11./2509-02 warstwy namutu 0,40 m
1
2.7 m 2.700
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.700
180 KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.11./2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
1
poz.179 m 2.700
RAZEM 2.700
11.2 Montaz progu
181 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St37: kpl.
d.11.|wycena indy- |grodzice - 15*0,2*5=18,75m2
2|widualna oczep - 1,55*2+0,75=3,85m
belka drewniana - 1,55*2+0,75=3,85m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
182/ KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.11./0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Ill Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2|2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
15*0.25 m 3.750
RAZEM 3.750
183|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.11./0403-01
2|analogia
15*0.25 m 3.750
RAZEM 3.750
184/ KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.11./0403-01
2|analogia
15*0.25 m 3.750
RAZEM 3.750
185/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.11./1017-06 rzywach sztucznych
2
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
186|KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.11.{1009-02 tylko prety
2|analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
187/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.11./0706-03
2|analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
113 Prace towarzyszace
188/ KNNR-W 10 |Umacnianie geowtékning m?2
d.11.]2111-01
3|analogia
2.61.6 m?2 4.160
RAZEM 4.160
189/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.11./0401-08
3|analogia
(0.62+0.75)*1.2*0.2 m3 0.468
RAZEM 0.468
190/ KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.11./0401-08 nologiczny
3|analogia
(0.62+0.75)*1.2*0.2 m3 0.468
RAZEM 0.468
191/ KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw |m
d.11./0513-04 gruncie kat. -1l
3
(1.6+0.8)*2 m 4.800
RAZEM 4.800
192/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.11./0603-01
3|analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
193/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.11./0603-01
3|analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
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194 KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.11./0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
3|analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
195/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.11./0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
196 KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.11./1901-09
3|analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
197|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.11./0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 Prog St55 na rowie 1.2.2.15.1.1
121 Prace przygotowawcze
198 KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.12./0109-04
1
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
199/ KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.12./2509-02 warstwy namutu 0,40 m
1
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
200 KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.12./2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
1
poz.199 m 2.700
RAZEM 2.700
12.2 Montaz progu
201 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St55: kpl.
d.12.|wycena indy- |grodzice - 16*0,25*5=20m2
2|widualna oczep - 1,55"2+1=4,1m
belka drewniana - 1,55*2+1=4,1m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.12./0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2|2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m - materiat uje-
ty w dostawie
16*0.25 m 4.000
RAZEM 4.000
203|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.12./0403-01
2|analogia
1.55*2+1 m 4.100
RAZEM 4.100
204|/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.12./0403-01
2|analogia
1.55"2+1 m 4.100
RAZEM 4.100
205/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.12./1017-06 rzywach sztucznych
2
16 otw. 16.000
RAZEM 16.000
206/ KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.12./1009-02 tylko prety
2|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
207|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.12./0706-03
2|analogia
0.014*(2*2*6) ms3 0.336
RAZEM 0.336
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12.3 Prace towarzyszace
208/ KNNR-W 10 |Umacnianie geowtokning m?2
d.12./12111-01
3|analogia
3"1.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
209/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.12./0401-08
3|analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
210/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.12./0401-08 nologiczny
3|analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
211/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw |m
d.12./0513-04 gruncie kat. -1l
3
(1.8+0.9)*2 m 5.400
RAZEM 5.400
212/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.12./0603-01
3|analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
213/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.12./0603-01
3|analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
214/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.12./0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
3|analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
215/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.12./0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
14 m3 1.100
RAZEM 1.100
216/ KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.12./1901-09
3|analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
217/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.12.|{0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 Prog St56 na rowie 11.5.4
13.1 Prace przygotowawcze
218|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakdw i podszycia ha
d.13./0109-04
1
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
219/KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.13./2509-02 warstwy namutu 0,40 m
1
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
220|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekdw o szer. m
d.13./2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
1
poz.219 m 2.700
RAZEM 2.700
13.2 Montaz progu
221 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég St56: kpl.
d.13.|wycena indy- |grodzice - 16*0,25*5=20m2
2|widualna oczep - 1,55"2+1=4,1m
belka drewniana - 1,55*2+1=4,1m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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222|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.13./0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2|2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
16*0.25 m 4.000
RAZEM 4.000
223/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.13./0403-01
2|analogia
1.55"2+1 m 4.100
RAZEM 4.100
224|/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.13./0403-01
2|analogia
1.55*2+1 m 4.100
RAZEM 4.100
225/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.13./1017-06 rzywach sztucznych
2
16 otw. 16.000
RAZEM 16.000
226/ KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.13./1009-02 tylko prety
2|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
227|/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.13./0706-03
2|analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
13.3 Prace towarzyszace
228/ KNNR-W 10 |Umacnianie geowtokning m?2
d.13./2111-01
3|analogia
3"1.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
229/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.13./0401-08
3|analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
230/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.13./0401-08 nologiczny
3|analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
231/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw |m
d.13./0513-04 gruncie kat. -1l
3
(1.8+0.9)*2 m 5.400
RAZEM 5.400
232/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.13./0603-01
3|analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
233|/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.13./0603-01
3|analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
234|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.13./0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
3|analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
235|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.13./0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
11 m3 1.100
RAZEM 1.100
236/ KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.13./1901-09
3|analogia
10 m?2 10.000
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RAZEM 10.000
237|/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.13./0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 Roboty dodatkowe
238/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm - ciecie |szt.
d.14/0101-04 wiatrotomow
analogia
150 szt. 150.000
RAZEM 150.000
239/ KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.14/0109-05
1200/10000 ha 0.120
RAZEM 0.120

-18 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15964 Uzytkownik: Piotr Balinski PROJEKT




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie projektow budowlanych, opera... czes¢ 3: Uroczyska w Lasach

Stepnickich PLH320033 - dz. nr 376, 377, 430/3, 434/1, 435/1, 436/1, 487, 798 Obreb: [0015] Bogustawie; dz. nr 428/2, 429/2, 483/
796, 797 Obreb: [0016] Budzien

1, 484, 485, 486, 795,

Obstuga geodezyjna

1.000

1
1
d.1|wycena indywi-

dualna

Prace geodezyjne - cato$¢ robét

kpl.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Prég St11 na rowie 1.2.2.15
2.1 Prace przygotowawcze
2|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.2./0109-04 szycia
1
3|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.2./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
4|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.2./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Montaz progu
5 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.2.\wycena indywi- |St11:
2|dualna grodzice - 15*0,25"6,2= 23,25m2
oczep - 2*1,55+0,75=3,85m
belka drewniana - 2*1,5+0,75=3,85
6|/KNR 9-06 0101-|Whbijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 3.750
d.2.|04 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 8 m, grunt kat. I-
2(/0001-01 I Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np.
analogia D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : za-
tozono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy
wibromtota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
7|KNR 2-14 0403-| Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety |m 3.850
d.2.|01 w dostawie
2|analogia
8|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na sciance montowane z lgdu - materiat |m 3.850
d.2.|01 ujety w dostawie
2|analogia
9|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 18.000
d.2./1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
10/KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podkfad- |szt. 9.000
d.2.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
11|/KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.347
d.2.|03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 Prace towarzyszace
12/KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.160
d.2.|2111-01
3|analogia
13/KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzemz |m3 0.468
d.2./08 brzegu
3|analogia
14/KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzemz |m3 0.468
d.2.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
15/KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 8-10 cm |m 4.400
d.2.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
16/KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.2.|01 chniowe
3|analogia
17/KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.2.|01 we
3|analogia
18/KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.2.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
19/KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.2.|01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
20|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.2.|09
3|analogia
21|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.2.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l

-22 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15964 Uzytkownik: Piotr Balinski PROJEKT




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Prég St12 na rowie 1.2.2.15
3.1 Prace przygotowawcze
22| KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.3./0109-04 szycia
1
23|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.3./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
24| KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.3./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 Montaz progu
25 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.3.|wycena indywi- |St12:
2|dualna grodzice - 15*0,25"6,2= 23,25m2
oczep - 2*1,55+0,75=3,85m
belka drewniana - 2*1,5+0,75=3,85
26|KNR 9-06 0101-|Whbijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 3.750
d.3.|04 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 8 m, grunt kat. I-
2(/0001-01 I Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np.
analogia D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : za-
tozono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy
wibromtota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
27|KNR 2-14 0403- \Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety |/m 3.850
d.3.]01 w dostawie
2|analogia
28|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z lgdu - materiat  |m 3.850
d.3.|01 ujety w dostawie
2|analogia
29|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 18.000
d.3./1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
30|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 9.000
d.3.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
31/KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.347
d.3.|03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 Prace towarzyszace
32|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.160
d.3./12111-01
3|analogia
33|KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.468
d.3./08 brzegu
3|analogia
34|KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.468
d.3.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
35|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10cm |m 4.400
d.3.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
36|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.3.]01 chniowe
3|analogia
37|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.3.]01 we
3|analogia
38|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.3.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
39|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.3.]01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
40|KNR 2-02 1901- | Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.3.|09
3|analogia
41/KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.3.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Prég St13 na rowie 1.2.2.15.1
41 Prace przygotowawcze
42|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.4./0109-04 szycia
1
43|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.4./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
44/KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.4./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.2 Montaz progu
45 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.4.\wycena indywi- |St13:
2|dualna grodzice - 6*10%0,25= 15m2
oczep - 2*1,05+0,5=2,6m
belka drewniana - 2*1,05+0,5=2,6m
46|KNR 9-06 0101-|Whbijanie Scianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 2.500
d.4.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
47/KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety |/m 2.600
d.4.|01 w dostawie
2|analogia
48|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z lagdu - materiat |m 2.600
d.4.|01 ujety w dostawie
2|analogia
49|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 12.000
d.4./1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
50|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 6.000
d.4./02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
51|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.4./03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.3 Prace towarzyszace
52|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.000
d.4./2111-01
3|analogia
53|KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.408
d.4./08 brzegu
3|analogia
54|KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.408
d.4.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
55|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm |m 3.400
d.4.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
56|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.4.|01 chniowe
3|analogia
57|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.4.|01 we
3|analogia
58|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.4.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
59|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.4.|01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
60|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.4./09
3|analogia
61|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.4.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Prég St14 na rowie 12
5.1 Prace przygotowawcze
62| KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.5./0109-04 szycia
1
63|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.5./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
64| KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.5./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.2 Montaz progu
65 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.5.\wycena indywi- |St14:
2|dualna grodzice - 6*10%0,25= 15m2
oczep - 2*1,05+0,5=2,6m
belka drewniana - 2*1,05+0,5=2,6m
66|KNR 9-06 0101-|Whbijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 2.500
d.5.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
67|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety |/m 2.600
d.5.]01 w dostawie
2|analogia
68|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z lgdu - materiat  |m 2.600
d.5.|01 ujety w dostawie
2|analogia
69|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 12.000
d.5./{1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
70|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 6.000
d.5.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
71/KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.5.|03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.3 Prace towarzyszace
72|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.000
d.5./12111-01
3|analogia
73|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $ér. 8-10 cm |m 3.400
d.5.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
74/KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.408
d.5./08 brzegu
3|analogia
75|KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.408
d.5.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
76|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.5.]01 chniowe
3|analogia
77|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.5.]01 we
3|analogia
78|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.5.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
79|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.5.]01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
80|KNR 2-02 1901-|Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.5.|09
3|analogia
81|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.5.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Prég St23 na rowie 1.2.2.15.3
6.1 Prace przygotowawcze
82| KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.6./0109-04 szycia
1
83|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.6./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
84| KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.6./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
6.2 Montaz progu
85 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.6.|wycena indywi- |St23:
2|dualna grodzice - 15*0,25"6= 22,5m2
oczep - 2*1,55+0,75=3,85m
belka drewniana - 2*1,55+0,75=3,85m
86|KNR 9-06 0101-|Whbijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 3.750
d.6.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
87|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety |/m 3.850
d.6.|01 w dostawie
2|analogia
88|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z lgdu - materiat  |m 3.850
d.6.|01 ujety w dostawie
2|analogia
89|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 18.000
d.6./1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
90|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 9.000
d.6.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
91|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.6.|03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
6.3 Prace towarzyszace
92|KNR 2-01 0419-|Umocnienie dna z utozeniem workdw z piasku - worki do|m3 0.448
d.6.|01 50kg z piaskiem
3|analogia
93|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm |m 4.800
d.6.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
94/KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.6.|01 chniowe
3|analogia
95/KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.6.|01 we
3|analogia
96|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.6.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
97|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.6.|01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
98|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.6.|09
3|analogia
99|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.6.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
7 Prég St24 na rowie 1.2.2.15.2
71 Prace przygotowawcze
100|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.7./0109-04 szycia
1
101|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.7./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
102|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.7./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
7.2 Montaz progu
103 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.7.|wycena indywi- |St24:
2|dualna grodzice - 15*0,25"6= 22,5m2
oczep - 2*1,55+0,75=3,85m
belka drewniana - 2*1,55+0,75=3,85m
104|KNR 9-06 0101-|Whbijanie scianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 3.750
d.7.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
105|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety |/m 3.850
d.7.]01 w dostawie
2|analogia
106|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na sciance montowane z lgdu - materiat  |m 3.850
d.7.|01 ujety w dostawie
2|analogia
107|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 18.000
d.7./1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
108|KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 9.000
d.7.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
109|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.7./03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
7.3 Prace towarzyszace
110|KNR 2-01 0419- |Umocnienie dna z utozeniem workdéw z piasku - worki do|m3 0.448
d.7.]01 50kg z piaskiem
3|analogia
111|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm |m 4.800
d.7.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
112|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.7.]01 chniowe
3|analogia
113|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.7.]01 we
3|analogia
114|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.7.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
115|KNR 2-01 0419- |Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.7.]01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
116|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.7./09
3|analogia
117|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.7.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
8 Prég St27 na rowie 1.2.2.15.3
8.1 Prace przygotowawcze
118|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.8./0109-04 szycia
1
119|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.8./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
m 2.700

120|KNNR-W 10

d.8.|2510-04

Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-
laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-

wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
8.2 Montaz progu
121 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.8.|wycena indywi- |St27:
2|dualna grodzice - 6*10%0,25= 15m2
oczep - 2*1,05+0,5=2,6m
belka drewniana - 2*1,05+0,5=2,6m
122|KNR 9-06 0101-|Whbijanie scianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 2.500
d.8.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
123|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat uje- |m 2.600
d.8.|01 ty w dostawie
2|analogia
124|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na sciance montowane z lgdu - materiat |m 2.600
d.8.|01 ujety w dostawie
2|analogia
125|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 12.000
d.8./1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
126|KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 6.000
d.8.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
127|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.8.|03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
8.3 Prace towarzyszace
128|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.000
d.8./12111-01
3|analogia
129|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.468
d.8./08 brzegu
3|analogia
130|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.468
d.8.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
131|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $ér. 8-10 cm |m 4.800
d.8.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
132|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.8.|01 chniowe
3|analogia
133|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.8.|01 we
3|analogia
134|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.8.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
135|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.8.|01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
136|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.8.|09
3|analogia
137|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.8.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9 Prég St28 na rowie 1.2.2.15.2
9.1 Prace przygotowawcze
138|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.9./0109-04 szycia
1
139|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.9./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
140|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.9./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.2 Montaz progu
141 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.9.|wycena indywi- |St28:
2|dualna grodzice - 15*0,25*6= 22,5m2
oczep - 2*1,55+0,75=3,85m
belka drewniana - 2*1,55+0,75=3,85m
142|KNR 9-06 0101-|Whbijanie scianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 3.750
d.9.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
143|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat uje- |m 3.850
d.9.|01 ty w dostawie
2|analogia
144|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na sciance montowane z lgdu - materiat |m 3.850
d.9.|01 ujety w dostawie
2|analogia
145/ KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 18.000
d.9./1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
146|KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 9.000
d.9.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
147|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.9.|03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.3 Prace towarzyszace
148|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.160
d.9./2111-01
3|analogia
149|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.468
d.9./08 brzegu
3|analogia
150|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.468
d.9.|08 brzegu - transport technologiczny
3|analogia
151|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $ér. 8-10 cm |m 4.800
d.9.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
152|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.9.|01 chniowe
3|analogia
153|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.9.|01 we
3|analogia
154|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.9.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
155|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.9.|01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
156|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.9.|09
3|analogia
157|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.9.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
10 Prég St36 na rowie 11.5.4
10.1 Prace przygotowawcze
158|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.10|0109-04 szycia
A
159|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.10(2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
A
160|KNNR-W 10 m 2.700

d.10{2510-04

Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-
laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-

wy namutu 0,4 m

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15964 Uzytkownik: Piotr Balinski PROJEKT

- 44 -




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
10.2 Montaz progu
161 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.10|wycena indywi- |St36:
.2|dualna grodzice - 19*0,25"5= 23,75m2
oczep - 2°2,05+1,0= 5,1 m
belka drewniana - 2*2,05+1,0= 5,1 m
162|KNR 9-06 0101-|Whbijanie scianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 4.750
d.10(02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
.2|0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
163|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat uje- |m 5.100
d.10/01 ty w dostawie
.2|analogia
164|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na sciance montowane z lgdu - materiat |m 5.100
d.10|01 ujety w dostawie
.2|analogia
165|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 20.000
d.10{1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
.2
166|KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 10.000
d.10|02 kami dystansowymi M - tylko prety
.2|analogia
167|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.10(03
.2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
10.3 Prace towarzyszace
168|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 8.400
d.10|2111-01
.3|analogia
169|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.888
d.10/08 brzegu
.3|analogia
170|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.888
d.10/08 brzegu - transport technologiczny
.3|analogia
171|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $ér. 8-10 cm |m 7.400
d.10/04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
172|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.10/01 chniowe
.3|analogia
173|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.10/01 we
.3|analogia
174|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.10|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
.3|analogia piaskiem
175|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.10/01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
.3|analogia
176|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.10/09
.3|analogia
177|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.10|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
.3 mm w gr.kat. |-l

- 46 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15964 Uzytkownik: Piotr Balinski PROJEKT




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
11 Prég St37 na rowie 1.2.2.15.1.1
1.1 Prace przygotowawcze
178|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.11|0109-04 szycia
A
179|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.11(2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
A
180|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.11(2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
A wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
11.2 Montaz progu
181 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.11|wycena indywi- |St37:
.2|dualna grodzice - 15*0,2*5=18,75m2
oczep - 1,55*2+0,75=3,85m
belka drewniana - 1,55*2+0,75=3,85m
182|KNR 9-06 0101-|Whbijanie scianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 3.750
d.11|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
.2|0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
183|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat uje- |m 3.750
d.11|01 ty w dostawie
.2|analogia
184|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na sciance montowane z lgdu - materiat |m 3.750
d.11|01 ujety w dostawie
.2|analogia
185|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 8.000
d.11({1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
.2
186|KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 9.000
d.11/02 kami dystansowymi M - tylko prety
.2|analogia
187|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.11|03
.2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
11.3 Prace towarzyszace
188|KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.160
d.11]2111-01
.3|analogia
189|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.468
d.11|08 brzegu
.3|analogia
190|KNNR 10 0401- |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.468
d.11/08 brzegu - transport technologiczny
.3|analogia
191|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm |m 4.800
d.11/04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
192|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.11/01 chniowe
.3|analogia
193|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.11/01 we
.3|analogia
194|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.11/01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
.3|analogia piaskiem
195|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.11/01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
.3|analogia
196|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.11|09
.3|analogia
197|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.11|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
.3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
12 Prég St55 na rowie 1.2.2.15.1.1
121 Prace przygotowawcze
198|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.12|0109-04 szycia
A
199|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.12|2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
A
200|KNNR-W 10 m 2.700

d.12/2510-04

Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-
laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-

wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
12.2 Montaz progu
201 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.12|wycena indywi- |St55:
.2|dualna grodzice - 16*0,25*5=20m2
oczep - 1,55"2+1=4,1m
belka drewniana - 1,55"2+1=4,1m
202|KNR 9-06 0101-|Whbijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 4.000
d.12|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
.2|0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadownos$¢ do 1t w naktadzie 0,96mg/m - materiat
ujety w dostawie
203|KNR 2-14 0403-| Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat uje- |m 4.100
d.12/01 ty w dostawie
.2|analogia
204|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z lagdu - materiat |m 4.100
d.12/01 ujety w dostawie
.2|analogia
205|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 16.000
d.12(1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
206|KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 8.000
d.12/02 kami dystansowymi M - tylko prety
.2|analogia
207|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.12|03
.2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
12.3 Prace towarzyszace
208/KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.800
d.12|2111-01
.3|analogia
209/KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.12|08 brzegu
.3|analogia
210/KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z |m3 0.528
d.12/08 brzegu - transport technologiczny
.3|analogia
211|KNNR 10 0513- | Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm |m 5.400
d.12/04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
212|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.12/01 chniowe
.3|analogia
213|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.12/01 we
.3|analogia
214|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.12|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
.3|analogia piaskiem
215/KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.12/01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
.3|analogia
216|KNR 2-02 1901-|Utozenie geomembramy 1 mm na zakfad m2 10.000
d.12|09
.3|analogia
217|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.12|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
.3 mm w gr.kat. |-l

-52 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15964 Uzytkownik: Piotr Balinski PROJEKT




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
13 Prég St56 na rowie 11.5.4
13.1 Prace przygotowawcze
218|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.001
d.13/0109-04 szycia
A
219|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.13(2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
A
220|KNNR-W 10 m 2.700

d.13/2510-04

Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-
laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-

wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
13.2 Montaz progu
221 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég  |kpl. 1.000
d.13|wycena indywi- |St56:
.2|dualna grodzice - 16*0,25*5=20m2
oczep - 1,55"2+1=4,1m
belka drewniana - 1,55*2+1=4,1m
222|KNR 9-06 0101-| Whbijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 4.000
d.13|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
.2|0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
223|KNR 2-14 0403-| Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujg- |m 4.100
d.13/01 ty w dostawie
.2|analogia
224|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na sciance montowane z lgdu - materiat |m 4.100
d.13|01 ujety w dostawie
.2|analogia
225/KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 16.000
d.13(1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
.2
226 |KNR 2-13 1009-|Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 8.000
d.13|02 kami dystansowymi M - tylko prety
.2|analogia
227|KNR 2-10 0706-| Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.13/03
.2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
13.3 Prace towarzyszace
228/KNNR-W 10 Umacnianie geowtdkning m2 4.800
d.13|2111-01
.3|analogia
229/KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.13|08 brzegu
.3|analogia
230/KNNR 10 0401- | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 0.528
d.13/08 brzegu - transport technologiczny
.3|analogia
231|KNNR 10 0513- | Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm |m 5.400
d.13/04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
232|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.13/01 chniowe
.3|analogia
233|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.13/01 we
.3|analogia
234 |KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.13|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
.3|analogia piaskiem
235|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.13/01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
.3|analogia
236|KNR 2-02 1901-|Utozenie geomembramy 1 mm na zakfad m2 10.000
d.13/09
.3|analogia
237|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.13|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
.3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
14 Roboty dodatkowe
238/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 150.000
d.14/04 $rednicy 36-45 cm - ciecie wiatrotomow
analogia
ha 0.120

239/ KNR-W 2-01

Reczne sScinanie i karczowanie $redniej gestosci krza-

kéw i podszycia

d.14/0109-05

Wartosc kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogolem wartosc kosztorysowa robot

Slownie:
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1 Uroczyska w Lasach Stepnickichv4 - etap l.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 RAZEM

Obstuga geodezyjna

1
2|Prég St11 na rowie 1.2.2.15

2.1|Prace przygotowawcze

2.2|Montaz progu

2.3|Prace towarzyszgce

3|Prég St12 na rowie 1.2.2.15

3.1|Prace przygotowawcze

3.2|Montaz progu

3.3|Prace towarzyszgce

4|Prég St13 na rowie 1.2.2.15.1

4.1|Prace przygotowawcze

4.2/ Montaz progu

4.3|Prace towarzyszgce

5|Prég St14 na rowie 12

5.1|Prace przygotowawcze

5.2|Montaz progu

5.3|Prace towarzyszgce

6|Prég St23 na rowie 1.2.2.15.3

6.1|Prace przygotowawcze

6.2/ Montaz progu

6.3|Prace towarzyszgce

7|Prég St24 na rowie 1.2.2.15.2

7.1|Prace przygotowawcze

7.2|Montaz progu

7.3|Prace towarzyszace

8|Prég St27 na rowie 1.2.2.15.3

8.1|Prace przygotowawcze

8.2/ Montaz progu

8.3|Prace towarzyszgce

9|Prég St28 na rowie 1.2.2.15.2

9.1|Prace przygotowawcze

9.2|Montaz progu

9.3|Prace towarzyszgce

10|Prég St36 na rowie 11.5.4

10.1|Prace przygotowawcze

10.2|Montaz progu

10.3|Prace towarzyszgce

11|Prég St37 na rowie 1.2.2.15.1.1

11.1|Prace przygotowawcze

11.2|Montaz progu

11.3|Prace towarzyszgce

12|Prég St55 na rowie 1.2.2.15.1.1

12.1|Prace przygotowawcze

12.2|Montaz progu

12.3|Prace towarzyszgce

13|Prég St56 na rowie 11.5.4

13.1|Prace przygotowawcze

13.2|Montaz progu

13.3|Prace towarzyszgce

14|Roboty dodatkowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Slownie:
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