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1 Uroczyska w Lasach Stepnickichv4 - etap IV.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie projektow budowlanych, opera... czes¢ 3: Uroczyska w Lasach
Stepnickich PLH320033 z. nr 376, 377, 430/3, 434/1, 435/1, 436/1, 487, 798 Obreb: [0015] Bogustawie; dz. nr 428/2, 429/2, 483/1,
484, 485, 486, 795, 796, 797 Obreb: [0016] Budzien

1 Obstuga geodezyjna
1 Prace geodezyjne - cato$¢ robédt kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Prog St17 na rowie 1.2.2.13.4
21 Prace przygotowawcze
2|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.2.1]0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
3|/KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.2.1|2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
4|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.2.1|2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.3 m 2.700
RAZEM 2.700
2.2 Montaz progu
5 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St17: kpl.
d.2.2|wycena indy- |grodzice - 10*0,25*5=12,5m2
widualna oczep - 2*1,05+0,5=2,6m
belka drewniana - 2*1,05+0,5=2,6mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem ; gtebo- |m
d.2.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
10*0.25 m 2.500
RAZEM 2.500
7/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.2.2/0403-01
analogia
2*1.05+0.5 m 2.600
RAZEM 2.600
8/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.2.2/0403-01
analogia
2"1.05+0.5 m 2.600
RAZEM 2.600
9|/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.2.2|{1017-06 rzywach sztucznych
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
10/KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.2.2/1009-02 tylko prety
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
11/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.2.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
23 Prace towarzyszace
12/KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem ms3
d.2.3/0419-01
analogia
12*0.028 m3 0.336
RAZEM 0.336
13/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw |m
d.2.3/0513-04 gruncie kat. -1l
(0.572+0.5)*2 m 3.000
RAZEM 3.000
14/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.2.3|0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
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1 Uroczyska w Lasach Stepnickichv4 - etap IV.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.2.3|0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.2.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
17|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.2.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
14 m3 1.100
RAZEM 1.100
18/KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.2.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
19/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.2.3|0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Prog St18 na rowie 1.2.2.13.3
3.1 Prace przygotowawcze
20|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.3.1]0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
21|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.3.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
22|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.3.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.21 m 2.700
RAZEM 2.700
3.2 Montaz progu
23 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St18: kpl.
d.3.2|wycena indy- |grodzice - 15*0,25"4,5=16,88m2
widualna oczep - 2*1,55+0,75=3,85m
belka drewniana - 2*1,55+0,75=3,85m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromiotem ; gtebo- |m
d.3.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia robot bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
15*0.25 m 3.750
RAZEM 3.750
25|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.3.2/0403-01
analogia
2*1.55+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
26|/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.3.2/0403-01
analogia
2"1.55+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
27|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.3.2/1017-06 rzywach sztucznych
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
28|KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.3.2/1009-02 tylko prety
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
29|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.3.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
33 Prace towarzyszace
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30|KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.3.3/0419-01
analogia
18*0.028 m3 0.504
RAZEM 0.504
31/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw  |m
d.3.3/0513-04 gruncie kat. Il
2.9*2 m 5.800
RAZEM 5.800
32|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.3.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
33|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.3.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.3.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
35/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.3.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
14 m3 1.100
RAZEM 1.100
36|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.3.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
37|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.3.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Prog St19 na rowie 1.2.2.13.2
4.1 Prace przygotowawcze
38|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.4.1/0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
39|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.4.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
40|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.4.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.39 m 2.700
RAZEM 2.700
4.2 Montaz progu
41 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég St19: kpl.
d.4.2|wycena indy- |grodzice - 16*0,25"4,5=18m2
widualna oczep - 2*1,55+1,=4,1m
belka drewniana - 2*1,55+1=4,1mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromiotem ; gtebo- |m
d.4.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia robot bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
16*0.25 m 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.4.2/0403-01
analogia
2*1.55+1 m 4.100
RAZEM 4.100
44|/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z lagdu - materiat ujety w dostawie m
d.4.2/0403-01
analogia
2"1.55+1 m 4.100
RAZEM 4.100
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
45/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.4.2/1017-06 rzywach sztucznych
16 otw. 16.000
RAZEM 16.000
46|KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.4.2/1009-02 tylko prety
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
47/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.4.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
4.3 Prace towarzyszace
48/ KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.4.3/0419-01
analogia
2070.028 m3 0.560
RAZEM 0.560
49/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw |m
d.4.3/0513-04 gruncie kat. I-1ll
2.972 m 5.800
RAZEM 5.800
50{KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.4.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
51/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.4.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.4.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
53|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.4.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
54|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.4.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
55|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.4.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Zastawka St20 na rowie 11.5.4
5.1 Prace przygotowawcze
56|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.5.1]0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
57|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.5.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
58/ KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.5.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.57 m 2.700
RAZEM 2.700
5.2 Montaz zastawki
59 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - zastawka St20: kpl.
d.5.2|wycena indy- |grodzice - 6*0,25*5+4*0,25*4=24m2
widualna oczep - 5,05+1=6,05m
belka drewniana - 5,05m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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60|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.5.2/0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Ill Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
(16+4)*0.25 m 5.000
RAZEM 5.000
61|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.5.2/0403-01
analogia
5.05 m 5.050
RAZEM 5.050
62|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z lagdu - materiat ujety w dostawie m
d.5.2/0403-01
analogia
5.05+1 m 6.050
RAZEM 6.050
63|KNR 2-14 Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - materiat ujety w dostawie |m
d.5.2/0403-01
analogia
0.93+0.93+1.38 m 3.240
RAZEM 3.240
64| KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 20 mm w two- |otw.
d.5.2/1017-07 rzywach sztucznych
8"2+12"4 otw. 64.000
RAZEM 64.000
65/KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.5.2/1009-02 tylko prety
analogia
8+8+4 szt. 20.000
RAZEM 20.000
66|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.5.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6)+0.008*(2"0.93+1.38) m3 0.362
RAZEM 0.362
5.3 Prace towarzyszace
67|KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m?2
d.5.3]12111-01
analogia
4.2*1.6 m?2 6.720
RAZEM 6.720
68/ KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitychna 1.20mw  |m
d.5.3/0513-04 gruncie kat. -1l
3.8"2+0.4"2 m 8.400
RAZEM 8.400
69|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.5.3/0401-08
analogia
(0.62+2.2)*1.2*0.2 m3 0.816
RAZEM 0.816
70/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.5.3/0401-08 nologiczny
analogia
(0.62+2.2)*1.2*0.2 m3 0.816
RAZEM 0.816
71/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.5.3|0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
72|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.5.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.5.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
74|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.5.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
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75/KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.5.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
76|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.5.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Zastawka St38 na rowie 1.2.2.15.2
6.1 Prace przygotowawcze
77/ KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.6.1]0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
78/ KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.6.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
79/KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekdw o szer. m
d.6.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.78 m 2.700
RAZEM 2.700
6.2 Montaz zastawki
80 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - zastawka St38: kpl.
d.6.2|wycena indy- |grodzice - 8*0,25"4,5+40,25*3,5=12,5m2
widualna oczep - 3,05+1,0=4,05m
stupek PVC - 0,93+0,93+1,38=3,24mm
panel szandorowy - 2*1,2=2,4 m
belka drewniana - 3,05m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.6.2/0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
(8+4)*0.25 m 3.000
RAZEM 3.000
82|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.6.2/0403-01
analogia
3.05 m 3.050
RAZEM 3.050
83|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.6.2/0403-01
analogia
3.05+1 m 4.050
RAZEM 4.050
84|/KNR 2-14 Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - materiat ujety w dostawie |m
d.6.2/0403-01
analogia
0.93+0.93+1.38 m 3.240
RAZEM 3.240
85|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 20 mm w two- |otw.
d.6.2/1017-07 rzywach sztucznych
4*2+12"4 otw. 56.000
RAZEM 56.000
86|KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.6.2/1009-02 tylko prety
analogia
4+4+4+4 szt. 16.000
RAZEM 16.000
87|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem ms3
d.6.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6)+0.008*(2"0.93+1.38) m3 0.362
RAZEM 0.362
6.3 Prace towarzyszace
88/KNNR-W 10 |Umacnianie geowtdkning m?2
d.6.3]2111-01
analogia
3"1.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
89/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitychna 1.20mw  |m
d.6.3/0513-04 gruncie kat. -1l
(0.5+1.2)*2+0.4*2 m 4.200
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RAZEM 4.200
90|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.6.3/0401-08
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
91/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport tech- |m3
d.6.3/0401-08 nologiczny
analogia
2.2*1.2*0.2 m3 0.528
RAZEM 0.528
92|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.6.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
93|/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.6.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
94| KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.6.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
95/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.6.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
96|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.6.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
97|/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.6.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-1ll
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Prég St42 na rowie 2.28.1
71 Prace przygotowawcze
98|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.7.1]0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
99|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.7.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
100/ KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekdw o szer. m
d.7.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
p0z.99 m 2.700
RAZEM 2.700
7.2 Montaz progu
101 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St42: kpl.
d.7.2|wycena indy- |grodzice - 10*0,25*3,5=8,75m2
widualna oczep - 2*1,05+0,5=2,6m
belka drewniana - 2*1,05+0,5=2,6m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
102/ KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.7.2/0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
10*0.25 m 2.500
RAZEM 2.500
103|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.7.2/0403-01
analogia
2"1.05+0.5 m 2.600
RAZEM 2.600
104/ KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.7.2/0403-01
analogia
2*1.05+0.5 m 2.600
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RAZEM 2.600
105/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otwordéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.7.2|{1017-06 rzywach sztucznych
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
106/ KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.7.2/1009-02 tylko prety
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
107|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.7.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
7.3 Prace towarzyszace
108/ KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.7.3/0419-01
analogia
12*0.028 m3 0.336
RAZEM 0.336
109/ KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw |m
d.7.3/0513-04 gruncie kat. -1l
(0.572+0.3)*2 m 2.600
RAZEM 2.600
110/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.7.3|0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
111/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.7.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
112/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.7.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
113|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.7.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
114/KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.7.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
115/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.7.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. |-l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Prog St44 na rowie 2.28.1
8.1 Prace przygotowawcze
116/ KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.8.1/0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
117/KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.8.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
118/KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekdw o szer. m
d.8.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.117 m 2.700
RAZEM 2.700
8.2 Montaz progu
119 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St44: kpl.
d.8.2|wycena indy- |grodzice - 10*0,25*4=10m2
widualna oczep - 1,05*2+0,5=2,6m
belka drewniana - 1,05*2+0,5=2,6m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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120|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.8.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Ill Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
10*0.25 m 2.500
RAZEM 2.500
121|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.8.2/0403-01
analogia
2"1.05+0.5 m 2.600
RAZEM 2.600
122/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.8.2/0403-01
analogia
2*1.05+0.5 m 2.600
RAZEM 2.600
123/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otwordéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.8.2/1017-06 rzywach sztucznych
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
124/KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.8.2/1009-02 tylko prety
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
125/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.8.2|0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
8.3 Prace towarzyszace
126/ KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.8.3/0419-01
analogia
12*0.028 m3 0.336
RAZEM 0.336
127/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20mw |m
d.8.3/0513-04 gruncie kat. |-l
(0.572+0.3)*2 m 2.600
RAZEM 2.600
128/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.8.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
129/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.8.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
130/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.8.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
131/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.8.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
11 m3 1.100
RAZEM 1.100
132/ KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.8.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
133/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.8.3|0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Prog St46 na rowie 2.28.1
9.1 Prace przygotowawcze
134 KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.9.1/0109-04
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001

-10 -
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135/KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.9.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
136/ KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.9.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
p0z.135 m 2.700
RAZEM 2.700
9.2 Montaz progu
137 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St46: kpl.
d.9.2|wycena indy- |grodzice - 15*0,25*5,2=19,5m2
widualna oczep - 2*1,55+0,75=3,85m
belka drewniana - 2*1,55+0,75=3,85m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
138/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem ; gtebo- |m
d.9.2|/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
15*0.25 m 3.750
RAZEM 3.750
139/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.9.2|0403-01
analogia
2*1.55+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
140/KNR 2-14 Oczepy PVC na sciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.9.2/0403-01
analogia
2"1.55+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
141/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otwordéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.9.2/1017-06 rzywach sztucznych
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
142/KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.9.2/1009-02 tylko prety
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
143/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.9.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
9.3 Prace towarzyszace
144|KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workdw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.9.3/0419-01
analogia
16*0.028 m3 0.448
RAZEM 0.448
145/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw |m
d.9.3/0513-04 gruncie kat. -1l
(1.6+0.6)*2 m 4.400
RAZEM 4.400
146/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.9.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
147/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.9.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
148 KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.9.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
149/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.9.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
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150/ KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.9.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
151KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.9.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Prég St47 na rowie 1.2.2.15.1
10.1 Prace przygotowawcze
152|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.10./0109-04
1
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
153 KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.10./2509-02 warstwy namutu 0,40 m
1
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
154 KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekdw o szer. m
d.10./2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
1
poz.153 m 2.700
RAZEM 2.700
10.2 Montaz progu
155 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St5: kpl.
d.10.|wycena indy- |grodzice - 16*0,25*5,2=20,8m2
2|widualna oczep - 2*1,55+1=4,1m
belka drewniana - 2*1,55+1=4,1mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
156/ KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem ; gtebo- |m
d.10./0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2|2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
16*0.25 m 4.000
RAZEM 4.000
157/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.10./0403-01
2|analogia
2*1.55+1 m 4.100
RAZEM 4.100
158/ KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujgty w dostawie m
d.10./0403-01
2|analogia
2"1.55+1 m 4.100
RAZEM 4.100
159/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otwordéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.10./1017-06 rzywach sztucznych
2
16 otw. 16.000
RAZEM 16.000
160/ KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.10./1009-02 tylko prety
2|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
161/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.10./0706-03
2|analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
10.3 Prace towarzyszace
162/ KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.10./0419-01
3|analogia
16*0.028 m3 0.448
RAZEM 0.448
163|KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw |m
d.10./0513-04 gruncie kat. |-l
3
(1.6+0.6)*2 m 4.400
RAZEM 4.400
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164 KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.10./0603-01
3|analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
165/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.10./0603-01
3|analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
166 KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.10./0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
3|analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
167|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.10./0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
168/ KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.10.{1901-09
3|analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
169/ KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.10./0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 Prog St49 na rowie 12
1141 Prace przygotowawcze
170/ KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.11./0109-04
1
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
171 KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.11./2509-02 warstwy namutu 0,40 m
1
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
172/KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.11./2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
1
poz.171 m 2.700
RAZEM 2.700
11.2 Montaz progu
173 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St49: kpl.
d.11.|wycena indy- |grodzice - 15*0,25*5=18,75m2
2|widualna oczep - 2*1,55+0,75=3,85m
belka drewniana - 2*1,55+0,75=3,85mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
174/ KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.11./0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2|2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
15*0.25 m 3.750
RAZEM 3.750
175/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.11./0403-01
2|analogia
2"1.55+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
176/ KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.11./0403-01
2|analogia
2*1.55+0.75 m 3.850
RAZEM 3.850
177/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otwordéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.11./1017-06 rzywach sztucznych
2
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
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178/ KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.11.{1009-02 tylko prety
2|analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
179/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.11./0706-03
2|analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
113 Prace towarzyszace
180/ KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.11./0419-01
3|analogia
16*0.028 m3 0.448
RAZEM 0.448
181/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw |m
d.11./0513-04 gruncie kat. -1l
3
(1.6+0.6)*2 m 4.400
RAZEM 4.400
182/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.11./0603-01
3|analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
183|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.11./0603-01
3|analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
184 KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.11./0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
3|analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
185/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.11./0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
14 m3 1.100
RAZEM 1.100
186/ KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.11./1901-09
3|analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
187/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.11./0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 Prég St50 na rowie 2.28.1
121 Prace przygotowawcze
188/ KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.12./0109-04
1
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
189/KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.12./2509-02 warstwy namutu 0,40 m
1
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
190 KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekdw o szer. m
d.12./2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
1
p0z.189 m 2.700
RAZEM 2.700
12.2 Montaz progu
191 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég St50: kpl.
d.12.|wycena indy- |grodzice - 10*0,25*5,2=13m2
2|widualna oczep - 2*1,05+0,5=2,6m
belka drewniana - 2*1,05+0,5=2,6mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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192/ KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.12./0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2|2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
10*0.25 m 2.500
RAZEM 2.500
193/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.12./0403-01
2|analogia
2"1.05+0.5 m 2.600
RAZEM 2.600
194/ KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z lagdu - materiat ujety w dostawie m
d.12./0403-01
2|analogia
2*1.05+0.5 m 2.600
RAZEM 2.600
195/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.12./1017-06 rzywach sztucznych
2
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
196 KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.12./{1009-02 tylko prety
2|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
197/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.12./0706-03
2|analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
12.3 Prace towarzyszace
198/ KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workoéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.12./0419-01
3|analogia
12*0.028 m3 0.336
RAZEM 0.336
199/ KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw |m
d.12./0513-04 gruncie kat. -1l
3
(0.572+0.5)*2 m 3.000
RAZEM 3.000
200 KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.12./0603-01
3|analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
201|/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.12./0603-01
3|analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.12./0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
3|analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
203|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.12./0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
11 m3 1.100
RAZEM 1.100
204 KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.12./1901-09
3|analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
205/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.12.|{0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 Prog St51 na rowie 2.28.1
13.1 Prace przygotowawcze
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206 KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.13./0109-04
1
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
207 |KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.13./2509-02 warstwy namutu 0,40 m
1
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
208/ KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.13./2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
1
po0z.207 m 2.700
RAZEM 2.700
13.2 Montaz progu
209 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St51: kpl.
d.13.|wycena indy- |grodzice - 10*0,25*5=12,5m2
2|widualna oczep - 2*1,05+0,5=2,6m
belka drewniana - 2*1,05+0,5=2,6m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
210/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.13./0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2|2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
10*0.25 m 2.500
RAZEM 2.500
211/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.13./0403-01
2|analogia
2"1.05+0.5 m 2.600
RAZEM 2.600
212/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.13./0403-01
2|analogia
2*1.05+0.5 m 2.600
RAZEM 2.600
213|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.13./1017-06 rzywach sztucznych
2
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
214/KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.13./1009-02 tylko prety
2|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
215/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.13./0706-03
2|analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
13.3 Prace towarzyszace
216/KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.13./0419-01
3|analogia
12*0.028 m3 0.336
RAZEM 0.336
217/\KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw |m
d.13./0513-04 gruncie kat. -1l
3
(0.572+0.5)*2 m 3.000
RAZEM 3.000
218/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.13./0603-01
3|analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
219/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.13./0603-01
3|analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
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220|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.13./0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
3|analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
221|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.13./0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
222|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.13./1901-09
3|analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
223/ KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.13./0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 Prog St52 na rowie 2.28.1
141 Prace przygotowawcze
224|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.14./0109-04
1
10/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
225/KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.14./2509-02 warstwy namutu 0,40 m
1
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
226 KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.14./2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
1
poz.225 m 2.700
RAZEM 2.700
14.2 Montaz progu
227 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prog St52: kpl.
d.14.|wycena indy- |grodzice - 10*0,25*5=12,5m2
2|widualna oczep - 2*1,05+0,5=2,6m
belka drewniana - 2*1,05+0,5=2,6m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
228|/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.14./0101-02 z.0. |ko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2|2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m - materiat
ujety w dostawie
10*0.25 m 2.500
RAZEM 2.500
229/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.14./0403-01
2|analogia
2*1.05+0.5 m 2.600
RAZEM 2.600
230/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.14./0403-01
2|analogia
2"1.05+0.5 m 2.600
RAZEM 2.600
231 KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.14./1017-06 rzywach sztucznych
2
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
232|/KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.14./1009-02 tylko prety
2|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
233|/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.14./0706-03
2|analogia
0.014*(2*2*6) ms3 0.336
RAZEM 0.336
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143 Prace towarzyszace
234|KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.14./0419-01
3|analogia
12*0.028 m3 0.336
RAZEM 0.336
235/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 8-10 cm wbitychna 1.20 mw |m
d.14./0513-04 gruncie kat. -1l
3
(0.572+0.5)*2 m 3.000
RAZEM 3.000
236/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.14./0603-01
3|analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
237|/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.14./0603-01
3|analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
238|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.14./0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
3|analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
239|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.14./0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
14 m3 1.100
RAZEM 1.100
240/KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.14./1901-09
3|analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
241/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.14./0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15 Roboty dodatkowe
242/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm - ciecie |szt.
d.15/0101-04 wiatrotomow
analogia
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
243|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.15/0109-05
200/10000 ha 0.020
RAZEM 0.020
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