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| jm. |

Poszcz.

Razem

Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie projektow budowlanych, operatow... czes¢ 1: Jezioro Bukowo

PLH 320041
1 Obstuga geodezyjna
1 Prace geodezyjne - cato$¢ robét kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Zastawka St1
21 Prace przygotowawcze
2|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.2.1]0109-04
(380*3)/10000 ha 0.114
RAZEM 0.114
3|/KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.2.1|2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
4|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.2.1|2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.3 m 2.700
RAZEM 2.700
5|/TZKNBK V - |Dojscie technologiczne z desek nieobrzynanych 25 lub 32 mm m2
d.2.1/068
analogia
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
6 Dostawa desek m?2
d.2.1|wycena indy-
widualna
poz.5 m2 190.000
RAZEM 190.000
2.2 Montaz zastawki
7 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - zastawka St1 kpl.
d.2.2|wycena indy- |grodzice -12*3%0,25+4*2*0,25= 11,0m2
widualna oczep - 4,05+1=5,05m
stupek PVC -0,93+0,93+1,38=3,24m
panel szandorowy - 4*1,2=4,8m
belka drewniana - 4,05m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem ; gtebo- |m
d.2.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
12*0.25+40.25 m 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.2.2/0403-01
analogia
4.05 m 4.050
RAZEM 4.050
10/KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.2.2/0403-01
analogia
4.05+1 m 5.050
RAZEM 5.050
11/KNR 2-14 Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - materiat ujety w dostawie |m
d.2.2/0403-01
analogia
3.24 m 3.240
RAZEM 3.240
12/|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 20 mm w two- |otw.
d.2.2/1017-07 rzywach sztucznych
6*2+12*4 otw. 60.000
RAZEM 60.000
13/KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.2.2/1009-02 tylko prety
analogia
6+12 szt. 18.000
RAZEM 18.000
14/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.2.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6)+0.008*(2*0.93+1.38) m3 0.362
RAZEM 0.362
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23 Prace towarzyszace
15/KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.2.3/0419-01
analogia
2470.028 m3 0.672
RAZEM 0.672
16/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitychna 1.20mw  |m
d.2.3/0513-04 gruncie kat. -1l
3.1*2+0.4*2 m 7.000
RAZEM 7.000
17/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.2.3|0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
18/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.2.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.2.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
20|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysoko$ci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.2.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
21|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.2.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
22|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.2.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. |-l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Zastawka St2
3.1 Prace przygotowawcze
23|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.3.1/0109-04
16/10000 ha 0.002
RAZEM 0.002
24|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.3.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
25|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.3.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.24 m 2.700
RAZEM 2.700
26| TZKNBK'V - |Dojscie technologiczne z desek nieobrzynanych 25 lub 32 mm m?2
d.3.1/068
analogia
34*0.5 m?2 17.000
RAZEM 17.000
27 Dostawa desek m?2
d.3.1|wycena indy-
widualna
poz.26 m2 17.000
RAZEM 17.000
3.2 Montaz zastawki
28 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - zastawka St2 kpl.
d.3.2|wycena indy- |grodzice -12*3*0,25+4*2*0,25= 11,0m2
widualna oczep - 4,05+1=5,05m
stupek PVC -0,93+0,93+1,38=3,24m
panel szandorowy - 4*1,2=4,8m
belka drewniana - 4,05m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromfotem ; gtebo- |m
d.3.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. fadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m

-3-
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(12+4)*0.25 m 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.3.2|0403-01
analogia
4.05 m 4.050
RAZEM 4.050
31|KNR 2-14 Oczepy PVC na sciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.3.2/0403-01
analogia
4.05+1 m 5.050
RAZEM 5.050
32|KNR 2-14 Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - materiat ujety w dostawie |m
d.3.2|0403-01
analogia
0.93+0.93+1.38 m 3.240
RAZEM 3.240
33|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.3.2/1017-06 rzywach sztucznych
3*2*2+4*3*4 otw. 60.000
RAZEM 60.000
34|KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.3.2/1009-02 tylko prety
analogia
3*2+4*3 szt. 18.000
RAZEM 18.000
35/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.3.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6)+0.008*(2*0.93+1.38) m3 0.362
RAZEM 0.362
3.3 Prace towarzyszace
36|KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.3.3/0419-01
analogia
16*0.028 m3 0.448
RAZEM 0.448
37/KNNR 10 Woykonanie palisady z kotkdéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.3.3/0513-04 gruncie kat. |-l
2.6*2+0.4*2 m 6.000
RAZEM 6.000
38|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.3.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
39|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.3.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.3.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
41/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.3.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
11 m3 1.100
RAZEM 1.100
42|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.3.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
43|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.3.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Zastawka St3
4.1 Prace przygotowawcze
44/ KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.4.1/0109-04
16/10000 ha 0.002
RAZEM 0.002
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45/KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.4.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
46| KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.4.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.45 m 2.700
RAZEM 2.700
47| TZKNBK 'V - |Dojscie technologiczne z desek nieobrzynanych 25 lub 32 mm m2
d.4.1/068
analogia
120*2 m?2 240.000
RAZEM 240.000
48 Dostawa desek m?2
d.4.1|wycena indy-
widualna
poz.47 m?2 240.000
RAZEM 240.000
4.2 Montaz zastawki
49 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - zastawka St3 kpl.
d.4.2|wycena indy- |grodzice -14*4*0,25+4*3*0,25= 17,0m2
widualna oczep - 4,55+1=5,55m
stupek PVC -0,93+0,93+1,38=3,24m
panel szandorowy - 4*1,2=4,8m
belka drewniana - 4,55m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromtotem ; gtebo- |m
d.4.2/0101-02 z.0. |kosc¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
(14+4)*0.25 m 4.500
RAZEM 4.500
51|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.4.2/0403-01
analogia
4.55 m 4.550
RAZEM 4.550
52|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z lagdu - materiat ujety w dostawie m
d.4.2/0403-01
analogia
4.55+1 m 5.550
RAZEM 5.550
53|KNR 2-14 Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - materiat ujety w dostawie |m
d.4.2/0403-01
analogia
0.93+0.93+1.38 m 3.240
RAZEM 3.240
54| KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.4.2/1017-06 rzywach sztucznych
4*2*2+4*3*4 otw. 64.000
RAZEM 64.000
55|KNR 2-13 Obsadzenie pretow gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.4.2/1009-02 tylko prety
analogia
4*2+4*3 szt. 20.000
RAZEM 20.000
56|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.4.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6)+0.008*(2*0.93+1.38) m3 0.362
RAZEM 0.362
4.3 Prace towarzyszace
57|KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.4.3/0419-01
analogia
24*0.028 m3 0.672
RAZEM 0.672
58/ KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitych na 1.20 m w m
d.4.3/0513-04 gruncie kat. |-l
3.8*2+0.4*2 m 8.400
RAZEM 8.400
59|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.4.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
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RAZEM 8.000
60|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.4.3|0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.4.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
62| KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |[m3
d.4.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
14 m3 1.100
RAZEM 1.100
63|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m?2
d.4.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
64|KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.4.3|0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Zastawka St4
5.1 Prace przygotowawcze
65/KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.5.1]0109-04
16/10000 ha 0.002
RAZEM 0.002
66| KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.5.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
67|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.5.1|2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
p0z.66 m 2.700
RAZEM 2.700
68| TZKNBK V - |Dojscie technologiczne z desek nieobrzynanych 25 lub 32 mm m2
d.5.1/068
analogia
185*2 m?2 370.000
RAZEM 370.000
69 Dostawa desek m?2
d.5.1|wycena indy-
widualna
poz.68 m?2 370.000
RAZEM 370.000
5.2 Montaz zastawki
70 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - zastawka St4 kpl.
d.5.2|wycena indy- |grodzice -12*4*0,25+4*3*0,25= 15,0m2
widualna oczep-1,0m
stupek PVC -0,93+0,93+1,38=3,24m
panel szandorowy - 4*1,2=4,8m
belka drewniana - 4,05m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromiotem ; gtebo- |m
d.5.2/0101-02 z.0. |kos¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
(12+4)*0.25 m 4.000
RAZEM 4.000
72|KNNR 2 Konstrukcje drewniane z tarcicy nasyconej - Krawedziak 10x10cm m
d.5.2/0402-04
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
73|KNNR 2 Konstrukcje drewniane z tarcicy nasycone;j - Klaszcze 5x10cm m
d.5.2/0402-04
analogia
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
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74/ KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.5.2/0403-01
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 2-14 Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - materiat ujety w dostawie |m
d.5.2/0403-01
analogia
0.93+0.93+1.38 m 3.240
RAZEM 3.240
76| KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworédw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.5.2/1017-06 rzywach sztucznych
12*4 otw. 48.000
RAZEM 48.000
77\ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm w drewnie otw.
d.5.2{1017-02
12*2 otw. 24.000
RAZEM 24.000
78/KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.5.2/1009-02 tylko prety
analogia
12*2+12 szt. 36.000
RAZEM 36.000
79/KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.5.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6)+0.008*(2"0.93+1.38) m3 0.362
RAZEM 0.362
5.3 Prace towarzyszace
80|KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workoéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.5.3/0419-01
analogia
16*0.028 m3 0.448
RAZEM 0.448
81/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitychna 1.20mw  |m
d.5.3/0513-04 gruncie kat. -1l
3.2°2+0.4*2 m 7.200
RAZEM 7.200
82|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.5.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
83/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.5.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.5.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
85/KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.5.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
86|KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.5.3{1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
87/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.5.3/0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. -1l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Prog St5
6.1 Prace przygotowawcze
88|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.6.1]0109-04
16/10000 ha 0.002
RAZEM 0.002
89|KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. m
d.6.1/2509-02 warstwy namutu 0,40 m
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
90|KNNR-W 10 |Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulaniu ciekéw o szer. m
d.6.1/2510-04 dna do 0,90 m, gr. usunietej warstwy namutu 0,4 m
poz.89 m 2.700
RAZEM 2.700
6.2 Montaz progu
91 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég St5: kpl.
d.6.2|wycena indy- |grodzice -3*12%0,25=9,0m2
widualna oczep - 1,05+1,05+1=3,1m
belka drewniana - 1,05*2=2,1m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komorowe wibromiotem ; gtebo- |m
d.6.2/0101-02 z.0. |kosc¢ wbicia do 6m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice
2.3.0001-01 |PVC np. D-HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zatozono ze 20%
analogia rob6t bedzie wykonywane przy pomocy wibromtota elektrycznego recznego ,
doliczono Wozidto bud. tadownos$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
12*0.25 m 3.000
RAZEM 3.000
93|KNR 2-14 Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat ujety w dostawie m
d.6.2|0403-01
analogia
1.05*2 m 2.100
RAZEM 2.100
94|KNR 2-14 Oczepy PVC na $ciance montowane z ladu - materiat ujety w dostawie m
d.6.2/0403-01
analogia
1.05"2+1 m 3.100
RAZEM 3.100
95|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w two- |otw.
d.6.2/1017-06 rzywach sztucznych
6"2 otw. 12.000
RAZEM 12.000
96|KNR 2-13 Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktadkami dystansowymi M - |szt.
d.6.2/1009-02 tylko prety
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
97|KNR 2-10 Woypetnienie profili piaskiem z cementem m3
d.6.2/0706-03
analogia
0.014*(2*2*6) m3 0.336
RAZEM 0.336
6.3 Prace towarzyszace
98|KNR 2-01 Umocnienie dna z utozeniem workéw z piasku - worki do 50kg z piaskiem m3
d.6.3/0419-01
analogia
16*0.028 m3 0.448
RAZEM 0.448
99/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 7-9 cm wbitychna 1.20mw  |m
d.6.3/0513-04 gruncie kat. -1l
2.4*2 m 4.800
RAZEM 4.800
100/ KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe godz.
d.6.3/0603-01
analogia
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
101/KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.6.3/0603-01
analogia
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
102/ KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.6.3/0419-01 ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z piaskiem
analogia
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
103|KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na |m3
d.6.3/0419-01 ptask - work 25 kg z piaskiem
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
104 KNR 2-02 Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2
d.6.3/1901-09
analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
105/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.6.3|0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-llI
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
o Bukowo

Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie projektow budowlanych, operatow... czes¢ 1: Jezior

PLH 320041
1

Obstuga geodezyjna

1.000

1
d.1|wycena indywi-

Prace geodezyjne - cato$¢ robét

kpl.

dualna
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Zastawka St1
2.1 Prace przygotowawcze
2|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.114
d.2./0109-04 szycia
1
3|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.2./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
4|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.2./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
5|/TZKNBK V -068|Dojscie technologiczne z desek nieobrzynanych 25 lub  |m2 190.000
d.2.|analogia 32 mm
1
6 Dostawa desek m2 190.000
d.2.|wycena indywi-
1|dualna

-11 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Montaz zastawki
7 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - za- kpl. 1.000
d.2.\wycena indywi- |stawka St1
2|dualna grodzice -12*3%0,25+4*2*0,25= 11,0m2
oczep - 4,05+1=5,05m
stupek PVC -0,93+0,93+1,38=3,24m
panel szandorowy - 4*1,2=4,8m
belka drewniana - 4,05m
8|KNR 9-06 0101-|Whbijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 4.000
d.2.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
9|KNR 2-14 0403-| Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat uje-|m 4.050
d.2.|01 ty w dostawie
2|analogia
10/KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z Iadu - materiat |m 5.050
d.2.|01 ujety w dostawie
2|analogia
11|/KNR 2-14 0403-|Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - ma- |m 3.240
d.2.|01 teriat ujety w dostawie
2|analogia
12|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 60.000
d.2./{1017-07 kosci do 20 mm w tworzywach sztucznych
2
13|/KNR 2-13 1009- |Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podkfad- |szt. 18.000
d.2.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
14/KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.362
d.2.|03
2|analogia

-12-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 Prace towarzyszace
15/KNR 2-01 0419-|Umocnienie dna z utozeniem workéw z piasku - worki do|m3 0.672
d.2.|01 50kg z piaskiem
3|analogia
16/KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9 cm |m 7.000
d.2.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
17/KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.2.|01 chniowe
3|analogia
18/KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.2.|01 we
3|analogia
19/KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.2.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
20|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.2.|01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
21|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.2.|09
3|analogia
22|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.2.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l

-13-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Zastawka St2
3.1 Prace przygotowawcze
23|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.002
d.3./0109-04 szycia
1
24| KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.3./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
25/KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.3./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
26| TZKNBK V -068|Dojscie technologiczne z desek nieobrzynanych 25 lub  |m?2 17.000
d.3.|analogia 32 mm
1
27 Dostawa desek m2 17.000
d.3.|wycena indywi-
1|dualna

-14 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 Montaz zastawki
28 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - za- kpl. 1.000
d.3.|wycena indywi- |stawka St2
2|dualna grodzice -12*3%0,25+4*2*0,25= 11,0m2
oczep - 4,05+1=5,05m
stupek PVC -0,93+0,93+1,38=3,24m
panel szandorowy - 4*1,2=4,8m
belka drewniana - 4,05m
29/KNR 9-06 0101-|Whbijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 4.000
d.3.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
30|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat uje- |m 4.050
d.3.]01 ty w dostawie
2|analogia
31|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z lgdu - materiat |m 5.050
d.3.|01 ujety w dostawie
2|analogia
32|KNR 2-14 0403- |Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - ma- |m 3.240
d.3.]01 teriat ujety w dostawie
2|analogia
33|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 60.000
d.3./1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
34|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 18.000
d.3.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
35|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.362
d.3.|03
2|analogia

-15-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 Prace towarzyszace
36|KNR 2-01 0419-|Umocnienie dna z utozeniem workdw z piasku - worki do|m3 0.448
d.3.]01 50kg z piaskiem
3|analogia
37|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9 cm  |m 6.000
d.3.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
38|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.3.]01 chniowe
3|analogia
39|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.3.]01 we
3|analogia
40|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.3.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
41|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.3.]01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
42|KNR 2-02 1901- | Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.3.|09
3|analogia
43|/KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.3.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Zastawka St3
41 Prace przygotowawcze
44| KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.002
d.4./0109-04 szycia
1
45/KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.4./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
46|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.4./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
47| TZKNBK V -068 | Dojscie technologiczne z desek nieobrzynanych 25 lub  |m2 240.000
d.4.|analogia 32 mm
1
48 Dostawa desek m?2 240.000
d.4.|wycena indywi-
1|dualna

-17 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.2 Montaz zastawki
49 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - za- kpl. 1.000
d.4.\wycena indywi- |stawka St3
2|dualna grodzice -14*4%0,25+4*3*0,25= 17,0m2
oczep - 4,55+1=5,55m
stupek PVC -0,93+0,93+1,38=3,24m
panel szandorowy - 4*1,2=4,8m
belka drewniana - 4,55m
50|KNR 9-06 0101-|Whbijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 4.500
d.4.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
51|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat uje- |m 4.550
d.4.|01 ty w dostawie
2|analogia
52|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z lgdu - materiat |m 5.550
d.4.|01 ujety w dostawie
2|analogia
53|KNR 2-14 0403- |Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - ma- |m 3.240
d.4.|01 teriat ujety w dostawie
2|analogia
54| KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 64.000
d.4./{1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
55|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 20.000
d.4./02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
56|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.362
d.4./03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.3 Prace towarzyszace
57|KNR 2-01 0419-|Umocnienie dna z utozeniem workdw z piasku - worki do|m3 0.672
d.4.|01 50kg z piaskiem
3|analogia
58/ KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9 cm  |m 8.400
d.4.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
59|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.4.|01 chniowe
3|analogia
60|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.4.|01 we
3|analogia
61|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.4.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
62|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.4.|01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
63|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.4./09
3|analogia
64|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.4.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Zastawka St4
5.1 Prace przygotowawcze
65|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.002
d.5./0109-04 szycia
1
66| KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.5./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
67|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.5./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
68| TZKNBK V -068 | Dojscie technologiczne z desek nieobrzynanych 25 lub  |m?2 370.000
d.5.|analogia 32 mm
1
69 Dostawa desek m?2 370.000
d.5.|wycena indywi-
1|dualna
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.2 Montaz zastawki
70 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - za- kpl. 1.000
d.5.|wycena indywi- |stawka St4
2|dualna grodzice -12*4%0,25+4*3*0,25= 15,0m2
oczep-1,0m
stupek PVC -0,93+0,93+1,38=3,24m
panel szandorowy - 4*1,2=4,8m
belka drewniana - 4,05m
71|KNR 9-06 0101-|Whbijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 4.000
d.5.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
72|KNNR 2 0402- |Konstrukcje drewniane z tarcicy nasyconej - Krawedziak |m 4.000
d.5.|04 10x10cm
2|analogia
73|KNNR 2 0402- |Konstrukcje drewniane z tarcicy nasyconej - Klaszcze  |m 8.000
d.5.|04 5x10cm
2|analogia
74| KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z lgdu - materiat |m 1.000
d.5.|01 ujety w dostawie
2|analogia
75|KNR 2-14 0403- |Mocowanie stupkéw PVC do konstrukcji zastawki - ma- |m 3.240
d.5.]01 teriat ujety w dostawie
2|analogia
76| KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 48.000
d.5./{1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
77|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm w drew- |otw. 24.000
d.5./{1017-02 nie
2
78|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 36.000
d.5.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
79/KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.362
d.5.|03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.3 Prace towarzyszace
80|KNR 2-01 0419-|Umocnienie dna z utozeniem workdw z piasku - worki do|m3 0.448
d.5.]01 50kg z piaskiem
3|analogia
81|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9 cm  |m 7.200
d.5.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
82|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.5.]01 chniowe
3|analogia
83|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.5.]01 we
3|analogia
84|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.5.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
85|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.5.]01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
86|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.5.|09
3|analogia
87|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.5.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Prog St5
6.1 Prace przygotowawcze
88|KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- |ha 0.002
d.6./0109-04 szycia
1
89|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 2.700
d.6./2509-02 dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namutu 0,40 m
1
90|KNNR-W 10 Reczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmu-/m 2.700
d.6./2510-04 laniu ciekéw o szer. dna do 0,90 m, gr. usunietej warst-
1 wy namutu 0,4 m
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
6.2 Montaz progu
91 Dostawa elementéw zastawek z grodzic z PVC - prég |kpl. 1.000
d.6.|wycena indywi- |St5:
2|dualna grodzice -3*12%0,25=9,0m2
oczep - 1,05+1,05+1=3,1m
belka drewniana - 1,05*2=2,1m
92|KNR 9-06 0101-|Whbijanie $cianek szczelnych z PVC -grodzice komoro- |m 3.000
d.6.|02 z.0. 2.3. we wibromtotem ; gteboko$¢ wbicia do 6m, grunt kat. 11l
2(/0001-01 Do 25 m na jednym placu budowy-Grodzice PVC np. D-
analogia HEX - materiat ujeto wyzej w dostawie. Uwaga : zato-
zono ze 20% robdt bedzie wykonywane przy pomocy wi-
bromtfota elektrycznego recznego , doliczono Wozidto
bud. tadowno$¢ do 1 t w naktadzie 0,96mg/m
93|KNR 2-14 0403- | Wzmocnienie drewniane pod oczep PVC - materiat uje- |m 2.100
d.6.|01 ty w dostawie
2|analogia
94|KNR 2-14 0403-|Oczepy PVC na $ciance montowane z lgdu - materiat |m 3.100
d.6.|01 ujety w dostawie
2|analogia
95|KNR-W 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebo- |otw. 12.000
d.6./1017-06 kosci do 10 mm w tworzywach sztucznych
2
96|KNR 2-13 1009- | Obsadzenie pretéw gwintowanych fi 12mm z podktad- |szt. 6.000
d.6.|02 kami dystansowymi M - tylko prety
2|analogia
97|KNR 2-10 0706- | Wypetnienie profili piaskiem z cementem m3 0.336
d.6.|03
2|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
6.3 Prace towarzyszace
98|KNR 2-01 0419-|Umocnienie dna z utozeniem workdw z piasku - worki do|ms3 0.448
d.6.|01 50kg z piaskiem
3|analogia
99|KNNR 10 0513- |Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o ér. 7-9 cm  |m 4.800
d.6.|04 wbitych na 1.20 m w gruncie kat. -1l
3
100|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierz- |godz. 8.000
d.6.|01 chniowe
3|analogia
101|KNNR 1 0603- |Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwo- |godz. 1.000
d.6.|01 we
3|analogia
102|KNR 2-01 0419-|Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 3.600
d.6.|01 stopy skarpy darning na ptask - worki BIG BAG 0,9m3 z
3|analogia piaskiem
103|KNR 2-01 0419- |Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem |m3 1.100
d.6.|01 stopy skarpy darning na ptask - work 25 kg z piaskiem
3|analogia
104|KNR 2-02 1901- |Utozenie geomembramy 1 mm na zaktad m2 10.000
d.6.|09
3|analogia
105|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko- |szt. 1.000
d.6.|01 pu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000
3 mm w gr.kat. |-l

Wartosc kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdlem wartosc kosztorysowa robot

Slownie:
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