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70‘ Tytut: Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy,

1. Dane ogolne.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest likwidacja bariery nie do przebycia dla migrujgcych ryb
jakim jest prog w korycie rzeki Drawy zlokalizowany w korycie rzeki Drawy w km 162+250 w
miejscowosci Gteboczek.

Planowane dziatania majg na celu udroznienie ekologiczne koryta rzeki Drawy.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa 33/LIFEDrawaPL/2015 zawarta w dniu
4.01.2016r. pomiedzy Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska w Szczecinie a DHV
Hydroprojekt z siedzibg w Warszawie oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
Publicznego (SIWZ).

1.3. Cel opracowania.

Celem niniejszej dokumentacji jest wykonanie projektu wykonawczego w zakresie

niezbednym do realizacji inwestycji.

1.4. Wykorzystane materiaty

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana w kwietniu 2016r.

Mapa ewidencyjna rejonu inwestycji wraz z wykazem wiascicieli gruntow.

Wizje lokalne, pomiary wlasne i inwentaryzacja w terenie wykonane w 2016r.
Dokumentacja badan podtoza gruntowego opracowana w maju 2016r.

Materiaty wyjsciowe wraz z koncepcjg opracowang w maju 2016r.

Materialy RDOS w Szczecinie

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) ;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

Dostepna literatura oraz strony internetowe m.in. geoportal , kzgw , isok i inne

V V V V V V V VYV V V

Obowigzujgce Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane.
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2. Ogolna charakterystyka stanu istniej gcego

2.1. Lokalizacja inwestycji

Obszar inwestycji obejmuje koryto rzeki Drawy w rejonie miejscowosci Gleboczek.
W km 162+250 w korycie rzeki zlokalizowane sg pozostatosci stopnia wodnego (progu).
Budowla wybudowana zostata na potrzeby przylegtego do koryta cieku zabytkowego mtyna
(obecnie nieuzytkowanego).

Planowana inwestycji zlokalizowana jest na terenie gminy Czaplinek, powiat drawski,
woj. zachodniopomorskie. Zasieg planowanej inwestycji obejmuje 3 dziatki. Wykaz dziatek w

obrebie planowanych prac wraz z okresleniem ich witascicieli zamieszczono w ponizszej
tabeli.

dziatka nr e{; i((jjr:r)]igl/(jﬁa obreb nr Wiasciciel
gmina Skarb Panstwa
dziaikz8IGdowa Czaplinek G+eokz)o7c22ek Agencji Nieruchomosci Rolnych
a obszar wiejski Matejki 6b , 71-615 Szczecin
3 gmina Gleboczek Skarb Panstwa - trwaly zarzad
dziatka wodna — Czaplinek 6’0072 Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
powyzej progu | obszar wiejski Poznaniu ul. Chlebowa 4/8 , 60-003 Poznan
417 (% mina Skarb Panstwa - trwaly zarzad
dziatka wodna — nga linek Gleboczek Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzgdzen
ponizej progu obszafwiejski 0072 Wodnych
Al. A. Zawadzkiego 2, 71-421Koszalin

( *) Zgodnie z ustawg Prawo wodne i Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprwie srédlgdowych
wod powierzchniowych lub ich czesci stanowigcych wlasnosé publiczng z dnia 17 grudnia 2002r.

(Dz.U. 2003 Nr 16 poz 149) rz. Drawa na przedmiotowym odcinku stanowi wlasnos¢ Skarbu
Panstwa w administracji RZGW w Poznaniu.

Wypisy z rejestru gruntow stanowig zatgcznik do projektu budowlanego.

2.2. Warunki miejscowe.

Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2.3. Stan istniej gcy wraz z ocen g stanu technicznego.

W chwili obecnej w korycie rzeki Drawa w km 162+250 istniejg pozostatosci budowli
pietrzgcej wode wybudowanej dla potrzeb przylegtego do koryta cieku zabytkowego miyna
(obecnie nieuzytkowanego). Obiekt jest w bardzo zlym stanie technicznym i praktycznie
stanowi bardzo stromy i krotki bystrotok. Roznica poziomu wody na goérny i dolnym
stanowisku wynosi okoto 2,5 m. Obiekt ten w obecnym ksztalcie stanowi bariere nie do

przebycia dla migrujgcych ryb i innych organizméw wodnych.
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Teren przeznaczony pod inwestycje to dziatki Skarbu Panstwa.

Planowane prace prowadzone bedg na lewym brzegu rzeki. Roboty prowadzone
bedg na dzialce ladowej stanowigcej grunty zadrzewione i zakrzewione oraz na dziatkach
pokrytych wodg ptyngcg. Dzialka lgdowa pokryta jest roslinnoscig trawiastg oraz
rozproszonymi drzewami i krzewami, w sktad ktérych wchodzg legi olszowe w stanie
niezadowalajgcym (U1) oraz grad zboczowy w ztym stanie zachowania (U2).

Roboty zwigzane z uzupetnieniem substratu ponizej przeptawki realizowane bedg w
korycie rzeki Drawa na dzialce pokrytej wodg ptyngca. Srednia szerokos¢ koryta rzeki na tym

odcinku wynosi okoto 10-15m.
2.4. Uktad komunikacyjny

Gléwng drogg zapewniajgcg dojazd do terenu inwestycji jest asfaltowa droga krajowa
nr 20 ze Stargardu do Gdyni a nastepnie asfaltowa droga gminna biegngca z miejscowosci
Siemczyno do miejscowosci Gieboczek. Dojazd w bezposredni rejon koryta rzeki Drawy

mozliwy jest za pomocg istniejgcych zjazddéw z drogi gminnej.

2.5. Infrastruktura techniczna

Przez teren dziatki nr 386 przebiega napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna. Prace w
poblizu linii energetycznych nalezy wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W obrebie inwestycji nie zinwentaryzowano innych sieci i urzgdzen technicznych.

2.6. Uwarunkowania wynikaj gce z ochrony konserwatorskiej

Teren bezposrednio przewidziany pod inwestycje nie jest objety ochrong
konserwatorskg. Natomiast w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji, na prawym
brzegu rzeki - naprzeciwko planowanego terenu inwestycji, zlokalizowany jest zabytkowy
miyn (obecnie nie uzytkowany) wpisany do rejestru zabytkow pod nr 1139 z dnia
14.10.1980r.

Majgc na wzgledzie bezpieczenstwo dla konstrukcji zabytkowego budynku miyna
wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w taki spos6b aby nie naruszy¢ substancji zabytku.
Z uwagi, iz prace realizowane bedg jedynie na lewym brzegu rzeki, w bezpiecznej odlegtosci
od zabytku chronionego na podstawie przepisbw o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami, nie przewiduje sie zagrozen i szkéd dla tego obiektu.
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2.7. Obszary podlegaj ace ochronie zlokalizowane w rejonie inwestycji

Teren inwestycji znajduje sie w granicach nastepujgcych obszaréw chronionych na
podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.):
» Drawski Park Krajobrazowy
» Obszar Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019
» Obszar Natura 2000 Jeziora Czaplinieckie PLH320039
>

Obszar Chronionego Krajobrazu ,Pojezierze Drawskie”
3. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Drawy

Rzeka Drawa stanowi prawobrzezny doptyw Noteci, o diugosci ok. 200 km i
powierzchni dorzecza 3296,4 km?.
Przeptywy i stany rzeki Drawy kontrolowane sg na wodowskazach Drawsko
Pomorskie, Drawno i Drawiny.
v" wodowskaz Drawsko Pomorskie (km 133,03) - zero wodowskazu 107,4 m npm Kr
Powierzchnia zlewni A = 592,39 km?
v" wodowskaz Drawno (km 67,57) - zero wodowskazu 75,44 m npm Kr
Powierzchnia zlewni A = 1258,64 km?
v" wodowskaz Drawiny (km 4,22) - zero wodowskazu 29,79 m npm Kr

Powierzchnia zlewni A = 3281,06 km?

Przeptywy charakterystyczne z wielolecia dla wodowskazow (wediug danych ISOK¥*)

Wynosza:

Przeplywy Q [m?/s]
Wodowskaz | Najwyzszy | Sredniz wéd Sredni | Sredniniski | Najnizszy lata
WWQ wielkich SWQ | SSQ SNQ NNQ
Drawsko 18,8 10,8 4,25 1,73 0,38 1951-2010
Pomorskie
Drawno 25,0 15,50 9,12 5,12 2,62 1971-2010
Drawiny 51,0 32,4 21,1 13,0 7,27 1956-2010

Przeptywy o0 okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia Qpp [m®s] oraz

odpowiadajgce im stany wody H[cm] (wedtug danych ISOK*) wynosza:
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Przeptywy / Stany wody
Wodowskaz Q 10% Ho10% Ho100 Qi Ho1% Ho1%
[m®/s] [cm] [m Kr] [m*/s] [cm] [m Kr]
Drawsko 15.4 145 | 108,85 | 20,6 176 | 109,16
Pomorskie
Drawno 21,2 200 77,44 27,4 216 77,6
Drawiny 42,8 149 31,29 56,7 186 31,65

(*) Dane z opracowania: Projekt ISOK Raport koncowy - Przygotowanie danych hydrologicznych w zakresie

niezbednym do modelowania hydraulicznego

Sredni spadek rzeki Drawy wynosi 0,61 promila.

Na podstawie powyzszych danych znajgc wielkos¢ zlewni w przekroju Sucha

wyznaczono przeptywy charakterystyczne

budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony witosienicznikéw oraz | Nr arch.:
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’ Przeplywy Q [m°/s]
Najwyzszy Sredni z wéd Sredni Sredni niski Najnizszy
wielkich
WWQ SWQ SSQ SNQ NNQ
rzeka Drawa rejon 7,46 4.29 1,65 0,69 0,15
progu Gleboczek

4. Warunki geotechniczne

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren potozony jest na obszarze
Pojezierza Drawskiego (314.45) stanowigcego czes¢ Pojezierza Zachodniopomorskiego
(314.4) w obrebie doliny rzeki Drawy. Teren badan obejmuje fragment lewobrzeznego,
zalewowego i nadzalewowego tarasu rzeki Drawy. Powierzchnia tarasu zalewowego uktada
sie w tym rejonie w przedziale rzednych 122,5- 123,2 m n.p.m. natomiast nadzalewowego
126,2 - 128,5 m n.p.m.

W celu rozpoznania budowy podioza oraz warunkéw hydrogeologicznych, wykonano
badania podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng. Prace prowadzono w maju
2016 r. W trakcie prac wykonano 3 otwory badawcze o gtebokosci 4,0-8,0 m p.p.t.

Podczas wiercen wykonywano makroskopowe badania polowe przewiercanych
gruntéw oraz pobierano prébki gruntéw do badan laboratoryjnych z kazdej makroskopowo
roznigcej sie warstwy. Ponadto w ramach prac terenowych obok otworéw nr 1 i 3 wykonano
sondowania dynamiczne DPL celem okreslenia stopnia zageszczenia osaddéw niespoistych

wystepujgcych w podiozu.

QOgolna charakterystyka geotechniczna terenu

Podloze gruntowe na dokumentowanym terenie budujg grunty niespoiste (piasek

drobny i Sredni) w stanie luznym i srednio zageszczonym, o korzystnych parametrach
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geotechnicznych w aspekcie projektowanych robét (budowa kanatu obiegowego).

Wykonanymi  badaniami  stwierdzono wystepowanie w podiozu  osadow
czwartorzedowych. Holocen reprezentowany jest przez utwory pochodzenia rzecznego-
litologicznie wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych i $rednich. Strop warstwy
piaszczystych aluwiow uktada sie w przedziale gtebokosci 0,1 - 1,4m p.p.t. tj. 1229 —
126,8m n.p.m. a jej spagu nie osiggnieto wykonanymi wierceniami. Przypowierzchniowg
warstwe migzszosci 0,1 - 0,3m, w obrebie tarasu zalewowego stanowig utwory organiczne
(torf), natomiast w rejonie wiercenia na tarasie nadzalewowym od powierzchni terenu do
gtebokosci 1,4 m zalega warstwa piaszczystego nasypu.

W podiozu gruntowym wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych. Do warstwy N1
zaliczono piaszczysty nasyp w stanie luznym. Ustalona dla tej warstwy podstawie
wykonanych sondowan DPL charakterystyczna wartoS¢ stopnia zageszczenia wynosi
Ir=0.31. Warstwa | zbudowana jest z torféw, stabo roztozonych. Grunt ten charakteryzujg sie
niskg wytrzymatoscig na $cinanie i duzg scisliwoscig. Warstwa lla zbudowana jest z piaskow
srednich oraz piaskéw $rednich z otoczakami, nawodnionych w stanie luznym -
charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi 1,=0.26. Do warstwy Ilb zaliczono
piasek sredni i piasek $redni z otoczakami, hawodniony w stanie srednio zageszczonym -
Ir=0.36. Do warstwy Ill zaliczono natomiast piasek drobny, nawodniony w stanie
zageszczonym - 1p=0.21.

Warunki hydrogeologiczne

Wykonanymi badaniami, do gtebokosci 8,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie
jednego poziomu wod gruntowych zwigzanego z rzecznymi piaskami o swobodnym
zwierciadle. Ustabilizowane zwierciadlo wystepowato na giebokosci 0,3 — 2,6 m p.p.t. tj. na
rzednych 122,8 — 123,6m n.p.m. Poziom ten pozostaje w silnej wiezi hydraulicznej z wodami
Drawy, tak wiec amplituda wahan zwierciadta wody gruntowej jest determinowana stanami
hydrologicznymi rzeki.

Petne sprawozdanie z badan podtoza gruntowego stanowi odrebne opracowanie.
5. Projektowane rozwi gzania techniczne.
5.1. Zmiany w zagospodarowaniu terenu
Wykonanie inwestycji w projektowanym zakresie nie spowoduje zadnych zmian w

zagospodarowaniu i sposobie uzytkowania przylegtego terenu.

Nowsg infrastrukturg w terenie bedzie koryto obiegowe petnigca role przeptawki dla ryb.
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5.2. Zakres projektowanych prac

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonaé nastepujace prace:
» wykonanie koryta obiegowego dla ryb w formie naturalnego koryta kamienisto-
zwirowego z sekwencjami bystrze-ploso;
» uzupelnienie substratu zwirowego w korycie rzeki Drawy.
Przyjeto, iz wszelkie prace zostang wykonane z uzyciem technik sprzyjajgcych
ochronie srodowiska.

5.3. Roboty wst epne i przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac nalezy wytyczy¢ i utrwali¢ w terenie gtowne osie
obiektow. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich liczby wbudowaé
repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Budowe nalezy ogrodzi¢ a nha noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie przeprowadzenie wycinki drzew i
krzewow kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem. Zestawienie drzew i krzewow
stanowi zatgcznik do projektu budowlanego. Bezwarunkowej wycince poddane zostang
wszystkie drzewa i krzewy rosngce pomiedzy liniami brzegowymi wody miarodajnej koryta.
Drzewa rosngce w korycie wody powodziowej oraz poza tymi liniami nie bedg musiaty zostac
wyciete o ile pozwoli na to ich potozenie wysokosciowe. Wycinke nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z uzyskanymi decyzjami.

Na czas prowadzenia rob6t pozostate drzewa zlokalizowane na terenie inwestycji a
nie przewidziane do wycinki nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych zabezpieczen istniejgcych drzew:

» pnie drzew w obrebie inwestycji nalezy zabezpieczy¢ poprzez szalowanie lub
matami stomianymi - zabezpieczenie musi by¢ zastosowane tak wysoko by
wykluczy¢ jakiekolwiek uszkodzenie pnia ;

» w bezposrednim obrebie korzeni i koron nie wolno skiadowa¢ zadnych
materiatdbw budowlanych, chemikaliéw i substancji trujgcych, nie wolno tez
instalowa¢ zadnych maszyn budowlanych ;

» prace ziemne w obrebie bryly korzeniowej drzew nalezy prowadzi¢ recznie ze

szczegolnym uwzglednieniem ochrony systemu korzeniowego.
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5.4. Grodze tymczasowe.

Na czas realizacji inwestycji fragment koryta rzeki Drawy zostanie wytgczony z
eksploatacji poprzez wykonanie grédz tymczasowych. Grodze proponuje sie wykonaé z
paloscianki stalowej z brusow typu GU16-400 lub réwnowaznych. Od wody gornej (powyzej
progu) przewiduje sie wykonanie scianek grodzy o diugosci 6 m z korong na rzednej
125,85 m n.p.m (WW 125,33 m n.p.m.). Proponowana lokalizacja grodz zostata naniesiona
na planie zagospodarowania terenu —rys. 1.

Uwzgledniajgc bliskie potozenie oraz majgc na wzgledzie bezpieczenstwo dla
konstrukcji zabytkowego budynku miyna zlokalizowanego na prawym brzegu rzeki Drawy

przyjeto, ze Scianka szczelna wykonana zostanie metodg statycznego wciskania.

5.5. Naturalne koryto obiegowe

Przewiduje sie wykonanie przeptawki dla ryb w formie naturalnego koryta obiegowego
kamienisto-zwirowego z sekwencjg bystrze-ploso, zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki.
Koryto o tgcznej diugosci 110 m z uktadem dna w formie czterech sekwencji bystrze-ploso
wykonane zostanie ze spadkiem 2,5%.

Koryto z koronami bystrzy, w gornym odcinku co 32,5 m oraz w dolnym co 16 m,
zaprojektowano jako trojkatne o zmiennym potozeniu linii nurtu w stosunku do jego brzegow
i zr6znicowanymi przekrojami na bystrzu i w centralnej czesci plosa. Kretg linie nurtu
wykonac nalezy zgodnie z uktadem pokazanym na planie zagospodarowania - rys 1.

Profil koryta obiegowego rys 2. Przekroje poprzeczne przez koryto rys. 3. Przekroje
charakterystyczne koryta rys. 3a.

Dno koryta nalezy wylozy¢ kamieniami o srednicach od 100 do 400 mm utozonymi
.Na ostro” na warstwie podsypki cementowo-piaskowej lub warstwie podsypki zwirowej
0/40mm. Kamien do wykonania narzutu powinien by¢ twardy, odporny na dzialanie
warunkoéw atmosferycznych, wody i lodu. Dopuszcza sie stosowanie kamienia polnego lub
tamanego. Niedopuszczalne jest stosowanie wapieni i piaskowcow. Nalezy zastosowac
kamieh o nastepujgcych parametrach:

» ciezar objetosciowy skaty = 23 kN/m3,
wymiary kamienia - o zr6znicowanej srednicy od 0,10m do 0,30m
wytrzymatos¢ na sciskanie = 150 MPa,
nasigkliwos¢ wagowa max 1,5 %,

mrozoodpornos¢ < 0,5

YV V. V VYV V

odporno$¢ na scieranie < 10
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Kamieh przy ukfadaniu nalezy dobiera¢ tak aby szczeliny miedzy sgsiednimi kamieniami
sie mijaly i nie przekraczaly 3 cm. Przestrzenie miedzy kamieniami nalezy wypetni¢ przez
zamulenie pospétkg 0/16 mm (zawarto$¢ piasku nie wiecej niz 10%) w ilosci 50% masy
utozonych kamieni a nastepnie koryto zasypaé¢ warstwg pospotki 0/63mm (zawartosé piasku nie
wiecej niz 20%) w ilosci 50% masy utozonych kamieni.

Pospétka powinna spetnia¢é wymagania PN-B-11111. Pospétke przed wbudowaniem
nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi kruszywami.

Zastosowany materiat kamienny musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

(kontrola granulaciji, jej zgodnos$¢ z przyjeta w dokumentacji technicznej)..

Parametry koryta miarodajnego

> Przeplyw korytem przy SNQ =0, 52 m®/s

» szerokosé: Whystrza = 2,24 m, Wplosa =2,12 m
> gtebokos¢ minimalna w korycie = 0,30 m
>

gtebokos$¢ maksymalna w korycie = 0,65 m

Parametry koryta powodziowego (powyzej przelewu burzowego)

> Przeplyw korytem przy WWQ = 2,77 m*/s

» szerokos¢ petnokorytowa: Whystrza = 5,60 m, Wplosa = 5,30 m
> gtebokos¢ minimalna w korycie = 0,65 m
>

gtebokos$¢ maksymalna w korycie = 1,13 m

Parametry koryta powodziowego (ponizej przelewu burzowego)

> Przeplyw korytem przy WWQ = 1,64 m*/s

» szerokos¢ petnokorytowa: Whystrza = 2,84 m, Wplosa = 2,70 m
> gtebokos¢ minimalna w korycie = 0,50 m
>

gtebokos$¢ maksymalna w korycie = 0,78 m

Predkosci wody w projektowanym korycie wynosi¢ bedg :
v" dla SNQ od 0,66 m/s (bystrze) do 2,18 m/s
v dlaWWQ od 1,04 m/s (bystrze) do 3,30 m/s

Za drugim plosem w kierunku istniejgcego koryta rzeki Drawy przewidziano wykonanie
szerokiego przelewu burzowego w postaci wybrukowanego bystrza o tagodnym spadku.
Przelewem bocznym o szerokosci 7,0 m a nastepnie bystrotokiem o dtugosci 7,5 m i nachyleniu
1:12 odprowadzane bedg wody nadmiarowe powyzej stanu sredniego. Dno przelewu i bystrotoku
przewiduje sie ubezpieczy¢ kamieniem tamanym grubosci 30 cm ulozonym ,na ostro” na
warstwie betonu klasy C16/20 grubosci 20 cm. Szczeliny miedzy kamieniami do 1/2 wysokosci

wypetni¢ betonem. W celu zabezpieczenia konstrukcji bystrotoku na jej koncu w rejonie ujscia do

budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony witosienicznikéw oraz | Nr arch.:
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rzeki Drawy przewiduje sie wykonanie palisady z kotkéw drewnianych @l2cm o diugosci 2m
podpartej luznym narzutem kamiennym. Przelew boczny rys. 4.

Na wlocie do koryta obiegowego przewiduje sie wykonanie zelbetowej budowli wlotowej o
szerokosci 2 m z betonu klasy C25/30 W8;F200 na 10cm fundamencie z chudego betonu
zgodnie z wymiarami podanymi na rys 5. Stal zbrojeniowa klasy A-llIN ze stali gatunku
RB500W/BSt500S o $rednicy @10 i @12 mm, otulina 5mm. Budowla wyposazona zostanie w
podwdjne rzedy szandoréw na zamkniecia remontowe. Prowadnice zamknie¢ remontowych w
Scianach i w dnie wykonac¢ jako ceowniki 64, ktére nalezy wbetonowa¢ podczas wykonywania
konstrukcji budowli. Zestawienie stali rys nr 6. Zamkniecie remontowe - deski drewniane gr. 4cm
Z okuciem stalowym.

Uwaga: Przy zatozeniu szandoréw do zamkniecia roboczego, na czas zamkniecia kanatu
obiegowego, nalezy bardzo powoli obniza¢ poziom wody w korycie. Ograniczenie przeptywu musi
nastepowac stopniowo co pozwoli rybom przebywajagcym w kanale swobodnie sptyna¢ w dét. Po
calkowitym zamknieciu przeptywu nalezy wykonac¢ inspekcje koryta obiegowego w celu
stwierdzenia czy jakie$ ryby nie zostaly uwiezione w odcinkach spoczynkowych.

W celu zabezpieczenia konstrukcji budowli wlotowej przed wymywaniem dna, przewiduje
sie wykonanie palisady z kotkéw drewnianych @l2cm o dtugosci 2m. Pale palisady wykona¢ z
drewna okragtego, okorowanego. Drewno nie powinno zawiera¢ zadnych sekéw. Nie dopuszcza
sie pali i palikéw z drewna osiki, kruszyny oraz drewna spréchnialego, zbutwiatego, porazonego
szkodnikami, splesniatlego. Na wykonanie palisady zastosowac kotki o srednicy 12-14 cm i
diugosci 2,00m. Drewno przed uzyciem zabezpieczy¢ roztworem np. Soltox lub podobnym
zgodnie z instrukcjg producenta. Pale powinny by¢ wbijane pionowo, w rzedzie, jeden obok
drugiego, tak aby stykaly sie ze sobg. Pale nalezy wbija¢ do wymaganej wysokosci. Palisade
przewiduje sie podeprze¢ luznym narzutem kamiennym. Migzszos$¢ narzutu w dnie nie mniejsza
niz 0,20 m. Dodatkowo skarpy na wlocie do przeptawki umocni¢ narzutem kamiennym ukladanym
na pospoéice.

W rejonie budowli przewiduje sie wykonanie muréw oporowych zabezpieczajgcych koryto
obiegowe od koryta rzeki Drawy z korong na wysokoéci 0,3 m powyzej niwelety lustra wody
brzegowej. Mury wykonac jako konstrukcje zelbetowe z betonu klasy C25/30 W8;F200 na 10cm
fundamencie z chudego betonu. Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN gatunku RB500W/BSt500S o
$rednicy @8 i @12 mm. Mury oporowe przy budowli wlotowej wykona¢ zgodnie z wymiarami i
uktadem podanymi na rysunku nr 5. Zestawienie stali rys. 7.

Z uwagi na uklad terenu, w miejscu gdzie koryto obiegowe wchodzi w jego obnizenie,
przewiduje sie budowe dodatkowego zelbetowego muru oporowego o calkowitej diugosci
16m z obrukowaniem z nachyleniem 1:1 od strony rzeki Drawy. W celu zabezpieczenia
konstrukcji przed wymywaniem dna u podstawy obrukowania przewiduje sie wykonanie palisady

od strony rzeki Drawy z kotkéw drewnianych ¢@l2cm o dtugosci 2m.

budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony witosienicznikéw oraz | Nr arch.:
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Mur wykona¢ jako konstrukcje zelbetowg z betonu klasy C25/30 W8;F200 na 10cm
fundamencie z chudego betonu. Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN gatunku RB500W/BSt500S o
Srednicy @8 i @12 mm. Mur oporowy w rejonie obnizenia terenu wykona¢ wedtug wymiaréw
podanych na rys. 8. Zestawienie stali rys. 9. W murach pomiedzy sekcjami wykona¢ dylatacje
pionowe. Poszczegolne odcinki muru uszczelnione zostang poprzez wklejenie w przygotowane i
uszczelnione podioze tasmy dylatacyjnej. Powierzchnie muréw bezposrednio stykajace sie z
gruntem zabezpieczy¢ przez zastosowanie bitumicznej izolacji przeciwwilgociowej.

Wszystkie roboty ziemne przy wykonaniu budowli wlotowej i muréw oporowych nalezy
prowadzi¢ pod statym nadzorem geologicznym i zgodnie z normami do robd4t ziemnych.

W rejonie ujscia kanatlu obiegowego do koryta gtéwnego, w celu stabilizacji konstrukciji,
przewiduje sie wykonanie palisady z kotkéw drewnianych ¢@l2cm o dlugosci 2m podpartej od
strony rzeki Drawy luznym narzutem kamiennym. Migzszos$¢ narzutu nie mniejsza niz 0,20m.

W celu umozliwienia dostepu do istniejgcej w tym rejonie infrastruktury turystycznej
(pomostow) nad korytem kanatu obiegowego przewiduje sie wykonanie kftadki dla pieszych o
rozpietosci 10 m. Konstrukcje nosng ktadki o szerokosci uzytkowej 1,21 m stanowi¢ bedzie rama
z ksztaltownikéw C240. Konstrukcje wykona¢ jako spawang. Do ramy nalezy przyspawac¢ dwa
ksztattowniki stalowe C240 L=10000mm do ktérych zamocowane zostang taty drewniane
63x50mm. Do fat mocowaé poktad z desek drewnianych (np. desek modrzewiowych
impregnowanych) o grubosci 50 mm. Zabezpieczenie kladki stanowi¢ bedg obustronne bariery z
rur 048,3/4mm o wysokosci 1,1 m. W blacha podporowych nalezy wykonaé¢ otwory podiuzne.

Stal konstrukcyjna ze stali klasy | w gatunku 235JR wg EN 10025-2 2004 Zabezpieczenie
antykorozyjne konstrukcji: cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000 + malowanie
farbami o wysokiej trwatosci.

Przekroj przez kladke dla pieszych rys. 10. Rzuty i zestawienie stali rys 11.

Konstrukcja ktadki oparta zostanie na podporach zelbetowych. Bloki podporowe z betonu
klasy C30/37 W8;F200, zbrojone zostang pretami @12 mm ze stali AIlIN otulina 5mm. Wymiary

blokéw podporowych wraz z zestawieniem stali rys 12.

Uwaga: Na etapie wykonawstwa nalezy przewidzie¢ przeprowadzenie monitoringu wraz z
pomiarem rozktadu predkosci wody w korycie obiegowym. W ramach monitoringu nalezy
zapewni¢ mozliwos¢é modyfikacji koryta obiegowego np. poprzez uktadanie dodatkowych kamieni
w korycie jak rowniez modyfikacje wyjscia z koryta obiegowego np. poprzez uktadanie w korycie
gtébwnym kamieni ksztattujgcych odpowiedni uktad strug.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Istniejace uzbrojenie terenu przedstawiono na planie zagospodarowania. W przypadku
natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowac jako czynne,
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika.
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5.6. Uzupelnienie substratu  zwirowo-kamiennego w korycie rzeki Drawa

Na odcinku Drawy ponizej koryta obiegowego przewiduje sie uzupetnienie w korycie cieku
substratu zwirowo-kamiennego.

Poprawe (uzupetnienie) substratu Zzwirowo-kamiennego przewiduje sie wykonaé przy
uzyciu zwiru o nastepujgcym skladzie ziarnowym jako mieszanki otoczakéw frakcji 64 — 190 mm
(10%), bardzo grubego zwiru 32 — 64 mm (35%), grubego zwiru 16 — 32 mm (25%), sredniego
zwiru 8 — 16 mm (20%) i drobnego zwiru 0 — 8 mm (10%). Materiat o sprawdzonym uziarnieniu
nalezy dostarcza¢ w miejsce wbudowania juz wymieszany.

SposAdb wykonania robét, rozscielania warstw kruszywa oraz stosowany do tego sprzet a
takze zastosowany materiat kamienny (kontrola granulacji i jej zgodno$¢ z przyjetg w
dokumentacji technicznej) muszg zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zastosowanie w/w substratu daj nam gwarancje jego nierozmycia przy przejsciu wod
powodziowych. Zgodnie z obliczeniami dla pospétki D80 = 0,025m predkos¢ nierozmywajgca
wynosi 1,40 m/s przy czym predkosé wody w korycie gtéwnym jest mniejsza i przy WWQ wynosi
max 1,16 m/s.

Substrat nalezy ukfada¢ w przekroju poprzecznym na catej szerokosci koryta w ksztatcie
oryginalnego przekroju dna o sredniej grubosci warstwy okoto 0,20 m. Przewiduje sie wykonaé¢
trzy bystrza kazde o dtugosci okoto 15 m. Pierwsze bystrze zlokalizowane zostanie w km
160+113 — 160+098 i konczy¢ bedzie sie 8 m powyzej mostu w miejscowosci Gleboczek.
Odlegtosci pomiedzy kolejnymi bystrzami co ok. 100 m. Prace prowadzone bedg na odcinku rzeki
Drawa w km 160+113 — 159+848.

Przekroj przez koryto rzeki Drawy w miejscu uzupetnienia substratem rys 13.

Powierzchnia konstrukcji tgcznie wyniesie ok. 590 m? za$ objetosé: ok. 140 m°.
Niezbedna ilo$¢ zwiru wyniesie zatem 140 m® x 1.9 Mg/m®= ~270 Mg

Poprawa (uzupetnienie) substratu zwirowo-kamiennego na odcinku ponizej Gleboczka
peni¢ bedzie role tarliska dla ryb oraz podtoza pod wiosieniczniki rzeczne Batrachium fluitans, co
zwigze projektowane obejscie progu w Gteboczku z rozpowszechnieniem wiosienicznikow oraz
stworzy tereny dla wychowania narybku.

5.7. Roboty wyko Aczeniowe

W ramach robot wykonczeniowych wszystkie tereny przylegte, naruszone w trakcie
wykonania prac, nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Plac budowy oraz bezposrednie
otoczenie nalezy uporzgdkowac.
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6. Technologia i organizacja robot

Wykonanie robot powinno odbywac¢ sie zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w tym

zakresie, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz innymi

obowigzujgcymi normami i przepisami dotyczgcymi zasad realizacji inwestyciji.

6.1. Kolejno $¢€ wykonania robét

Kolejnos¢ realizacji inwestycji. Inwestycje przewiduje sie zrealizowa¢ w jednym etapie

wykonawczym.

6.1.1. Prace przygotowawcze

Y

YV V. V V V V

prace pomiarowe, wytyczenie robot w terenie, przygotowanie reperow
roboczych

rozpoznanie przez wykonawce przebiegu sieci i infrastruktury w rejonie robot
wycinka drzew i krzewow

zabezpieczenie drzew nie przewidzianych do wycinki przed uszkodzeniem
mobilizacja sprzetu

organizacja zaplecza budowy

wykonanie grédz tymczasowych

6.1.2. Koryto obiegowe

A\

wykonanie konstrukcji wlotowej wraz z murami zabezpieczajgcymi

wykonanie murkéw oporowych w rejonie obnizenia terenu

wykonanie trojkagtnego koryta z sekwencjami bystrze-ploso o zmiennym
potozeniu linii nurtu ; utozenie w korycie kamieni o $rednicach 100-400 mm na
ostro na warstwie podsypki cementowo-piaskowej lub warstwie podsypki
zwirowej 0/40mmu ; wypelnienie przestrzeni pomiedzy kamieniami przez
zamulanie pospotkg 0/16mm ; zasypanie koryta warstwg pospotki 0/63mm
wykonanie przelewu burzowego

wykonanie kfadki dla pieszych

6.1.3. Uzupetnienie substratu w korycie rzeki Drawy

>

uzupetnienie substratu zwirowo-kamiennego w korycie rzeki Drawy
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6.1.4. Roboty wyko nczeniowe

» rozbidérka grédz tymczasowych
» uporzadkowanie placu budowy oraz bezposredniego otoczenia

» demontaz zabezpieczen pni drzew

6.2. Warunki BHP przy wykonania robot

Wszelkie prace nalezy wykonywac ze szczego6lng ostroznoscia.

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych 2z zachowaniem warunkéw BHP zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r Dz.U. Nr 13 poz. 93 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1977 r Dz.U Nr 129 poz. 844 w sprawie ogollnych przepis6w bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Przy realizacji niniejszego projektu, poza ogolnymi zasadami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie wynikajgcymi z przepisOw, nalezy zwrdOci¢ szczegdlng uwage na
specyfike inwestycji i wynikajgce z niej zagrozenia. W tym celu zwraca sie uwage na
najistotniejsze elementy zabezpieczenia realizacji inwestycji:

» przewidzie¢ catlodobowy dozér i kontrole wstepu na budowe,
» nalezy przewidzie¢ wtasciwe miejsce pod zaplecze budowy,
» nalezy zadba¢ o bezawaryjng prace sprzetu przez whlasciwg jego konserwacje i
przeglady,
» konieczne jest wykorzystanie sprzetu i urzadzen ochrony osobistej przez cztonkow
zalogi,
» do wszystkich prac zatrudni¢ fachowcéw z wkasciwymi uprawnieniami zawodowymi.
Teren prac nalezy zabezpieczy¢ oraz umiescic tablice ostrzegawcze o tresci:
- OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY
-  PRZEBYWANIE W ZASIEGU PRACY SPRZETU JEST ZABRONIONE

Roboty powinny by¢ wykonywane pod cigglym nadzorem. W przypadku ujawnienia
nowych okolicznosci, nie ujetych w dokumentacji a majgcych wptyw na realizacje budowy,
nalezy niezwilocznie poinformowac projektanta o zaistniatych faktach i uzgodni¢ sposéb

rozwigzania problemu.
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6.3. Istniej gca infrastruktura drogowa

Transport materialdw oraz dojazd sprzetu do terenu inwestycji bedzie nastepowat po
istniejgcych drogach lokalnych zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w ruchu drogowym.

Wykorzystanie drég dla celéw ciezkiego transportu wymaga dopasowania cigezaru
jednostek transportowo-sprzetowych do istniejgcych dopuszczalnych nosnosci drég.
W  przypadku zastosowania jednostek transportowo-sprzetowych o  ciezarze
przekraczajgcym dopuszczalne nosnosci nalezy uzyska¢ indywidualne zezwolenia z
odpowiednich Zarzadéw Drég. Dopasowanie ciezaru transportu lub uzyskanie wymaganych
zezwolen lezy w gestii przysztego Wykonawcy robot.

Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego oraz wszelkie koszty z tym zwigzane lezg

w gestii Wykonawcy.

7. Oddziatywanie planowanej inwestycji na  srodowisko naturalne

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na srodowisko wystgpi jedynie w
okresie realizacji inwestycji i bedzie zwigzane gtéwnie z pracami ziemnymi. Oddziatywanie
przedsiewziecia na tereny sgsiednie zostanie ograniczone do minimum.

Nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia znacznego negatywnego oddziatywania
inwestycji na obszary chronione na podstawie Ustawy o ochronie przyrody w tym na obszary
Natura 2000. Prowadzone prace i roboty budowlane bedg ingerowaty w Srodowisko w
stopniu niezbednym, umozliwiajgcym realizacje inwestycji zwigzang z udroznieniem
ekologicznym koryta rzeki Drawa.

Planowane prace bedg mialy charakter przemijajacy. Z uwagi na zastosowanie
materialdbw naturalnych nie przewiduje sie ich negatywnego wptywu nha tereny objete
ochrong. Przedsiewziecie obejmuje odcinek rzeki Drawy, ktérego przeznaczenie nie ulegnie
zmianie w wyniku realizacji inwestyciji.

Technologia wykonania planowanej inwestycji zostata dostosowana do technicznych
mozliwosci realizacyjnych tego typu robét oraz w taki sposob, aby maksymalnie ograniczyc¢
jej wpltyw na istniejgce srodowisko naturalne.

Dla planowanego przedsiewziecia w zwigzku z zakladang technologig prac
budowlanych nie przewidziano powstania istotnych, szczegdélnie negatywnych oddziatywan
w zakresie emisji zanieczyszczen powietrza, emisji halasu i zanieczyszczen waod
powierzchniowych i podziemnych.

Nie przewidziano, aby realizacja przedsiewziecia powodowata skumulowanie

negatywnych oddziatywan z istniejgcymi lub planowanymi w sgsiedztwie przedsiewzigciami.
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Oddziatlywanie planowanego przedsiewziecia nie przekroczy standardow jakosci
srodowiska poza granicami terenu, do ktérego tytut prawny posiada Inwestor, zarbwno na

etapie realizacji jak i eksploataciji.

8. Uwagi ko ncowe

> Realizacje robét prowadzi¢ w miesigcach lipiec, sierpien (maksymalnie do

15 wrzesnia), w cyklu dziennym w godzinach 7:00 — 19:00 co znacznie ograniczy

bezposrednie negatywne oddziatywanie inwestycji podczas jej realizaciji.

» Przed przystgpieniem do wykonawstwa robdt nalezy powiadomi¢ wihascicieli
poszczegodlnych dziatek.

» Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz pod
nadzorem technicznym.

» W trakcie realizacji robot przestrzega¢ wszelkich warunkéw i uzgodnien branzowych.

» Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wodno-melioracyjnym oraz
odpowiada¢ wymaganiom polskich norm.

» Wszystkie odstepstwa od projektu uzgadniaé z Inspektorem Nadzoru.

» Tereny przylegte, naruszone w trakcie wykonania prac, nalezy przywréci¢ do stanu

pierwotnego.

Wszelkie wytyczne odnosnie sposobu wykonywania robdét zawarte zostaty w

Szczegobtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlanych.




