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SST M-01 ROBOTY INZYNIERYJNO-MELIORACYJNE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania og6lne dotyczace realizacji przy
realizacji inwestycji, jakim jest likwidacja bariery nie do przebycia dla migrujgcych ryb poprzez wykonanie koryta
obiegowego w formie naturalnego koryta kamienisto-zwirowego z sekwencjami bystrze-ploso. Wykonanie planowanej
inwestycji pozwoli na migracje ryb i innych organizméw wodnych w gore i w dét rzeki, co zapewni uzyskanie ciggtosci
ekologicznej w korycie rzeki Drawa. Réwnoczes$nie koryto obiegowe pozwoli na odcigzenie przeptywu powodziowego
przechodzacego przez prég w Gteboczku, z uwagi iz bedzie mogto przeja¢ okoto potowy przeptywu najwiekszej wody
powodziowe;j..

Teren objety opracowaniem dotyczy dziatek:

» nr 386, 3,417, obr. Gteboczek 0072; gmina Czaplinek, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie.

Realizowane roboty w ramach zadania p.n.: ,Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa
zapory przeciwerozyjnej dla ochrony witosienicznikdw oraz przebudowa istniejgcej infrastruktury hydrotechnicznej w
dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL. Zadanie: Gteboczek (C4)”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.11.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nowego koryta obiegowego w formie naturalnego koryta wraz z sekwencjami bystrze-ploso. na obiekcie wymienionym w
pkt. 1.1. w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

W zakres tych rob6t wchodza:
«  roboty wstepne i przygotowawcze,
* wykonanie wszystkich niezbednych zabezpieczen,
e zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen ( agregat lub zasilanie tymczasowe z linii energetycznej),
«  roboty ziemne (wykopy, nasypy, obsypki) z robotami towarzyszgcymi,
¢ roboty rozbiérkowe,
¢ wykonanie palisad,
e wycinka drzew i krzewow,
e karczowanie pni,
e umocnienia skarp i dna,
o narzuty kamienne,
¢ bruki kamienne,
« wykonanie grodz od strony gérnej i dolej wody,
e zabicie z wyrywaniem scianek szczelnych z robotami towarzyszgcymi,
*  roboty odwodnieniowe,
«  zatozenie szandoréw,
*  roboty zbrojarskie,
¢ roboty betonowe,
« wykonanie kladki dla pieszych,
e powierzchniowe zabezpieczenie betonéw,
« utozenie kiadki,
¢ montaz poktadu ktadki,
*  roboty wykonczeniowe,
« uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
e kontrola jakosci.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.4.1. Atest - wykaz parametréw technicznych materiatu, gwarantowanych przez producenta.

142 Gtebokos$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;j.

4.3. Wykop ptytki — wykop, ktoérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktdérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.7. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wiosienicznikow oraz przebudowa istniejacej 5
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1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

14.12.

1.4.21.

1.4.22.
1.4.23.
1.4.24.
1.4.25.

1.4.26.
1.4.27.
1.4.28.
1.4.29.
1.4.30.

1.4.31.
1.4.32.

Odktad — miejsce wbudowania lub skitadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych

z tym obiektem.

Stopien zageszczenia gruntu- wielko$¢ charakteryzujgca stopien zageszczenia gruntu, okreslona

Wg WZzoru:
I

D

emax—e

emax— emin

gdzie:

emax - wskaznik porowatos$ci maksymalnej, ktérg otrzymuje sie przez najbardziej luzne nasypanie piasku,
e min - wskaznik porowatosci minimalnej przy mozliwie najwiekszym zageszczeniu piasku przez wibracje,
e - wskaznik porowatosci naturalnej

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZzOoru:

gdzie:
Pd - [Mg/m3] - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu,
Pds - [Mg/m3] - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z obowigzujgcg norma.
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$é gruntéw niespoistych, okreslona
Wg WZzoru:

d

U= 60
le

gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - srednica oczek sita przez, ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].
Zjawisko tiksotropii — zdolnos$¢ pewnych uktadéw koloidalnych do rozrzedzania sie pod wptywem dziatania
mechanicznego (wibracji, wstrzgséw, mieszania itp.), a nastepnie powrotu do poprzedniego stanu, w
ktorym osrodek wykazuje cechy ciata statego, gdy dziatanie to ustanie. Zjawisko tiksotropii jest to wiec
izotermiczne (odwracalne) przechodzenie zolu (zawiesiny) w sztywny zel i odwrotnie pod wptywem
oddziatywarn mechanicznych.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Pal przemieszczeniowy — zagtebiany w grunt (metoda wbijania, wibrowania, wciskania, wkrecania lub
kombinacji tych metod) bez wiercenia lub usuwania urobku, z wyjatkiem zabiegéw ograniczajgcych
wysadzine, drgania, usuwania przeszkdd lub utatwiania zagtebiania.
Grodzica — jednostkowy element Scianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwadjna bgdz wieloprofilowa)
Poziom gtowicy (lub korony) — projektowany poziom, do ktérego grodzica jest wyréwnywana
Poziom podstawy (lub ostrza) — poziom dolnego konca grodzicy
Scianka szczelna - konstrukcja sktadajgca sie z podtuznych elementéw (bruséw) zagtebionych w grunt,
Scisle do siebie przylegajgcych.
Brus (grodzica) - jednostkowy element $cianki szczelne;j.
Kleszcz - pozioma belka, zwykle stalowa lub zelbetowa, przymocowana do $cianki szczelnej i potgczona z
zakotwieniem lub rozporami, stosowana w celu réwnomiernego roztozenia dziatajgcych sit na catg $cianke
szczelng.
Wibrator - urzadzenie stuzace do zagtebiania i wyrywania bruséw oraz elementéw nosnych i
uzupetniajgcych kombinowanych scianek szczelnych.
Przesuw - wzgledne przemieszczenie miedzy zamkami sgsiednich grodzic w kierunku podtuznym.
Rozejscie zamkow - rozerwanie sie zamka podczas zagtebiania grodzicy.
Zagtebianie - dziatanie pozwalajgce na wprowadzenie brusa do wymaganej gtebokosci w grunt.
Metoda zagtebiania - wszystkie metody zagtebiania, takie jak: zagtebianie panelowe, zagtebianie ciggte,
zagtebianie etapowe za pomocg whbijania, wwibrowywania, wciskania lub kombinacja tych metod.
Wspomaganie zagtebiania - metoda majgca na celu zmniejszenie oporu zagtebiania podczas zagtebiania,
np. wptukiwanie lub wstepne wiercenie.
Zamek — skrajny element grodzicy, stuzacy do potgczenia sasiadujgcych grodzic w scianke.
tacznik — samodzielny element, stuzgcy do taczenia grodzic w $ciance zatamanej, np. pod katem prostym.
Scianka szczelna — konstrukcja, sktadajgca sie z grodzic wpuszczonych w grunt, ktérych zamki
uszczelniajg $cianke. Scianke szczelng stosuje sie do zabezpieczenia terenu nig ogrodzonego przed
doptywem wody.
Sciana oporowa — budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub
nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych (bez wody gruntowej lub naptywowe;j).
Sciana grodziowa — $ciana oporowa, utrzymujgca réznice poziomu wody po jednej ze stron $ciany.
Sciana wolnonosna — $ciana z grodzic wspierajgca sie na otaczajgcym gruncie (bez urzadzen
kotwigcych).
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1.4.33.
1.4.34.
1.4.35.
1.4.36.
1.4.37.
1.4.38.
1.4.39.
1.4.40.
1.4.41.
1.4.42.
1.4.43.
1.4.44.
1.4.45.
1.4.46.

1.4.47.

1.4.48.

1.4.49.

1.4.50.

1.4.51.

1.4.52.

1.4.53.

1.4.54.
1.4.55.

1.4.56.
1.4.57.

1.4.58.
1.4.59.

1.4.60.

1.4.61.

1.4.62.

1.4.63.

Sciana zakotwiczona — $cianka z grodzic, opierajgca sie na wspdtdziataniu otaczajacego gruntu i uktadu
kotwigcego, blokujacego ruch scianki.

Zakotwiczenie — mechaniczne wyposazenie, skladajace sie z podtuznic, Sciggéw i kotwic, ktdre
wzmacniajg zamocowanie $cianki w gruncie.

Kotwica — element ze sztywnego materiatu, umieszczony w gruncie, stuzacy do przeniesienia sit ze scianki
poprzez $cigg na grunt.

Podtuznica — pozioma belka drewniana lub stalowa, przymocowana do $ciany z grodzic, przenoszaca site
zakotwiczenia ze $ciggoéw na sciane lub stuzgca do montazu $ciany.

Scigg — stalowy pret lub stalowa lina, przenoszaca site reakcji z kotwic poprzez podituznice lub pale
czotowe na $ciane z grodzic.

Kotpak ochronny — ostona gérna wbitej scianki, zabezpieczajgca ostre krawedzie grodzic, zastaniajgca
mozliwe nierownosci wysokosciowe pomiedzy poszczegdlnymi grodzicami i nadajgca estetyczny wyglad
budowli.

Poziom gtowicy (lub korony) — projektowany poziom, do ktérego grodzica jest wyréwnywana

Poziom podstawy (lub ostrza) — poziom dolnego konca grodzicy

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujacymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykty — beton o gestosci w stanie suchym 2,0 do 2,6 t/m3 wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa — mieszanka cementu wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W 8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornoéci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana w MPa ( badania wg normy PN-B-
06250).

Wytrzymato$¢ gwarantowana — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95% prawdopodobienstwem) uzyskana w
wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i
badanych zgodnie z PN-B-06250.

Wytrzymatosé charakterystyczna — warto$¢ wytrzymatosci, ponizej ktérej moze sie znalez¢ 5% populacji
wszystkich mozliwych oznaczen wytrzymatosci dla danej objetosci betonu.

Ubytek - odspojenie sie czesci betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego o powierzchni do
0,25 m2 i gtebokosci 1 - 5 cm.

Nierébwnosci - odspojenie sie czesci betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego, oraz
pozostate odstepstwa od ptaszczyzny o dowolnej wielkosci powierzchni i gtebokosci 0 - 10 mm.
Fundament — konstrukcja przekazujgca obcigzenie na podioze gruntowe.

Konstrukcja — uporzadkowany zespot potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci, lub obiekty budowlane o takim uktadzie.

Palisada - rzagd drewnianych palikéw wbitych w dno $cisle jeden obok drugiego.

Narzut kamienny - warstwa kamienia usypana lub utozona na powierzchni skarpy lub dna budowli ziemnej,
zabezpieczajgca te powierzchnie przed rozmyciem wodg ptynaca lub jej falowaniem.

Bruk kamienny — umocnienie powierzchni skarpy naturalnym brukiem kamiennym.

Prefabrykat - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym lub poligonowo, ktéra po
zmontowaniu na budowie stanie sie przepustem

Prefabrykowany wylot zelbetowy — element na koncu kolektora zgodnie z KPED — 02.16 odprowadzajacy
wody deszczowe do odbiornika lub inny adoptowalny

Punkt rosy - temperatura betonu, w ktorej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w budownictwie wodno-
melioracyjnym.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogoine”.
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1.6. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia
podano w ST - 00.00. "Wymagania ogéine”

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00. ,Wymagania
Ogélne” pkt 2.

Wszystkie materialy muszg posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wodno-melioracyjnym oraz odpowiada¢ wymaganiom polskich norm. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach zakupu materiatbw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju materiatdbw w wykonywanych
robotach Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze tak szybko jak to jest mozliwe przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego
zrédta Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptaciji Inzyniera materiat z innego Zrodta.

Woybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj rob6t, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

22. RODZAJE MATERIALOW
2.2.1. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE GRUNTOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w pasie wywtaszczen czasowych lub w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Grunt z wykopdw uzyty bedzie do wykonania projektowanych nasypow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypéw bedg odwiezione na odktad. Sposéb
zagospodarowania gruntéw przeznaczonych na odktad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntdéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci

Nadmiar gruntu pozyskany z wykopdw bedzie wykorzystany do wykonania nasypu po uprzednim wymieszaniu z
gruntem dowiezionym do budowy nasypu.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow i nie bedgce nadmiarem objetosci rob6t ziemnych,
zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.2.2. MATERIAL NA OSNOWE GEODEZYJNA

Do utrwalenia punktéw moga stuzyc:
- paliki drewniane (dla punktéw naroznych, rob6t ziemnych, kraweznikéw),
— pale lub prety osadzone w betonie wlanym do wykopanego dotu (punkty osnowy podstawowej i nizszej klasy
wewnatrz obszaru budowy),
- prefabrykowane bloki betonowe (punkty osnowy podstawowej lub repery) wykonane i zastosowane zgodnie z
normg PN-ISO 4463-2:2001, w zaleznosci od przewidywanego zastosowania i oczekiwanej trwatosci.
Materialy przewidziane do wykorzystania przy stabilizacji celéw i stanowisk pomiarowych powinny spetnia¢
wymagania statosci i trwatosci.
2.2.4. KRUSZYWO NA PODSYPKI | OBSYPKI.

Podsypki i obsypki nalezy wykonaé z pospoétek o cechach okreslonych w PN-B-02480. Pospétka jako
mieszanka kruszywa naturalnego (drobnego i grubego) o srednicy ziaren do 63 mm, bedzie zastosowana jako warstwa
wyréwnawcza, filtracyjna oraz obsypkowa. Kruszywo powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ( ziemia,
korzenie itp).

2.2.5. KRUSZYWO NA WYKONANIE PRYZMY BYSTRZA.

Do wykonania pryzmy bystrza przyjeto uziarnienie zwiru wg ponizszych krzywych granicznych:

Przechodzi przez sito mm: Minimum: Maksimum:
190mm 100% 100%
64mm 65% 100%
32mm 50% 60%

16mm 30% 40%

8mm 10% 20%

4mm 5% 10%

2mm 0% 5%
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Powierzchnia konstrukcji tacznie wyniesie ok. 590 m2 zas objetos¢: ok. 140 m3 kruszywa
~270 Mg kruszywa

2.2.6. MATERIAL NA PALISADY

Drewno nie powinno zawiera¢ zadnych sekéw, natomiast dopuszcza sie seki wrosniete w odlegtosci nie
mniejszej niz 25 cm. Nie dopuszcza sie pali i palikéw z drewna osiki, kruszyny oraz drewna spréchniatego, zbutwiatego
lub splesniatego. Pale wykona¢ z drewna okragtego, okorowanego. Na wykonanie palisady zastosowac kotki o srednicy
12-14 cm i dlugosci 2,00m. Drewno przed uzyciem zabezpieczy¢ roztworem np. Soltox lub podobnym zgodnie z
instrukcjag producenta. Dtugos¢ zaciosu powinna by¢ réwna podwdjnej srednicy pala.

Dopuszczalne odchyiki:

- na diugosci - £5cm,

- strzatka krzywizny dla pala nie powinna przekraczac 5 cm.
2.2.7. PALISADA

Palisada jest jednym z elementow umocnienia rzek i kanatéw. Przy wykonywaniu palisad stanowigcych
samodzielny rodzaj umocnienia nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
« paliki lub pale powinny by¢ wbijane pionowo, w rzedzie, jeden obok drugiego, tak aby stykaty sie ze soba,
+ paliki (do @ 10 cm) nalezy wbija¢ wzdtuz wyznaczonej osi ,pod sznur ”, a pale (powyzej @ 10 cm) , w
kleszczach ”, przy czym jako , kleszcze” moga by¢ stosowane potowizny 2 @ 15 - 20 cm, $ciggniete srubami
w odstepach 1,5 -2,0 m,
e po wbiciu palisady gtowice palikéw lub pali nalezy obcig¢é do wymaganej wysokosci lub projektowanego
pochylenia skarp.
Dopuszczalne odchyiki:
e dlugos¢ +10cm,
e odchylenie od projektowanej osi £ 3 cm,
e rzedna gory (korony) palisady + 2 cm,
e szpary miedzy palikami do 1 cm.
2.2.8. NARZUT KAMIENNY

Narzut kamienny wykonywany w dnie cieku ma za zadanie zabezpieczenie dna przed wyptukiwaniem gruntu
przez wode i tworzeniem sie wybojoéw. Narzut wykonuje sie z kilku warstw, minimum z dwoch, przy czym kazdg warstwe
uktada sie oddzielnie po utozeniu poprzedniej warstwy. Dno koryta nalezy wytozy¢ kamieniami o $rednicach od 100 do
400 mm utozonymi ,na ostro” na warstwie podsypki cementowo-piaskowej lub warstwie podsypki zwirowej 0/40mm.
Kamien przy uktadaniu dobiera¢ tak aby szczeliny miedzy sasiednimi kamieniami sie mijaly i nie przekraczaty 3 cm.
Przestrzenie miedzy kamieniami nalezy wypetnic¢ przez zamulenie pospotkg 0/16 mm (zawarto$¢ piasku nie wiecej niz
10%) w ilosci 50% masy utozonych kamieni a nastepnie koryto zasypaé warstwg pospotki 0/63mm (zawartos¢ piasku nie
wiecej niz 20%) w ilosci 50% masy utozonych kamieni. Po utozeniu kamieni powierzchnie narzutu wyréwnaé¢ zgodnie z
wiasciwym poziomem. Kamieh do wykonania narzutu polny lub tamany powinien by¢ twardy, odporny na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, wody i lodu (np. granit, bazalt).

Niedopuszczalne jest stosowanie wapieni i piaskowcow. Dopuszcza sie stosowanie kamienia polnego.

Nalezy zastosowac kamien o nastepujgcych parametrach:

«  ciezar objetosciowy skaty > 23 kN/m?®,

* wymiary kamienia w zaleznosci od masy kamienia przewidzianego w projekcie,
*  wytrzymato$¢ na Sciskanie = 150 MPa,

¢ nasigkliwo$¢ wagowa Wa max 1,5 %,

e mrozoodpornosc FTa <05

e odpornosé na scieranie (mikro-Deval) Mpe <10

e $rednica kamienia tamanego D =10 =40 cm

Nalezy zwréci¢ uwage, by materiat kruszony (famany) byt uzyty w dolnej warstwie narzutu kamiennego,
natomiast warstwa gorna narzutu powinna byé wykonana z substratu kamiennego i zwirowego niekruszonego.

2.2.8.1. ZWIR DO ZAMULANIA

Zwir do zamulania powinien spetniaé wymagania PN-B-11111. Zwir nalezy skladowaé w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania
powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione..

2.29. DRUT

Drut w budownictwie wodnym ma zastosowanie do wytwarzania budowli siatkowych, wigzania kiszek i materacéw
faszynowych itp. Grubos$¢ drutu zalezy od jego przeznaczenia:
e do wigzania kiszek faszynowych, drut palony o $r. 1,8 — 2,2 mm,
* do wytwarzania budowli siatkowych, drut ocynkowany miekki o $r. 2,2 — 2,8 mm,
e do wyrobu materacéw i walcow faszynowych oraz taczenia réznych elementéw umocnieniowych (np.pale z
kiszka faszynowa), drut ocynkowany miekki o $r. 3,0 — 5,0 mm.
2.2.10. Beton

Wiasciwy sktad mieszanki powinna okreslaé ,Receptura mieszanki betonowej”, zaakceptowana przez Inzyniera.
Mieszanka betonowa do wykonania konstrukcji powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- by¢ odporna na segregacje,
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- wykazywac wysokg plastycznos¢ i zdolnos¢ do samozageszczania,
- by¢ dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pograzania zbrojenia.

Klasy betonéw na poszczegdlne elementy robot:

- wykonanie przyczotkow wlotéw — beton C25/30 - ilo$¢ cementu > 300 kg/m® (B 30 wg PN-88/B-06250,
wymagania co do szczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150 ) klasa ekspozycji — XF2, ,wskaznik wodno-
cementowy (w/c) — max. 0,55, kruszywo odporne na zamrazanie zgodnie z zaleceniami normy EN 12620,

- wykonanie $cian oporowych — beton C25/30 - ilos¢ cementu > 300 kg/m® (B 30 wg PN-88/B-06250, wymagania
co do szczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150 ) klasa ekspozycji — XF2, ,wskaznik wodno-cementowy (w/c) —
max. 0,55, kruszywo odporne na zamrazanie zgodnie z zaleceniami normy EN 12620,

- podbeton — C8/10.

Mieszanka betonowa powinna by¢ tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania konstrukcji nie doszto do oddzielania
sktadnikéw. Wymagania dla cementow, kruszyw i wody oraz dodatkéw do betonu powinny spetnia¢ warunki podane w
stosownych normach.

Minimalna wytrzymatosé
wg wg charakterystyczna oznaczana na
PN-EN 206-1:2003 PN-B/88-06250 probkach szesciennych 150x150
mm
o1 0
konstrukeyjny C16/20 B20 20
C20/25 B25 25
C25/30 B30 30
C30/37 B35 37
Beton C35/45 B45 45
konstrukcyjny C40/50 B50 50
C45/55 B55 55
C50/60 B60 60
i wyzsze iwyzsze ...

Grubosci otulenia dla stali zwyktej:
¢ wloty i wyloty przzepustéw 40mm

2.2.10.1. STAL ZBROJENIOWA.

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H~84023106:1989. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest
hutniczy.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac nastepujace klasy i gatunki stali:
Stal AllIN Rb500W — srednice pretéw zgodnie z dokumentacja.
Wymagania przy odbiorze

Przy ocenie wzrokowej stali, nalezy uwzgledni¢ nastepujace kryteria:
¢ na powierzchni pretéw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
e odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania muszg miesci¢ sie w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,
e prety dostarczone w wigzkach nie moga wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m
dtugosci preta.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom PN H 93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. w ktorym ma by¢ podane:

*  nazwa wytworcy,

e oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

« wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

e masa partii,

*  rodzaj obrébki cieplnej.

Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢é bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretéw
niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady
powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i
pretow gtadkich oraz jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych $rednicach.
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Drut montazowy.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy nie mniejszej
niz 1,0 mm. Przy $rednicach pretéw zbrojeniowych wigkszych niz 12 mm stosowac¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

Materiaty spawalnicze.
Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali taczonych pretow zbrojeniowych.

Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe musza, by¢é mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z
drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.10.2. ELEMENTY DESKOWANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:
¢ drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-
96002, PN-63/B-06251,
¢ sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-
3:2001,
e plyty pilsSniowe z drewna wg BN-69/7122-11.
e gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
e S$ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121, PN-M-82503 , PN-M-82505 i PN-M-82010 ,
* deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
¢« do smarowania elementow deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowa¢ $rodki antyadhezyjne
parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowacé sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek
zetkniecia sie z mieszanka betonowa.
Deskowanie i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ niezmiennos¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnosé ich uzycia. Deskowania powinny spetniaé wymagania techniczne okreslone w p. | WTWIORBM oraz
normie N-63/B-06251.
Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatow, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.2.10.3. MATERIALY DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem uszczelniajacym zgodnym z dokumentacijg

projektowa, posiadajagcym aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Do wypetnienia ztgczy
dylatacyjnych poziomych i pionowych nalezy stosowa¢ elastyczne masy wprowadzane w przekrdj poprzeczny dylatacji
metoda szpachlowania.

Do wypetiania szczelin w nawierzchniach betonowych nalezy stosowa¢ specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gorgco lub na zimno, posiadajace aprobate techniczng. Dopuszcza sie masy zalewowe wg BN-
74/6771-04 Zastosowane materiaty muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Dylatacje uszczelnione tasma PVC

2.2.10.4. MATERIALY IZOLACYJNE

Do izolacji mozna stosowaé nastepujgce materiaty:

- lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620,

- roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni przed utozeniem witasciwej powtoki izolacyjnej wg PN-B-24622,

- lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco wg PN-B-24625,

- asfaltowg emulsje kationowg do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 ,

- emulsje asfaltowg wg BN-82/6753-01,

- kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-B-30175,

- inne materialy izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Zastosowane materialy izolacyjne muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

2.2.10.5. ELEMENTY MOCOWANE W BETONIE.

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny byé wykonane ze stali zabezpieczonej
antykorozyjng powtoka malarskg na kategorie korozyjnosci Im1. Wszystkie elementy wyposazenia technicznego
zagtebione w zelbecie muszg by¢ osadzone pod $cistg kontrolg inzyniera Kontraktu.

2.2.11. STALOWA SCIANKA SZCZELNA

Uwaga:

Sposob zabezpieczenia wykopu pozostawia sie w gestii Wykonawcy robot.

Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie narzuca
rozwigzania, Wykonawca rozwigze sposob zabezpieczenia wykopu we wilasnym zakresie, zgodnie z
obowigzujacymi hormami i wytycznymi, przepisami BHP w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymogow jakosciowych i ilosciowych materiatéw
dostarczonych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie. Materiaty stosowane do wykonywania elementow
konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052
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e grodzice stalowe GU 16-400 (G-62) stal o klasie S 270GP o dlugosci zgodnej z dokumentacjg projektowg i
odpowiadajace wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN
10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000 lub inne zgodne z dokumentacjg projektowg i zaakceptowane przez
projektanta i inspektora nadzoru (Inzyniera),

oz A Grubosé - Moment Sprezysty wskaznik
el scianek i bezwladnosci wytrzymatosci
Profil . b t .

mm kg/m® cm*/m cm®m
T
©o N
T » 400 290 12,7 9,4 62,0 22580 1560
D ©
G o

Grodzice powinny mie¢ oznaczone trudno zmywalng farbg ich gabaryty, numer partii i date produkcji. Dopuszcza sie
zastosowanie innych rodzajéw grodzie stalowych do planowanych prac, niz wskazane, lecz o parametrach réwnych lub
lepszych od przewidzianych materiatéw.

W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie
(Dokumentacji geotechnicznej), nalezy odpowiednio dostosowaé liczbe i wymiary pali - w uzgodnieniu z nadzorem
autorskim. Analogicznie nalezy postepowaé w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania prac na nieprzewidziane
przeszkody (kamienie, ktody drewna, resztki muréw itp).

Zagadnienia kontroli jakosci i sktad stali podaje norma PN-EN 10248-2. Sposob badania zgodnosci z certyfikatem
podaje norma PN-EN 10204.

Uwaga: Moze byé¢ réwniez zastosowany inny typ stalowej $cianki o identycznych lub lepszych parametrach
technicznych i wytrzymato$ciowych, po uzyskaniu zgody Nadzoru Autorskiego i po akceptacji Inzyniera.

W przypadku zastosowania brusdéw o innej szerokosci niz zastosowane w Dokumentacji Projektowej,
wymagane jest sporzadzenie prze Nadzér Autorski zamiennego planu palowania. Koszt wykonania tego planu oraz inne
koszty zwigzane z zamiang typu $cianki pokrywa Wykonawca rob6t palowych.

2.2.12. ELEMENTY DESKOWANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatbw odpowiadajgcych nastepujacym normom:
- drewno iglaste tartaczne do rob6t ciesielskich wg PN-D-95017,
- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,
- tarcica lisciasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,
- gwozdzie wg BN-87/5028-12,
- Sruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-82010,
- plyty piléniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadajaca wymaganiom okreslonym
przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji Inzyniera Kontraktu

2.2.13. MATERIALY IZOLACYJNE, USZCZELNIAJACE

Do izolacji mozna stosowaé nastepujgce materiaty:
a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620,

b) roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchni przed utozeniem wtasciwej powtoki izolacyjnej wg PN-B-24622,
c) lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco wg PN-B-24625,

d) asfaltowg emulsje kationowg do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 ,

e) emulsje asfaltowg wg BN-82/6753-01,

f) kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-B-30175,

g) inne materialy izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.Np. RIVALFIX

7 f-my PUSZ , wodorozcienczalna, chemoodporna farba epoksydowa na bazie zywicy epoksydowe;j
Parametry jakosciowe:

e kolor: szary (standardowy)

«  gestosé mieszaniny w temp. 20°C: ok. 1,3 g/dm?®

e lepkos$¢ mieszaniny w temp. 20°C: ok. 1500 cP

e przyczepnosc do suchego betonu: wyzsza niz betonu (przetom betonu) - przy dobrej klasie betonu 24 MPa

e odpornosé na erozje morskg: znacznie wyzsza niz betonu

e absorpcja wody: < 0,1 %

¢ mrozoodpornosc¢: po 300 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie w temp. -18°C/+18°C nie wykazuje

uszkodzen i zmniejszenia wytrzymatosci
¢ wysoka odpornos¢ na dziatanie chlorkéw i siarczan6w i innych chemikaliow
*  dojrzatos¢ catkowita w temp. 20°C: po ok. 14 dniach
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wszelkie inne i nowe materialy uszczelniajgce, izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobaty techniczne
- za zgodg Inzyniera
2.2.14. POSPOLKA
Do wykonania podbudowy, nasypow, uzupetnien nalezy zastosowac pospotke wg PN-S-06102.
2.2.15. SZANDORY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli, wg zasad niniejszej SST, sa:
« deskiiglaste, obrzynane, wymiarowe grub. 28+45 mm, Kl.II,
* bale iglaste, obrzynane, wymiarowe KI. Il
»  krawedziaki iglaste, wymiarowe kl. Il
e okucia stalowe,
e prowadnice z [ 60,
*  Sruby stalowe z podktadkami i nakretkami,
*  S$rodek impregnujacy do drewna.
Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z pkt. 512.

2.2.16. STAL KONSTRUKCYJNA - KLADKA

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadaé
wymaganiom przytoczonych w p. 2.1 oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-
EN 10021:1997,PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a
ponadto:.

2.2.16.1. Wyroby walcowane - ksztattowniki:
- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-93452:1997
oraz PN-EN 10024:1998,
- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-93400:2003; PN-EN 10279:2003; EN 10279:2000
- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:
- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,
- deklaracje zgodnosci,
- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.16.2. Wyroby walcowane - blachy:

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
- blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

- blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac nastepujagcym wymaganiom:
- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- miec¢ trwate ocechowanie,
- deklaracje zgodnosci,
- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.16.3. Laczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukciji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-ISO
1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:
- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-82341, PN-91/M-

82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podkiadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-82008, PN-
79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.2.16.4. Materialy do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 759:2000, a ponadto:
- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.

2.2.16.5. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
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Elementy konstrukcji stalowych i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane dzwigami.
Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed odksztaticeniem. Elementy
uktada¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy ewidencjonowaé materiaty i
konstrukcje stalowe po ich wytadowaniu, nalezycie segregowac i uktadaé na wyznaczonym miejscu na podkitadach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczac i
naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

Elekirody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczajgc przed zawilgoceniem.
taczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

2.2.17. DREWNO NA POMOST KLADKI
2.2.17.1. DREWNO.

Do wykonania wszystkich elementow drewnianych kiadki nalezy uzy¢ drewna modrzewia syberyjskiego,
suszonego, klasy C24. Modrzew syberyjski rozni sie od europejskiego wiekszg gestoscia, wiezszymi stojami, waskg
strefg drewna wczesnego, co ma znaczny wplyw na wytrzymatos¢ drewna. Modrzew syberyjski posiada
liczne, charakterystyczne dla tego gatunku stoje. Drewno jest mocno zywiczne, ma kolor miodowy, wpadajgcy w
czerwien, odcien znacznie ciemniejszy od swierka. Elementy z modrzewia syberyjskiego nalezy impregnowac
substancjami bezbarwnymi (tak aby zachowac naturalng barwe drewna) zapewniajagcymi duzg ochrone
drewna narazonego na dziatanie warunkéw atmosferycznych i intensywnego uzytkowania. Deski z modrzewia
syberyjskiego muszag by¢ wykonane z drewna suszonego do 12% wilgotno$ci, pozbawionego wystajgcych drzazg
(deski obrabiane na sucho). Wady dopuszczalne w 10% partii: mate pekniecia, kieszenie zywiczne, zdrowe seki, biel,
$lady po obrébce mechanicznej. Wady niedopuszczalne: pekniecia na catej szerokosci, préchnica, wypadajgce
seki, inne ubytki. Deski na ptaszczyznach, po ktérych bedzie mozna chodzi¢ musza mie¢ drobny ryfel.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wigksze:

w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2.17.2. ELEMENTY STALOWE (LACZNIKI).

taczniki stanowig gwozdzie, Sruby z nakretkami i podktadkami oraz tapki i klamry stalowe.
Powinny one odpowiada¢ nastepujgcym normom:
- a) Stalowe $ruby ocynkowane
- b) Stalowe ocynkowane nakretki do $rub
- ¢) Stalowe nierdzewne wkrety do drewna. Wkrety do montazu powinny mie¢ $rednice 6 mm i dlugos¢ min. 90
mm. Zaleca sie wkrety wykonane z nierdzewnej stali szlachetnej A2, z gtdwka cylindryczng oraz z drugim
gwintem dociggajgcym. Parametry powyzsze spetniajgnp. wkrety Spax-D 6x90 stal A2.
- d) Stalowe gwozdzie ocynkowane,
- e) Stalowe taczniki ocynkowane
- f) drewniane dyble.
Wszystkie stalowe elementy tacznikowe powinny odpowiadaé wymaganiom aktualnych norm i by¢
cechowane:
- $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
Materiat nalezy przechowywac w suchych pomieszczeniach w temperaturze od 5°C do 25°C i z dala od zrédet
otwartego ognia.
Kotwy wklejane
Kotwy wklejane stanowi¢ beda np. Kotwa HILTI HIT-HY 200 + HAS M16 L=181mm lub innego producenta o
parametrach nie gorszych jak podano w przyktadzie.

2.2.18. WODA
Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
Wykonawca przystepujgcy do robét zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg jakos¢ robdt. Sprzet i srodki transportu
muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii oraz warunkéw wykonywanych robét. Sposoéb wykonania robot
oraz stosowany do tego sprzet muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do rob6t mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
e koparki o poj. 0,25+0,6m ,
«  spycharki,
e pity mechaniczne,
*  zespOt agregatédw zapewniajgcych zasilanie energetyczne.
e niezbednych narzedzi montazowych do obrébki drewna i stali ,
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e sprzet do przewozu gruntu (samochody samowytadowcze, ciggniki z przyczepami samowytadowczymi),
«  $rodki transportu kotowego,

* sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i/lub zageszczarki mechaniczne),

e pompy szlamowe(przeponowe) i/lub zestawy igtofiltrowe (wraz z przewodami) do odwadniania gruntu,
e agregat pradotwérczy 10kW,

* weciggarke reczng lub mechaniczna,

«  wibrator do zageszczania betonu,

e zurawik,

e dzwig samochodowy,

e Dbetoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo- piaskowe;j,
« ubijakéw recznych i mechanicznych do ubijania kostki,

»  wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.
¢ ubijakéw o recznym prowadzeniu,

«  wibratoréw samobieznych,

e ptyt ubijajacych,

«  kafar ptywajgcy i lgdowy z mtotem hydraulicznym

¢ wibromiot,

¢ holownik,

e dzwig ptywajgcy,

e  ponton,

e t06dz robocza,

* baza nurkowa,

e przyczepa dtuzycowa,

«  ciggnik kotowy ,

e inny sprzet wynikajacy z przyjetej technologii robo6t kafarowych.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie Robdt
w przypadku awarii sprzetu podstawowego

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP. Wykonawca powinien rowniez dysponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie Robo6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Ponadto wykonawca powinien dysponowaé¢ sprzetem do robot odwodnieniowych Sprzet, maszyny i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot,

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztafcen przewozonych materiatdbw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego, zaleceniami producentéw transportowanych wyrobéw oraz przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkow
transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, SST i
wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4.2. KRUSZYWO

Kruszywo (piasek, klince kamienne, kamien, zwir) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem. Przewozone fadunki nalezy zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Kruszywo nalezy
przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszyw. Podtoze skladowiska powinno byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skltadowania i poboru. Poszczegolne kruszywa nalezy sktadowaé oddzielnie,
w zasiekach uniemozliwiajgcych wymieszanie sie sgsiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4
mm) byty chronione przed opadami za pomoca plandek lub zadaszen.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny byé wczesniej uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
4.3. FASZYNA WIKLINOWA, KOLKI

Transport faszyny wiklinowej i wyrobdw z niej tj. kotkéw i kiszki powinien odbywac sie ciggnikami rolniczymi z
przyczepami samowytadowczymi lub samochodami samowytadowczymi o ciezarze do 5 t na odcinku od miejsca
sktadowania do miejsca wbudowania.

Geowloknine nalezy transportowac wytgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie utozonych poziomo na wyréwnanym
4.4. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

- zgodnie z warunkami podanymi w "Wymaganiach i zaleceniach dotyczacych wykonywania betonéw do konstrukgcji
mostowych" — GDDP
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4.5. TRANSPORT GRUNTOW

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé s$rodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora Nadzoru - Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno
w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkoéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni drog i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy, oraz
przestrzegania przepiséw drogowych.

4.5. TRANSPORT CEGIEL

Transport cegiet ceramicznych moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu majgcymi sciany boczne i czotowe.
Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci $cian bocznych o wiecej niz 1/3 wysokosci ostatniej warstwy. Materiat
powinien by¢ utozony warstwowo na paletach, opakowany w folie i spiety podwdjnie taSmg np. metalowa. Dopuszcza sig
transport prefabrykatow luzem pod warunkiem, ze przestrzen tadunkowa bedzie maksymalnie wypetniona, a przewozony
towar bedzie odgrodzony od Scian $rodka transportowego materiatem amortyzujagcym lub usztywniajgcym.

Cement i wapno pakowane w workach powinny byé przewozone $rodkami transportu dostosowanymi do przewozu
materiatéw w workach, w spos6b chronigcy je przed uszkodzeniem, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi..

4.6. TRANSPORT GRODZIC

Transport grodzic powinien odbywac sie po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych drogach dojazdowych, w
razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniac:

« stabilno$¢ pozyciji zatadowanych materiatow,

« zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,

* kontrole zatadunku i wytadunku.

Grodzice nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej. Wszelkie uszkodzenia budowli i urzadzen
powstate w trakcie transportu Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

4.7. TRANSPORT DREWNA

Transport materiatu pozyskanego z karczowania i usuniecia porostu roslinnosci trawiastej (o ile jest konieczny)
odbywa sie S$rodkami transportu kotowego - ciggnikami z przyczepami diuzycowymi i skrzyniowymi, samochodami
skrzyniowymi, lub innymi srodkami dopuszczonymi przez Inzyniera. Szpilki, paliki, mozna dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ skiadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposo6b aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegto$¢ sktadowanych elementdéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20
cm. tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

4.8. TRANSPORT STALI

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob gwarantujacy
unikniecie trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa powinna byé
magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podtozu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiarow i gatunkow.

4.9. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Transport materiatdbw z rozbiérki powinien odbywaé sie srodkami transportu przewidzianymi w dokumentacji
projektowej lub $rodkami réwnowaznymi. Przewozony tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i
przesuwaniem. Zatadunek nalezy wykonywac sprzetem zapewniajgcym wymagania BHP (tadowarki, koparki, dzwigi).

4.10. TRANSPORT KLADKI

Ktadke nalezy transportowac zgodnie z zaleceniami producenta kladki. Element moze by¢ przewozony dowolnymi
Srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczegdinosci dotyczy to powitok
ocynkowanych chronigcych elementy stalowe przed korozja.

Srodki transportu (ladowe i wodne) wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym i przepisow dotyczacych
transportu wodnego.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN i BN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét, instrukcjami stosowania i uzytkowania (dostarczonych przez producentéw wyrobow), przepisami budowlanymi i
BHP, szczegblne w zakresie :
¢ wykonania i odbioru rob6t w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu,
wydanymi przez MOSZNIiL, 1996 r.
¢ wykonania i odbioru rob6t ziemnych, rob6t umocnieniowych melioracji szczegétowych, wydanymi przez
Ministerstwo Rolnictwa
e w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
¢ odbioréow czesciowych i robét zanikowych
e zalecen producentéw stosowania i uzytkowania wyrobéw
Wejscie na teren poszczegdlnych wiascicieli gruntdw nalezy z nimi uzgodni¢ przed przystgpieniem do robét.
Roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a w szczegdlnosci z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru (WTWO) robot w zakresie melioracji — 1979 r.
Przed przystapieniem do wykonywania zaprojektowanych robot, nalezy zapoznaé sie z dotagczonymi do
dokumentacji uzgodnieniami. Roboty wykonywac¢ zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane
niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy zgtosi¢ administrujgcej instytucji celem wtasciwego ich zabezpieczenia.

5.1.1. ODWODNIENIE WYKOPU

Uwaga:

W trakcie prowadzonych rob6t moga wystapi¢ wahania poziomu wod powierzchniowych i podziemnych.
Projekt odwodnienia wykopu opracuje wykonawca. Decyzje o koniecznosci wykonania instalacji stuzacych do
odwodnienia wykopow i jej wielkosci podejmie Inzynier Kontraktu. Koszt odwodnienia nalezy wliczy¢ w cene
jednostkowa wykonania robét.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. Nalezy uwzglednic
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzgdzenia, ktoére zapewnia
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, kitére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem
istniejacych odpowiednimi instytucjami.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, oraz wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza
teren pasa robot ziemnych.

Sposéb odwodnienia wykopdw nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Budowy po rozpoznaniu zalegania zwierciadta
wody w wykopie.

Sposéb odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

5.2. PRACE WSTEPNE | PRZYGOTOWAWCZE

Podstawe wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Na ich podstawie nalezy wytyczy¢ i utrwali¢
w terenie gtobwne osie kanatéw, rowow i obiektow. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich liczby
wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, w ktérych moze zachodzi niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

Uwaga! Pnie drzew podlegajacych ochronie (nie przewidzianych do usunigcia), rosngcych w strefie rob6t i narazonych na
uszkodzenie w wyniku prowadzonych robét, muszg by¢ zabezpieczone przed takim uszkodzeniem (np. matami stomianymi lub
drewnianymi).

5.3. ROBOTY ZIEMNE

5.3.1. WYKONYWANIE WYKOPOW

1. Metoda wykonywania wykopéw (recznie lub mechanicznie) powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci
robdt, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu mechanicznego
2. Wykonywanie wykopu powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
3.  Przy wykonywaniu wykopow urzgdzeniami zmechanizowanymi nalezy:
e wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu
« dostosowaé gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju
gruntu oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki,
* wykonywac¢ pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczajgc do powstawania nierownosci
« dokonywac¢ takiego rozstawu pracujacego sprzetu , aby nie zachodzita mozliwos¢ ich wzajemnego
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uszkodzenia
 wyladowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportu powinno nastgpi¢ dopiero po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno byé dokonywane nad dnem $rodka
transportowego na wysokosci nie wiekszej niz 50cm w przypadku tadowania materiatéw sypkich 25cm w
przypadku tadowania materiatow kamiennych.
e ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow powinien odbywac sie
poza prawdopodobnym klinem odtamu.
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozong rzedna
wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki -15¢cm , przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Nie
wybrang warstwe gruntu nalezy usunaé¢ bezposrednio przed wykonaniem warstwy odsgczajacej.
5.3.2. ZAGESZCZANIE GRUNTOW.

e kazda warstwa gruntu w nasypach i wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub mechanicznie poprzez
watowanie wibrowanie lub ubijanie,

¢ grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:
a/ 15¢cm przy zageszczaniu recznym

¢ wilgotno$¢ gruntu podczas jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej ktéra wynosi:
a/10% dla piaskéw
b/12% dla piaskéw gliniastych i glin piaszczystych
¢/13% dla glin
d/19% dla itdw glin ciezkich, pytéw i lesséw

e zageszczanie warstwy gruntu powinno byé dokonywane szybko aby nie spowodowa¢ nadmiernego
przesuszenia gruntu lub jego nawilgocenia

e sprzet nalezy dostosowywacé dla kazdej partii zageszczanego gruntu w celu optymalizacji pracy sprzetu

e zageszczanie skarp moze by¢ dokonywane jezeli szeroko$¢ uktadanej na skarpie warstwy gruntu jest wieksza
od wymaganej grubosci warstwy,

Rodzaj gruntu /Piasek/

Rodzaj Sprzetu
grubos¢ warstwy zageszczanej orientacyjna liczba przejsé po $ladach

Ubijaki spalinowe 0,15-0,35 3-4

5.3.3. ODKLADY GRUNTOW.

« w przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonane w postaci nasypéw o
pochyleniu skarp 1:1,5 i 0 wysokosci do 1,5m i ze spadkiem 2-5% od strony wykopu, odlegtos¢ podn6za skarpy
odktadu ziemnego od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjna jego gtebokos¢ jednak
nie mniej niz 3,0m w gruntach przepuszczalnych i 5,0m w gruntach nieprzepuszczalnych

5.3.4. ZASYPKA WYKOPOW

Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim obiektu oraz wykonaniu pozostatych obiektow i urzgdzen
towarzyszacych rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania bokdw rur z doktadnym obiciem ziemi warstwami grubosci
10-20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rur nalezy obsypac piaskiem rodzimym, do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Nad przewodami wodociggowymi, gazowymi i kablami energetycznymi nalezy utozy¢ odpowiednie tasmy
ostrzegawcze zgodne z dokumentacja projektows.

Wykopy wykonywane mechanicznie nalezy zasypa¢ mechanicznie warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm .

Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Wykopy wykonane recznie nalezy zasypywac¢ sposobem recznym |
warstwami ziemi o grubosci 15 cm z recznym zageszczeniem.

Zasypki wykopow dokona¢ do poziomu terenu.

Zasypywanie wykopdw, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty
zostang zakonczone, oprocz ztgczy na przewodach kanalizacyjnych. Nalezy podja¢ szczegdlne starania, aby w czasie
zasypywania wykopow nie przemiescic lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30
cm od rur i ztgczek.

Zaleca sie wykonywanie rob6t przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.

Po zakonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do pierwotnego stanu. Teren po wykopach
zrekultywowac.

W przypadku odstepstw od warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy roboty wstrzymac i
powiadomic o tym Inzyniera.

5.3.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA.
Wspdtczynnik zageszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosic¢ Is = 0.95 wg. metody Proctora .
5.3.6. WYKONYWANIE NASYPOW W OKRESIE DESZCZOW

Nie zezwala sie na wbudowywanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie wymaganego
wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna.
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu nie
zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.
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5.3.7. WYKONYWANIE NASYPOW W NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

Nie nalezy wbudowywac¢ gruntéw przewilgoconych (W >Wopt), zamarznigtych i przemieszanych ze $niegiem lub
lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. W czasie opaddéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane, a
przed wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni nasypu.

5.3.8. FORMOWANIE NASYPOW

Formowany nasyp musi uzyska¢ przekrdj poprzeczny badz ksztatt geometryczny zgodny z Dokumentacjg
Projektowa.

5.3.9. PLANTOWANIE SKARP

Plantowanie skarp, rowdw, dna i krawedzi ciekow nalezy prowadzi¢ recznie wg wymiaréw okreslonych w
Dokumentaciji Projektowe;j.

54. ROBOTY BETONIARSKIE
5.4.1. ZAKRES WYKONANIA ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzié zgodnie z opracowang przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,Dokumentacjg technologiczng".
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowosé wykonania wszystkich Robot
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:
«  prawidtowo$¢ wykonania frezowania powierzchni,
e prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.
«  prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,
e zgodnosé rzednych z projektem,
e czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$c¢ otuliny,
e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
e prawidlowo$¢ wykonania wszystkich Robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.,
e prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg konstrukcje
(kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),
e gotowos$c sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

5.4.2. ROBOTY ZBROJARSKIE

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-
ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji robét" uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych,
uwzgledniajgc planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak rowniez plan przeprowadzanych badan.
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
. prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota;
. prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen;
. czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
. prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane;
. haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-84/B-03264;
. taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264;
. skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
. zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan;
. nie nalezy podwieszaé i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.;
. montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu;
. montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego;
. zbrojenie pretami pojedynczymi powinno byé uktadane wediug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie;
. dla zachowania witasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Zbrojenie powinno byé wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.
5.4.3. WBUDOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ
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Warunki szczegolne

W trakcie murowania w spoinach cegiet i w przygotowanej do zalania betonem $cianie nalezy osadzi¢ kotwy 8 x
450 mm ze stali nierdzewnej np. klasy 316 firmy Helifix lub rownowazne — rozstaw w poziomie co 70cm w pionie co
39cm).

Zala¢ wolng przestrzen betonem wodoszczelnym C20/25 (B25), W8, FI50; Murowanie i wylewanie betonu
wykonywaé fazami o wysokosci okoto 1,25 m. W fazach betonowania jak réwniez w pionowych przerwach roboczych
umieszczaé waz iniekcyjny;

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza, niz
1,5m a o kompensacji ciekiej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowaé deskowania i rusztowania, czy nie
nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka
powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy
zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowa. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien byc¢
rejestrowany w dzienniku robét Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwg pielegnacje betonu.

Beton bedzie uktadany warstwami poziomymi nie przekraczajagcymi 30 cm, w sposOb zapobiegajacy rozwarstwieniu sie
mieszanki betonowej i zabezpieczajacy szalunki oraz zbrojenie przed przesunieciem. Przerwa pomiedzy wytworzeniem
betonu a jego utozeniem nie powinna przekracza¢ 30 minut. Utozony beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie. Rodzaj
wibratora, czas wibrowania itp. musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie
zostanie chwilowo przerwane, po przystapieniu do ponownego uktadania betonu szalunki, zbrojenie oraz powierzchnia
betonu musi byé oczyszczona z mleczka cementowego. Jesli przerwa jest diuzsza niz 3-4 godziny to powierzchnia
utozonego betonu powinna by¢ dodatkowo zwilzona woda. Planowane przerwy robocze (ich liczba, potozenie, ksztatt)
muszg by¢ uzgadniane z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub projektantem. Przed ponownym przystgpieniem do
betonowania powierzchnia starego betonu musi by¢ przygotowana do potgczenia ze Swiezym betonem w sposéb
zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999. Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzgdzen
mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych. Przy zageszczaniu mieszanki
betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

*  wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej;

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora;

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokos¢ 5-8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym;

* kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,

e belki (taty) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60s;

e zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do I,5m
w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustalic doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem
drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i potciektej lub gdy
zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

W przypadku wibratorow wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance betonowej,
potaczong gietkim watem z silnikiem elekirycznym. Poniewaz drgania ulegaja ttumieniu w mieszance, trzeba tak
przesuwac butawe, aby poszczegdlne pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowac¢ wibratory
ktére majg zestawy butaw o réznych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym, wibrowanie
mozna zakonczyc¢.

Wazne jest réwniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek
poétptynnych i ciektych nie trzeba wibrowad.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem — szczeg6lny przypadek przerw to betonowanie $ciany
w Wariancie .

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez:
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e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,
e obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Warunki przystapienia do robét nawierzchni betonowej
Nawierzchnia betonowa nie powinna byé wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30 °C.
Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni. Betonowania nie mozna wykonywac podczas
opadow deszczu.

5.4.4. WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKLADANIU MIESZANKI BETONOWEJ | WIAZANIU BETONU

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowag o
temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.
Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie drogowe

Whbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywa¢ dwiema zasadniczymi metodami:

e wdeskowaniu statym (w prowadnicach),

¢ w deskowaniu przesuwnym (slizgowym).

Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywaé mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego réwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-96015.

Wbudowywanie w deskowaniu statym

Whbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomocg maszyn poruszajgcych sie po
prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposéb uniemozliwiajgcy ich przemieszczanie i
zapewniajgcy ciggtos¢ na zitgczach. Powierzchnie styku deskowan z mieszankg betonowg muszg byé gtadkie, czyste,
pozbawione resztek stwardniatego betonu i nattuszczone olejem mineralnym w sposéb uniemozliwiajacy przyczepnosc
betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie wymaganej niwelety i
spadkow podtuznych i poprzecznych.

Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym

Whbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje sie rozktadarkg, ktéra przesuwajgc sie formuje ptyta
betonowa, ograniczajgc jg z boku deskowaniem slizgowym.

Przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni nalezy wykonaé czynnosci zabezpieczajgce sterowanie
wysokosciowe uktadarki. Drut profilujgcy uktadarki musi by¢ napiety w taki spos6b, abyjego napiecie pod naciskiem
czujnika maszyny, nie byto widoczne. Odchytka drutu profilujgcego od wymaganej wysokosci w odniesieniu do sieci
punktow wysokosciowych, nie moze przekracza¢ + 3 mm. Odstep punktéw podparcia drutu profilujgcego nie moze byc
wigkszy niz 6 do 8 m.

Zespot wibratoréw uktadarki powinien by¢ wyregulowany w ten sposob, by zageszczenie masy betonowej byto
réwnomierne na catej szerokosci i grubosci woudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczaé¢ do przewibrowania mieszanki
betonowej. Mieszanke betonowg nalezy wbudowac nie pdzniej niz 45 minut po jej wyprodukowaniu. Predkos$¢ przesuwu
uktadarki powinna wynosi¢ ok. 1,5 m/min.

Ruch uktadarki powinien by¢ ptynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem nieréwnosci. W
przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykonac¢ szczeline robocza.

Powierzchnia utozonej mieszanki musi by¢ rowna i zamknieta. Skrapianie wodg przed i po zageszczeniu,
zacieranie szczotkg w celu tatwiejszego zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni
zaprawg cementowg jest niedopuszczalne.
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Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy
stosowac pielegnacje powtokowa, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonna.

Preparat powtokowy nalezy natryskiwa¢ mozliwie szybko po zakonczeniu wbudowywania betonu, lecz nie
pdzniej niz 90 minut od zakonczenia zageszczania. llo$¢ natryskiwanego preparatu powinna byé zgodna z ustaleniami ST.
Preparatem powtokowym nalezy réwniez pokry¢ boczne powierzchnie piyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnos¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia
betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu powtokowego - dodatkowo skrapiania woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu nawierzchni
cienka warstwa piasku, o grubosci co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnaciji nawierzchni (np. przykrywanie folig, wilgotnymi tkaninami technicznymi
itp.) wymaga kazdorazowej zgody przedstawiciela Inwestora.

Wykonanie szczelin

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. W
nawierzchniach sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin:

e szczeliny skurczowe poprzeczne,

e szczeliny podtuzne,

e szczeliny rozszerzania poprzeczne i podtuzne.

Szczeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami
mechanicznymi na gtebokos¢ 1/3 grubosci ptyty. Nacinanie szczelin powinno by¢ wykonane w dwoch etapach:

e pierwsze ciecie, w czasie od 10 do 24 godzin po utozeniu nawierzchni wykonuje sie tarczg grubosci 3 mm na

. gtebokos¢ 1/3 grubosci nawierzchni,

« drugie ciecie, majace na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje sie w terminie pézniejszym, do szerokosci 8 mm i

gtebokosci 20 mm.

Szczeliny konstrukcyjne podiuzne powstajg na styku pasm betonu, wbudowywanych uktadarkg slizgows.
Krawedz boczng istniejgcego pasma betonu - przed utozeniem nowego - smaruje sie doktadnie asfaltem lub emulsjg
asfaltowg dla zabezpieczenia przed potgczeniem betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu, przy uzyciu tarczowej pity,
wykonuje sie szczeling o gtebokosci 20 mm i szerokosci 8 mm.

Szczeliny rozszerzania wykonuje sie w dwéch etapach:

e pierwsze ciecie wykonuje sie w czasie od 10 do 24 godzin od utozenia betonu, na petng grubos¢ ptyty, przy

uzyciu tarczy o grubosci co najmniej 6 mm,

e drugie ciecie, w stwardniatym betonie, wykonuje sie o szerokosci 20 mm i gtebokosci 30 mm.

Wymiary wykonanych szczelin (szerokos¢ i gtebokos¢) w stosunku do projektowanych, nie mogg sie rézni¢ wiecej
niz £ 10%.

Wypetnienie szczelin

Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, muszg by¢ one doktadnie oczyszczone z zanieczyszczen
obcych, pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin muszg by¢ suche, czyste, nie wykazywaé
pozostatosci pylastych.

Woypetnianie szczelin masami, zaréwno na goraco jak i na zimno, wolno wykonywa¢ w temperaturze powyzej 10
°C przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢é oczyszczona (zamieciona) po obu stronach
szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m.

Przed wypetnieniem szczelin masg na gorgco, pionowe scianki powinny by¢ zagruntowane roztworem
asfaltowym. Masa zalewowa na gorgco powinna mieé¢ temperature podang przez producenta. Szczeliny nalezy
wypetnia¢ z meniskiem wklestym, bez nadmiaru.

Wypetnianie szczelin masa zalewowa na zimno (poliuretanowa) nalezy wykonywac $cisle wedtug zalecen
producenta.

5.4.5. PIELEGNACJA BETONU

Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Beton dojrzewajgcy nalezy pielegnowacé, a wiec:
e chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych, szczegdlnie
wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
e utrzymywac w statej wilgotnosci:
e 3dni wwypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejgcego,
e 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,
e 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpocza¢ po 12 h od jego utozenia. Jezeli temperatura
wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé¢ co 3 h w dzien i co najmniej raz w nocy, a w
nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.
Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36 mm) i
deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem,
ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.
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Nie nalezy obcigza¢ stropdéw i schoddéw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy
twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.
Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wytrzymatos¢
wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos$¢ te nalezy sprawdzac¢ na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych
do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgiji.
Wymagania szczegoétowe dotyczgce usuwania deskowan konstrukciji betonowych i Zzelbetowych powinny by¢ podane
przez projektanta.
Jakos¢ powierzchni betonowej

Powierzchnia betonowa musi by¢ gtadka bez "rakéw". Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na powierzchnie
betondéw przewidziane do pozostawienia jako ptaszczyzny docelowe.

5.4.6. WYKONANIE FREZOWANIA

Nawierzchnia (powierzchnia) powinna byé frezowana na gteboko$¢ 20 cm, szerokosci i pochylen zgodnych ze
stanem istniejgcym.

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elekironicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia,
zachowujgc spadki poprzeczne i niwelete. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gteboko$¢ projektowang z
dokfadnos$cig £ 5 mm.

5.4.7. ROZSZALOWANIE

Terminy rozszalowania muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, lecz w zadnym wypadku nie
moga by¢ krétsze niz:

e boczne szalunki belek, scian, muréw oporowych, fundamentéw itp. 2dni

«  belki, podciggi /stemple pozostaja/ 9 dni

e usuniecie stempli 21 dni
Terminy te mogg ulec skréceniu, gdy stosowane sg metody umozliwiajgce szybsze dojrzewanie betonu, np. naparzanie
lub dodatki przyspieszajgce wigzanie. Musi to by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Usuwanie deskowan powinno odbywa¢ sie pod scistym nadzorem technicznym.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251).

5.4.8. IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

Wszystkie izolacje wykonac¢ zgodnie ze szczeg6towa instrukcja producenta zastosowanych materiatow
izolacyjnych.
Izolacje wodochronne nalezy uktadac:
¢ podczas bezdeszczowej pogody
*  po wykonaniu wszelkich rob6t poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne
e po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow
e przy temperaturze powyzej 5 °C przy uzyciu materiatéw bitumicznych

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych

powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypukitosci oraz peknigé, czysta, odttuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod
izolacje z tworzyw sztucznych réwniez gtadka. W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé
warstwe wyrdwnawcza z zaprawy cementowej 1:3 + 1:4, Naroza powierzchni izolowanych powinny byc zaokraglone
promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub fazowane pod katem 45° na szeroko$¢ i wysokos$é co najmniej 5 cm od
krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych przyklejanych do podktadu lepikiem
asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 °C i ponizej
35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie
powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczaé nie wczeséniej jak po 21
dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca sig jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01.
Mieszanie materiatébw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.

5.4.9. DYLATACJE

Wykonawca robét winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu tego typu uszczelnien
dylatacji.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca i Inzynier dokonajg niezbednych ustalen technologicznych.
Podczas wykonywania prac uszczelniajgcych nalezy sporzadzié protokét, w ktérym powinny by¢ ujete nastepujgce dane:
e warunki pogodowe podczas wykonywania robét,
e stan brzegéw dylatacji, (wilgo¢, woda),
* temperatura konstrukcji i materiatu wypetnienia dylatacji,
¢ informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,
e zuzycie materiatu na kazda dylatacje,
e pozostatosci materiatu — odpady.
Protokét z prac uszczelniajgcych zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatéw.
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Przygotowanie szczeliny
Dylatacje nalezy uformowac na etapie betonowania. Nie przewiduje sie wycinania szczelin po betonowaniu.

Wbudowanie materiatu wypetniajgcego i uszczelniajacego
¢ Powierzchnie kontaktowe musza by¢ odpowiednio przygotowane tzn. suche, czyste, nosne i wolne od
zanieczyszczen mleczkiem cementowym, tynkiem.
¢ Uszkodzone powierzchnie nalezy naprawi¢, waskie poszerzyé,
* Naptyw wody nalezy zahamowac poprzez zastosowanie szybkowigzgcej zaprawy cementowej lub pianki
poliuretanowej,

5.5. WYKONANIE NARZUTU KAMIENNEGO

Narzut kamienny, po ewentualnym roziozeniu geowtékniny nalezy sypac¢ cienkimi warstwami na catej
szerokosci skarpy, tak, aby kamienie ukfadaty sie wedtug stoku naturalnego. Kamien uktada sie lub zrzuca z matej
wysokosci tak, aby nie nastepowata naturalna niekorzystna segregacja materiatu. Po wykonaniu narzutu gorng powierzchnie
nalezy recznie wyréwnac do projektowanego poziomu lub przewidzianego w projekcie wykonawczym pochylenia skarp. Nalezy
przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

1. Sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania podtoza pod narzut kamienny.

2. Kamienie wbudowa¢ warstwami o grubo$ciach umozliwiajgcych jego klinowanie, wg zalecern Dokumentaciji
Projektowe;j.

3. Kamien nalezy uktada¢ jak najscislej wzgledem siebie, pozwoli to uzyska¢ najwiekszy ciezar objetosciowy
gotowego narzutu. Ciezar objetosciowy wykonanego narzutu powinien zawiera¢ sie w przedziale 16+20kN/m3.
Narzut nalezy uktada¢ w sposéb wklesty pomiedzy palikami drewnianymi, o $rednicy fi 12 cm i diugosci 2,0 m,
wyznaczajgcymi gtébwny nurt koryta. W miejscach gdzie koryto jest szersze przewiduje sie uzupetienie
powstatych wyrw narzutem kamiennym. Koryto rampy przewiduje sie urozmaici¢ szykanami kamiennymi tj.
pojedynczymi gtazami o $rednicy fi 20-40cm uktadanymi w dnie, przy czym odstep na szerokosci koryta pomiedzy
gtazami powinien wynosi¢ minimum 0,4m. Konstrukcje nalezy zamuli¢ zwirem 0/30mm

4. W rejonie ujscia, w celu stabilizacji konstrukciji, przewiduje sie wykonanie palisady z kotkéw drewnianych fi 12cm o
dtugosci 2m podpartej od strony rzeki Drawy luznym narzutem kamiennym. Migzszo$¢ narzutu w dnie nie
mniejsza niz 0,30 m

5.  Wyr6éwnanie powierzchni narzutu zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Ewentualne geowtdkniny uktada¢ na zaktad min. 10 cm.

5.8. PALISADA

Kotki palisady nalezy wbija¢ w grunt $cisle obok siebie, na gtebokos¢ okreslong w dokumentacji projektowe;j.
Rozbite gtowki palikéw w palisadach ucig¢ na linii rbwnolegtej do dna lub obrysu elementu.

5.9. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy obiektéw lub ich czesci zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg. Warstwy nawierzchni i elementy liniowe, nalezy usuwaé mechanicznie w sposéb okreslony
w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera. Pozostate po wybudowaniu nowych obiektow, doty nalezy wypetnic
warstwami odpowiedniego gruntu do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowe; .

Elementy rozbieranych konstrukcji betonowych i zelbetowych oraz ceglanych stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Gdy uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

llos¢ robét rozbiérkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera, po ocenie biezacej sytuacji i
przeprowadzonej szczegbtowej inwentaryzacji budowli.

5.10. ZABICIE SCIANKI SZCZELNEJ
5.10.1. WYMAGANIA OGOLNE DOT. SCIANKI SZCZELNEJ

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050, PN-82/S-10052 oraz
warunkami okreslonymi w ST - 00.00 ,Wymagania ogélne” oraz dokumentacji projektowej oraz wytycznymi i zaleceniami
producenta grodzie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji rob6t" wraz z harmonogramem
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem $cianek szczelnych jako
konstrukcji docelowych. ,Projekt organizacji robét" powinien odpowiada¢ zaleceniom normy PN-EN 12063:2001 oraz
wytycznym i zaleceniami producenta grodzic.

Konstrukcje $cianek szczelnych jako konstrukcje docelowe moga by¢ wykonywane tylko przez Wykonawcéw
posiadajgcych odpowiednie do zakresu robdt doswiadczenie.

Wykonawca nie moze zleci¢ wykonywania konstrukcji $cianek szczelnych innemu Podwykonawcy bez zgody
Zamawiajgcego.

Elementy drugorzedne konstrukcji scianek szczelnych moga by¢ wykonywane przez spawaczy posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia UDT.

5.10.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowej powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod realizacje robot.
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Sposéb wykonania dojazdu do miejsca robét powinien zawiera¢ ,Projekt organizacji robdt" opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W przypadku wystepowania w najblizszym sasiedztwie robo6t budowli i instalacji mogacych ulec uszkodzeniu w
trakcie zagtebiania elementdéw Scianek szczelnych, nalezy wykonac przed przystgpieniem do robét, ogledziny tych budowli i
instalacji pod katem stanu technicznego i sposobu fundamentowania. W tym celu wykonawca powotuje Komisje z udziatem
Inspektora nadzoru, ktdrej zadaniem jest przeprowadzenie ogledzin, zlecenie ewentualnych badan lub ekspertyz oraz
sporzgdzenie ,Protokétu z ogledzin". Protokét powinien by¢ potwierdzony przez wiascicieli budowli i instalacji oraz
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zaleca sie wykonanie szczeg6towej inwentaryzacji uszkodzen na pobliskich
budynkach w formie fotograficznej i ztozenie jej u notariusza przed przystgpieniem do realizacji prac.

W celu potwierdzenia przebiegu uwidocznionego na planach sytuacyjnych uzbrojenia podziemnego oraz stwierdzenia,
czy w rejonie rob6t nie wystepuje uzbrojenie podziemne nieuwidocznione na planach sytuacyjnych, przed
przystgpieniem do zagtebiania elementdw Scianki szczelnej nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w rejonie prowadzonych
robét. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Sposodb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej
informac;ji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonywania Scianek szczelnych, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania scianek szczelnych nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:
e wyznaczeniem osi $cianek szczelnych,
e wyznaczeniem punktdéw charakterystycznych,
«  wykonaniem reperéw wysokosciowych,
e wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjng gérnej krawedzi Scianki szczelnej.
5.10.3. PROBNE ZAGLEBIANIE $CIANKI SZCZELNEJ

Przed rozpoczeciem zasadniczych robot zwigzanych z wykonaniem $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowych nalezy
wykonac prébne zagtebienie kilku elementéw $cianki szczelnej w celu:
«  okreslenia najbardziej efektywnej metody zagtebiania grodzic,
e okreslenia wplywu sposobu zagtebiania grodzic na mozliwo$¢ wystgpienia uszkodzen w sgsiadujgcych
budowlach i urzadzeniach,
«  okreslenie mozliwosci osiggniecia zaktadanego w dokumentaciji projektowej poziomu podstawy grodzic,
e okreslenie poprawnosci doboru grodzie ze wzgledu na mozliwos¢ powstania uszkodzen w trakcie zagtebiania
grodzic,
* okreslenia mozliwosci osiggniecia pionowej nosnosci Scianki zatozonej w projekcie (dla scianek szczelnych
petnigcych role przyczétkéw) przez pomiar wpedu grodzic oraz wykonanie probnego obcigzenia grodzic.
5.10.4. ZASADY WYKONYWANIA SCIANKI SZCZELNEJ

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektows i postanowieniami norm PN-EN 12063:2001,
PN-89/S-10050 i PN-82/S-10052 oraz wytycznymi i zaleceniami producenta grodzic.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykona¢ i stosowa¢ ramy
prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na poziomach zapewniajgcych
mozliwos$¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagtebiania.

W czasie wbijania elementdw Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ ,,Dziennik wbijania", w ktérym nalezy zawrzec:

« dane odnosnie sposobu zagtebiania elementow $cianki w trakcie zagtebiania prébnego,

¢ dane odnos$nie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniklych podczas zagtebiania prébnego,

»  wnioski z zagtebiania probnego i wybdr sposobu zagtebiania,

*  0g6Ing charakterystyke urzadzenia do zagtebiania elementéw $cianek szczelnych,

»  szkic usytuowania elementéw Scianki szczelnej,

*  dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas zagtebiania.

Podczas zagtebiania elementéw $cianki szczelnej nalezy regularnie kontrolowaé stan techniczny budowli i instalaciji
zlokalizowanych w sgsiedztwie prowadzonych robét.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie scianki szczelnej w formacie ,,trapez".

5.10.5. WYKONANIE ELEMENTOW DODATKOWYCH

Elementy dodatkowe (usztywnienia, rozpory, $ciggi itp.) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowgq i
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12063:2001 oraz wytycznymi i zaleceniami producenta grodzic.

5.10.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Scianki szczelne stalowe i elementy dodatkowe powinny by¢ zabezpieczane antykorozyjnie w zakresie przewidzianym
w dokumentacji projektowej i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12063:2001 dotyczgcej wykonywania zabezpieczen
antykorozyjnych konstrukcji stalowych.

5.10.7. TOLERANCJE WYKONYWANIA SCIANEK SZCZELNYCH

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu scianek szczelnych wynosza:
50 mm - dla potozenia gtowicy w kierunku prostopadtym do $cianki,
250 mm - dla poziomu zagtebienia,

1% - dla pionowosci we wszystkich kierunkach.

5.11. KONSTRUKCJE STALOWE
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem i montazem elementéw konstrukcji
stalowe;.

Elementy drugorzedne moga byé wykonywane przez spawaczy posiadajagcych odpowiednie uprawnienia w
Wytwérniach nie posiadajgcych Swiadectwa Kwalifikacji Ministerstwa Infrastruktury tylko za zgodg Inzyniera. Do
elementéw drugorzednych zalicza sie elementy nieobcigzone (podkifadki wyréwnania, wypetnienia) oraz elementy
przeznaczone do przejecia obcigzen innych niz obcigzenia podstawowe rozwazanej konstrukcji w rozumieniu normy PN-
85/S-10030 .

5.11.1. WYMAGANIA OGOLNE
Rozpoczecie robdt poprzedza wykonanie ,Projektu organizacji robét" zwigzanych z wykonaniem elementow

konstrukcji stalowych. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inzyniera, a rozpoczecie rob6t moze nastapi¢ po
dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
.Projekt organizacji robét" powinien zawierac:

« harmonogram realizacji rob6t,

*  projekt technologii spawania,

e harmonogram i sposob przeprowadzania badan materiatéw i spoin wymaganych odpowiednimi normami i

niniejszg ST,

«  okreslenie odpowiedzialnych za wykonanie robo6t ze strony Wytwérni,

»  okreslenie Podwykonawcéw/Ustugodawcéw,

¢ okreslenie kwalifikacji os6b wykonujgcych konstrukcje (spawaczy),

«  okreslenie zrédet zaopatrzenia w stal konstrukcyjna,

»  okreslenie zrodet zaopatrzenia w inne czynniki produkcii (elektrody, druty, topniki, $ruby itp.),

*  okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania konstrukcji,

«  okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,

* inne informacje, ktérych wymaga Inzynier. ,Projekt technologii spawania" powinien zawierac:

¢ metode spawania

* stosowany sprzet,

e rodzaj stosowanych materiatow,

¢ kolejnosé wykonywania spoin,

*  pozycje tgczonych elementédw podczas spawania,

e sposéb przygotowania brzegéw elementéw i rowkéw do spawania,

e rodzaje obrobki spoin,

* metody kontroli i badan.
Technologia spawania powinna zapewniaé minimalizacje naprezen spawalniczych i odksztatcen.
Wytworca powinien zobowigza¢ sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w ST i dokumentacji projektowej,
co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inzynierowi.

5.11.2. PRZYGOTOWANIE | OBROBKA ELEMENTOW

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny byé
sprawdzone pod wzgledem:

. gatunku stali,

. asortymentu,

. wiasnosci,

. wymiarow i prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne odchytki wg PN-
89/S-10050, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gigciu nie powinny
wykazywa¢ peknie¢. Wystgpienie tego rodzaju uszkodzeh powoduje odrzucenie wykonanych elementow. Sprzet
uzywany do prostowania i giecia elementéw stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Ciecie elementdéw i sposob obrobienia brzegbw powinien byé wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacii
projektowej z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050. Przed przystgpieniem do sktadania elementéw konstrukciji
Inzynier przeprowadza odbior elementéw w zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni
przylegajacych i brzegoéw stykéw z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2002.

5.11.3. SKLADANIE KONSTRUKCJI

Spawanie

Spawanie winno odbywa¢ sie zgodnie z normg PN-89/S-10050.

Scalanie elementéw konstrukcji stalowej przez spawanie powinno by¢ wykonane zgodnie z zaakceptowanym
przez Inzyniera ,Projektem technologii spawania”. Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinny posiadaé
odpowiednie uprawnienia. Elementy stalowe konstrukcji spawane sg w Wytwoérni w elementy montazowe zgodnie z
dokumentacija projektowa.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z ,Projektem
technologii spawania". Badania wstepne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawce, a wyniki w
formie protokotéw przekazywane sg Inzynierowi.
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Badania ostateczne spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg PN-
75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka zaakceptowana przez Inzyniera.

Badania ostateczne spoin: radiograficzne i ultradzwiekowe wg PN-87/M-69776, PN-EN 1435:2001 i PN-EN
1712:2001, wykonywaé¢ moga jedynie laboratoria posiadajgce Swiadectwo Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa
Infrastruktury i zaakceptowane przez Inzyniera. W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inzynier moze
zarzgdzi¢ kontrole stosowanych materiatéw spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztgczy
spawanych.

W wyniku spawania powstajg naprezenia spawalnicze powodujgce odksztatcenia elementéw konstrukcii
stalowej. Spos6b usuniecia odksztatcen konstrukcji okresla ,Projekt technologii spawania” w zgodzie z zaleceniami
PN-89/S-10050.

Potaczenia na sruby

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentaciji przekazanej z wytworni wykonywanie otwordw i ich rozwiercanie
do ostatecznego wymiaru nalepy wykona¢ podczas ostatecznego montazu konstrukcji. Rozwiercone lub wiercone otwory
(cylindryczne lub stozkowe) powinny by¢ prostopadte do elementu Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare mozliwosci
prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie otworéw dyskwalifikuje element Wiercenie i rozwiercanie moze byé
wykonywane tylko przy pomocy urzgdzen obrotowych Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i
pewnym przymocowaniu go na wtasciwym miejscu Wszystkie czesci musza by¢ starannie docisniete w czasie wiercenia.
Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny byé naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to dozwolone przez
Inzyniera.

Szczelno$c¢ potgczenia za pomoca $rub i trzpieni montazowych powinna by¢ taka aby szczelinomierz grubosci
0,2 mm nie mégt wejs¢ miedzy powierzchnie tgczone gtebiej niz na 20mm Dtugos¢ sruby powinna byé taka aby gwint
Sruby pracujgcy na docisk i $cinanie (w potaczeniach zwyktych i pasowanych) nie wchodzit gtebiej w otwér tgczonej
czesci niz na 2 zwoje Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki doktadnie przylega¢ do
powierzchni tgczonych elementéw.

5.11.3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Przewidziane dokumentacjg projektowg zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcji stalowej, jezeli jest to
mozliwe, nalezy wykona¢ w Wytworni zgodnie z niniejszg SST dotyczacg zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
stalowych.

5.12. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Ze wzgledu na wielos¢ systemow — zestawow — malarskich, mozliwe jest zastosowanie innego zestawu
malarskiego epoksydowego na srodowisko korozyjne Im 1 wg PN-EN ISO 12944-5:2007 po uprzednim
uzyskaniu zgody Inzyniera Kontraktu.
Ponizsza technologia ma zastosowanie do wszystkich elementéw zabezpieczanych przed montazem i po montazu.
Elementy w miare mozliwosci nalezy zabezpiecza¢ na wytwérni, miejsca stykow na budowie.
Wszystkie elementy stalowe wystajgce ponad beton i stalowe elementy wyposazenia Zabezpieczyé antykorozyjnie przez
pomalowane wg. zasad jak nizej:

5.121 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI.

1. Krawedzie elementéw stalowych nie mogg byé ostre. Niedopuszczalne jest pozostawienie odpryskéw
spawalniczych. Spawy musza by¢ zamkniete.

2. Mycie - powierzchnia, na ktorej widaé gotym okiem zabrudzenia, musi zosta¢ umyta wodg pod wysokim
cisnieniem z dodatkiem s$rodka odttuszczajacego, a nastepnie sptukana czystg woda. Poprzez umycie usuniete
zostang zanieczyszczenia olejowe i jonowe.

3. Czyszczenie metodg strumieniowo-$cierna.

4. Cata powierzchnia musi by¢ oczyszczona metodg strumieniowo-$cierng, Scierniwem ostrokrawedziowym, do
stopnia Sa 2 2 wg ISO 8501-1:1996. Chropowato$¢ powierzchni, mierzona komparatorem wg PN-ISO 8503-2,
stopien posredni (G). Na powierzchni nie moze byé kurzu, tluszczu i soli. Stopien odpylenia nie wyzszy niz 3 wedtug
PN-ISO 8502-3:1992, odttuszczenie sprawdzi¢ wg PN-70/H-97052.

5.12.2 MALOWANIE
Przyktadowy zestaw malarski epoksydowy — np. EP B/450

EPOXYKOR B - farba epoksydowa modyfikowana o podwyzszonej odpornosci na wode
llos¢ warstw 3 x grubos¢ powtoki 150 um = razem min. grubos¢ powtoki 450 pm
Teoretyczne zuzycie I/m® — 0,643

temperatura stosowania :
Podtoza - min. 0°C, oraz temperatura podtoza co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy; otoczenia - min. 0°C,
wzgledna wilgotno$¢ powietrza — max. 90%

Aplikacja: Pedzel, natrysk hydrodynamiczny
Parametry natrysku hydrodynamicznego:

- Srednica dyszy 0,48-0,63 mm
- ci$nienie 20-25 MPa
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Przygotowanie farby:
Sktadnik A farby doktadnie wymieszac, a nastepnie zmieszac ze sktadnikiem B (Utwardzacz) w proporcji:

wagowo objetosciowo
Skfadnik A 100 100
Sktadnik B ( Utwardzacz 503) 7,5 12

Farba jest gotowa do uzycia po uptywie 20 minut (w temp. 20+/-2°C). Czas przydatnosci mieszaniny do uzycia 4 h (w
temp. 20+/-2°C)

Przy malowaniu pedzlem farbg EPOXYKOR B konieczne jest naktadanie farby w kilku warstwach dla uzyskania
zalecanej grubosci pojedynczej powtoki.
Najkrétszy odstep czasu ( w 20°C ) od natozenia powtoki do oddania pokrycia do eksploataciji 7 dni .

Zalecana ilos¢ warstw: 2- 4, jako samodzielne zabezpieczenie zaleca sie naktadanie 3 warstw: 3x 170 mm
Wybrane parametry techniczne mieszaniny:

gestos¢, g/cm3, (okoto) 1,5
zawartos¢ rozpuszczalnikéw, % wag 24
zawartos¢ substancji nielotnych, % obj. 65
temperatura zaptonu, °C, nie mniej niz 24
krycie jakosciowe I
zalecana grubosc¢ pojedynczej warstwy, um (“na mokro”) 170
grubos¢é powtoki, um ("na sucho”) 110
zuzycie teoretyczne, dm3/m2 0,17
zuzycie teoretyczne, kg /m2 0,26

Czas wysychania (w temp. 20+/-2°C i wilgotnosci wzglednej 55+/-5%)
- stopien 1 (pytosuchosé), h 1
- stopien 3, max h 8
- petne utwardzenie, dni 7
do natozenia kolejnych warstw
- minimalny, h 8
- maksymalny, dni 14
Podane parametry moga ulec zmianie wraz ze zmiang warunkéw otoczenia, ilosci i grubosci warstw.

5.13. KONSTRUKCJA POKLADU KLADKI

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z siwz przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng. Nawierzchnia z tarcicy z drewna modrzewiowego powinna by¢ utozona Scidle.
Wielkos$¢ szczelin pomiedzy elementami nie moze przekracza¢ 5 mm. Do potgczen drewnianych uzywaé ztgczy
ciesielskich do drewna, stalowych gwozdzi, Srub, wkretow oraz drewnianych dybli. Potgczenia nalezy
zabezpieczy¢ przed samorzutnym obluzowaniem, a takze tak aby nie mogty by¢ rozmontowane bez uzycia narzedzi.
Deski w pokryciach z modrzewia syberyjskiego nalezy montowa¢ w odstepach 5mm od siebie (w zaleznosci od
aktualnej wilgotnosci drewna). Przy montazu desek nalezy zwréci¢ uwage aby ,prawa” strona deski utozona byta do
gory tak, aby pierscienie roczne ptaszczyzny przekroju poprzecznego deski przebiegaly jak litera ,U”. Zapobiega to
wykrecaniu sie deski.

Wkrety nie moze znalezé sie blizej niz w odlegtosci 1,5 cm od krawedzi deski. Mocowanie desek z modrzewia
syberyjskiego powinno by¢ wykonane w nastepujacy sposob:

e za pomocg min. czterech wkretow na kazdym tgczeniu dla pomostu z dwoma dzwigarami

e za pomocg dwoch wkretdw na kazde tgczenie dla pomostéw z trzema lub wiecej dzwigaréw.

5.14. PRYZMA - PLOSO

Nasyp nalezy wykona¢ z kruszywa zgodnie z pkt. 2.5. Sposdb wykonania robo6t, rozscielania warstw kruszywa
oraz stosowany do tego sprzet muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Dopuszczalne odchyitki od ustalen projektu
nie powinny by¢ wieksze niz.:

¢ 50 cm —w wymiarach w planie nasypu na dtugosci rzeki
5.15. SZANDORY

Szandory i zasuwy drewniane wykonujemy w warsztacie . Montaz przeprowadzi¢ nalezy na obiekcie, kiérego
element one stanowia.

5.16. WYKONANIE UMOCNIENIA SKARPOWEGO —-BRUK KAMIENNY.

Przed rozpoczeciem uktadania skarpa winna by¢ wyprofilowana. Kamien do bruku nalezy uktada¢ na wczeéniej
przygotowanym podktadzie —podsypce piaskowo-zwirowej odpowiednio zageszczonej i wyrownanej. Uktadanie kamienia
nalezy rozpoczgc¢ od stopy skarpy bedacej jednoczesnie korong muru oporowego. Przy uktadaniu bruku nalezy kierowac¢
sie zasadg uktadania kolejnych warstw kamienia z przewigzkg. Kamien nalezy uktada¢ tak, aby najwiekszy wymiar byt
skierowany w podktfad.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

* uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do stosowania w budownictwie (certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty i/lub deklaracje zgodnosci ewentualnie $wiadectwa
badan wykonanych przez dostawcoéw itp.),

« wykonac ogledziny i badania materiatéw,

e przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wszystkie dokumenty i wyniki badan.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Kontroli podlegaja:
* lokalizacja i zgodno$¢ wymiarow z dokumentacjg projektowg z doktadnoscia 10 cm w planie i 1 cm w
odniesieniu do rzednych,
« pochylenie podtuzne dna z doktadnosciag + 0,1%,
e pochylenie skarp (1 raz na 20m) z doktadnoscig + 2cm na kazdy metr podstawy,
« jakos¢ wykonania elementow betonowych zelbetowych,
¢ klasa betonéw uzytych do wykonania konstrukcji zelbetowych,
e jakos¢ wykonania konstrukcji fundamentowania,
« jakos¢ wykonania konstrukciji stalowych,
* jako$¢ wykonania konstrukcji drewnianych,
e jakos¢ wykonania kotwien,
¢ jakos¢ wykonania podsypek,
* jako$¢ wykonania pryzmy-plosa,
¢ jako$¢ wykonanie narzutéw kamiennych,
e jakos¢ wykonania umocnien,
6.4. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos$¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z obowigzujgcymi normatywami,
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Spadek podiuzny powierzchni dna wykopu (tawy), sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm

6.5. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.5.1. KONTROLA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | WYKOPOW

Kontrole robét przygotowawczych i wykopu nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
punkcie 5.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST —M-01
pkt 5.3. ,Roboty ziemne”

6.5.2. KONTROLA WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

W czasie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzac¢ kontrole sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i wykonanego
betonu.
Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykonac¢ zgodnie z normg wg metody podanej w recepcie.
Przed oznaczeniem wytrzymatosci na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ oznaczenie gestosci betonu wg PN-EN
12390-7:2001. Gestosé nie powinna by¢ mniejsza niz 97% gestosci Sredniej podanej w recepcie.
Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 lub PN-EN 12390-
3:2001. Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 12390-5:2001.
Tolerancje wykonania.
Nie dopuszcza sie peknie¢ elementédw konstrukcyjnych. Rysy skurczowe powierzchniowe dopuszcza sie pod warunkiem,
ze nie siegajg do zbrojenia. Pustki, raki, wykruszyny lub kawerny moga pozosta¢ pod warunkiem, ze nie wystepujg na
powierzchni wiekszej niz 0,5 % i zachowana jest wymagana otulina zbrojenia. Rzedne wierzchu betonu + | cm Réwnosé
powierzchni : £ 0,5 cm
Wybrzuszenia nie wieksze od 2 mm, wgtebienia nie wigksze od 5 mm.
6.5.3. KONTROLA WYKONANIA ZASYPKI

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie. W
przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okreslic wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10,
zgodnie z normg PN-S-02205:1998.
6.5.4. BADANIA PRZYDATNOSCI GRUNTOW DO BUDOWY NASYPOW

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz
na 500 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:

- skfad granulometryczny, wg aktualnej normy,
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- zawartos$¢ czesci organicznych, wg aktualnej normy,
- wilgotnos¢ naturalna, wg aktualnej normy,
- wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg aktualnej normy,
— granice ptynnosci, wg aktualnej normy,
- kapilarnosc¢ bierng, wg aktualnej normy.
6.5.5. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA NASYPU | PODLOZA NASYPU

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia Is lub stopnia zageszczenia ID odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w niniejszej SST. Do biezacej
kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is lub stopnia
zageszczenia |ID powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

- jedenraz w trzech punktach na 200 m2 warstwy w przypadku okre$lenia wartosci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 5000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu

odksztatcenia
Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowos$¢
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera —
Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy.

6.5.6. POMIARY KSZTALTU NASYPU

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

- prawidtowosci wykonania profilowania.
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczgcymi
pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz z wymaganiami niniejszej SST.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy gruntu z szerokoscia wynikajagca z wymiardw geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacji
Projektowe;j.

6.5.7. KONTROLA WYKONANIA KLADKI

Kontrola utozenia geowtékniny obejmuje:
Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom
podanym w niniejszej ST.- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
- sposobu roztozenia geowtokniny i montazu szpilek (zgodnie z wytycznymi producenta),
- sposobu wykonania zasypki geowtdkniny.

Kontrole wykonania geowtdkniny przeprowadzi¢ zgodnie wytycznymi producenta materiatu.

6.5.8. KONTROLA JAKOSCI MIESZANKI BETONOWEJ | BETONOWANIA
6.5.8.1. ZAKRES KONTROLI

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowe;,

- zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,

- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos$¢ wody przez beton.
Nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu, zawierajacy m.in. podziat obiektu (konstrukciji) na czesci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczeg6towe okreslenie licznosci i termindéw pobierania prébek do kontroli
jakosci mieszanki i betonu.

6.5.8.2. TOLERANCJE WYKONANIA KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

Nastepujgce parametry geometryczne bedg przedmiotem kontroli:
Odchylenia Dopuszczalne
odchytki [mm]

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi betonu od pionu, poziomu i dowolnie 5 +10
poprowadzonej linii prostej: na odcinku 2m na dtugosci lub powierzchni
elementu pomiedzy kondygnacjami lub odcinku 4m w poziomie

Catkowita wysokos$¢ konstrukgji 5

Catkowite odchylenie konstrukcji od pionu 15

6.5.8.3. KONTROLA DESKOWAN

Kontrola deskowan obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcja
uzytkowania deskowan wielokrotnego uzycia,

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarow szalowanych elementéw zgodnych z
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- dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancjg)
- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie,
- sprawdzenie szczelnosci szalunkdéw w ptaszczyznach i narozach wklestych.

6.5.9. KONTROLA ULOZENIA NARZUTU KAMIENNEGO

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

«  kontroli jakosci kamienia dokonuje Inzynier na podstawie certyfikatow jakosci wystawionych przez producenta.

e materialy mozna uzna¢ za zgodne z SST, jezeli przeprowadzona kontrola da wynik pozytywny a stwierdzone
odchytki mieszcza sie w dopuszczalnych granicach podanych w Dokumentacji Projektowej.

«  kontrole jakosci kamienia nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej dostawy wielkosci 250m?

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

e jakosci utozenia narzutu kamiennego, a szczegodlnie geometrii wykonanej konstrukcji (pochylenia, rzedne,
Scisto$¢ utozenia kamieni wzgledem siebie, itp.),

« porowato$¢ narzutu nie moze by¢ wieksza niz n=0,20

¢ miejsce wbudowania narzutu musi by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

6.5.10. KONTROLA WYKONANIA NARZUTU KAMIENNEGO W PLOTKACH

Kontrola jakosci materiatéw:

e kontroli jakosci materiatéw dokonuje sie na podstawie certyfikatéw jakos$ci wystawionych przez producenta,

e materialy wyraza sie zgodnie z SST, jesli przeprowadzona kontrola data wynik pozytywny a stwierdzone
odchylenia mieszcza sie w granicach dopuszczalnych podanych w Dokumentacji Projektowej.

Kontrola jakosci robét.

«  kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania konstrukciji z dokumentacjg projektowa —
pomiary, kwoty, ilosci kamienia, oraz ocenie niezaleznej wyréwnania powierzchni narzutu.

6.5.11. KONTROLA WYKONANIA UMOCNIEN - PALISADA

Kontrola przy odbiorze rob6t umocnieniowych polega na sprawdzeniu :
e zgodnosci z dokumentacja techniczna,
»  jakosci zastosowanych materiatow,
*  poprawnosci wykonania umocnien, trasy palisady, diugosci kotkow i rzedne gtéwek kotkéw tworzacych palisade.

6.5.12. KONTROLA WYKONANIA PRYZMY - PLOSA

Pomiary obejmujg kontrole:

- prawidtowosci wykonania pryzmy,

- szerokosci korony pryzmy.

- prawidtowosci wykonania profilowania.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania pryzmy polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej oraz z wymaganiami niniejszej SST. Sprawdzenie szerokosci i dtugosci pryzmy polega na
poréwnaniu z wymiarami geometrycznymi, okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.6. KONTROLA JAKOSCI MIESZANKI BETONOWEJ | BETONOWANIA
6.6.1. ZAKRES KONTROLI

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatosc¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnosé wody przez beton.
Nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu, zawierajacy m.in. podziat obiektu (konstrukciji) na czesci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczeg6towe okreslenie licznosci i termindéw pobierania prébek do kontroli
jakosci mieszanki i betonu.

6.6.2. KONTROLA WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

W czasie wykonywania rob6t nalezy przeprowadza¢ kontrole skladnikéw betonu, mieszanki betonowej i
wykonanego betonu.

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykonac¢ zgodnie z normg wg metody podanej w recepcie.

Przed oznaczeniem wytrzymatosci na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ oznaczenie gestosci betonu wg PN-EN
12390-7:2001. Gestosé nie powinna by¢ mniejsza niz 97% gestosci Sredniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 lub PN-EN 12390-
3:2001.

Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12390-5:2001.

Tolerancje wykonania.

Nie dopuszcza sie peknie¢ elementow konstrukcyjnych. Rysy skurczowe powierzchniowe dopuszcza sie pod
warunkiem, ze nie siegajg do zbrojenia. Pustki, raki, wykruszyny lub kawerny mogg pozosta¢ pod warunkiem, ze nie
wystepujg na powierzchni wiekszej niz 0,5 % i zachowana jest wymagana otulina zbrojenia.

Rzedne wierzchu betonu £ 1 cm

Rownos¢ powierzchni : + 0,5 cm

Wybrzuszenia nie wieksze od 2 mm, wgtebienia nie wieksze od 5 mm.
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6.6.3. KONTROLA DESKOWAN

Kontrola deskowan obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcja
uzytkowania deskowan wielokrotnego uzycia,
- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
- dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancjg)
- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie,
- sprawdzenie szczelnosci szalunkéw w ptaszczyznach i narozach wklestych.

6.6.4. KONTROLA WYKONANIA ZBROJENIA

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie polega na
sprawdzeniu zgodnosci z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi, a takze wypetnieniem zatozen
przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.7. KONTROLA WYKONANIA ZABICIA SCIANKI
6.7.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli", obejmujacego miedzy innymi podziat obiektu na
czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegbtowe okreslenie zakresu, celu kontroli i czestotliwosci badan.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia Planu Kontroli, kitéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru. Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.7.2. ZAKRES KONTROLI | BADAN

Materiaty:
Materiaty stosowane do wykonania $cianek szczelnych podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej SST. Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Wykonawstwo scianek szczelnych:

Wykonanie $cianek szczelnych i montaz elementéw dodatkowych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-EN 12063:2001 oraz niniejszej SST. W zakresie konstrukcji dodatkowych dopuszczalne odchytki wymiarowe
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050.
Kontrole przed wykonywaniem scianek szczelnych:

¢ kontrola przygotowania terenu robdt,

«  kontrola stanu technicznego i sposobu fundamentowania sgsiednich budowili i instalacji,

*  kontrole prac geodezyjnych w zakresie wyznaczenia osi $cianek szczelnych oraz punktéw charakterystycznych,

¢ kontrola sposobu transportu i magazynowania elementéw $cianek szczelnych.

Kontrole podczas prébnego zagtebiania elementéw scianki szczelnej:

« kontrole urzgdzen do zagtebiania elementéw Scianki w zakresie stanu technicznego oraz wtasciwego doboru
urzgdzen do zakresu planowanych robdt,

«  kontrola gruntu w zakresie zgodnosci z zatozeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpedu grodzic),

*  kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie wptywu na sagsiednie budowle i instalacje (m.in. pomiar drgan),

«  kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie mozliwosci uzyskania zatozen projektowych odnos$nie osiggniecia
zaktadanego poziomu podstawy grodzic,

*  kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie mozliwosci uzyskania zatozen projektowych odnosnie osiagniecia
zaktadanej nosnosci pionowej $cianki szczelnej (dla $cianek szczelnych petnigcych role przyczotkow) przez
pomiar wpedu grodzic oraz wykonanie prébnego obcigzenia,

*  kontrole poprawnosci doboru grodzie ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania uszkodzen w trakcie zagtebiania grodzic,

¢ kontrola sgsiednich budowili i instalacji, w trakcie i po wykonaniu prébnego zagtebiania, w zakresie powstania
uszkodzen lub mozliwosci powstania uszkodzen w trakcie zagtebiania wigkszej iloSci grodzic (m.in. pomiar drgan),

« kontrole urzgdzen do zagtebiania elementéw $cianki w zakresie stanu technicznego oraz wiasciwego doboru
urzadzen do zakresu planowanych roboét,

«  kontrola gruntu w zakresie zgodnosci z zatozeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpedu kilku grodzic),

*  kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie wptywu na sasiednie budowle i instalacje (m.in. pomiar drgan),

«  kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie uzyskania zatozen projektowych odnosnie osiggniecia zaktadanego
poziomu podstawy grodzic,

«  kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie uzyskania zatozen projektowych odnosnie osiggniecia zaktadanej
nosnosci pionowej scianki szczelnej (dla scianek szczelnych petnigcych role przyczotkéw) przez pomiar wpedu kilku
grodzic,

«  kontrola kolejnosci wykonania $cianek szczelnych zgodnie z harmonogramem,

¢ kontrola wykonania i zamocowania elementéw prowadzacych,

«  kontrola pionowosci zagtebiania elementéw $cianki szczelnej,

*  kontrola wykonania elementéw dodatkowych zgodnie z dokumentacijg projektowa,

«  kontrola przygotowania powierzchni stalowych Scianki szczelnej do zabezpieczenia antykorozyjnego w zakresie
zgodnym z dokumentacjg projektowa,

«  kontrola $cianki szczelnej w zakresie doktadnosci wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych odchytek,

«  kontrola sagsiednich budowli i instalacji, w trakcie zagtebiania elementéw $cianki szczelnej i po wykonaniu scianek
szczelnych, w zakresie powstania uszkodzen spowodowanych zagtebianiem elementéw Scianek szczelnych.
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Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest przez Inspektora nadzoru
wpisem do Dziennika Budowy.

6.8. KONTROLA WYKONANIA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO
6.8.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wyschniecia podioza, sprawdzenie
czystosci,
- sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.8.2. ROBOTY MALARSKIE.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania nie wczesniej niz po 14
dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
- sprawdzenie grubosci powtoki mineralnej
- sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtérnie.

6.9. KONTROLA WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi
Swiadectwa utylizacji odpadow.

6.10. KONTROLA WYKONANIA KONSTRUKCJI SZANDOROW

Kontrola jakosSci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej konstrukcji drewnianej z
Dokumentacjg Projektowa i niniejszg SST. Kontroli i sprawdzeniu podlegaja:
e wymiary szandoréw lub zasuw drewnianych,
e szczelno$¢ zasuw (ocena wizualna),
o prostoliniowo$¢ szandoroéw,
e dopasowanie do prowadnic (luz umozliwiajgcy zatozenie i wyjecie szandoréw, przyleganie powierzchni
styku z prowadnica).

6.11. KONTROLA KONSTRUKCJE STALOWE
6.11.1. KONSTRUKCJA STALOWA

Wykonanie i montaz konstrukciji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom
podanym w niniejszej ST.
6.11.2. KONTROLE PROWADZONE W PROCESIE WYTWARZANIA:

kontrola stali,

- sprawdzenie elementow stalowych,

- sprawdzenie wymiarow konstrukcji,

- sprawdzenie potaczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukciji poprzez wykonanie probnego montazu konstrukc;ji.

6.11.3. KONTROLA W CZASIE TRANSPORTU | NA BUDOWIE

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg trwale mocowane,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,

- kontrole jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,

- kontrole jako$ci powtok antykorozyjnych.

Odbioér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie transportu
potwierdza Inspektor Nadzoru/Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.11.4. KONTROLA MONTAZU ELEMENTOW

Sprawdzenie montazu elementow do zabetonowania wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem i
niwelatorem i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowg. Badania polegajg na stwierdzeniu:
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a) zgodnosci podstawowych wymiardéw z Dokumentacjg Projektows,
b) zachowania rzednych i odchylenia od potozenia poziomego,
¢) odchylenia od potozenia pionowego,
d) prawidtowosci i doktadnosci potaczen migedzy poszczeg6inymi elementami.
Sprawdzenie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrznych potgczen i przez kontrole spoin spawdw i skrecen potaczen
Srub w konstrukcji. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla montazu elementéw zamknieé¢ do zabetonowania
- wg normy BN-74/8950-02 i PN-B-06200:2002 - ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe"

6.12. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA POMOSTU KLADKI

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z SST oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 2.2.17 oraz w punkcie 5.13. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg dla wykonania ponizszych robét jest :

e roboty pomiarowe 1 km (1 kilometr)

*  wykopy 1 m3 ( 1 metr szescienny)

¢ wykonanie nasypow 1 m3 (1 metr szescienny)

e wykonanie pryzmy - plosa 1 m3 (1 metr szescienny)

¢ plantowanie skarp 1 m2( 1 metr kwadratowy)

e rozplantowanie ziemi 1 m3 (1 metr szescienny)

e podsypki o okreslonej grubosci 1 m3 (1 metr szescienny)

e podsypki o okreslonej grubosci 1 m2 ( 1 metr kwadratowy)

e narzut kamienny 1 m3 (1 metr szescienny)

e umocnienia skarpowe, bruk kamienny 1 m2 (1 metr kwadratowy)

¢ wykonanie $cianek szczelnych 1 mb (1 metr biezacy)

e wyrywanie scianki szczelnej 1 mb (1 metr biezacy)

e obsypki 1 m3 (1 metr szescienny)

e  zabicie palisady 1 mb (1 metr biezacy)

*  roboty betonowe i zelbetowe 1 m3 (1 metr szescienny)

¢ montaz konstrukcji stalowych 1t (tona) lub 1 kg (kilogram)

¢ konstrukcja poktadu drewnianego ktadki 1 m2 ( 1 metr kwadratowy)

«  wiercenie otworéw z osadzeniem kotew 1 szt. (sztuka)

«  roboty rozbiérkowe 1 m2, m3, mb ( 1 metr kwadratowy, metr
szescienny, metr biezacy)

e wywdz materiatdbw z rozbidrki do utylizacji 1 m3 ( 1 metr szescienny)

e wywdz diuzyc 1 m3 (1 metr szescienny)

* wywdz karpin, gatezi i pozostatosci po roslinnosci 1 mp ( 1 metr przestrzenny)

e odwodnienie 1 szt. (sztuka)

* wykonanie zbrojenia 1t (tona) lub 1 kg (kilogram)

e montaz zastawek 1 kpl. (komplet)

e usuwanie drzew z karczowaniem pni 1 szt. (sztuka)

e usuwanie krzewow 1 ha. (hektar)

e montaz szandoréw 1 m2 (1 metr kwadratowy).

ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 8.
. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania dla wszystkich robot obejmuije:

. opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

. prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania,

. zakup i dostarczenie niezbednego materiatu i sprzetu do wykonania robét,

. zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania

robét lub wynikajacych z przyjetej technologii roboét,
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. uzyskanie zgody (o$wiadczen woli) wtascicieli dziatek przez, ktére przebiega réw w celu wykonania robot
majgcych na celu udroznienie rowu,

. odwiezienie sprzetu,

. uporzgdkowanie terenu robét; zatadunek i wywdz materiatéw z rozbidrek na wysypisko wraz z kosztami
utylizacji lub na miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

. roboty odwodnieniowe,

. przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

Roboty pomiarowe - cena wykonania 1 km obejmuje:
- sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- niwelacje kontrolng reperéw i osi trasy,
- niwelacje kontrolng poprzecznikéw z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi,
- wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacjg szablonéw,
- zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robot,
- wyrdb kotkbw pomiarowych i repéw.

Wykopy gruntu na odkfad - cena wykonania 1 m® obejmuje:
- odspojenie gruntu koparkg i ztoZzenie urobku poza gérng krawedz wykopu
- reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkéw odwadniajacych w wykopie,
- roboty odwodnieniowe,
- reczne wyréwnanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz odktadu

Zasypanie wykopow - cena wykonania 1 m* obejmuije:
- przemieszczenie gruntu uprzednio odspojonego
- zasypywanie warstwami grub. do 30 cm
- zageszczenie uprzednio zasypanych wykopow warstwami
- zwilzenie woda w miare potrzeby warstwy zageszczanej
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Podsypki - cena wykonania 1 m® lub 1m? obejmuije:
- zakup i dostarczenie materiatéw
- zrzucenie ztozonego wzdtuz wykopu materiatu na dno wykopu
- rozscielenie i wyrdwnanie zasypki do odpowiedniej grubosci
- ubicie reczne warstwami do 10 cm
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Umocnienia skarpowe, wykonanie bruku - cena wykonania 1m? obejmuije:
- zakup i dostarczenie materiatéw
- utozenie bruku pojedynczego na uprzednio wykonanej podsypce,
- zaklinowanie i ubicie bruku,
- wypetienie spoin zwirem,
- polanie wodg powierzchni bruku,
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Obsypki - cena wykonania 1 m® obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatow
- zrzucenie ztozonego wzdtuz wykopu materiatu na dno wykopu
- roz$cielenie i wyréwnanie obsypki do odpowiedniej grubosci
- ubicie reczne warstwami do 10 cm
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Palisada - cena wykonania 1 mb obejmuje :
- wyréwnanie dna wykopu
- zakup i dostarczenie materiatow
- reczne wbicie kotkow
- obciecie gtow kotkow
- roboty odwodnieniowe,
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Konstrukcje betonowe i zelbetowe - cena wykonania 1 m® obejmuije:
- zakup i dostarczenie materiatow
- wykonanie i rozbiérka deskowan i ew. rusztowan,
- uktadanie masy betonowej,
- pielegnacja betonu,
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1m2 narzutu kamiennego w ptotkach obejmuje:
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- zakup i dostarczenie materiatow,

- roboty przygotowawcze

- materialty wbudowane wigcznie z przeprowadzonymi, wymaganymi badaniami laboratoryjnymi
- wbudowanie materiatéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST,

- uporzgdkowanie terenu

Wykonanie scianki szczelnej jako tymczasowej konstrukcji zabezpieczajgcej wraz z elementami dodatkowymi
(usztywnienia, rozpory, $ciagi itp.), mierzony po osi scianki w rzucie z géry, o okreslonej w dokumentacji projektowej
dtugosci (gtebokosci) - cena jednostkowa 1 m Scianki szczelnej obejmuije:

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,

- opracowanie i przekazanie do Nadzoru wszystkich wymaganych kontraktem dokumentéw poprzedzajacych
przystgpienie do robdt (projekty wykonawcze, technologiczne, harmonogramy, programy zapewnienia
jakosci itp.);

- dostarczenie na budowe wszystkich niezbednych czynnikéw produkciji;

- organizacja placu sktadowania grodzic wraz z jego likwidacjg po zakonczeniu robét, roztadunek,
przemieszczanie elementéw w obrebie placu;

- montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu;

- wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i ekspertyz wymaganych w dokumentacji projektowej, ST lub
zleconych przez Inzyniera;

- wykonanie i montaz elementéw dodatkowych, wykonanie ewentualnego pograzania/wyrywania probnego;

- pograzanie/wyrywanie scianki szczelnej;

- usuniecie ewentualnych usterek scianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,

- wykonanie zakotwien lub rozparcia scianki szczelnej, jesli jest konieczne,

- roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze majgce na celu okreslenie poziomu korony wbicia
Sciany oraz jej potozenie w planie;

- w przypadkach uzasadnionych wymaganiami dokumentacji projekiowej uciecie grodzic do odpowiedniej
rzednej;

- uporzadkowanie terenu robot;

- wykonanie badan

- przygotowanie materiatéw niezbednych do dokonania odbioru robét;

Cena zawiera rowniez zapas na chwytak urzgdzenia pogrgzajgcego, odpady i ubytki materialowe powstate w
czasie pograzania itp.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sagsiedztwie robdt, powstate trakcie lub po
wykonaniu $cianek szczelnych spowodowane robotami objetymi STWiIORB Wykonawca bedzie usuwac¢ na wiasny koszt.

Izolacje powtokowe - cena wykonania 1 m? obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatow
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Wykonanie narzutéw kamiennych - cena wykonania 1 m® rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup materiatow
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych materiatow
- dostarczenie materiatow w miejsce wbudowania
- wbudowanie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjg Techniczna.
- uporzadkowanie terenu

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 kg lun 1 T wykonania i zamontowania elementéw konstrukcji stalowych. Cena
jednostkowa obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robét,
- opracowanie ,Programu realizacji rob6t" wraz z ,Projektem technologii spawania”,
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,
- badanie i obrébka elementéw stalowych do scalania,
- scalanie elementéw i ich spawanie,
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukciji
- montaz prébny konstrukcji,
- oznaczenie elementéw wedtug kolejnosci montazu,
- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.
Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
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Montaz konstrukcji jako catosci na budowie stanowi cena za 1T i obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- montaz wstepny z regulacjg geometrii,
- usuniecie ewentualnych usterek,
- uporzadkowanie miejsca robot,
-  zabezpieczenie antykorozyjne,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera,

- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.
Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Wykonanie pryzmy - ploso w rzece z przygotowaniem kruszywa - cena wykonania 1 m® rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie, przygotowanie kruszywa ( przeniesienie, sortowanie i ewentualnie mieszanie

poszczegoblnych rodzajéw kruszywa w okreslonych proporcjach),

- przetransportowanie materiatdw na brzeg i w koryto rzeki w sposéb uzgodniony z Inzynierem, opuszczenie

na dno rzeki i wbudowanie w miejscu wyznaczonym na wykonanie pryzmy,
- rozgarniecie, roztozenie kryszywa w dnie rzeki kolejnymi warstwami ,
- uformowanie do wymaganego profilu,
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST,
— uporzgdkowanie terenu

Wykonanie szandoréw - cena wykonania 1 m? robét obejmuije:
- roboty przygotowawcze
- zakup materiatow
- dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania
- wykonanie konstrukciji
- zamontowanie zasuw drewnianych lub zatozenie szandoréw
- kontrole prawidtowosci wykonania oraz dziatania zasuw
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych materiatow

Wykonanie konstrukcji poktadéw pomostu - cena wykonania 1 m? rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup materiatow
- dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania
- roztozenie elementéw z drewna na wyznaczone miegjsce,
- wykonanie konstrukgiji
- dopasowanie, wyregulowanie i przybicie gwozdziami bali,
- wykonanie zabezpieczen impregnacja drewna,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych materiatow

Wiercenie otwordw i kucie wnek w zelbecie cena za 1 otwdr obejmuje:
- wiercenie otworéw lub mechaniczne kucie wneki,
- dostarczenie, osadzenie (ew przyspawanie cze$ci stalowych do elementéw
zabezpieczeniem czesci gwintowanych i otworéw przed betonowaniem.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas (rezerwe) na odpady i ubytki materiatowe.

Platnos¢ za jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot
10. PRZEPISY ZWIAZANE

konstrukcji) z

10.1. NORMY

1. PN-EN 206-1 Beton. Czgs$¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

2 PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1 Beton: wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnos¢.

3. PN-EN 13043: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
6. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
7. BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.
8 BN-86/7122-11/21 Ptyty pilsniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

9. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania
10. PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

11. PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6ine dotyczace tarcicy.

12. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

13. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

14, PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wiosienicznikow oraz przebudowa istniejacej 37

infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL . Zadanie: Glgboczek (C4)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST M-01 Roboty inzynieryjno-melioracyjne

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44,

45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne

PN-57/M-82269 Nakretki napinajgce otwarte.

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-107336:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne-Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych-Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2: 2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1 Beton-czes¢ 1

PN-EN 12350:2002 Czes¢ 1 do 7. Badania mieszanki betonowe;j

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6 : Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

PN-EN 12390:2002 Czes¢ 1 do 8. Badania betonu

PN-B-06250: 1988 Beton zwykty

PN-B-06251: 1963 Roboty betonowe i zelbetowe-Wymagania techniczne

PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betony, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny-Wymagania techniczne

PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali,

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowtokowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome.

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych  produktéw.

Metody przygotowania powierzchni Czes¢ 1: Zasady ogdine.

65.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.

Metody przygotowania. Czes¢ 2: Obrébka strumieniowo-s$cierna.

66.

PN-EN ISO 11124-1:2000Przygotowanie podifozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.

Wymagania techniczne dotyczace metalowych Scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-sciernej. Czes¢ 1. Ogolne
wprowadzenie i klasyfikacja
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67. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Wymagania techniczne dotyczgce niemetalowych Scierniw stosowanych w obrdbce strumieniowo-$ciernej. Czes¢ 1:
Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

68. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie

69. PN-EN 1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 5. Ochronne systemy malarskie.

70. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

71. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe Wymagania i badania.

72. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

73. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych.Czes¢ 3.
Przygotowanie powierzchni i metody naktadania

74. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

75. PN-ISO 8501-1:1996Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw
Wzrokowa  ocena  czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu  wczesniej natozonych powtok

76. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produkiéw
W2zrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania  wczesniej  pokrytych powtokami podiozy
stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.

77. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania. Ogéine
wytyczne.
78. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania.

79. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
80. PN-B-24625: 1957 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

81. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

82. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi

83. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

84. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

85. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

86. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

87. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

88. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach

stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

89. PN-EN-10002-1; 2002(U) Metale - Proba rozciggania - Metoda badania temperaturze otoczenia.

90. PN-EN-10244-2 ; 2002 (D) Drut stalowy i wyroby z drutu - Powtoki z metali niezelaznych na drucie stalowym -
Czes$¢ 2 Powtoki z cynku lub ze stopéw cynku.

91. PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.

92. PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

93. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

94. PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

95. PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
96. PN-75/H-93200/00 Walcéwka i prety okragte walcowane na gorgco. Wymiary.
97. PN-H-86020 Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.

98. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego stosowania.

99. PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

100. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

101. PN-EN 1504-1:2000 Woyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
kontrola jakosci i ocena zgodnosci.

102.  PN-EN 1524:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

108.  Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

104.  PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

105.  PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.

106. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

107. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiardw.
108.  PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
109.  PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiardw.
110.  PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

111.  PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

112.  BN-67/8811-01. Budownictwo hydrotechniczne. Obcigzenia budowli w obliczeniach statycznych

118.  BN-74/8950-02. Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym. Zamkniecia pietrzgce. Wymagania i badania
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przy odbiorze

114.  PN-B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe

115.  PN-B-03203: Konstrukcje stalowe. Zamkniecia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie

116.  PN-EN 10204: Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

117.  PN-EN 10025: Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych

118.  PN-EN 10088: Stale odporne na korozje

119.  PN-EN 10083: Stale do ulepszania cieplnego

120.  PN-EN ISO 898: Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej

121.  PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

122. PN-80/B-03203. Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym $rodlagdowym - Obliczenia statyczne i

projektowanie.

128. PN-81/H-84023. Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

124. PN-83/H-84017 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

125. PN-83/H-84017 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

126.  PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtagciwoséci mechaniczne $rub i wkretow.

127.  PN-85/M-82101 Sruby ze tbem szesciokatnym.

128.  PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Préba statyczna rozciggania doczotowych ztgczy spawanych lub zgrzewanych.

129. PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢é 2: Warunki techniczne

dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

130. PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 3: Warunki techniczne

dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym.

131. PN-M-69430:1991 Spawalnictwo. Elekirody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i

badania.

132.  PN-EN 10088-3:2005 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy pétwyrobow, pretéw, walcowki i

ksztattownikow ogdlnego przeznaczenia.

133. PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na korozje. Czesé 2: Warunki techniczne dostawy blach i tasm ze stali

nierdzewnych ogélnego przeznaczenia.

134. PN-ISO 8501-1:1996 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do

malowania.

135.  PN-H-93200-00:1975 Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.

136.  PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

137. PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej - Wymiary.

138. PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes$¢ 1: Ogolne warunki

techniczne dostawy.

139.

140.  PN-EN-743: 1996 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie
skurczu wzdtuznego.

141.  PN-ENISO 9969: 1997 Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie sztywnos$ci obwodowe;.

142.  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania budowlanych z betonu

143.  PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szybkich probek

144.  PN-EN ISO 12236:1998 Geoktekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR)

145. PN-EN 918:1999 Geoktekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymatosci na dynamiczne przebicie
(metoda spadajgcego stozka)

146. PN-EN ISO 9864:2007 Geosyntetyki — Metoda badan do wyznaczania masy powierzchniowej geotekstyliéw i
wyrobow pokrewnych

147. PN-EN ISO 10319:2008 Geosyntetyki — Badania wytrzymatosci na rozcigganie metoda szerokich prébek

148. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne

149. PN -EN 13383 - 1:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Wymagania

150. PN -—EN 13383 —2:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Metody badan

151. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

152. PN-EN 1926:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie.

158. PN-EN 13755:2002 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym.

154. PN-EN 197-1:200 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

155. PN-60/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

156. PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

157. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

158. PN-67/B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztosci).

159. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

160.  PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne - oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu
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161. PN-76/C-89049 Tworzywa sztuczne - oznaczenie korozji naprezeniowej polietylenu w $rodowisku substanciji
powierzchniowo czynnej

162.  PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

163.  PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

164. PN-EN 3126:1993 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzanie wymiaréw i ocena wizualna wygladu zewnetrznego.

165. PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow

166. PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe

167. PN-ISO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy sprawdzajgce dla
realizacji zadan geodezyjnych i ustug pomiarowych.

168.  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

169.  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

170. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

171. PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

172. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

173. PN-97/B-12095 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

174. PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

175.  PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

176. PN 88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

177.  PN-98/B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoéine.

178.  PN-EN 12620 :2004 Kruszywa do betonu

179.  PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne witasciwosci kruszyw. Oznaczenia sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

180.  PN-EN 933-4: 2001 Badanie geometryczne wtasciwosci kruszyw. Cz.4: Oznaczenie ksztattu ziaren.

181.  PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

182.  PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

183.  PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.

184.  PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — analiza chemiczna.

185. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu produkcji betonu.

186. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czas6w wigzania i statosci objetosci.

187.  PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

188. PN-EN-10002-1; 2002(U) Metale - Proba rozciggania - Metoda badania temperaturze otoczenia.

189. PN-EN-10244-2 ; 2002 (D) Drut stalowy i wyroby z drutu - Powtoki z metali niezelaznych na drucie stalowym -
Czesc¢ 2 Powtoki z cynku lub ze stopéw cynku.

190. PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

191.  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

192. PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
kontrola jako$ci i ocena zgodnosci.

198. PN-EN 1524:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

194. BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa

195. BN-78/9224-04 Faszyna lesna

196. BN-78/9224-04 Kotki faszynowe

197.  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

198. PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
nasypowe;j i jamistosci.

199.  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

200. PN-86/H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi.

201.  PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

202.  PN-EN 13244-2:2003 (U) Cisnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do ogdélnego stosowania, kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Polietylen (PE). Czes¢ 2 : Rury

208. PN-EN 12336:2005 (U) Maszyny do drgzenia tuneli. Maszyny do drgzenia tarczg, maszyny do przeciskania,
wiertnice slimakowe, urzadzenia do uktadania ptyt oktadzinowych. Wymagania bezpieczenstwa.

204. PN-EN 10248:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych

205. PN-EN 996:1998 Sprzet do palowania. Wymagania bezpieczenstwa

206. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

207.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

208. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

209. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

210. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

211. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST M-01 Roboty inzynieryjno-melioracyjne
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PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i badania
PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-M-82101 Sruby ze tbem szeéciokagtnym

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco

PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze stali weglowej
zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa

PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym .

PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-69/7122-11 Ptiyty pilsSniowe z drewna

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze.

PN-EN 912:2000 tagczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
PN-75/D-96000- PN Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

DIN 68 800-3 — zabezpieczanie drewna w budownictwie

INNE DOKUMENTY

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).

Wytyczne techniczne wykonania i odbioru — H2 — Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodne;j.
Hydrotechniczne budowle ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien. Centralny Urzad
Gospodarki Wodnej, Wa-wa 1966r.

Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych. Ministerstwo Rolnictwa, Wa-wa 1979r.
AT-15-2414/96 Aprobata techniczna ITB

AT/96-03-0022 Aprobata techniczna IBDiM

Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2012-02-2855.

Warunki wykonania i odbioru robét w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z
betonu. MOSZNIL, 1996 r.
Warunki wykonania i odbioru robdt ziemnych, rob6t umocnieniowych melioracji szczegétowych, Ministerstwo

Rolnictwa 1979 r.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Budowlanego z dn. 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru (WTWO) rob6t w zakresie melioracji — 1979 r.

,Roboty ziemne. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru” wydane przez MOSIiZNiL w 1994r.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

Instrukcja techniczna 0-1.
Instrukcja techniczna G-3.
1979.

Instrukcja techniczna G-1.
Instrukcja techniczna G-2.
Instrukcja techniczna G-4.
Wytyczne techniczne G-3.2.
Woytyczne techniczne G-3.1.

Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa,

Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.
Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne udzielania zaméwien publicznych. GDDP, Warszawa 1995 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne - 1989 r.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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