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1. Dane ogólne. 

1.1.  Przedmiot opracowania. 

 

Przedmiotem inwestycji jest likwidacja bariery nie do przebycia dla migrujących ryb 

jakim są pozostałości stopnia wodnego (progu) zlokalizowane w korycie rzeki Drawy w                 

km 153+650 poniżej mostu w ulicy Staszica w Złocieńcu. 

Planowane działania mają na celu udrożnienie ekologiczne koryta rzeki Drawy.  

 

1.2.  Podstawa opracowania. 

 

Podstawą opracowania jest umowa 33/LIFEDrawaPL/2015 zawarta w dniu 

4.01.2016r. pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie a DHV 

Hydroprojekt z siedzibą w Warszawie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego (SIWZ). 

 

1.3.  Cel opracowania. 

 

Celem niniejszej dokumentacji jest wykonanie projektu wykonawczego w zakresie 

niezbędnym do realizacji inwestycji. 

 

1.4.   Wykorzystane materiały 

 

� Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana w kwietniu 2016r. 

� Mapa ewidencyjna rejonu inwestycji wraz z wykazem właścicieli gruntów. 

� Wizje lokalne, pomiary własne  i inwentaryzacja w terenie wykonane w 2016r.  

� Dokumentacja badań podłoża gruntowego opracowana w maju 2016r. 

� Materiały wyjściowe wraz z koncepcją opracowaną w maju 2016r. 

� Materiały RDOŚ w Szczecinie 

� Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) ; 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) 

� Dostępna literatura oraz strony internetowe m.in. geoportal , kzgw , isok i inne 

� Obowiązujące Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane. 
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2.  Ogólna charakterystyka stanu istniej ącego 

2.1.  Lokalizacja inwestycji 

 

Obszar inwestycji obejmuje koryto rzeki Drawy na terenie miasta Złocieniec.                        

W km 153+650 w korycie rzeki poniżej mostu w ulicy Staszica zlokalizowane są pozostałości 

stopnia wodnego (progu).   

Planowana inwestycji zlokalizowana jest na terenie miasta Złocieniec, powiat drawski, 

woj. zachodniopomorskie. Zasięg planowanej inwestycji obejmuje 2 działki. Wykaz działek w 

obrębie planowanych prac wraz z określeniem ich właścicieli zamieszczono w poniższej 

tabeli.  

działka nr jednostka 
ewidencyjna obręb nr Właściciel 

1/3 
rz. Drawa 

Złocieniec 0011 

Skarb Państwa 
trwały zarząd 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w  
Poznaniu ul. Chlebowa 4/8 , 61-003 Poznań  

2 Złocieniec 0011 
Przedsiębiorstwo Rybackie  

Złocieniec Sp. Z o.o. w Złocieńcu  
Staszica 19 , 78-520 Złocieniec 

 

Wypisy z rejestru gruntów stanowią załącznik do projektu budowlanego.  

 

2.2. Warunki miejscowe.  
 

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

2.3. Stan istniej ący wraz z ocen ą stanu technicznego. 

 
W chwili obecnej w sąsiedztwie mostu w ulicy Staszica w Złocieńcu znajdują się 

pozostałości stopnia wodnego (progu). Pozostałości budowlane w cieku spowodowały, że na 

odcinku od mostu do ujścia rzeki Wąsawy, rzeka Drawa utraciła równowagę energetyczną. 

Powstał tu efekt niepożądanego wzrostu mocy jednostkowej strumienia, co spowodowało 

nadmierną erozję dna i brzegów cieku. Stan techniczny pozostałości stopnia wodnego jak 

również murów stanowiących element umocnienia obydwu brzegów ocenia się jak bardzo 

zły. Biorąc pod ich uwagę stan techniczny oraz ciągłość procesu erozji brzegowej można 

przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, ze ich stan będzie ulegał pogorszeniu.  

Pozostałości progu, z dużym uskokiem oraz odrywaniem się strumienia od dna cieku, 

stanowią barierę nie do przebycia dla migrujących ryb i innych organizmów wodnych.  

Drawa poniżej progu ma duży spadek oraz w większości żwirowe (w tym fragmenty 

betonu, cegły i duże kamienie) dno.  
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Działki lądowe na lewym brzegu stanowią strome skarpy cieku, które porośnięte są 

roślinnością trawiastą, rozproszonymi drzewami (głównie olsze i świerki) oraz 

zakrzewieniami (głównie z bzem czarnym). Na prawym brzegu przy Zakładzie Rybackim 

roślinność ma charakter typowo antropogeniczny. 

Roboty prowadzone będą głównie w korycie rzeki Drawa na działce pokrytej wodą 

płynącą. 

 
2.4.  Układ komunikacyjny 

 
Główną drogą zapewniającą dojazd do terenu inwestycji jest asfaltowa droga krajowa 

nr 20 ze Stargardu do Gdyni. Dojazd w bezpośredni rejon koryta rzeki Drawy (ulicy Staszica) 

możliwy jest za pomocą istniejących dróg gminnych. 

 

2.5.  Infrastruktura techniczna 

 

W rejonie mostu w ulicy Staszica przebiegają następujące sieci: elektroenergetyczna, 

gazowa, teletechniczna, telekomunikacyjna oraz wodociągowa. Ponadto na lewym i prawym 

brzegu rzeki poniżej mostu zlokalizowane są wyloty kanalizacji deszczowej. Prace w rejonie 

sieci należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzyskanymi 

uzgodnieniami.         

Istniejące uzbrojenie terenu przedstawiono na planie zagospodarowania.                       

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy je traktować 

jako czynne, zabezpieczyć i powiadomić użytkownika. 

 

2.6. Uwarunkowania wynikaj ące z ochrony konserwatorskiej 

 

Teren bezpośrednio przewidziany pod inwestycję nie jest objęty ochroną 

konserwatorską.  

Inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie śródmieścia Złocieńca  

wpisanego do rejestru zabytków pod nr 29 decyzją z dnia 4.09.1956r.  

Z uwagi, iż prace realizowane będą głównie w korycie rzeki Drawy, w bezpiecznej 

odległości od zabytku chronionego na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, nie przewiduje się zagrożeń i szkód dla tego obiektu.  
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2.7.  Obszary podlegaj ące ochronie zlokalizowane w rejonie inwestycji  

 

Teren inwestycji znajduje się w granicach następujących obszarów chronionych na 

podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.): 

� Obszar Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019 

� Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Drawskie” 

 

3. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Drawy 

 

Rzeka Drawa stanowi prawobrzeżny dopływ Noteci, o długości ok. 200 km i 

powierzchni dorzecza 3296,4 km2.  

Przepływy i stany rzeki Drawy kontrolowane są na wodowskazach Drawsko 

Pomorskie, Drawno i  Drawiny. 

� wodowskaz Drawsko Pomorskie (km 133,03) - zero wodowskazu 107,4 m npm Kr 

Powierzchnia zlewni A = 592,39 km2 

� wodowskaz Drawno (km 67,57) - zero wodowskazu 75,44 m npm Kr 

Powierzchnia zlewni A = 1258,64 km2 

� wodowskaz Drawiny (km 4,22) - zero wodowskazu 29,79 m npm Kr 

Powierzchnia zlewni A = 3281,06 km2 

 

Przepływy charakterystyczne z wielolecia dla wodowskazów (według danych ISOK*) 

wynoszą: 

Wodowskaz 
Przepływy Q [m3/s] 

Najwyższy 
WWQ 

Średni z wód 
wielkich SWQ 

Średni 
SSQ 

Średni niski 
SNQ 

Najniższy 
NNQ 

lata 

Drawsko 
Pomorskie 18,8 10,8 4,25 1,73 0,38 1951-2010 

Drawno 25,0 15,50 9,12 5,12 2,62 1971-2010 

Drawiny 51,0 32,4 21,1 13,0 7,27 1956-2010 
 

Przepływy o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia Qpp [m3/s] oraz 

odpowiadające im stany wody H[cm] (według danych ISOK*) wynoszą: 

Wodowskaz 
Przepływy / Stany wody 

Q 10% 

[m3/s] 
HQ10% 

[cm] 
HQ10% 

[m Kr] 
Q1% 

[m3/s] 
HQ1% 

[cm] 
HQ1% 

[m Kr] 
Drawsko 

Pomorskie 15,4 145 108,85 20,6 176 109,16 

Drawno 21,2 200 77,44 27,4 216 77,6 

Drawiny 42,8 149 31,29 56,7 186 31,65 
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(*) Dane z opracowania: Projekt ISOK Raport końcowy - Przygotowanie danych hydrologicznych w zakresie 

niezbędnym do modelowania hydraulicznego 

 

Średni spadek rzeki Drawy wynosi 0,61 promila.  
 

Na podstawie powyższych danych znając wielkość zlewni w przekroju Sucha 

wyznaczono przepływy charakterystyczne  

 
Przepływy Q [m3/s] 

Najwyższy 
WWQ 

Średni z wód 
wielkich SWQ 

Średni 
SSQ 

Średni niski 
SNQ 

Najniższy 
NNQ 

rzeka Drawa  
Złocieniec 8,69 4,99 1,92 0,80 0,18 

 
 

4. Warunki geotechniczne 

 

Pod względem geomorfologicznym dokumentowany teren położony jest na obszarze  

Pojezierza Drawskiego (314.45) stanowiącego część Pojezierza Zachodniopomorskiego 

(314.4) w obrębie doliny rzeki Drawy. Teren badań obejmuje fragment lewobrzeżnego, 

zalewowego tarasu rzeki Drawy został sztucznie przemodelowany w czasie budowy stopnia 

wodnego. Między innymi wykonano w tym rejonie kanał młyński. Nadbudowana    nasypami 

powierzchnia terenu w rejonie układa się w tym rejonie w przedziale rzędnych                          

120,9-123,1 m n.p.m.    

W celu rozpoznania budowy podłoża oraz warunków hydrogeologicznych, wykonano 

badania podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną. Prace prowadzono w maju                  

2016 r. W trakcie prac wykonano 6 otworów badawczych o głębokości 4,0–8,0 m p.p.t.. 

Podczas wierceń wykonywano makroskopowe badania polowe przewiercanych 

gruntów oraz pobierano próbki gruntów do badań laboratoryjnych z każdej makroskopowo 

różniącej się warstwy.  

Ponadto w ramach prac terenowych obok otworów nr 2, 3 i 5 wykonano sondowania 

dynamiczne DPL celem określenia stopnia zagęszczenia osadów niespoistych 

występujących w podłożu.  

 

Ogólna charakterystyka geotechniczna terenu 

Podłoże gruntowe na dokumentowanym terenie w całym profilu wierceń budują 

grunty niespoiste (piasek średni i pospółka) w stanie średnio zagęszczonym, o korzystnych 

parametrach geotechnicznych. 

Wykonanymi badaniami stwierdzono występowanie w podłożu osadów 

czwartorzędowych. Plejstocen reprezentowany przez osady zastoiskowe z okresu 
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zlodowacenia północnopolskiego. Wykształcone są one jako gliny pylaste, pyły i gliny 

piaszczyste. Osady te nawiercono otworami nr 2 i 3 a ich spąg do 8,0 m p.p.t. nie został 

osiągnięty. Strop tych osadów zalega na głębokości od 2,1 do ponad 6,0 m p.p.t. tj. na 

rzędnych od 119, do ponad 115,0 m n.p.p.m. Wyżej w profilu pionowym zalegają osady 

rzecznolodowcowe wykształcone jako piaski drobne, średnie i grube (miąższość ponad 2,5 

m). Do holocenu zaliczono osady rzeczne (pył piaszczysty, namuł gliniasty) miąższości 1,1 m 

oraz przypowierzchniową warstwę niebudowlanego nasypu miąższości 2,5-5,1 m (piasek, 

humus, kamienie, glina).  

Podłoże gruntowe na dokumentowanym terenie od powierzchni terenu do głębokości 

2-5 m stanowią niebudowlane nasypy, w przewadze piaszczyste z domieszkami gliny, pyłu 

gruzu, kamieni i materiału organicznego. Stan zagęszczenia nasypów jest zróżnicowany na 

ogół są one luźne rzadziej średnio zagęszczone. 

W podłożu gruntowym, poniżej warstwy glebowo-nasypowej, wydzielono pięć warstw 

geotechnicznych. Do warstwy I zaliczono namuł gliniasty. Warstwa II zbudowana jest z 

rzecznych pyłów piaszczystych, w stanie plastycznym. Ustalona dla tej warstwy, w oparciu o 

wykonane analizy makroskopowe, charakterystyczna wartość stopnia plastyczności wynosi 

IL=0,35na. Do warstwy III zaliczono piasek średni i gruby, nawodniony w stanie średnio 

zagęszczonym. Ustalona dla tej warstwy podstawie wykonanych sondowań DPL, 

charakterystyczna wartość stopnia zagęszczenia wynosi ID=0.50. Do warstwy IV zaliczono 

piasek drobny, nawodniony w stanie zagęszczonym. Ustalona dla tej warstwy na podstawie 

wykonanych sondowań DPL, charakterystyczna wartość stopnia zagęszczenia wynosi 

ID=0.71. Warstwa V zbudowana jest z gruntów spoistych pochodzenia zastoiskowego: gliny 

pylastej, pyłu i gliny piaszczystej. Ustalona dla tej warstwy, w oparciu o wykonane analizy 

makroskopowe, charakterystyczna wartość stopnia plastyczności wynosi IL=0,20. 

 

Warunki hydrogeologiczne 

Wykonanymi badaniami, do głębokości 8,0 m p.p.t. stwierdzono występowanie 

jednego poziomu wód gruntowych związanego z rzecznymi piaskami o swobodnym 

zwierciadle. Ustabilizowane zwierciadło występowało na głębokości 1,7 – 5,1 m p.p.t. tj. na 

rzędnych  119,4 – 118,0m n.p.m. Poziom ten pozostaje w silnej więzi hydraulicznej z wodami 

Drawy, tak więc amplituda wahań zwierciadła wody gruntowej jest determinowana stanami 

hydrologicznymi rzeki.   

Pełne sprawozdanie z badań podłoża gruntowego stanowi odrębne opracowanie. 
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5. Projektowane rozwi ązania techniczne.  

 

5.1.  Zmiany w zagospodarowaniu terenu 

 

Wykonanie inwestycji w projektowanym zakresie nie spowoduje żadnych zmian w 

zagospodarowaniu i sposobie użytkowania przyległego terenu.  

Nową infrastrukturą w terenie będzie odcinek kanalizacji deszczowej zbiorczej 

wykonany na działce nr 2 (zgodnie z odrębnym projektem).  

Roboty przewidziane do wykonania w ramach niniejszego projektu prowadzone 

będzie w korycie rzeki Drawa na działce pokrytej wodą płynącą. 

 

5.2.  Zakres projektowanych prac 

 

W ramach inwestycji przewiduje się przewiduje się zabudowę koryta rzeki Drawy 

poniżej progu w postaci koryta naturalnego kamienisto-żwirowego. Roboty prowadzone będą 

w km 153+668 – 153+608 

Przyjęto, iż wszelkie prace zostaną wykonane z użyciem technik sprzyjających 

ochronie środowiska. 

 

5.3.  Roboty wst ępne i przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do prac należy wytyczyć i utrwalić w terenie główne osie 

obiektów. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich liczby wbudować 

repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 

Budowę należy ogrodzić a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

W ramach prac przygotowawczych, z uwagi na brak kolizji drzewostanu z 

planowanym zakresem prac, nie przewiduje się konieczności przeprowadzenia jakiejkolwiek 

wycinki drzew i krzewów. Na czas prowadzenia robót pozostałe drzewa zlokalizowane na 

terenie inwestycji a nie przewidziane do wycinki należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Przewiduje się zastosowanie następujących zabezpieczeń istniejących drzew:  

� pnie drzew w obrębie inwestycji należy zabezpieczyć poprzez szalowanie lub 

matami słomianymi - zabezpieczenie musi być zastosowane tak wysoko by 

wykluczyć jakiekolwiek uszkodzenie pnia ;  

� w bezpośrednim obrębie korzeni i koron nie wolno składować żadnych 

materiałów budowlanych, chemikaliów i substancji trujących, nie wolno też 

instalować żadnych maszyn budowlanych ;  
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� prace ziemne w obrębie bryły korzeniowej drzew należy prowadzić ręcznie ze 

szczególnym uwzględnieniem ochrony systemu korzeniowego. 

 

5.4. Grodze tymczasowe. 
 

Koryto rzeki Drawy bezpośrednio powyżej rejonu inwestycji rozdziela się na dwa 

koryta. Na czas realizacji inwestycji, lewa odnoga rzeki będzie wyłączona z eksploatacji 

poprzez wykonanie gródz tymczasowych. Cały przepływ wód prowadzony będzie prawą 

odnogą rzeki. Na czas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania na 

górnym stanowisku roboczej łaty wodowskazowej. Kontrolę rzędnej zwierciadła wody należy 

prowadzić na bieżąco przez cały okres prac na budowie. 

Grodze projektuje się wykonać z palościanki stalowej z brusów typu GU16-400 lub 

równoważnych. Od wody górnej ścianka grodzy o długości 6 m z koroną na rzędnej                  

122,20 m n.p.m (WW 121,56 m n.p.m.).  Od wody dolnej ścianka grodzy o długości 6 m z 

koroną na rzędnej 120,10 m n.p.m (WW 119,62 m n.p.m.). Uszczelnienie w miejscach styku 

palościanki z istniejącymi konstrukcjami zapewnią worki jutowe wypełnione kruszywem 

gliniastym z cementem. Proponowane lokalizacje gródz w terenie zostały naniesiona na 

planie zagospodarowania terenu – rys. 1. 

Uwzględniając bliskie położenie oraz mając na względzie bezpieczeństwo dla 

konstrukcji budynków oraz mostu przyjęto, że ścianka szczelna zostanie wykonana metodą 

statycznego wciskania. 

 

5.5. Obni żenie progu 
 

Przewiduje się obniżenie konstrukcji istniejącego progu w celu uzyskania przelewu 

trójkątnego. Koronę progu sfrezować w taki sposób aby w osi cieku uzyskać obniżenie o             

20 cm przy zachowaniu przy prawym i lewym brzegu istniejącej rzędnej  tj. 120,78 m npm. 

W celu wyrównania spadków, pomiędzy kładką a progiem, przewiduje się korektę dna 

pod mostem. Dno wyprofilować z centralnym spadkiem w osi koryta z obniżeniem w kierunku 

istniejącego progu. Korektę wykonać poprzez równomierne zdjęcie wierzchniej warstwy 

narzutu tak aby uzyskać maksymalne obniżenie dna przy progu o 20cm. 

 

5.6. Naturalne koryto kamienisto- żwirowe 
 

Zabudowa koryta rzeki Drawy poniżej progu realizowana będzie w postaci koryta 

naturalnego kamienisto-żwirowego tj. bystrza. W istniejącym korycie rzeki o spadku                     

0,015 m/m przewiduje się wykonanie na całej szerokości koryta bystrza o spadku 4,5%.  

Powierzchnie bystrza należy kształtować w przekroju poprzecznym jako trójkątne, z 
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rzędną profilu w linii nurtu jako wierzchołek trójkąta a następnie z niewielkim nachyleniem 

przekroju dna w kierunku brzegów. Krętą linię nurtu na bystrzu kształtować należy zgodnie z 

układem pokazanym na planie zagospodarowania - rys 1.  

Profil rys 2. Przekroje poprzeczne rys. 3. 

 

Przyjęto następujące rzędne i kilometraż korony bystrza:  

� km 153+668 – korona na rzędnej 121,07 m npm bystrze o długości 59,9 m 

(bystrze dobudowane od km 153+650 o długości 41,9 m z rzędną początku = 

120,58 m npm) 

Prędkości wody dla projektowanego bystrza wynosić będą :  

� dla SNQ od 0,7 m/s do 1,4 m/s  

� dla WWQ od 1,7 m/s do 2,6 m/s  

 

Bezpośrednio poniżej mostu, na połączeniu korony bystrza ze stopniem progu, 

bystrze wykonać w technologii grouted rock. Wzmocnione bystrze o przekroju trójkątnym 

wykonać na długości 10 m w celu uniknięcia powstawania wyboju na połączeniu koryta 

betonowego i kamienistego o różnych współczynnikach szorstkości.  

Warstwa grouted rock  składać się będzie z podłoża betonowego C15/20 o grubości 

20cm, na którym ułożone zostaną głazy. Głazy o wymiarach około 400mm układać z 

szerokimi dystansami i wyrównaną spoiną na grubości 1/3 grubości głazów.  

Kamień do wykonania narzutu powinien być twardy, odporny na działanie warunków 

atmosferycznych, wody i lodu. Dopuszcza się stosowanie kamienia polnego lub łamanego. 

Niedopuszczalne jest stosowanie wapieni i piaskowców. Należy zastosować kamień o 

następujących parametrach: 

� ciężar objętościowy skały ≥ 23 kN/m3, 

� wymiary kamienia - o zróżnicowanej średnicy od 0,10m do 0,30m  

� wytrzymałość na ściskanie ≥ 150 MPa, 

� nasiąkliwość wagowa max 1,5 %, 

� mrozoodporność ≤ 0,5 

� odporność na ścieranie ≤ 10 

Tak wykonaną powierzchnię zasypać żwirem z otoczakami, tak aby wypełniły one i 

przykryły grube spoiny betonowe. 

Pozostały odcinek bystrza wykonać jako pryzmę usypaną z mieszanki odpowiednio 

uziarnionego żwiru z kamieniami. Uziarnienie materiału wierzchniej warstwy powierzchni 

bystrz powinno odpowiadać warunkom: D50%= 0,020m, D84%= 0,250m. Materiał o 

sprawdzonym uziarnieniu należy dostarczać w miejsce wbudowania już wymieszany. 
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Surowiec materiału: pospółka niekruszona 0/60 mm + otoczaki o uziarnieniu 60 do 400 mm 

zmieszane pół na pół w proporcjach wagowych. Warstwa takiego materiału powinna być nie 

mniejsza niż 0,25 m i układana w korycie na wcześniej przygotowanym nasypie z zagęszczonego 

materiału odsianego na sucho ze złoża żwirowni. Grubość warstwy żwirowej przy koronie należy 

zwiększyć do 0,4 m. Materiał nawierzchniowy bystrza należy zagęścić.  

Materiał przed wbudowaniem należy składować w warunkach zabezpieczających przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Zastosowany materiał kamienny musi 

zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru (kontrola granulacji, jej zgodność z przyjętą w 

dokumentacji technicznej). 

Zastosowanie w/w substratu daje nam gwarancję jego nierozmycia przy przejściu wód 

powodziowych. Zgodnie z obliczeniami dla w/w materiału prędkość nierozmywająca wynosi 3,3 

m/s przy czym prędkość wody w korycie głównym jest mniejsza i przy WWQ wynosi max 2,6 m/s. 

Podłoże (nasyp) pod grouted rock i warstwę wierzchnią z mieszanki żwirowo-kamienistej 

wykonać z materiału odsianego na sucho ze złoża żwirowni o uziarnieniu  0/60 mm z nadziarnem 

do 100 mm i pojedynczymi większymi otoczakami z zawartością piasku nie więcej niż 20 do 40%. 

Nasyp należy odpowiednio zagęścić.  

Skarpy ziemne na lewym brzegu na całej długości bystrza ubezpieczyć dodatkowo na 

wysokość 0,5 m za pomocą narzutu kamiennego układanego na pospółce. 

Sposób wykonania robót, rozścielania warstw kruszywa oraz stosowany do tego sprzęt a 

także zastosowany materiał kamienny (kontrola granulacji, jej zgodność z przyjętą w 

dokumentacji technicznej) muszą zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Przyjęte rozwiązanie zapewni uzyskanie odcinka naturalnego koryta kamienisto-

żwirowego na długości 60 m przy jednoczesnym pozostawieniu cześć brzegów i dna koryta bez 

interwencji technicznej.  

Uwaga: Na etapie wykonawstwa należy przewidzieć przeprowadzenie monitoringu wraz z 

pomiarem rozkładu prędkości wody w korycie naturalnym. W ramach monitoringu należy 

zapewnić możliwość modyfikacji koryta np. poprzez układanie dodatkowych kamieni. 

 

5.7. Mury oporowe 

 

W ramach prac przewiduje się oblicowanie istniejącego muru ceglanego stanowiącego 

ubezpieczenie prawego i lewego brzegu rzeki poniżej mostu. Prace prowadzone będą na prawym 

brzegu na odcinku o łącznej długości 43,3mb oraz na lewym brzegu na długości 7mb.   

W ramach prac przewiduje się powierzchniowe skucie istniejących murów na głębokość 

pół cegły a następnie wykonanie ich oblicowania. Oblicowanie muru wykonać przy użyciu cegły 

klinkierowej kl. 45 o wymiarach 25x6x6,5cm układanej na zaprawie wodoszczelnej. Mocowanie 
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do muru istniejącego za pomocą kotw stalowych o średnicy 12mm, długości 16cm 

wklejanych na żywicę - 6szt kotw/m2 muru.  

Dodatkowo mur na prawym brzegu na długości 20 m należy nadbudować na 

wysokość 0,15 – 0,4m do rzędnych wskazanych na profilu podłużnym. Cegła klinkierowa               

kl. 45 o wymiarach 25x12x6,5cm. Kotwienie nadbudowy do muru istniejącego za pomocą 

kotw stalowych o średnicy 12mm długości 16cm. Kotwy wklejane na żywicę wykonać co 

0,5m.  

Zakres przebudowy pokazano na rys 1. Przekrój przez mur ceglany z rozwiązaniem 

sposobu oblicowania wraz z nadbudową rys nr 4.  

 

5.8. Kanalizacja deszczowa 
 

Z uwagi na kolizje istniejących wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających 

wody deszczowe z budynku zlokalizowanego na działce nr 2 z projektowanym bystrzem 

zachodzi konieczność ich przebudowy.  

Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej stanowi odrębne opracowanie. 

 

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

Istniejące uzbrojenie terenu przedstawiono na planie zagospodarowania.                       

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy je traktować 

jako czynne, zabezpieczyć i powiadomić użytkownika. 

 
5.9. Roboty wyko ńczeniowe 
 

W ramach robót wykończeniowych wszystkie tereny przyległe, naruszone w trakcie 

wykonania prac, należy przywrócić do stanu pierwotnego. Plac budowy oraz bezpośrednie 

otoczenie należy uporządkować. 

 

6. Technologia i organizacja robót 
 

Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym 

zakresie, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz innymi 

obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi zasad realizacji inwestycji.  

 

6.1. Kolejno ść wykonania robót  
 

Kolejność realizacji inwestycji. Inwestycję przewiduje się zrealizować w jednym etapie 

wykonawczym.   



Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015 
Tytuł:  Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, 
budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz 
przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu 
Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL 
Zadanie:  Złocieniec (C4) – Projekt wykonawczy 

Nr str.  13 

Nr arch.:    

6852-5/16 

 
6.1.1.  Prace przygotowawcze  

 

� wykonanie gródz tymczasowych 

� prace pomiarowe, wytyczenie robót w terenie, przygotowanie reperów 

roboczych 

� rozpoznanie przez wykonawcę przebiegu sieci i infrastruktury w rejonie robót 

� zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem 

� mobilizacja sprzętu 

� organizacja zaplecza budowy 

 

6.1.2. Koryto naturalne 

 
� obniżenie istniejącego progu  

� korekta dna pod mostem 

� oblicowanie i nadbudowa murów ceglanych - istniejących pionowych umocnień 

brzegowych poniżej mostu 

� przebudowa kanalizacji deszczowej (zgodnie z odrębnym projektem) 

� wykonanie bystrza w korycie rzeki Drawy o zmiennym położeniu linii nurtu ; 

wykonanie podłoża (nasypu) pod grouted rock i warstwę wierzchnią z mieszanki 

żwirowo-kamienistej wraz z zagęszczeniem ; wykonanie warstwy grouted rock  

- głazy o wymiarach około 400mm układane na podłożu betonowym C15/20 o 

grubości 20cm ; wykonanie dolnego odcinka bystrza z mieszanki odpowiednio 

uziarnionego żwiru z kamieniami wraz z zagęszczeniem ; umocnienie lewego 

brzegu narzutem kamiennym 

 
6.1.3. Roboty wyko ńczeniowe 

 
� rozbiórka gródz tymczasowych  

� uporządkowanie placu budowy oraz bezpośredniego otoczenia 

� demontaż zabezpieczeń pni drzew 

 

6.2. Warunki BHP przy wykonania robót  
 

Wszelkie prace należy wykonywać ze szczególną ostrożnością.  

Wszystkie roboty winny być wykonywane zgodnie z warunkami wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych z zachowaniem warunków BHP zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r Dz.U. Nr 13 poz. 93 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
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dnia 26.09.1977 r Dz.U Nr 129 poz. 844 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

Przy realizacji niniejszego projektu, poza ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na budowie wynikającymi z przepisów, należy zwrócić szczególną uwagę na 

specyfikę inwestycji i wynikające z niej zagrożenia. W tym celu zwraca się uwagę na 

najistotniejsze elementy zabezpieczenia realizacji inwestycji: 

� przewidzieć całodobowy dozór i kontrolę wstępu na budowę, 

� należy przewidzieć właściwe miejsce pod zaplecze budowy, 

� należy zadbać o bezawaryjną pracę sprzętu przez właściwą jego konserwację i 

przeglądy, 

� konieczne jest wykorzystanie sprzętu i urządzeń ochrony osobistej przez członków 

załogi, 

� do wszystkich prac zatrudnić fachowców z właściwymi uprawnieniami zawodowymi. 

Teren prac należy zabezpieczyć oraz umieścić tablice ostrzegawcze o treści:   

- OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY 

- PRZEBYWANIE W ZASIĘGU PRACY SPRZĘTU JEST ZABRONIONE 

 

Roboty powinny być wykonywane pod ciągłym nadzorem. W przypadku ujawnienia 

nowych okoliczności, nie ujętych w dokumentacji a mających wpływ na realizację budowy, 

należy niezwłocznie poinformować projektanta o zaistniałych faktach i uzgodnić sposób 

rozwiązania problemu.  

 

6.3. Istniej ąca infrastruktura drogowa  

 

Transport materiałów oraz dojazd sprzętu do terenu inwestycji będzie następował po 

istniejących drogach lokalnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w ruchu drogowym.  

Wykorzystanie dróg dla celów ciężkiego transportu wymaga dopasowania ciężaru 

jednostek transportowo-sprzętowych do istniejących dopuszczalnych nośności dróg.                 

W przypadku zastosowania jednostek transportowo-sprzętowych o ciężarze 

przekraczającym dopuszczalne nośności należy uzyskać indywidualne zezwolenia z 

odpowiednich Zarządów Dróg. Dopasowanie ciężaru transportu lub uzyskanie wymaganych 

zezwoleń leży w gestii przyszłego Wykonawcy robót.  

Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego oraz wszelkie koszty z tym związane leżą 

w gestii Wykonawcy.  
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7. Oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko naturalne 

 

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko wystąpi jedynie w 

okresie realizacji inwestycji i będzie związane głównie z pracami ziemnymi. Oddziaływanie 

przedsięwzięcia na tereny sąsiednie zostanie ograniczone do minimum. 

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia znacznego negatywnego oddziaływania 

inwestycji na obszary chronione na podstawie Ustawy o ochronie przyrody w tym na obszary 

Natura 2000. Prowadzone prace i roboty budowlane będą ingerowały w środowisko w 

stopniu niezbędnym, umożliwiającym realizacje inwestycji związaną z udrożnieniem 

ekologicznym koryta rzeki Drawa. 

Planowane prace będą miały charakter przemijający. Z uwagi na zastosowanie 

materiałów naturalnych nie przewiduje się ich negatywnego wpływu na tereny objęte 

ochroną. Przedsięwzięcie obejmuje odcinek rzeki Drawy, którego przeznaczenie nie ulegnie 

zmianie w wyniku realizacji inwestycji.  

Technologia wykonania planowanej inwestycji została dostosowana do technicznych 

możliwości realizacyjnych tego typu robót oraz w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć 

jej wpływ na istniejące środowisko naturalne. 

Dla planowanego przedsięwzięcia w związku z zakładaną technologią prac 

budowlanych nie przewidziano powstania istotnych, szczególnie negatywnych oddziaływań 

w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, emisji hałasu i zanieczyszczeń wód 

powierzchniowych i podziemnych.  

Nie przewidziano, aby realizacja przedsięwzięcia powodowała skumulowanie 

negatywnych oddziaływań z istniejącymi lub planowanymi w sąsiedztwie przedsięwzięciami. 

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości 

środowiska poza granicami terenu, do którego tytuł prawny posiada Inwestor, zarówno na 

etapie realizacji jak i eksploatacji. 

 

8. Uwagi ko ńcowe 

 

� Realizacje robót prowadzić w miesiącach lipiec, sierpień (maksymalnie do                           

15 września), w cyklu dziennym w godzinach 7:00 – 19:00 co znacznie ograniczy 

bezpośrednie negatywne oddziaływanie inwestycji podczas jej realizacji. 

� Przed przystąpieniem do wykonawstwa robót należy powiadomić właścicieli 

poszczególnych działek.  

� Wszystkie roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP oraz pod 

nadzorem technicznym. 
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� W trakcie realizacji robót przestrzegać wszelkich warunków i uzgodnień branżowych. 

� Wszystkie użyte materiały muszą posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i 

świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wodno-melioracyjnym oraz 

odpowiadać wymaganiom polskich norm. 

� Wszystkie odstępstwa od projektu uzgadniać z Inspektorem Nadzoru. 

� Tereny przyległe, naruszone w trakcie wykonania prac, należy przywrócić do stanu 

pierwotnego.  

 

Wszelkie wytyczne odnośnie sposobu wykonywania robót zawarte zostały w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlanych.  

 


