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1. Plan zagospodarowania terenu. Skala 1:500
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4. Oblicowanie muru ceglanego wraz z nadbudowag Skala 1:20
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1. Dane ogolne.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest likwidacja bariery nie do przebycia dla migrujgcych ryb
jakim sg pozostatosci stopnia wodnego (progu) zlokalizowane w korycie rzeki Drawy w
km 153+650 ponizej mostu w ulicy Staszica w Ztociencu.

Planowane dziatania majg na celu udroznienie ekologiczne koryta rzeki Drawy.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa 33/LIFEDrawaPL/2015 zawarta w dniu
4.01.2016r. pomiedzy Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska w Szczecinie a DHV
Hydroprojekt z siedzibg w Warszawie oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
Publicznego (SIWZ).

1.3. Cel opracowania.

Celem niniejszej dokumentacji jest wykonanie projektu wykonawczego w zakresie

niezbednym do realizacji inwestycji.

1.4. Wykorzystane materiaty

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana w kwietniu 2016r.

Mapa ewidencyjna rejonu inwestycji wraz z wykazem wiascicieli gruntow.

Wizje lokalne, pomiary wlasne i inwentaryzacja w terenie wykonane w 2016r.
Dokumentacja badan podtoza gruntowego opracowana w maju 2016r.

Materiaty wyjsciowe wraz z koncepcjg opracowang w maju 2016r.

Materialy RDOS w Szczecinie

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) ;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

Dostepna literatura oraz strony internetowe m.in. geoportal , kzgw , isok i inne

V V V V V V V VYV V V

Obowigzujgce Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane.
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2. Ogolna charakterystyka stanu istniej gcego

2.1. Lokalizacja inwestycji

Obszar inwestycji obejmuje koryto rzeki Drawy na terenie miasta Zlocieniec.
W km 153+650 w korycie rzeki ponizej mostu w ulicy Staszica zlokalizowane sg pozostatosci
stopnia wodnego (progu).

Planowana inwestycji zlokalizowana jest na terenie miasta Ztocieniec, powiat drawski,
woj. zachodniopomorskie. Zasieg planowanej inwestycji obejmuje 2 dziatki. Wykaz dziatek w

obrebie planowanych prac wraz z okresleniem ich witascicieli zamieszczono w ponizszej

tabeli.
dziatka nr je_dnostk_a obreb nr Wiasciciel
ewidencyjna
Skarb Panstwa
1/3 L trwaty zarzad
rz. Drawa Ziocieniec 0011 Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w

Poznaniu ul. Chlebowa 4/8 , 61-003 Poznan
Przedsiebiorstwo Rybackie

2 Zlocieniec 0011 Ztocieniec Sp. Z 0.0. w Ziociencu

Staszica 19, 78-520 Ztocieniec

Wypisy z rejestru gruntow stanowig zatgcznik do projektu budowlanego.

2.2. Warunki miejscowe.

Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2.3. Stan istniej gcy wraz z ocen g stanu technicznego.

W chwili obecnej w sasiedztwie mostu w ulicy Staszica w Zlociehcu znajdujg sie
pozostatosci stopnia wodnego (progu). Pozostatosci budowlane w cieku spowodowaly, ze na
odcinku od mostu do ujscia rzeki Wasawy, rzeka Drawa utracita rbwnowage energetyczna.
Powstat tu efekt niepozgdanego wzrostu mocy jednostkowej strumienia, co spowodowato
nadmierng erozje dna i brzegow cieku. Stan techniczny pozostatosci stopnia wodnego jak
rowniez muréw stanowigcych element umocnienia obydwu brzegéw ocenia sie jak bardzo
zly. Biorgc pod ich uwage stan techniczny oraz ciggtos¢ procesu erozji brzegowej mozna
przyjac z duzym prawdopodobienstwem, ze ich stan bedzie ulegat pogorszeniu.

Pozostatosci progu, z duzym uskokiem oraz odrywaniem sie strumienia od dna cieku,
stanowig bariere nie do przebycia dla migrujgcych ryb i innych organizméw wodnych.

Drawa ponizej progu ma duzy spadek oraz w wiekszosci zwirowe (w tym fragmenty

betonu, cegly i duze kamienie) dno.
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Dzialki lgdowe na lewym brzegu stanowig strome skarpy cieku, ktére porosniete sg
roslinnoscig trawiastg, rozproszonymi drzewami (gtdwnie olsze i $wierki) oraz
zakrzewieniami (gtéwnie z bzem czarnym). Na prawym brzegu przy Zakladzie Rybackim
roslinnos¢ ma charakter typowo antropogeniczny.

Roboty prowadzone bedg gtéwnie w korycie rzeki Drawa na dziatce pokrytej wodg
ptynaca.

2.4. Uktad komunikacyjny

Gléwng drogg zapewniajgcg dojazd do terenu inwestycji jest asfaltowa droga krajowa
nr 20 ze Stargardu do Gdyni. Dojazd w bezposredni rejon koryta rzeki Drawy (ulicy Staszica)

mozliwy jest za pomocg istniejgcych drog gminnych.

2.5. Infrastruktura techniczna

W rejonie mostu w ulicy Staszica przebiegajg nastepujgce sieci: elektroenergetyczna,
gazowa, teletechniczna, telekomunikacyjna oraz wodociggowa. Ponadto na lewym i prawym
brzegu rzeki ponizej mostu zlokalizowane sg wyloty kanalizacji deszczowej. Prace w rejonie
sieci nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz uzyskanymi
uzgodnieniami.

Istniejgce  uzbrojenie terenu przedstawiono na planie zagospodarowania.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowac

jako czynne, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika.

2.6. Uwarunkowania wynikaj gce z ochrony konserwatorskiej

Teren bezposrednio przewidziany pod inwestycje nie jest objety ochrong
konserwatorska.

Inwestycja zlokalizowana jest w bezposrednim sasiedztwie $rédmiescia Ziociehnca
wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 29 decyzjg z dnia 4.09.1956r.

Z uwagi, iz prace realizowane beda gtéwnie w korycie rzeki Drawy, w bezpiecznej
odlegtosci od zabytku chronionego na podstawie przepisbw o ochronie zabytkéw i opiece

nad zabytkami, nie przewiduje sie zagrozen i szkod dla tego obiektu.
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a company of Royal HaskoningDHV

2.7. Obszary podlegaj ace ochronie zlokalizowane w rejonie inwestycji

Teren inwestycji znajduje sie w granicach nastepujgcych obszaréw chronionych na
podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.):
» Obszar Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019

» Obszar Chronionego Krajobrazu ,Pojezierze Drawskie”

3. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Drawy

Rzeka Drawa stanowi prawobrzezny doptyw Noteci, o diugosci ok. 200 km i
powierzchni dorzecza 3296,4 km?.
Przeptywy i stany rzeki Drawy kontrolowane sg na wodowskazach Drawsko
Pomorskie, Drawno i Drawiny.
v" wodowskaz Drawsko Pomorskie (km 133,03) - zero wodowskazu 107,4 m npm Kr
Powierzchnia zlewni A = 592,39 km?
v" wodowskaz Drawno (km 67,57) - zero wodowskazu 75,44 m npm Kr
Powierzchnia zlewni A = 1258,64 km?
v" wodowskaz Drawiny (km 4,22) - zero wodowskazu 29,79 m npm Kr

Powierzchnia zlewni A = 3281,06 km?

Przeptywy charakterystyczne z wielolecia dla wodowskazow (wedlug danych ISOK¥)

Wynosza:

Przeplywy Q [m?/s]
Wodowskaz | Najwyzszy | Sredniz wéd Sredni | Sredniniski | Najnizszy lata
WWQ wielkich SWQ | SSQ SNQ NNQ
Drawsko 18,8 10,8 4,25 1,73 0,38 1951-2010
Pomorskie
Drawno 25,0 15,50 9,12 512 2,62 1971-2010
Drawiny 51,0 32,4 21,1 13,0 7,27 1956-2010

Przeptywy o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia Qpp [m®s] oraz
odpowiadajgce im stany wody H[cm] (wedtug danych ISOK*) wynosza:

Przeptywy / Stany wod
Wodowskaz Q 10% Ho1o0% Ho1o% Qi Ho1 Ho19
[m*/s] [cm] [m Kr] [m*/s] [cm] [m Kr]
Drawsko 15,4 145 108,85 20,6 176 109,16
Pomorskie
Drawno 21,2 200 77,44 27,4 216 77,6
Drawiny 42,8 149 31,29 56,7 186 31,65
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(*) Dane z opracowania: Projekt ISOK Raport koncowy - Przygotowanie danych hydrologicznych w zakresie
niezbednym do modelowania hydraulicznego

Sredni spadek rzeki Drawy wynosi 0,61 promila.

Na podstawie powyzszych danych znajgc wielkoS¢ zlewni w przekroju Sucha

wyznaczono przeptywy charakterystyczne

Przeptywy Q [m3/s]
Najwyzszy | Sredniz wod Sredni Sredni niski Najnizszy
WWQ wielkich SWQ SSQ SNQ NNQ
rzeka Drawa 8,69 4,99 1,92 0,80 0,18
Ztocieniec

4. Warunki geotechniczne

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren potozony jest na obszarze
Pojezierza Drawskiego (314.45) stanowigcego czes¢ Pojezierza Zachodniopomorskiego
(314.4) w obrebie doliny rzeki Drawy. Teren badan obejmuje fragment lewobrzeznego,
zalewowego tarasu rzeki Drawy zostat sztucznie przemodelowany w czasie budowy stopnia
wodnego. Miedzy innymi wykonano w tym rejonie kanat miynski. Nadbudowana nasypami
powierzchnia terenu w rejonie uklada sie w tym rejonie w przedziale rzednych
120,9-123,1 m n.p.m.

W celu rozpoznania budowy podtoza oraz warunkéw hydrogeologicznych, wykonano
badania podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng. Prace prowadzono w maju
2016 r. W trakcie prac wykonano 6 otworéw badawczych o gtebokosci 4,0-8,0 m p.p.t..

Podczas wiercen wykonywano makroskopowe badania polowe przewiercanych
gruntéw oraz pobierano prébki gruntéw do badan laboratoryjnych z kazdej makroskopowo
réznigcej sie warstwy.

Ponadto w ramach prac terenowych obok otworéw nr 2, 3 i 5 wykonano sondowania
dynamiczne DPL celem okreslenia stopnia zageszczenia o0sadow niespoistych

wystepujgcych w podiozu.

Ogolna charakterystyka geotechniczna terenu

Podloze gruntowe na dokumentowanym terenie w caltym profilu wierceh budujg
grunty niespoiste (piasek sredni i pospétka) w stanie srednio zageszczonym, o korzystnych
parametrach geotechnicznych.

Wykonanymi  badaniami  stwierdzono wystepowanie w podiozu  osadow

czwartorzedowych. Plejstocen reprezentowany przez osady zastoiskowe 2z okresu
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Zlodowacenia poétnocnopolskiego. Wyksztalcone sg one jako gliny pylaste, pyly i gliny
piaszczyste. Osady te nawiercono otworami nr 2 i 3 a ich spag do 8,0 m p.p.t. nie zostat
osiggniety. Strop tych osaddw zalega na gtebokosci od 2,1 do ponad 6,0 m p.p.t. tj. na
rzednych od 119, do ponad 115,0 m n.p.p.m. Wyzej w profilu pionowym zalegajg osady
rzecznolodowcowe wyksztatcone jako piaski drobne, srednie i grube (migzszos¢ ponad 2,5
m). Do holocenu zaliczono osady rzeczne (pyt piaszczysty, namut gliniasty) migzszosci 1,1 m
oraz przypowierzchniowg warstwe niebudowlanego nasypu migzszosci 2,5-5,1 m (piasek,
humus, kamienie, glina).

Podtoze gruntowe na dokumentowanym terenie od powierzchni terenu do gtebokosci
2-5 m stanowig niebudowlane nasypy, w przewadze piaszczyste z domieszkami gliny, pytu
gruzu, kamieni i materiatu organicznego. Stan zageszczenia nasypow jest zréznicowany na
0got sg one luzne rzadziej Srednio zageszczone.

W podtozu gruntowym, ponizej warstwy glebowo-nasypowej, wydzielono pie¢ warstw
geotechnicznych. Do warstwy | zaliczono namut gliniasty. Warstwa |l zbudowana jest z
rzecznych pytéw piaszczystych, w stanie plastycznym. Ustalona dla tej warstwy, w oparciu o
wykonane analizy makroskopowe, charakterystyczna wartos¢ stopnia plastycznosci wynosi
[.=0,35na. Do warstwy lll zaliczono piasek $redni i gruby, nawodniony w stanie $rednio
zageszczonym. Ustalona dla tej warstwy podstawie wykonanych sondowan DPL,
charakterystyczna wartos¢ stopnia zageszczenia wynosi 1p=0.50. Do warstwy IV zaliczono
piasek drobny, nawodniony w stanie zageszczonym. Ustalona dla tej warstwy na podstawie
wykonanych sondowan DPL, charakterystyczna wartos¢ stopnia zageszczenia wynosi
Ir=0.71. Warstwa V zbudowana jest z gruntdw spoistych pochodzenia zastoiskowego: gliny
pylastej, pytu i gliny piaszczystej. Ustalona dla tej warstwy, w oparciu 0 wykonane analizy

makroskopowe, charakterystyczna wartosc stopnia plastycznosci wynosi |,=0,20.

Warunki hydrogeologiczne

Wykonanymi badaniami, do gtebokosci 8,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie
jednego poziomu wod gruntowych zwigzanego z rzecznymi piaskami o swobodnym
zwierciadle. Ustabilizowane zwierciadto wystepowato na gtebokosci 1,7 — 5,1 m p.p.t. tj. na
rzednych 119,4 — 118,0m n.p.m. Poziom ten pozostaje w silnej wiezi hydraulicznej z wodami
Drawy, tak wiec amplituda wahan zwierciadta wody gruntowej jest determinowana stanami
hydrologicznymi rzeki.

Petne sprawozdanie z badan podtoza gruntowego stanowi odrebne opracowanie.
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5. Projektowane rozwi gzania techniczne.

5.1 Zmiany w zagospodarowaniu terenu

Wykonanie inwestycji w projektowanym zakresie nie spowoduje Zzadnych zmian w
zagospodarowaniu i sposobie uzytkowania przylegtego terenu.

Nowg infrastrukturg w terenie bedzie odcinek kanalizacji deszczowej zbiorczej
wykonany na dziatce nr 2 (zgodnie z odrebnym projektem).

Roboty przewidziane do wykonania w ramach niniejszego projektu prowadzone

bedzie w korycie rzeki Drawa na dzialce pokrytej wodg ptyngca.

5.2. Zakres projektowanych prac

W ramach inwestycji przewiduje sie przewiduje sie zabudowe koryta rzeki Drawy
ponizej progu w postaci koryta naturalnego kamienisto-zwirowego. Roboty prowadzone bedg
w km 153+668 — 153+608

Przyjeto, iz wszelkie prace zostang wykonane z uzyciem technik sprzyjajgcych
ochronie $rodowiska.

5.3. Roboty wst epne i przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac nalezy wytyczy¢ i utrwali¢ w terenie gtdwne osie
obiektow. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich liczby wbudowaé
repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Budowe nalezy ogrodzi¢ a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

W ramach prac przygotowawczych, z uwagi na brak kolizji drzewostanu z
planowanym zakresem prac, nie przewiduje sie koniecznosci przeprowadzenia jakiejkolwiek
wycinki drzew i krzewéw. Na czas prowadzenia rob6t pozostate drzewa zlokalizowane na
terenie inwestycji a nie przewidziane do wycinki nalezy odpowiednio zabezpieczyc.
Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych zabezpieczenh istniejgcych drzew:

» pnie drzew w obrebie inwestycji nalezy zabezpieczy¢ poprzez szalowanie lub
matami stomianymi - zabezpieczenie musi by¢ zastosowane tak wysoko by
wykluczy¢ jakiekolwiek uszkodzenie pnia ;

» w bezposrednim obrebie korzeni i koron nie wolno skladowac¢ zadnych
materialdbw budowlanych, chemikaliow i substancji trujgcych, nie wolno tez

instalowa¢ zadnych maszyn budowlanych ;
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» prace ziemne w obrebie bryly korzeniowej drzew nalezy prowadzi¢ recznie ze

szczegolnym uwzglednieniem ochrony systemu korzeniowego.

5.4. Grodze tymczasowe.

Koryto rzeki Drawy bezposrednio powyzej rejonu inwestycji rozdziela sie na dwa
koryta. Na czas realizacji inwestycji, lewa odnoga rzeki bedzie wylgczona z eksploatacji
poprzez wykonanie grédz tymczasowych. Caty przeptyw wod prowadzony bedzie prawag
odnoga rzeki. Na czas realizacji rob6t wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania na
gornym stanowisku roboczej taty wodowskazowej. Kontrole rzednej zwierciadta wody nalezy
prowadzi¢ na biezgco przez caty okres prac na budowie.

Grodze projektuje sie wykona¢ z palo$cianki stalowej z bruséw typu GU16-400 lub
rownowaznych. Od wody gornej scianka grodzy o diugosci 6 m z korong na rzednej
122,20 m n.p.m (WW 121,56 m n.p.m.). Od wody dolnej scianka grodzy o dtugosci 6 m z
korong na rzednej 120,10 m n.p.m (WW 119,62 m n.p.m.). Uszczelnienie w miejscach styku
paloscianki z istniejgcymi konstrukcjami zapewnig worki jutowe wypetnione kruszywem
gliniastym z cementem. Proponowane lokalizacje grodz w terenie zostaly naniesiona na
planie zagospodarowania terenu — rys. 1.

Uwzgledniajgc bliskie polozenie oraz majgc na wzgledzie bezpieczenstwo dla
konstrukcji budynkéw oraz mostu przyjeto, ze scianka szczelna zostanie wykonana metodg

statycznego wciskania.

5.5. Obni zenie progu

Przewiduje sie obnizenie konstrukcji istniejgcego progu w celu uzyskania przelewu
trojkatnego. Korone progu sfrezowaé w taki sposob aby w osi cieku uzyskac¢ obnizenie o
20 cm przy zachowaniu przy prawym i lewym brzegu istniejgcej rzednej tj. 120,78 m npm.

W celu wyréwnania spadkow, pomiedzy ktadkg a progiem, przewiduje sie korekte dna
pod mostem. Dno wyprofilowac¢ z centralnym spadkiem w osi koryta z obnizeniem w kierunku
istniejgcego progu. Korekte wykona¢ poprzez roéwnomierne zdjecie wierzchniej warstwy

narzutu tak aby uzyska¢ maksymalne obnizenie dna przy progu o 20cm.

5.6. Naturalne koryto kamienisto- zwirowe

Zabudowa koryta rzeki Drawy ponizej progu realizowana bedzie w postaci koryta
naturalnego kamienisto-zwirowego tj. bystrza. W istniejgcym korycie rzeki o spadku
0,015 m/m przewiduje sie wykonanie na catej szerokosci koryta bystrza o spadku 4,5%.

Powierzchnie bystrza nalezy ksztaltowa¢ w przekroju poprzecznym jako trdjkatne, z

budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony witosienicznikéw oraz | Nr arch.:
6852-5/16
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rzedng profilu w linii nurtu jako wierzchotek trojkgta a nastepnie z niewielkim nachyleniem
przekroju dna w kierunku brzegow. Kretg linie nurtu na bystrzu ksztattowa¢ nalezy zgodnie z
uktadem pokazanym na planie zagospodarowania - rys 1.

Profil rys 2. Przekroje poprzeczne rys. 3.

Przyjeto nastepujgce rzedne i kilometraz korony bystrza:

v" km 153+668 — korona na rzednej 121,07 m npm bystrze o dtugosci 59,9 m
(bystrze dobudowane od km 153+650 o diugosci 41,9 m z rzedng poczatku =
120,58 m npm)

Predkosci wody dla projektowanego bystrza wynosi¢ bedg :

v' dla SNQ od 0,7 m/s do 1,4 m/s

v dlaWWQ od 1,7 m/s do 2,6 m/s

Bezposrednio ponizej mostu, na potaczeniu korony bystrza ze stopniem progu,
bystrze wykona¢ w technologii grouted rock. Wzmocnione bystrze o przekroju tréjkatnym
wykonac¢ na dilugosci 10 m w celu unikniecia powstawania wyboju na potgczeniu koryta
betonowego i kamienistego o réznych wspétczynnikach szorstkosci.

Warstwa grouted rock skilada¢ sie bedzie z podtoza betonowego C15/20 o grubosci
20cm, na ktorym ulozone zostang gtazy. Glazy o wymiarach okoto 400mm ukiladaé z
szerokimi dystansami i wyréwnang spoing na grubosci 1/3 grubosci gtazéw.

Kamien do wykonania narzutu powinien by¢ twardy, odporny na dziatanie warunkow
atmosferycznych, wody i lodu. Dopuszcza sie stosowanie kamienia polnego lub tamanego.
Niedopuszczalne jest stosowanie wapieni i piaskowcow. Nalezy zastosowac¢ kamien o
nastepujgcych parametrach:

» ciezar objetosciowy skaty = 23 kN/m3,
wymiary kamienia - o zr6znicowanej srednicy od 0,10m do 0,30m
wytrzymatos¢ na sciskanie = 150 MPa,
nasigkliwos¢ wagowa max 1,5 %,

mrozoodpornos¢ < 0,5

YV V. V V V

odpornos¢ na scieranie < 10
Tak wykonang powierzchnie zasypa¢ zwirem z otoczakami, tak aby wypetnity one i
przykryty grube spoiny betonowe.

Pozostaly odcinek bystrza wykonac jako pryzme usypang z mieszanki odpowiednio
uziarnionego zwiru z kamieniami. Uziarnienie materialu wierzchniej warstwy powierzchni
bystrz powinno odpowiada¢ warunkom: D50%= 0,020m, D84%= 0,250m. Materiat o

sprawdzonym uziarnieniu nalezy dostarcza¢ w miejsce wbudowania juz wymieszany.

budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony witosienicznikéw oraz | Nr arch.:
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Surowiec materialu: pospotka niekruszona 0/60 mm + otoczaki o uziarnieniu 60 do 400 mm
zmieszane pét na pét w proporcjach wagowych. Warstwa takiego materiatu powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,25 m i uktadana w korycie na wczesniej przygotowanym nasypie z zageszczonego
materiatu odsianego na sucho ze ztoza zwirowni. Grubos¢ warstwy zwirowej przy koronie nalezy
zwiekszy¢ do 0,4 m. Materiat nawierzchniowy bystrza nalezy zagescic.

Materiat przed wbudowaniem nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Zastosowany materiat kamienny musi
zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru (kontrola granulacii, jej zgodno$¢ z przyjetg w
dokumentacji technicznej).

Zastosowanie w/w substratu daje nam gwarancje jego nierozmycia przy przejsciu wod
powodziowych. Zgodnie z obliczeniami dla w/w materiatu predkosé nierozmywajgca wynosi 3,3
m/s przy czym predkos¢ wody w korycie gtownym jest mniejsza i przy WWQ wynosi max 2,6 m/s.

Podtoze (nasyp) pod grouted rock i warstwe wierzchnig z mieszanki zwirowo-kamienistej
wykonac¢ z materiatu odsianego na sucho ze zloza zwirowni o uziarnieniu 0/60 mm z nadziarnem
do 100 mm i pojedynczymi wiekszymi otoczakami z zawartoscig piasku nie wiecej niz 20 do 40%.
Nasyp nalezy odpowiednio zagescic.

Skarpy ziemne na lewym brzegu na catej diugosci bystrza ubezpieczyé dodatkowo na
wysokos¢ 0,5 m za pomocg narzutu kamiennego uktadanego na pospoice.

Sposadb wykonania robét, rozscielania warstw kruszywa oraz stosowany do tego sprzet a
takze zastosowany materiat kamienny (kontrola granulacji, jej zgodnos¢ z przyjeta w
dokumentacji technicznej) muszg zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przyjete rozwigzanie zapewni uzyskanie odcinka naturalnego koryta kamienisto-
zwirowego na diugosci 60 m przy jednoczesnym pozostawieniu cze$¢ brzegdw i dna koryta bez
interwencji technicznej.

Uwaga: Na etapie wykonawstwa nalezy przewidzie¢ przeprowadzenie monitoringu wraz z
pomiarem rozkiadu predkosci wody w korycie naturalnym. W ramach monitoringu nalezy

zapewni¢ mozliwo$¢ modyfikacji koryta np. poprzez uktadanie dodatkowych kamieni.

5.7. Mury oporowe

W ramach prac przewiduje sie oblicowanie istniejgcego muru ceglanego stanowigcego
ubezpieczenie prawego i lewego brzegu rzeki ponizej mostu. Prace prowadzone bedg na prawym
brzegu na odcinku o tgcznej dlugosci 43,3mb oraz na lewym brzegu na dtugosci 7mb.

W ramach prac przewiduje sie powierzchniowe skucie istniejgcych muréw na gtebokosé
pot cegly a nastepnie wykonanie ich oblicowania. Oblicowanie muru wykonaé¢ przy uzyciu cegty

klinkierowej kl. 45 o wymiarach 25x6x6,5cm ukfadanej na zaprawie wodoszczelnej. Mocowanie
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do muru istniejgcego za pomocg kotw stalowych o $rednicy 12mm, diugosci 16cm
wklejanych na zywice - 6szt kotw/m? muru.

Dodatkowo mur na prawym brzegu na dlugosci 20 m nalezy nadbudowa¢ na
wysokos¢ 0,15 — 0,4m do rzednych wskazanych na profilu podiuznym. Cegta klinkierowa
kl. 45 o wymiarach 25x12x6,5cm. Kotwienie nadbudowy do muru istniejgcego za pomoca
kotw stalowych o srednicy 12mm dtugosci 16cm. Kotwy wklejane na zywice wykona¢ co
0,5m.

Zakres przebudowy pokazano na rys 1. Przekréj przez mur ceglany z rozwigzaniem

sposobu oblicowania wraz z nadbudowa rys nr 4.

5.8. Kanalizacja deszczowa

Z uwagi na kolizje istniejacych wylotow kanalizacji deszczowej odprowadzajgcych
wody deszczowe z budynku zlokalizowanego na dziatce nr 2 z projektowanym bystrzem
zachodzi koniecznos¢ ich przebudowy.

Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Istniejgce uzbrojenie terenu przedstawiono na planie zagospodarowania.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowac

jako czynne, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika.
5.9. Roboty wyko Aczeniowe

W ramach robo6t wykonczeniowych wszystkie tereny przylegte, naruszone w trakcie
wykonania prac, nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Plac budowy oraz bezposrednie

otoczenie nalezy uporzgdkowac.

6. Technologia i organizacja robot

Wykonanie robot powinno odbywac¢ sie zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w tym
zakresie, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz innymi

obowigzujgcymi normami i przepisami dotyczacymi zasad realizacji inwestyciji.
6.1. Kolejno $¢ wykonania robot

Kolejnos¢ realizacji inwestycji. Inwestycje przewiduje sie zrealizowa¢ w jednym etapie

wykonawczym.
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6.1.1. Prace przygotowawcze

A\

wykonanie grédz tymczasowych

A\

prace pomiarowe, wytyczenie robot w terenie, przygotowanie reperow
roboczych

rozpoznanie przez wykonawce przebiegu sieci i infrastruktury w rejonie robot
zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem

mobilizacja sprzetu

YV V V V

organizacja zaplecza budowy

6.1.2. Koryto naturalne

» obnizenie istniejgcego progu

A\

korekta dna pod mostem
» oblicowanie i nadbudowa muréw ceglanych - istniejgcych pionowych umocnien
brzegowych ponizej mostu

» przebudowa kanalizacji deszczowej (zgodnie z odrebnym projektem)

» wykonanie bystrza w korycie rzeki Drawy o zmiennym potozeniu linii nurtu ;
wykonanie podtoza (nasypu) pod grouted rock i warstwe wierzchnig z mieszanki
zwirowo-kamienistej wraz z zageszczeniem ; wykonanie warstwy grouted rock
- gtazy o wymiarach okoto 400mm uktadane na podtozu betonowym C15/20 o
grubosci 20cm ; wykonanie dolnego odcinka bystrza z mieszanki odpowiednio
uziarnionego zwiru z kamieniami wraz z zageszczeniem ; umochienie lewego

brzegu narzutem kamiennym
6.1.3. Roboty wyko Aczeniowe

» rozbiérka grodz tymczasowych
» uporzgdkowanie placu budowy oraz bezposredniego otoczenia

» demontaz zabezpieczen pni drzew

6.2. Warunki BHP przy wykonania robot

Wszelkie prace nalezy wykonywac ze szczego6lng ostroznoscia.

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych 2z zachowaniem warunkéw BHP zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia

28.03.1972 r Dz.U. Nr 13 poz. 93 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
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dnia 26.09.1977 r Dz.U Nr 129 poz. 844 w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Przy realizacji niniejszego projektu, poza ogolnymi zasadami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie wynikajgcymi z przepisOw, nalezy zwrdOci¢ szczegdlng uwage na
specyfike inwestycji i wynikajgce z niej zagrozenia. W tym celu zwraca sie uwage na
najistotniejsze elementy zabezpieczenia realizacji inwestycji:

» przewidzie¢ catodobowy dozér i kontrole wstepu na budowe,
» nalezy przewidzie¢ wiasciwe miejsce pod zaplecze budowy,
» nalezy zadbaC o bezawaryjng prace sprzetu przez wiasciwg jego konserwacje i
przeglady,
» konieczne jest wykorzystanie sprzetu i urzagdzehn ochrony osobistej przez czionkéw
zalogi,
» do wszystkich prac zatrudni¢ fachowcéw z wkasciwymi uprawnieniami zawodowymi.
Teren prac nalezy zabezpieczy¢ oraz umiescic tablice ostrzegawcze o tresci:
- OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY
-  PRZEBYWANIE W ZASIEGU PRACY SPRZETU JEST ZABRONIONE

Roboty powinny by¢ wykonywane pod cigglym nadzorem. W przypadku ujawnienia
nowych okolicznosci, nie ujetych w dokumentacji a majgcych wplyw na realizacje budowy,
nalezy niezwtocznie poinformowaé projektanta o zaistniatych faktach i uzgodni¢ sposéb

rozwigzania problemu.

6.3. Istniej gca infrastruktura drogowa

Transport materiatdw oraz dojazd sprzetu do terenu inwestycji bedzie nastepowat po
istniejgcych drogach lokalnych zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w ruchu drogowym.

Wykorzystanie drog dla celéw ciezkiego transportu wymaga dopasowania ciezaru
jednostek transportowo-sprzetowych do istniejgcych dopuszczalnych nosnosci drég.
W  przypadku zastosowania jednostek transportowo-sprzetowych o  ciezarze
przekraczajgcym dopuszczalne nosnosci nalezy uzyska¢ indywidualne zezwolenia z
odpowiednich Zarzagdéw Drog. Dopasowanie ciezaru transportu lub uzyskanie wymaganych
zezwolen lezy w gestii przysztego Wykonawcy robot.

Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego oraz wszelkie koszty z tym zwigzane lezg

w gestii Wykonawcy.
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7. Oddziatywanie planowanej inwestycji na  srodowisko naturalne

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na sSrodowisko wystgpi jedynie w
okresie realizacji inwestycji i bedzie zwigzane gtéwnie z pracami ziemnymi. Oddziatywanie
przedsiewzigcia na tereny sgsiednie zostanie ograniczone do minimum.

Nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia znacznego negatywnego oddziatywania
inwestycji na obszary chronione na podstawie Ustawy o ochronie przyrody w tym na obszary
Natura 2000. Prowadzone prace i roboty budowlane bedg ingerowaly w srodowisko w
stopniu niezbednym, umozliwiajgcym realizacje inwestycji zwigzang z udroznieniem
ekologicznym koryta rzeki Drawa.

Planowane prace bedg mialy charakter przemijajacy. Z uwagi na zastosowanie
materialtdbw naturalnych nie przewiduje sie ich negatywnego wptywu nha tereny objete
ochrong. Przedsiewziecie obejmuje odcinek rzeki Drawy, ktérego przeznaczenie nie ulegnie
zmianie w wyniku realizacji inwestyciji.

Technologia wykonania planowanej inwestycji zostata dostosowana do technicznych
mozliwosci realizacyjnych tego typu robot oraz w taki sposob, aby maksymalnie ograniczy¢
jej wptyw na istniejgce srodowisko naturalne.

Dla planowanego przedsiewziecia w zwigzku z zakladang technologig prac
budowlanych nie przewidziano powstania istotnych, szczegoélnie negatywnych oddziatywan
w zakresie emisji zanieczyszczen powietrza, emisji hatasu i zanieczyszczen waod
powierzchniowych i podziemnych.

Nie przewidziano, aby realizacja przedsiewziecia powodowata skumulowanie
negatywnych oddziatywan z istniejgcymi lub planowanymi w sgsiedztwie przedsiewzigciami.

Oddziatlywanie planowanego przedsiewziecia nie przekroczy standardow jakosci
srodowiska poza granicami terenu, do ktérego tytut prawny posiada Inwestor, zarbwno na

etapie realizacji jak i eksploataciji.

8. Uwagi ko ncowe

> Realizacje robét prowadzi¢ w miesigcach lipiec, sierpien (maksymalnie do

15 wrzesnia), w cyklu dziennym w godzinach 7:00 — 19:00 co znacznie ograniczy

bezposrednie negatywne oddziatywanie inwestycji podczas jej realizacji.

» Przed przystgpieniem do wykonawstwa robot nalezy powiadomié wiascicieli
poszczegoblnych dziatek.

» Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisébw BHP oraz pod

nadzorem technicznym.
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» W trakcie realizacji rob6t przestrzegac¢ wszelkich warunkéw i uzgodnien branzowych.

» Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wodno-melioracyjnym oraz
odpowiada¢ wymaganiom polskich norm.

» Wszystkie odstepstwa od projektu uzgadniac z Inspektorem Nadzoru.

» Tereny przylegte, naruszone w trakcie wykonania prac, nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

Wszelkie wytyczne odnosnie sposobu wykonywania robot zawarte zostaly w

Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Wykonawstwa i Odbioru Robot Budowlanych.




