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7“* Tytut: Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy,

1. Wstep.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest likwidacja bariery nie do przebycia dla migrujgcych ryb
jakim sg pozostatosci stopnia wodnego (progu) zlokalizowane w korycie rzeki Drawy w
km 153+650 ponizej mostu w ulicy Staszica w Ztociehcu.

Planowane dziatania majg na celu udroznienie ekologiczne koryta rzeki Drawy.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa 33/LIFEDrawaPL/2015 zawarta w dniu
4.01.2016r. pomiedzy Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska w Szczecinie a
DHV Hydroprojekt z siedzibg w Warszawie oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow

Zamowienia Publicznego (SIW2Z).

1.3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbednym do
uzyskania koniecznych pozwolenh na realizacje niniejszej inwestycji.
Projektowane rozwigzania techniczne uwzgledniajg oczekiwania i wytyczne Inwestora

oraz obowigzujgce przepisy.

2. Wykorzystane materialy

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana w kwietniu 2016r.

Mapa ewidencyjna rejonu inwestycji wraz z wykazem witascicieli gruntow.

Wizje lokalne, pomiary wiasne i inwentaryzacja w terenie wykonane w 2016r.
Dokumentacja badan podtoza gruntowego opracowana w maju 2016r.

Materiaty wyjsciowe wraz z koncepcjg opracowang w maju 2016r.

Materiaty RDOS w Szczecinie

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) ;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

Dostepna literatura oraz strony internetowe m.in. geoportal , kzgw , isok i inne

YV V V V V VYV V V V V

Obowigzujgce Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane.
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3. Lokalizacja inwestycji, warunki miejscowe

Obszar inwestycji obejmuje koryto rzeki Drawy w km 153+668 — 153+608.

W km 153+650 w korycie rzeki zlokalizowane sg pozostatosci stopnia wodnego (progu).

3.1. Stan prawny

Obszarowo planowana inwestycji zlokalizowana jest na terenie miasta Ztocieniec,
powiat drawski, woj. zachodniopomaorskie.
Zasieg planowanej inwestycji obejmuje 2 dziatki. Wykaz dziatek w obrebie

planowanych prac wraz z okresleniem ich wtascicieli zamieszczono w ponizszej tabeli.

jednostka

dziatka nr : . obreb nr Wiasciciel
ewidencyjna
Skarb Panstwa
1/3 - trwaty zarzad
rz. Drawa Zlocieniec 0011 Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w

Poznaniu ul. Chlebowa 4/8 , 61-003 Poznan
Przedsiebiorstwo Rybackie

2 Ziocieniec 0011 Ztocieniec Sp. Z 0.0. w Ztociencu

Staszica 19, 78-520 Ziocieniec

Wypisy z rejestru gruntéw stanowig zatgcznik nr 4 do niniejszego opracowania.

3.2.  Warunki miejscowe.

Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3.3.  Uwarunkowania wynikajace z ochrony konserwatorskiej

Teren bezposrednio przewidziany pod inwestycje nie jest objety ochrong
konserwatorskg. Inwestycja zlokalizowana jest jednak w bezposrednim sgsiedztwie
Srodmiescia Ztociehca wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 29 decyzjg z dnia 4.09.1956r.

Z uwagi na oddalenie, od bezposredniego terenu inwestycji, zabytkow chronionych na
podstawie przepisbw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nie przewiduje sie
zagrozen i szkod dla tych obiektow.

3.4. Obszary podlegajace ochronie zlokalizowane w rejonie inwestycji

Teren inwestycji znajduje sie w granicach nastepujgcych obszaréw chronionych na

podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.):
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» Obszar Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019

» Obszar Chronionego Krajobrazu ,Pojezierze Drawskie”

4. Charakterystyka rzeki Drawa

Charakterystyka rzeki Drawy

Rzeka Drawa stanowi prawobrzezny doptyw Noteci, o dtugosci ok. 200 km i
powierzchni dorzecza 3296,4 km®. Rzeka przeplywa przez nastepujgce regiony
fizycznogeograficzne: Pojezierze Drawskie, Réwning Drawskg i czesSciowo Pojezierze
Wateckie i Kotline Gorzowskg (u ujscia).

Zrédia jej lezg w pasie wzniesien morenowych, w jeziorze Krzywe (150 m npm)
potozonym ok. 7km na potudnie od Potczyna Zdroju. Réznice wysokosci pomiedzy dnem
doliny a sgsiadujgcag wysoczyzng dochodzg do 60 m. Drawa przeptywa przez szereg jezior,
najwazniejsze z nich to Krzywe, Prosino, Zerdno, Drawsko, Krosino, Lubie, Debno i Dubie.
Od jez. Dubie do ujscia Plocicznej przeptywa przez Drawienski Park Narodowy. Na
wiekszosci swego biegu Drawa ptynie przez lasy zréznicowane gatunkowo (prastare buki,
graby, deby, jesiony, sosny, swierki) lub wsréd jednolitych boréw Puszczy Drawskiej.
Uchodzi do Noteci ponizej miejscowosci Krzyz Wielkopolskiw rejonie wsi Nowe Bielice (30 m
npm). Sie¢ rzeczna w zlewni Drawy jest bardzo bogata. Doptywy Drawy stanowig rzeki
Cztopica, Kokna, Korytnica, Mierzecka Struga, Plociczna, Stopica i Wasawa oraz kilkanascie
strug.

Sredni spadek rzeki wynosi 0,61 promila. Drawa charakteryzuje sie bardzo
wyroéwnanym przebiegiem stanow i przeptywéw wody, w okresie wielolecia. Wigze sie to z
gtebokim wcieciem dolin rzecznych jej systemu w rozlegte pokrywy utworéw sandrowych, co
stwarza dogodne warunki do drenazu wdéd podziemnych, o znacznej zasobnosci, oraz
znacznej liczby jezior, bedacych regulatorami objetosci przeptywu wody w ciekach.

W gbérnym biegu rzeka Drawa od zrédta do miejscowosci Ztocieniec przeptywa przez
teren Drawskiego Parku Krajobrazowego.

Drawe na tym odcinku w okolicach Ztociefca zasiedlajg nastepujgce gatunki ryb:
leszcz, ukleja, kragp, koza, szczupak, kietb, klen, mietus, jaz, jelec, okon, rézanka i ptoé
(Ichtiofauna wdd ptyngcych dorzecza Drawy R. Czerniawski i inni 2016).

Czystos¢ wdéd Drawy pod wzgledem wigkszosci parametrow fizykochemicznych
miesci sie w granicach tzw. | klasy czystosci wod. Jednak zawartos¢ fosforandw (wynik
niedostatecznego oczyszczenia sciekow komunalnych oraz sptywdéw z rolniczych czesci
Zlewni) i stan sanitarny rzeki (zawarto$¢ bakterii typu katowego) nie pozwalajg na

zakwalifikowanie jej wyzej, niz pogranicze Il i lll klasy.
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a company of Royal HaskoningDHV

4.1 Charakterystyka hydrologiczna

Przeptywy i stany rzeki Drawy kontrolowane sg na wodowskazach Drawsko
Pomorskie, Drawno i Drawiny.
v" wodowskaz Drawsko Pomorskie (km 133,03) - zero wodowskazu 107,4 m npm Kr
Powierzchnia zlewni A = 592,39 km?
v" wodowskaz Drawno (km 67,57) - zero wodowskazu 75,44 m npm Kr
Powierzchnia zlewni A = 1258,64 km?
v" wodowskaz Drawiny (km 4,22) - zero wodowskazu 29,79 m npm Kr
Powierzchnia zlewni A = 3281,06 km?

Przeptywy charakterystyczne z wielolecia dla wodowskazéw (wedtug danych ISOK*)

Wynosza:
Przeptywy Q [m®/s]
Wodowskaz | Najwyzszy | Srednizwod Sredni | Sredniniski | Najnizszy lata
WWQ wielkich SWQ | SSQ SNQ NNQ
Drawsko 18,8 10,8 4,25 1,73 0,38 1951-2010
Pomorskie

Drawno 25,0 15,50 9,12 5,12 2,62 1971-2010
Drawiny 51,0 32,4 21,1 13,0 7,27 1956-2010

Przeptywy o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia Qpp [m®/s] oraz

odpowiadajgce im stany wody H[cm] (wedtug danych ISOK*) wynosza:

Przeptywy / Stany wod
Wodowskaz Q 10% Ho100% Ho100 Qo Ho1% Ho19
[m*/s] [cm] [m Kr] [m*/s] [cm] [m Kr]
Drawsko 15.4 145 | 108,85 | 206 176 | 109,16
Pomorskie
Drawno 21,2 200 77,44 27,4 216 77,6
Drawiny 42,8 149 31,29 56,7 186 31,65

(*) Dane z opracowania: Projekt ISOK Raport koncowy - Przygotowanie danych hydrologicznych w zakresie

niezbednym do modelowania hydraulicznego

Sredni spadek rzeki Drawy wynosi 0,61 promila.

Na podstawie powyzszych danych znajgc wielko$¢ zlewni w przekroju Ztocieniec

wyznaczono przeptywy charakterystyczne

Przeptywy Q [m3/s]
Najwyzszy | Sredniz wod Sredni Sredni niski Najnizszy
WWQ wielkich SWQ SSQ SNQ NNQ
rzeka Drawa 8,69 4,99 1,92 0,80 0,18
Zlocieniec
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5. Stan istniejacy

W chwili obecnej w sagsiedztwie mostu w ulicy Staszica w Ztociencu znajdujg sie
pozostato$ci stopnia wodnego (progu). Pozostatosci budowlane w cieku spowodowalty, Zze na
odcinku od mostu do ujscia rzeki Wasawy, rzeka Drawa utracita rownowage energetyczna.
Powstat tu efekt niepozgdanego wzrostu mocy jednostkowej strumienia, co spowodowato
nadmierng erozje dna i brzegdéw cieku. Stan techniczny pozostatosci stopnia wodnego jak
réwniez muréw stanowigcych element umocnienia obydwu brzegdéw ocenia sie jak bardzo
zty. Biorgc pod ich uwage stan techniczny oraz ciggto$¢ procesu erozji brzegowej mozna
przyjac¢ z duzym prawdopodobienstwem, ze ich stan bedzie ulegat pogorszeniu.

Pozostatosci progu, z duzym uskokiem oraz odrywaniem sie strumienia od dna cieku,
stanowig bariere nie do przebycia dla migrujgcych ryb i innych organizméw wodnych.

Drawa ponizej progu ma duzy spadek oraz w wiekszosci zwirowe (w tym fragmenty
betonu, cegty i duze kamienie) dno.

Dziatki lgdowe na lewym brzegu stanowig strome skarpy cieku, ktére porosniete sg
roslinnoscig trawiastg, rozproszonymi drzewami (gtébwnie olsze i $wierki) oraz
zakrzewieniami (gtébwnie z bzem czarnym). Na prawym brzegu przy Zaktadzie Rybackim
roslinnos¢ ma charakter typowo antropogeniczny.

Roboty prowadzone bedag gtéwnie w korycie rzeki Drawa na dziatce pokrytej wodag

ptynaca.

6. Warunki geotechniczne

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren potozony jest na obszarze
Pojezierza Drawskiego (314.45) stanowigcego czes$¢ Pojezierza Zachodniopomorskiego
(314.4) w obrebie doliny rzeki Drawy. Teren badan obejmuje fragment lewobrzeznego,
zalewowego tarasu rzeki Drawy zostat sztucznie przemodelowany w czasie budowy stopnia
wodnego. Miedzy innymi wykonano w tym rejonie kanat mtyinski. Nadbudowana nasypami
powierzchnia terenu w rejonie uktada sie w tym rejonie w przedziale rzednych
120,9-123,1 m n.p.m.

W celu rozpoznania budowy podtoza oraz warunkéw hydrogeologicznych, wykonano
badania podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng. Prace prowadzono w maju
2016 r. W trakcie prac wykonano 6 otworéw badawczych o gteboko$ci 4,0-8,0 m p.p.t..

Podczas wiercen wykonywano makroskopowe badania polowe przewiercanych
gruntéw oraz pobierano probki gruntéw do badah laboratoryjnych z kazdej makroskopowo

roznigcej sie warstwy.

budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikow oraz | Nr arch.:
6852-5/16
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Ponadto w ramach prac terenowych obok otworéw nr 2, 3 i 5 wykonano sondowania
dynamiczne DPL celem okre$lenia stopnia zageszczenia osaddéw niespoistych

wystepujgcych w podtozu.

Ogodlna charakterystyka geotechniczna terenu

Podioze gruntowe na dokumentowanym terenie w catym profilu wierceh budujg
grunty niespoiste (piasek Sredni i pospotka) w stanie srednio zageszczonym, o korzystnych
parametrach geotechnicznych.

Wykonanymi  badaniami  stwierdzono wystepowanie w podtozu osadow
czwartorzedowych. Plejstocen reprezentowany przez osady zastoiskowe 2z okresu
zlodowacenia potnocnopolskiego. Wyksztatcone sg one jako gliny pylaste, pyty i gliny
piaszczyste. Osady te nawiercono otworami nr 2 i 3 a ich spag do 8,0 m p.p.t. nie zostat
osiggniety. Strop tych osadéw zalega na gtebokosci od 2,1 do ponad 6,0 m p.p.t. tj. na
rzednych od 119, do ponad 115,0 m n.p.p.m. Wyzej w profilu pionowym zalegajg osady
rzecznolodowcowe wyksztatcone jako piaski drobne, srednie i grube (migzszos¢ ponad 2,5
m). Do holocenu zaliczono osady rzeczne (pyt piaszczysty, namut gliniasty) migzszosci 1,1 m
oraz przypowierzchniowg warstwe niebudowlanego nasypu migzszosci 2,5-5,1 m (piasek,
humus, kamienie, glina).

Podtoze gruntowe na dokumentowanym terenie od powierzchni terenu do gtebokosci
2-5 m stanowig niebudowlane nasypy, w przewadze piaszczyste z domieszkami gliny, pytu
gruzu, kamieni i materiatu organicznego. Stan zageszczenia nasypow jest zréznicowany na
0got sg one luzne rzadziej Srednio zageszczone.

W podtozu gruntowym, ponizej warstwy glebowo-nasypowej, wydzielono pie¢ warstw
geotechnicznych. Do warstwy | zaliczono namut gliniasty. Warstwa |l zbudowana jest z
rzecznych pytdw piaszczystych, w stanie plastycznym. Ustalona dla tej warstwy, w oparciu o
wykonane analizy makroskopowe, charakterystyczna wartosé stopnia plastycznosci wynosi
[.=0,35na. Do warstwy Il zaliczono piasek $redni i gruby, nawodniony w stanie $rednio
zageszczonym. Ustalona dla tej warstwy podstawie wykonanych sondowan DPL,
charakterystyczna wartos¢ stopnia zageszczenia wynosi 1p=0.50. Do warstwy IV zaliczono
piasek drobny, nawodniony w stanie zageszczonym. Ustalona dla tej warstwy na podstawie
wykonanych sondowan DPL, charakterystyczna wartos¢ stopnia zageszczenia wynosi
[r=0.71. Warstwa V zbudowana jest z gruntéw spoistych pochodzenia zastoiskowego: gliny
pylastej, pytu i gliny piaszczystej. Ustalona dla tej warstwy, w oparciu o wykonane analizy

makroskopowe, charakterystyczna wartos¢ stopnia plastycznosci wynosi 1,=0,20.

budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikow oraz | Nr arch.:
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Warunki hydrogeologiczne

Wykonanymi badaniami, do gtebokosci 8,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie
jednego poziomu woéd gruntowych zwigzanego z rzecznymi piaskami o swobodnym
zwierciadle. Ustabilizowane zwierciadto wystepowato na gtebokosci 1,7 — 5,1 m p.p.t. tj. na
rzednych 119,4 — 118,0m n.p.m. Poziom ten pozostaje w silnej wiezi hydraulicznej z wodami
Drawy, tak wiec amplituda wahan zwierciadta wody gruntowej jest determinowana stanami
hydrologicznymi rzeki.

Wykonanymi badaniami udokumentowano mato korzystne warunki wodno-gruntowe.

Sprawozdanie z badan podtoza gruntowego stanowi odrebne opracowanie.

7. lIstniejacy drzewostan

Z uwagi na brak kolizji drzewostanu, w zwigzku z planowanym zakresem prac, nie
przewiduje sie koniecznosci przeprowadzenia jakiejkolwiek wycinki drzew i krzewdw.

Na czas prowadzenia robdt przewiduje sie zastosowanie zabezpieczen istniejgcych
drzew zlokalizowanych w obrebie inwestycji - zabezpieczenia muszg by¢ zastosowane tak
wysoko by wykluczy¢ jakiekolwiek uszkodzenie pni.

8. Rozwiagzania projektowe.

W ramach inwestycji przewiduje sie zabudowe koryta rzeki Drawy ponizej progu w
postaci koryta naturalnego kamienisto-zwirowego. Roboty prowadzone bedg w km 153+668
—153+608

Prace prowadzone bedg przy wykorzystaniu tradycyjnej technologii czyli sprzetu
mechanicznego. Przyjeto, iz wszelkie prace zostang wykonane z uzyciem technik
sprzyjajacych ochronie srodowiska.

Technologia wykonania planowanej inwestycji zostata dostosowana do technicznych
mozliwosci realizacyjnych tego typu robét oraz w taki sposéb, aby maksymalnie ograniczy¢
jej wptyw na srodowisko.

Wszelkie roboty nalezy wykonaé ze szczegdlng ostroznoscig tak aby powstaty jak
najmniejsze szkody. Tereny przylegte naruszone w trakcie wykonania prac nalezy przywrocic¢
do stanu pierwotnego.
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7& Tytut: Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy,

8.1. Grodze tymczasowe.

Koryto rzeki Drawy bezposrednio powyzej rejonu inwestycji rozdziela sie na dwa
koryta. Na czas realizacji inwestycji, lewa odnoga rzeki (na ktérej zlokalizowany jest prog)
bedzie wylgczona z eksploatacji poprzez wykonanie grodz tymczasowych. Caty przeptyw
wod prowadzony bedzie prawg odnogg rzeki, ktérej koryto zgodnie z obliczeniami jest w
stanie przejaé wody Q10%. Uwaga: Na czas realizacji rob6t wykonawca zobowigzany jest do
zainstalowania na gornym stanowisku roboczej faty wodowskazowej. Kontrole rzednej
zwierciadta wody nalezy prowadzi¢ na biezgco przez caty okres prac na budowie.

Grodze projektuje sie wykona¢ z paloécianki stalowej z bruséw typu GU16-400 lub
réwnowaznych. Od wody gérnej Scianka grodzy o dtugosci 6 m z korong na rzednej
122,20 m n.p.m (WW 121,56 m n.p.m.). Od wody dolnej $cianka grodzy o diugosci 6 m z
korong na rzednej 120,10 m n.p.m (WW 119,62 m n.p.m.). Uszczelnienie w miejscach styku
paloscianki z istniejgcymi konstrukcjami zapewnig worki jutowe wypetnione kruszywem
gliniastym z cementem. Proponowane lokalizacje grédz w terenie zostaly naniesiona na
planie zagospodarowania terenu — rys. 1.

Uwzgledniajgc bliskie potozenie oraz majgc na wzgledzie bezpieczehstwo dla
konstrukcji budynkéw oraz mostu przyjeto, ze Scianka szczelna zostanie wykonana metodg

statycznego wciskania.

8.2. Obnizenie progu

Przewiduje sie obnizenie konstrukcji istniejgcego progu w celu uzyskania przelewu
trojkgtnego. Korone progu sfrezowa¢ w taki sposdb aby w osi cieku uzyskaé obnizenie o
20 cm przy zachowaniu przy prawym i lewym brzegu istniejgcej rzednej tj. 120,78 m npm.

W celu wyrdwnania spadkow, pomiedzy ktadkg a progiem, przewiduje sie korekte dna
pod mostem. Dno wyprofilowac z centralnym spadkiem w osi koryta z obnizeniem w kierunku
istniejgcego progu. Korekte wykona¢ poprzez réwnomierne zdjecie wierzchniej warstwy

narzutu tak aby uzyska¢ maksymalne obnizenie dna przy progu o 20cm.

8.3. Naturalne koryto kamienisto-zwirowe

Zabudowa koryta rzeki Drawy ponizej progu realizowana bedzie w postaci koryta
naturalnego kamienisto-zwirowego tj. bystrza. W istniejgcym korycie rzeki o spadku
0,015 m/m przewiduje sie wykonanie na catej szerokosci koryta bystrza o spadku 4,5%.

Powierzchnie bystrza nalezy ksztattowac¢ w przekroju poprzecznym jako trojkatne, z
rzedng profilu w linii nurtu jako wierzchotek trojkagta a nastepnie z niewielkim nachyleniem

przekroju dna w kierunku brzegdw. Linie nurtu na bystrzu ksztattowa¢ zgodnie z przebiegiem
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pokazanym na planie zagospodarowania.
Przyjeto nastepujgce rzedne i kilometraz korony bystrza:
v" km 153+668 — korona na rzednej 121,07 m npm bystrze o dlugosci 59,9 m (bystrze
dobudowane od km 153+650 o dtugosci 41,9 m z rzedng poczatku = 120,58 m npm)
Predkosci wody dla projektowanego bystrza wynosi¢ bedg :
v' dla SNQ od 0,7 m/s do 1,4 m/s
v dlaWWQ od 1,7 m/s do 2,6 m/s

Bezposrednio ponizej mostu, na potaczeniu korony bystrza ze stopniem progu, bystrze
wykonaé w technologii grouted rock. Wzmocnione bystrze o przekroju tréjkgtnym wykona¢ na dtugosci
10 m w celu unikniecia powstawania wyboju na potgczeniu koryta betonowego i kamienistego o
réznych wspotczynnikach szorstkosci.

Warstwa grouted rock sktada¢ sie bedzie z podioza betonowego C15/20 o grubosci 20cm, na
ktérym utozone zostang gtazy. Glazy o wymiarach ~400mm ukiada¢ z szerokimi dystansami i
wyréwnang spoing na grubosci 1/3 gtazéw. Tak wykonang powierzchnie zasypaé zwirem z
otoczakami, tak aby wypetnity one i przykryty grube spoiny.

Pozostaly odcinek bystrza wykona¢ jako pryzme usypang z mieszanki odpowiednio
uziarnionego zwiru z kamieniami. Uziarnienie materiatu wierzchniej warstwy powierzchni bystrz
powinno odpowiadaé warunkom: D50%= 0,020m, D84%= 0,250m. Materiat o sprawdzonym
uziarnieniu nalezy dostarcza¢ w miejsce wbudowania juz wymieszany. Surowiec materiatu: pospotka
niekruszona 0/60 mm + otoczaki o uziarnieniu 60 do 400 mm zmieszane po6t na pot w proporcjach
wagowych. Warstwa takiego materiatu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,25 m i uktadana w korycie na
wczesniej przygotowanym nasypie z zageszczonego materiatu odsianego na sucho ze ztoza zwirowni.
Grubos¢ warstwy zwirowej przy koronie bystrza nalezy zwiekszy¢ do 0,4 m. Materiat nawierzchniowy
bystrza zagescic.

Podtoze (nasyp) pod grouted rock i warstwe wierzchnig z mieszanki zwirowo-kamienistej
wykonac¢ z materiatu odsianego na sucho ze ztoza zwirowni o uziarnieniu 0/60 mm z nadziarnem do
100 mm i pojedynczymi wiekszymi otoczakami z zawartoscig piasku nie wiecej niz 20 do 40%. Nasyp
nalezy odpowiednio zagescié.

Dostarczony na budowe materiat kamienny musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru (kontrola granulacji, jej zgodnos$c¢ z przyjeta w dokumentacji technicznej).

Skarpy ziemne na lewym brzegu na catej dtugosci bystrza ubezpieczy¢ dodatkowo na
wysokos¢ 0,5 m za pomocg narzutu kamiennego na pospotce.

Przyjete rozwigzanie zapewni uzyskanie odcinka naturalnego koryta kamienisto-zwirowego na
dlugosci 60 m przy jednoczesnym pozostawieniu czes¢ brzegéw i dna koryta bez interwenc;ji
technicznej. Lokalizacja planowanych prac na planie zagospodarowania terenu — rys. 1. Profil
podtuzny koryta rzeki rys. 2. Przekroje poprzeczne rys. 3.

Uwaga: Na etapie wykonawstwa nalezy przewidzie¢ przeprowadzenie monitoringu wraz z
pomiarem rozktadu predkosci wody w korycie naturalnym. W ramach monitoringu nalezy zapewnic

mozliwos¢é modyfikacji koryta np. poprzez uktadanie dodatkowych kamieni.
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7“* Tytut: Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy,

a company of Royal HaskoningDHV

8.4. Mury oporowe

W ramach prac przewiduje sie oblicowanie istniejgcego muru ceglanego
stanowigcego ubezpieczenie prawego i lewego brzegu rzeki ponizej mostu. Przewiduje sie
powierzchniowe skucie istniejgcych muréw na gtebokosc¢ pét cegty a nastepnie wykonanie
ich oblicowania. Oblicowanie muru wykona¢ przy uzyciu cegty klinkierowej o wymiarach
25x6x6,5cm uktadanej na zaprawie wodoszczelnej. Mocowanie do muru istniejgcego za
pomocg kotw stalowych - 6szt kotw/m? muru.

Dodatkowo mur na prawym brzegu na diugosci 20 m nalezy nadbudowaé¢ cegtg
klinkierowg na wysokos¢ 0,15 — 0,4m do rzednych wskazanych na profilu podtuznym.
Kotwienie nadbudowy do muru istniejgcego za pomocg kotw stalowych.

Zakres przebudowy pokazano na rys 1. Przekroj przez mur ceglany z rozwigzaniem

sposobu oblicowania wraz z nadbudowg rys nr 4.
8.5. Kanalizacja deszczowa

Z uwagi na kolizje istniejgcych wylotéw kanalizacji deszczowej odprowadzajgcych
wody deszczowe z budynku zlokalizowanego na dziatce nr 2 z projektowanym bystrzem
zachodzi koniecznosc ich przebudowy.

Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Istniejgce  uzbrojenie terenu przedstawiono na planie zagospodarowania.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowac

jako czynne, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika.

9. Zakres robot.

Roboty przygotowawcze

» wykonanie grodz tymczasowych

» prace pomiarowe, wytyczenie robot w terenie, przygotowanie reperow
roboczych

» rozpoznanie przez wykonawce przebiegu sieci podziemnych (rury, kable itp.) w
rejonie robot

» zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem

A\

mobilizacja sprzetu

» organizacja zaplecza budowy
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Koryto naturalne

» obnizenie istniejgcego progu

» korekta dna pod mostem

» oblicowanie i nadbudowa muréw ceglanych - istniejgcych pionowych umocnien
brzegowych ponizej mostu

» wykonanie bystrza w korycie rzeki Drawy

Roboty wykonczenowe

» rozbidérka grédz tymczasowych
» uporzadkowanie placu budowy oraz bezposredniego otoczenia

» demontaz zabezpieczen pni drzew

10. Oddziatlywanie planowanej inwestycji na sSrodowisko naturalne

Nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia znacznego negatywnego oddziatywania
inwestycji na obszary chronione na podstawie Ustawy o ochronie przyrody w tym na obszary
Natura 2000. Prowadzone prace i roboty budowlane bedg ingerowaty w srodowisko w
stopniu niezbednym, umozliwiajgcym realizacje inwestyc;ji.

Planowane prace bedg miaty charakter przemijajgcy. Z uwagi na zastosowanie
materiatdbw naturalnych nie przewiduje sie ich negatywnego wptywu na tereny objete
ochrong. Przedsiewziecie obejmuje odcinek rzeki Drawy, ktérego przeznaczenie nie ulegnie
zmianie w wyniku realizacji inwestycji.

Wynikiem inwestycji bedzie uzyskanie droznosci ekologicznej w korycie rzeki Drawy.

» Ocena wptywu na ludzi.

Wykonawca robot zobowigzany bedzie do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem o0sdb niepozgdanych oraz do opracowania i realizowania planu BIOZ na budowie.

Teren prac, przez caty czas robét, musi by¢ odpowiednio oznakowany.

W trakcie prac budowlanych mogg wystgpi¢ nieznaczne ucigzliwosci dla
mieszkancow najblizszych zabudowan wzdtuz koryta rzeki Drawy przy ulicy Staszica i
Cegielnianej (Ztocieniec).

Oddziatywanie na ludzi bedzie krotkotrwate, o zasiegu lokalnym ograniczonym do
terenu budowy i ustgpi zaraz po zakonhczeniu robét. Prognozuje sie tez, iz mogg wystgpic

okresowe utrudnienia dla kajakarzy.
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» Ocena pod wzgledem strat dla krajobrazu i morfologii koryta rzeki.
Prace nie spowodujg przeksztatcenia krajobrazu rzeki i doliny. Planowane

przedsiewziecie nie zmienig potozenia linii brzegowej i statusu rzeki. Planowane prace nie
zamkng dostepu do wody ani nie naruszg harmonii krajobrazu, nie wprowadzg takze do
Srodowiska materiatéw nieprzyjaznych przyrodzie.

Prace w korycie rzeki wykonane zostang z uzyciem materiatdw nie wptywajgcych

negatywnie na srodowisko (kamien naturalny, zwir).

» Ocena pod wzgledem strat dla Srodowiska przyrodniczego.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. Oddziatywanie na
Swiat roslin bedzie zauwazalne tylko w czasie realizacji Inwestycji. Oddziatywanie na Swiat
zwierzagt ograniczone zostanie tylko do okresu realizacji przedsiewziecia.

Aby ograniczy¢ negatywny wptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze, zasadnicze
roboty budowlane w korycie rzeki, przewiduje sie prowadzi¢ w miesigcach lipiec, sierpien -
maksymalnie do 15 wrzesnia (jest to najkorzystniejszy okres z punktu widzenia wedrowek i
rozrodu kluczowej ichtiofauny oraz awifauny), w cyklu dziennym w godzinach 7:00 — 19:00.
Prowadzenie prac w proponowanym okresie znacznie ograniczy bezposrednie negatywne
oddziatywanie inwestycji podczas jej realizaciji.

Przewiduje sie, iz nie zostang zakidcone naturalne procesy ksztattujgce srodowisko
przyrodnicze, dlatego tez nie przewiduje sie zachwiania réwnowagi przyrodniczej na terenie
inwestycji zlokalizowanej na obszarze Natura 2000 (OSO PLB320019 Ostoja Drawska).

W trakcie realizacji inwestycji zostanie przeksztatcona niewielka ilos¢ powierzchni
zajmowanej przez rodlinnos¢ trawiastg na terenie wzdtuz brzegu rzeki. Jej likwidacja nie
spowoduje istotnych strat przyrodniczych.

Powierzchnie naruszone w wyniku prowadzonych prac zostang przywrdcone do stanu
pierwotnego.

Oddziatywanie inwestycji na ichtiofaune i inne organizmy wodne bedzie pozytywne i
diugoterminowe. Wykonanie koryta naturalnego w sekwencji bystrze-ploso-bystrze zapewni
droznos¢ ekologiczng cieku i umozliwi migracje ryb i innych organizméw wodnych. Niniejsze
zadanie razem z innymi zadaniami projektu LifeDrawaPL zapewni kompleksowe i efektywne
rozwigzanie problemu migracji ryb w korycie rzeki Drawy.

Nalezy podkreslic¢, iz oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze ograniczone zostanie
jedynie do terenu bezposrednio przeznaczonego pod inwestycje. Oddziatywania negatywne
w trakcie budowy bedg znikome i krotkotrwate natomiast oczekiwany efekt ekologiczny
bedzie znaczgcy i diugotrwaly, istotnie zwiekszajgcy bior6znorodno$¢ w korycie cieku.

Poprawione zostang rowniez warunki dla bytowania i rozmnazania si¢ ichtiofauny.
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Roboty nie wptyng negatywnie na obszar specjalnej ochrony Natura 2000 a co za tym
idzie na zmiany gatunkowe.
W trakcie prac wykonawczych zastosowane zostang technologie oraz materiaty

budowlane przyjazne srodowisku i posiadajgce wymagane prawem certyfikaty.

» Wplyw na powierzchnie ziemi i glebe.

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi i glebe wystepowa¢ bedzie w okresie
wykonania przedsiewziecia i zwigzane bedzie z pracami ziemnymi oraz dowozem materiatéw
niezbednych przy realizacji zadania.

Przewiduje sie wykorzystanie do prac sprzetu spetniajgcego obowigzujgce normy
oraz zachowanie szczegolnej ostroznosci podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje
mozliwos¢ zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gleby elementami obcymi dla
srodowiska pochodzgcymi z pracy sprzetu.

Oddziatywanie w trakcie budowy na powierzchnie ziemi i glebe bedzie krétkotrwate,

ograniczone jedynie do terenu bezposrednich robét i zniknie po ich zakonczeniu.

» Wplyw na wody plyngce i podziemne.

Prowadzenie prac w korycie rzeki spowoduje czasowe zmetnienie wody. Ustgpi ono
w momencie zakonczenia prac.

W fazie budowy istnieje potencjalne zagrozenie mozliwoscig zanieczyszczenia wod
powierzchniowych i podziemnych. Zrédtami zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-
wodnego mogg by¢ na przyktad niekontrolowane wycieki smardow i paliw z maszyn
budowlanych. Stata kontrola stanu technicznego maszyn pozwoli na wyeliminowanie tego
zagrozenia. W przypadku ewentualnego wycieku konieczne jest niezwtoczne jego usuniecie
za pomocg specjalistycznego sprzetu do tego przeznaczonego (np. zastosowanie sorbentu -
srodek czyszczacy do pochtaniania olejéw smardéw, substancji ropopochodnych).

Oddziatywanie w trakcie budowy na wody powierzchniowe bedzie krétkotrwate i
zniknie po zakonczeniu robét.

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na wody podziemne.

» Whplyw na klimat akustyczny i stan czystosci powietrza.
Oddziatywanie na powietrze i klimat bedzie niewielkie i odczuwalne jedynie w okresie
realizacji zadania.
W trakcie budowy wystgpi wzrost zapylenia oraz emisja zanieczyszczen z maszyn
budowlanych. Wptyw przedsiewziecia na powietrze w czasie realizacji mozna ograniczy¢

poprzez zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robét oraz stosowanie nowoczesnego i
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sprawnego technicznie sprzetu o niskich parametrach emisji zanieczyszczen i hatasu.

Emisje hatasu w trakcie budowy wywotajg silniki maszyn budowlanych. Przedmiotowe
prace stworzg jedynie niewielkg ucigzliwo$¢ hatasowa. Przewiduje sie, iz prace zostang
ograniczane czasowo i prowadzone bedg w godzinach 7:00 — 19:00.

Ucigzliwos¢ akustyczna zalezna jest od oddalenia od placu budowy oraz od czasu
pracy poszczegolnych urzgdzen. Prace zwigzane z fazg budowy bedg powodowaty jedynie
wystepowanie wptywow przejsciowych, bezposrednio zwigzanych z etapem realizacji, nie
majg wiec one znaczenia w dtuzszym horyzoncie czasowym.

Emisja spalin i hatasu bedzie krotkotrwata, o zasiegu lokalnym ograniczonym do

terenu budowy i ustgpi po zakonczeniu roboét.

» Gospodarka odpadami.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang niewielkie ilosci odpadow.
Generalng zasadg postepowania z odpadami bedzie ich selektywna zbidérka w wydzielonych
miejscach i odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Wykonawca prac budowlanych
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw i zasad obowigzujgcych przy gospodarowaniu
odpadami.

Wptyw inwestycji na sSrodowisko — faza eksploatacii.

Po wykonaniu inwestycji, w fazie eksploatacji, nie bedzie oddziatywania negatywnego

inwestycji na srodowisko.

11. Rozwiazania chronigce srodowisko.

Projektowane roboty bedg prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu
maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w S$rodowisko. Przy rozwigzaniach
technicznych kierowano sie zasadg maksymalnej ochrony elementéw srodowiska
naturalnego i nie powodowania w nim nieodwracalnych i niekorzystnych zmian.

W trakcie prac wykonawczych wykorzystane zostang materiaty budowlane przyjazne
srodowisku i posiadajgce wymagane prawem certyfikaty.

Prace budowlane wykonane zostang wykonawce zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami
oraz przepisami prawa.

Wiasciwa organizacja pracy, odpowiedni sprawny sprzet i rezim technologiczny
wyeliminujg zagrozenia zwigzane z korzystaniem z ciezkiego sprzetu budowlanego.

Wprowadzanie ciezkiego sprzetu budowlanego na tereny nieobjete inwestycjg bedzie

niedopuszczalne. W celu zminimalizowania prawdopodobienstwa skazenia konieczne bedzie

budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikow oraz | Nr arch.:
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wiasciwe zabezpieczenie miejsca robot oraz zaplecza budowy.
Prace ziemne i zasadnicze prace bedg miaty charakter czasowy i ucigzliwosci

wystepujgce podczas ich trwania bedg krétkotrwate i przemijajgce.

Rozwigzania chronigce Srodowisko w trakcie wykonywania prac budowlanych

W celu ograniczenia do minimum negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze
zastosowane zostang nastepujgce dziatania:

- stosowanie nowoczesnego i w petni sprawnego technicznie sprzetu

- stosowanie sprzetu o niskich parametrach emisji zanieczyszczen i hatasu

- odpowiednie przygotowanie placu budowy oraz jego zaplecza

- ograniczenie do minimum wielko$ci terenéw zajetych pod plac budowy

- odpady powstajgce w czasie prac budowlanych bedg segregowane i gromadzone na
placu budowy w odpowiednio wydzielonych miejscach i odpowiednich,
oznakowanych pojemnikach a poézniej przekazywane do unieszkodliwienia

uprawnionym podmiotom

Zasadnicze roboty budowlane w korycie rzeki przewiduje sie prowadzi¢ w miesigcach
lipiec, sierpien (maksymalnie do 15 wrzesnia), w cyklu dziennym w godzinach 7:00 — 19:00,
CO znacznie ograniczy bezposrednie negatywne oddziatywanie inwestycji podczas jej

realizacji.

12. Warunki BHP.

Wszystkie roboty winny by¢é wykonywane zgodnie z warunkami wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych z zachowaniem warunkéw BHP zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r Dz.U. Nr 13 poz. 93 oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1977 r Dz.U Nr 129 poz. 844 w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Przy realizacji niniejszego projektu, poza ogdélnymi zasadami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie wynikajgcymi z przepisdw, nalezy zwroci¢é szczegdlng uwage na
specyfike inwestycji i wynikajgce z niej zagrozenia. W tym celu zwraca sie uwage na
najistotniejsze elementy zabezpieczenia realizacji inwestycji:

» przewidzie¢ catodobowy dozér i kontrole wstepu na budowe,

» nalezy przewidzie¢ wtasciwe miejsce pod zaplecze budowy,

budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikow oraz | Nr arch.:
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7& Tytut: Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy,

a company of Royal HaskoningDHV

» nalezy zadba¢ o bezawaryjng prace sprzetu przez witasciwg jego konserwacje i
przeglady,
» konieczne jest wykorzystanie sprzetu i urzgdzen ochrony osobistej przez cztonkéw
zatoqi,
» do wszystkich prac zatrudni¢ fachowcow z wtasciwymi uprawnieniami zawodowymi.
Teren prac nalezy zabezpieczy¢ oraz umiescic¢ tablice ostrzegawcze o tresci:
- OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY
-  PRZEBYWANIE W ZASIEGU PRACY SPRZETU JEST ZABRONIONE
Roboty powinny by¢ wykonywane pod cigglym nadzorem. W przypadku ujawnienia
nowych okolicznosci, nie ujetych w dokumentacji a majgcych wptyw na realizacje budowy,
nalezy niezwtocznie poinformowaé projektanta o zaistniatych faktach i uzgodni¢ sposéb

rozwigzania problemu.

13. BIOZ - informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ZAKRES ROBOT

Celem inwestycji jest likwidacja bariery nie do przebycia dla migrujgcych ryb jakim sg
pozostatoéci stopnia wodnego (progu) zlokalizowane w korycie rzeki Drawy ponizej mostu w

ulicy Staszica w Ztociencu.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Przewiduje sie zabudowe koryta rzeki Drawy ponizej progu sekwencjg bystrz
wykonanych z materiatdw naturalnych. Wykonanie planowanej inwestycji pozwoli na
migracje ryb i innych organizméw wodnych w gore i w dot rzeki, co zapewni uzyskanie
ciggtosci ekologicznej w korycie rzeki Drawa.

Kolejno$¢ wykonywania robot zgodnie z punktem 9 niniejszego opracowania

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementem stwarzajgcym zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest granica
wody i lgdu. Istnieje potencjalne zagrozenie wpadnieciem do wody na skutek utraty
réwnowagi, potkniecia.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych mogg wystgpi¢ kolizje prowadzonych roboét z
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niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym terenu. Prace ziemne w bezposrednim
rejonie w/w przewodow nalezy wykonywac recznie z zachowaniem wszelkiej ostroznosci i

pod wtasciwym nadzorem.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego istnieje mozliwos¢ wystgpienia
nastepujgcych zagrozen dla zdrowia i zycia ludzi:

» mozliwos¢ przysypania ziemig podczas prowadzonych prac, zagrozenie to
wystepowaé bedzie w ciggu catego etapu realizacji rob6t ziemnych na obszarze
prowadzonych robdt;

» zagrozenia wynikajgce z nagtego podniesienia sie poziomu wody w korycie rzeki —
zagrozenie urazami, utonieciem;

» mozliwos¢ uderzenia pracownikow przemieszczanym tadunkiem;

A\

mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym podczas Kkorzystania z agregatu
pradotworczego oraz podczas korzystania z energii elektrycznej przy prowadzeniu
robot;

zagrozenie uszkodzenia ciata przez ruchome czesci maszyn budowlanych;
zagrozenie urazem z powodu manewrowania sprzetem i urzgdzeniami;

zagrozenie urazem na skutek uzywania narzadzi;

YV V V V

mozliwos¢ zagrozenia ludzi nadmiernym hatasem wystepujgcym podczas pracy
sprzetu — wystepuje w ciggu catego okresu realizacji robot;
» zagrozenie pozarem - wystgpi szczegodlnie podczas tankowania paliwa do

uzytkowanego sprzetu i maszyn budowlanych, agregatu prgdotwdérczego.

SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Kierownik budowy powinien sprawdzié¢:
» przygotowanie zawodowe pracownikéw
» wymagane uprawnienia pracownikow
oraz przeprowadzi¢ szkolenie wstepne w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowe;.
Przed przystgpieniem do realizacji robot, pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu
stanowiskowego. Forma instruktazu i jego czas =zalezne bedg od doswiadczenia

zawodowego pracownikéw majgcych wykonac¢ dane zadanie oraz od trudnosci wykonania
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zadania. Szkolenie obejmuje kazdego pracownika wykonujgcego po raz pierwszy prace na
nowym stanowisku pracy lub w przypadku, gdy przerwa w wykonywaniu danych czynnosci
trwata przez okres diuzszy niz 1 miesigc.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza kierownik budowy zgodnie z programem
instruktazu stanowiskowego. W trakcie szkolenia pracownicy powinni by¢ poinformowani o
ryzyku zawodowym wystepujgcym na stanowisku pracy oraz o sposobach minimalizacji
wystepujgcego ryzyka i zabezpieczeniu sie przed nim, uzywaniu sprzetu ochrony osobistej
odpowiedniego do danego zagrozenia wynikajacego z instrukcji stanowiskowe;j.

Szkolenie stanowiskowe powinno obejmowac:

» okreslenie szczegétowych wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

» omowienie Srodkéw zabezpieczajgcych na terenie budowy, a w szczegdlnosci
przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych,

» okreslenie zasad stosowania srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

» okres$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi
i sSrodowiska (np. zalanie wykopu, obsuniecie skarp itp.),

» wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych
czynnosciach - kolejnos¢ wykonywania zadan,

» zasady i zakres sprawowania bezposredniego nadzoru nad pracami

szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Na kazdej zmianie roboczej przynajmniej jedna osoba musi by¢ zaznajomiona
i przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Przeprowadzone szkolenia muszg by¢ udokumentowane w dzienniku szkolen.

Kierownik budowy jest obowigzany do aktualizowania wykazu prac oraz budowli
szczegolnie niebezpiecznych na budowie.

Do samodzielnej pracy na stanowisku przy urzgdzeniu moze przystgpi¢ pracownik,
ktéry uzyskat zezwolenie na prace na stanowisku przy urzgdzeniu od bezposredniego
przetozonego i legitymujgcy sie: odpowiednim wyksztatceniem, przeszkoleniem zawodowym,
przeszkoleniem wstepnym i ogdlnym, instruktazem stanowiskowym bhp, przeszkoleniem w
zakresie ochrony ppoz. oraz dobrym stanem zdrowia potwierdzonym zaswiadczeniem

lekarza medycyny pracy.
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SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego konieczne jest przestrzeganie

nastepujacych zasad:

>

teren budowy nalezy oznakowac w sposob widoczny i jednoznaczny oraz ogrodzi¢ w
sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym ; nalezy przewidzie¢
catodobowy dozér i kontrole wstepu na budowe;

wszystkie prace, mogg wykonywac pracownicy posiadajgcy wazne badania lekarskie
i odpowiednie kwalifikacje, by¢é wyposazeni w sprzet ochrony osobistej oraz
wykonywac prace pod odpowiednim kierownictwem;

wszystkie roboty budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia do wykonywania prac objetych projektem robdt
(samodzielne funkcje techniczne w budownictwie — kierownik budowy i kierownik
robot);

miejsce pracy, oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot
budowlanych o$wietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami;

przy wykonywaniu prac przestrzegac¢ przepisoéw bhp. i p. poz.;

nalezy przewidzie¢ wtasciwe miejsce pod zaplecze budowy ; nalezy zapewni¢ dla
pracownikéw budowy przebieralnie, jadalnie, pomieszczenia sanitarne, magazyny i
pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia dla dozorcow;

wjazdy i wyjazdy na budowe zabezpieczyé w miejsca mycia i czyszczenia kot sprzetu
wyjezdzajgcego na drogi publiczne;

nalezy ustali¢ sposéb usuwania odpadoéw powstatych w czasie rozbidrek;

do prac nad wodg powinni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajgcy umiejetno$é

ptywania.

Na okolicznos¢ wystgpienia pozaru lub innego nieszczesliwego wypadku, budowa

powinna dysponowac:

>
>

instrukcjg udzielania pierwszej pomocy w przypadku powstania wypadku;

sprawnym technicznie sprzetem do gaszenia pozaru bedgcym na terenie zaplecza
oraz w miejscu prowadzenia robot;

apteczkg pierwszej pomocy znajdujgcq sie na terenie zaplecza socjalnego oraz na

terenie prowadzonych robét;
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>

powinn

sprawnym technicznie samochodem stuzgcym do przewiezienia ewentualnego
poszkodowanego na pogotowie ratunkowe.
Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na wypadek powstania pozaru i

i zna¢ zasady postepowania w podobnych wypadkach.

Przed rozpoczeciem pracy pracownik powinien:

>

YV VvV

YV V V V

szczegotowo zapoznaC sie ze stanowiskowg instrukcjg bhp znajdujgcg sie na
stanowisku pracy;

ubrac sie w odziez roboczg i ochronng przewidziang do uzycia na danym stanowisku
pracy;

zdjg¢ z rgk wszystkie zbedne przedmioty takie jak bizuteria itp.;

sprawdzi¢ stan wyposazenia technicznego stanowiska w tym stan techniczny maszyn
i urzgdzen, narzedzi, oston i zabezpieczen;

sprawdzi¢ stan i ciggtos¢ przewodéw elektrycznych zasilajgcych (zewnetrznych);
zapewni¢ witasciwg ilos¢ materiatdéw potrzebnych do wykonania zadania;

usungc wszystkie zbedne przedmioty znajdujgce sie w miejscu pracy;

upewnic sie czy rozpoczecie pracy nie spowoduje zagrozen dla osob przebywajgcych

na tym stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu.

UWAGA: W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen, czy usterek nie wolno
podejmowac pracy. Nalezy niezwiocznie powiadomi¢ o tym swojego bezposredniego
przetozonego w celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu sie, ze zostaty

one usuniete pracownik moze przystgpi¢ do wykonania zadania.

Po zakonczeniu pracy nalezy:

>

V V. V V VYV V

zatrzymac obstugiwane maszyny i inne urzadzenia;

wytgczy¢ doptyw energii je zasilajace;j;

doktadnie oczysci¢ stanowisko robocze;

utozy¢ narzedzia i przyrzady pomocnicze w miejscach na to przeznaczonych;
zabezpieczy¢ materiat wykorzystywany podczas procesu pracy;

oczysci¢ uzywane ochrony osobiste i odtozy¢ je na state miejsce ich przechowywania
przekaza¢ informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu
bezposredniemu przetozonemu;

upewni¢ sie czy pozostawione stanowisko i urzgdzenia nie stworzg Zadnych

zagrozen dla otoczenia.
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Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity z dnia

12 listopada 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623) na podstawie rozdziatu 3 art. 21a pkt 1

kierownik budowy (wykonawca) zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie

przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Plan BIOZ".

14. Uwagi kohcowe

>

Realizacje robot prowadzié w  miesigcach lipiec, sierpien (maksymalnie do

15 wrzesnia), w cyklu dziennym w godzinach 7:00 — 19:00, co znacznie ograniczy

bezposrednie negatywne oddziatywanie inwestycji podczas jej realizacji.

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robdt nalezy powiadomi¢ wiascicieli
poszczegodlnych dziatek.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz pod
nadzorem technicznym.

W trakcie realizacji rob6t przestrzega¢ wszelkich warunkow i uzgodnien branzowych.
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wodno-melioracyjnym oraz
odpowiada¢ wymaganiom polskich norm.

Wszystkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru.

Tereny przylegte, naruszone w trakcie wykonania prac, nalezy przywréci¢ do stanu

pierwotnego.

15. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust 1 pkt 1ci art. 34 ust 3 pkt 5

ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestyciji.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie spowoduje oddziatywania na nieruchomosci przylegte.

: jednostka i
dziatka nr ewidencyjna obreb nr Wiasciciel
Skarb Panstwa
1/3 . trwaty zarzad
rz. Drawa Zlocieniec 0011 Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w

Poznaniu ul. Chlebowa 4/8 , 61-003 Poznan

Przedsigbiorstwo Rybackie
2 Ztocieniec 0011 Ztocieniec Sp. Z 0.0. w Ztociencu
Staszica 19, 78-520 Ziocieniec
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Zgodnie z Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409
z pozn. Zmianami) projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w
zakresie zapewnienia im wskazanych w artykule 5 ust.1 wymagan ogdéinych.
Projektowany obiekt spetnia wymagania art.15 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579).




