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1. Wstep.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przetozenia kanalizaciji

deszczowej dla zadania Ztocieniec.

1.2. Zakres i cel opracowania.

Niniejsza opracowanie obejmuje projekt budowlany przetozenia kanalizacji
deszczowej w zwigzku z zaprojektowaniem podpietrzenia wody poprzez bystrze w korycie
rzeki Drawy ponizej progu w rejonie mostu w ulicy Staszica w miejscowosci Ztocieniec.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie stanu istniejgcego ze wskazaniem
zakresu i propozycji rozwigzania technicznego wykonania prac dla przelozenia istniejgcej
kanalizacji deszczowe.

Oceny stanu istniejgcego dokonano na podstawie inwentaryzacji wlasnych
wykonanych podczas wizji terenowych. W trakcie prac terenowych wykonano pomiary w

terenie oraz dokumentacje zdjeciows.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

» Umowa 33/LIFEDrawaPL/2015 zawarta w dniu 4.01.2016r. pomiedzy
Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska w Szczecinie a DHV Hydroprojekt z
siedzibg w Warszawie,

» Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Publicznego (SIWZ).

2. Wykorzystane materialy

Mapa do celéw projektowych

Materiaty wyjsciowe wraz z koncepcjg opracowang w maju 2016
Dokumentacja badan podtoza gruntowego — maj 2016, Geotest
Materiaty RDOS w Szczecinie

Dostepna literatura

V V.V V VYV V

Wizje w terenie i pomiary wlasne
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3. Lokalizacja, warunki miejscowe

Obszar inwestycji obejmuje koryto rzeki Drawy w km 153+608+153+668. W km
153+650 w korycie rzeki zlokalizowane sg pozostatosci stopnia wodnego. Ogdlna lokalizacja

inwestycji — patrz zatgcznik nr 5.
3.1. Stan prawny

Obszarowo planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie miasta Ztocieniec,
gmina Ztocieniec, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie.

Wykaz dziatek w obrebie planowanych prac wraz z okresleniem ich wiascicieli
zamieszczono w ponizszej tabeli.

Numery i obreby dziatek na ktérych beda prowadzone roboty:

jednostka

dziatka nr : : obreb nr Wiasciciel
ewidencyjna
Skarb Panstwa
1/3 o trwaty zarzad
rz. Drawa Ziocieniec 0011 Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w

Poznaniu ul. Chlebowa 4/8 , 61-003 Poznan
Przedsiebiorstwo Rybackie

2 Ztocieniec 0011 Ztocieniec Sp. Z 0.0. w Ziociencu

Staszica 19, 78-520 Ztocieniec

Wypisy z rejestru gruntdéw stanowig zatgcznik nr 4 do niniejszego opracowania.
3.2. Warunki miejscowe

Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
3.3. Uwarunkowania wynikaj gce z ochrony konserwatorskiej

Teren bezposrednio przewidziany pod inwestycje nie jest objety ochrong
konserwatorskg. Inwestycja zlokalizowana jest jednak w bezposrednim sgsiedztwie
Srodmiescia Ztocienca wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr 29 decyzjg z dnia 4.09.1956r.
Z uwagi na oddalenie, od bezposredniego terenu inwestycji, zabytkow chronionych na
podstawie przepisbw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami nie przewiduje sie

zagrozen i szkod dla tych obiektow.
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3.4. Obszary podlegaj agce ochronie zlokalizowane w rejonie inwestycji

Teren inwestycji znajduje sie w granicach nastepujgcych obszaréw chronionych na
podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.):
» Obszar Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019

» Obszar Chronionego Krajobrazu ,Pojezierze Drawskie”

Nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia znacznego negatywnego oddziatywania
inwestycji na obszary chronione na podstawie Ustawy o ochronie przyrody w tym na obszar
Natura 2000. Prowadzone prace i roboty budowlane bedg ingerowaly w srodowisko w
stopniu niezbednym, umozliwiajgcym realizacje inwestycji zwigzang z budowg kanalizaciji
deszczowej.

Planowane prace bedg mialy charakter przemijajacy. Z uwagi na zastosowanie
materialtdbw budowlanych przyjaznych $rodowisku i posiadajgcych wymagane prawem
certyfikaty nie przewiduje sie ich negatywnego wplywu na tereny objete ochrona.
Przedsiewziecie obejmuje kanalizacje deszczowg na odcinku rzeki Drawy, ktorego

przeznaczenie nie ulegnie zmianie w wyniku realizacji inwestycji.

4. Charakterystyka rzeki Drawa

Charakterystyka rzeki Drawy

Rzeka Drawa stanowi prawobrzezny doptyw Noteci, o diugosci ok. 200 km i
powierzchni dorzecza 3296,4 km®. Rzeka przeplywa przez nastepujgce regiony
fizycznogeograficzne: Pojezierze Drawskie, Rowning Drawskg i czesciowo Pojezierze
Wateckie i Kotline Gorzowska (u ujscia).

Zrodla jej lezg w pasie wzniesien morenowych, w jeziorze Krzywe (150 m npm)
potozonym ok. 7km na potudnie od Polczyna Zdroju. Réznice wysokosci pomiedzy dnem
doliny a sgsiadujgcg wysoczyzng dochodzg do 60 m. Drawa przeptywa przez szereg jezior,
najwazniejsze z nich to Krzywe, Prosino, Zerdno, Drawsko, Krosino, Lubie, Debno i Dubie.
Od jez. Dubie do ujscia Plocicznej przeptywa przez Drawienski Park Narodowy. Na
wiekszosci swego biegu Drawa plynie przez lasy zr6znicowane gatunkowo (prastare buki,
graby, deby, jesiony, sosny, swierki) lub wsréd jednolitych borow Puszczy Drawskiej.
Uchodzi do Noteci ponizej miejscowosci Krzyz Wielkopolskiw rejonie wsi Nowe Bielice (30 m
npm). Sie¢ rzeczna w zlewni Drawy jest bardzo bogata. Doptywy Drawy stanowig rzeki

Cztopica, Kokna, Korytnica, Mierzecka Struga, Ptociczna, Stopica i Wgsawa oraz kilkanascie
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strug.

Sredni spadek rzeki wynosi 0,61 promila. Drawa charakteryzuje sie bardzo
wyréwnanym przebiegiem stanow i przeptywéw wody, w okresie wielolecia. Wigze sie to z
gtebokim wcieciem dolin rzecznych jej systemu w rozlegte pokrywy utworéw sandrowych, co
stwarza dogodne warunki do drenazu wéd podziemnych, o znacznej zasobnosci, oraz
znacznej liczby jezior, bedgcych regulatorami objetosci przeptywu wody w ciekach.

W gérnym biegu rzeka Drawa od zrédta do miejscowosci Ztocieniec przeptywa przez
teren Drawskiego Parku Krajobrazowego.

Drawe na tym odcinku w okolicach Ztocienca zasiedlajg nastepujgce gatunki ryb:
leszcz, ukleja, krgp, koza, szczupak, kietb, klen, mietus, jaz, jelec, okon, rézanka i ptoé
(Ichtiofauna woéd ptynacych dorzecza Drawy R. Czerniawski i inni 2016).

Czystos¢ wod Drawy pod wzgledem wiekszosci parametrow fizykochemicznych
miesci sie w granicach tzw. | klasy czystosci wod. Jednak zawartos¢ fosforanéw (wynik
niedostatecznego oczyszczenia $ciekow komunalnych oraz sptywow z rolniczych czesci
zlewni) i stan sanitarny rzeki (zawartos¢ bakterii typu kalowego) nie pozwalajg na

zakwalifikowanie jej wyzej, niz pogranicze Il i lll klasy.
4.1 Charakterystyka hydrologiczna

Przeptywy i stany rzeki Drawy kontrolowane sg na wodowskazach Drawsko
Pomorskie, Drawno i Drawiny.
v" wodowskaz Drawsko Pomorskie (km 133,03) - zero wodowskazu 107,4 m npm Kr
Powierzchnia zlewni A = 592,39 km?
v" wodowskaz Drawno (km 67,57) - zero wodowskazu 75,44 m npm Kr
Powierzchnia zlewni A = 1258,64 km?
v" wodowskaz Drawiny (km 4,22) - zero wodowskazu 29,79 m npm Kr
Powierzchnia zlewni A = 3281,06 km?
Przeptywy charakterystyczne z wielolecia dla wodowskazow (wedtug danych ISOK¥)
WYynosza:

Przeplywy Q [m?/s]
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Wodowskaz | Najwyzszy | Sredniz wéd Sredni | Sredniniski | Najnizszy

WWQ wielkich SWQ | SSQ SNQ NNQ lata
Drawsko 18,8 10,8 4,25 1,73 0,38 1951-2010
Pomorskie
Drawno 25,0 15,50 9,12 5,12 2,62 1971-2010

Drawiny 51,0 32,4 21,1 13,0 7,27 1956-2010
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Przeplywy o okre$lonym prawdopodobienstwie przewyzszenia Qpp [m®/s] oraz

odpowiadajgce im stany wody H[cm] (wedlug danych ISOK*) wynosza:

Przeptywy / Stany wody
Wodowskaz Q 10% Ho100 Ho10% Q1% Ho1% Ho19
[m®/s] [cm] [m Kr] [m*/s] [cm] [m Kr]
Drawsko |45 4 145 | 108,85 | 206 176 | 109,16
Pomorskie
Drawno 21,2 200 77,44 27,4 216 77,6
Drawiny 42,8 149 31,29 56,7 186 31,65

(*) Dane z opracowania: Projekt ISOK Raport koncowy - Przygotowanie danych hydrologicznych w zakresie

niezbednym do modelowania hydraulicznego

Sredni spadek rzeki Drawy wynosi 0,61 promila.

Na podstawie powyzszych danych znajgc wielkos¢ zlewni w przekroju Ztocieniec

wyznaczono przeptywy charakterystyczne
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Przeptywy Q [m?/s]
Najwyzszy | Sredniz wod Sredni Sredni niski Najnizszy
WWQ wielkich SWQ SSQ SNQ NNQ
rzeka Drawa 8,69 4,99 1,02 0,80 0,18
Ztocieniec

4.2 Warunki klimatyczne

Obszar Gminy Ziocieniec znajduje sie w krainie klimatycznej: Region
Srodkowopomorski (R-VII). Obejmuje on érodkowa cze$¢ Pojezierza Pomorskiego. Klimat tu
wystepujacy jest przyktadem wpltywdw klimatycznych krain poznanskiej i drawskiej, a wiec
obszarow pojeziernych i wielkich dolin. Jest to strefa klimatu umiarkowanego, ksztattujagcego
sie pod wptywem Scierania sie wplywOw oceanicznych - atlantyckiego i kontynentalizmu
wschodnioeuropejskiego. Przewazajg wiatry zachodnie, dominujgce w okresie lata i jesieni.
Zimg najczesciej wystepujg wiatry potudniowo-zachodnie. Do liczniejszych niz na wielu
innych obszarach nalezg tutaj dni z pogodg umiarkowanie cieptg z duzym zachmurzeniem,
ktorych jest srednio w roku 50, oraz z pogoda chitodna i deszczowa, ktérych jest 26. Ponad
36 dni srednio w roku cechuje pogoda umiarkowanie ciepta z duzym zachmurzeniem i
opadem, z typem pogody 227. Do mniej licznych niz w innych regionach nalezg dni z pogoda
bardzo ciepta, stoneczng, bez opadu. Jest ich tutaj w roku tylko okoto 11. Srednia wieloletnia
suma opadéw atmosferycznych dla tego obszaru wynosi 670 mm. Srednia roczna wielko$é
opadoéw wynosi 784 mm. Charakterystyczna dla tego typu klimatu jest tagodna amplituda

temperatur. Srednia roczna temperatura to 7,8°C. Najcieplejszym miesigcem jest lipiec
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(16,8°C), najchtodniejszym styczen i luty ze $rednia temperatura -2,7°C. Przewaga $rednich
sum opadow w okresie wrzesien-pazdziernik nad analogicznymi wielkosciami opadéw

notowanych w maju-czerwcu wskazuje na ,suche” wiosny i ,wilgotne” jesienie.

5. Stan istniej acy

W sgsiedztwie mostu w ulicy Staszica w Ziociencu znajdujg sie pozostatosci stopnia
wodnego (jazu). Pozostatosci budowlane w cieku spowodowaty, ze na odcinku od mostu do
ujscia rzeki Wasawy, rzeka Drawa utracita rébwnowage energetyczng. Powstat tu efekt
niepozgdanego wzrostu mocy jednostkowej strumienia, co spowodowato nadmierng erozje
dna i brzegéw cieku. Stan techniczny pozostato$ci stopnia wodnego jak réwniez murow
stanowigcych element umocnienia obydwu brzegdw ocenia sie jak bardzo zly. Biorgc pod ich
uwage stan techniczny oraz ciggtos¢ procesu erozji brzegowej mozna przyjg¢ z duzym
prawdopodobienstwem, ze ich stan bedzie ulegat pogorszeniu.

W chwili obecnej pozostatosci progu, z duzym uskokiem oraz odrywaniem sie
strumienia od dna cieku, stanowig bariere nie do przebycia dla migrujgcych ryb i innych

organizméw wodnych.

Drawa ponizej progu ma duzy spadek oraz w wiekszosci zwirowe (w tym fragmenty
betonu, cegly i duze kamienie) dno. W ramach projektu budowlanego czesci
hydrotechnicznej projektuje sie wykonanie rampy dennej, w zwigzku z czym nastgpi
podwyzszenie rzednej na ktorej wystgpi woda. Dla zapewnienia ciggtosci i bezpieczehnstwa
pracy kanalizacji deszczowej, niezbedne jest spiecie wylotow kanalizacji deszczowej i
wyprowadzenie wylotu w rejon w ktérym nie ma rampy denne;.

Budynek od strony rzeki posiada drenaz opaskowy z rur kamionkowych ®110, oraz
odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do przepompowni zlokalizowanej w pasie pomiedzy

budynkiem i rzeka.

Roboty prowadzone bedg na dzialce Iladowej nr 2 oraz czesciowo na dziatce 1/3 .
Dokumentacja zdjeciowa z przeprowadzonej inwentaryzacji w terenie stanowi

zalgcznik nr 6 do niniejszego opracowania.
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6. Warunki geotechniczne

W celu rozpoznania budowy podtoza oraz warunkéw hydrogeologicznych, wykonano
badania podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng. Prace prowadzono w maju 2016
r. W trakcie prac wykonano: 6 otwory o gtebokosci 4,0-8,0 m, fgcznie 32 mb , 3 sondowania
sondg dynamiczng DPL, celem okreslenia stopnia zageszczenia osaddw niespoistych
wystepujgcych w podiozu. Podczas wiercen prowadzono badania makroskopowe oraz
oznaczono wilgotnos¢ dla gruntéw spoistych.

Podloze gruntowe na dokumentowanym terenie od powierzchni terenu do gtebokosci
3,5m stanowig niebudowlane nasypy, w przewadze piaszczyste z domieszkami gliny, pytu
gruzu, kamieni i materiatu organicznego. Stan zageszczenia nasypow jest zréznicowany na

0got sg one luzne rzadziej Srednio zageszczone.

Rodzime podtoze budujg grunty rzeczne wsréd ktérych przewazajg réznoziarniste
piaski w stanie srednio zageszczonym i zageszczonym (podrzednie wystepujg pyt
piaszczysty i namut gliniasty w stanie plastycznym) oraz zastoiskowe grunty spoiste tj. glina

pylasta i pyt w stanie twardoplastycznym.

Zwierciadto wody gruntowej stabilizowalo sie w okresie wykonywania badan na

gtebokosci 1,7 — 2,5m

Wystepujgce przypowierzchniowo grunty nasypowe i organiczne (namut gliniasty) nie
mogg stanowi¢ poditoza budowlanego — w razie takiej potrzeby nalezy je wymieni¢ lub

odpowiednio wzmaocnié.

7. lstniej qcy drzewostan

W zwigzku z planowanym zakresem prac nie przewiduje sie koniecznosci
przeprowadzenia wycinki drzew wzdtuz trasy projektowanej kanalizacji deszczowej.

Dla drzew sasiadujgcych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych zabezpieczen
istniejgcych drzew zlokalizowanych na terenie inwestycji: pnie drzew w obrebie inwestycji
nalezy zabezpieczy¢ poprzez szalowanie - zabezpieczenie musi by¢ zastosowane tak
wysoko by wykluczy¢ jakiekolwiek uszkodzenie pnia; w bezposrednim obrebie korzeni i
koron nie wolno skladowaé¢ zadnych materiatdbw budowlanych, chemikaliow i substancji
trujgcych, nie wolno tez instalowa¢ zadnych maszyn budowlanych; prace ziemne w obrebie
bryly korzeniowej drzew nalezy prowadzi¢ nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegllnym

uwzglednieniem ochrony systemu korzeniowego.
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8. Rozwiazania projektowe

Celem niniejszej inwestycji jest wykonanie przelozenia kanalizacji deszczowej, ktora
zapewni uzyskanie ciggtosci pracy po wykonaniu rampy dennej.

Technologia wykonania planowane] inwestycji zostata dostosowana do technicznych
mozliwosci realizacyjnych tego typu rob6t oraz w taki sposob, aby maksymalnie ograniczyc¢
jej wptyw na srodowisko.

Przebudowa kanalizacji deszczowe] prowadzona bedzie przy wykorzystaniu
technologii tradycyjnej. Z uwagi na realizacje prac w obszarze Natura 2000 prace zostaly
zaprojektowane jako roboty wykonywane z uzyciem technik sprzyjajgcych ochronie
Srodowiska.

Przetozenie istniejgcej kanalizacji sanitarnej polega¢ bedzie na wpieciu istniejgcych
wylotow tzn. WO, W1, W2, W3, W3a do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej PVC
@250, a nastepnie grawitacyjnie wyprowadzenie jej do rzeki za pomocg wylotu z klapg
zwrotng w rejonie wylotu W-3a.

Rure kanalizacji deszczowej nalezy umiesci¢ nad drenazem opaskowym, tak aby nie

uszkodzi¢ istniejgcego drenazu oraz umozliwi¢ podpiecie wylotéw kanalizacji deszczowej.

llos¢ wbd deszczowych odprowadzanych ze zlewni obliczono metodg statych natezen
deszczu. Odplyw ze zlewni obliczono wg formuty:

Q=Fx¥xq [lIs]
gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ ha ]
W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego | - ]

g — jednostkowe natezenie deszczu [ I/s x ha ]

|
A=470x3/C , C=100/p , tn=12 — +t , ty2600s tc=300s
V

Obliczenia wykonano dla deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie pojawienia

sie 20% i czasie trwania t = 15 minut.

dla:qg=1741/s ha
F, = 344 m*~ 0,0344 ha
w=0,9
Qumax = 0,0344 x 174 x 0,9 = 5,39 I/s = 0,00539 m*/s
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Dodatkowo woda z wylegarni w ilosci 51/s Q1max=5 I/s
tacznie Qmax = 10,39 I/s

Przyjeto kanat zbiorczy 250 PVC SN8.

8.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ sposobem recznym.
Pozostaly zakres rob6t z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego. Kanaty nalezy utozy¢ w
otulinie piaskowej (podsypka 15 cm oraz zasypka min. 30 cm ponad gorng krawedz rury) —
minimalne przykrycie przewodu 1,0 m. W przypadku mniejszej gtebokosci przykrycia, rury
kanalizacji deszczowej ociepli¢ warstwg zuzla o grubosci 30cm.

Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Roboty ziemne wykonac zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze
- BN — 83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

8.2. Roboty monta zowe

Projektowane odcinki kanalizacji wykona¢ z rur kielichowych PVC-U z uszczelkg
klasy S SN8 o $rednicy ®250mm oraz wigczenia wylotow o srednicy ®110 oraz $160.
Studzienki rewizyjne ®600 (betonowa lub tworzywowa) oraz studnia ®1000 nalezy wykonac¢
z typowych elementéw prefabrykowanych z zastosowaniem wtazow zeliwnych typu lekkiego
(z wypetnieniem betonem) klasy A15. Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej i
podbudowie z chudego betonu i zaizolowa¢ abizolem R+P.

Studnie wykona¢ z osadnikami o gtebokosci 0,5m.

Zleci¢ obstuge geodezyjng inwestycji.

Roboty w rejonie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢c pod nadzorem instytucji
branzowych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz obowigzujgcymi przepisami i

warunkami technicznymi.
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8.3. Wylot do rzeki Drawy

Wylot ,W” wykona¢ w $ciance betonowej z uszczelnieniem systemowym np. Integra.
Na wylocie zamontowac klape zwrotng. Rzedna projektowanego wylotu 119,47 m npm.
Wylot kanalizacji deszczowej do rzeki pokazano na profilu podiuznym kanalizacji

deszczowej.

8.4. Skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istni  ejgcym
uzbrojeniem podziemnym

W przypadku kolizji projektowane] kanalizacji deszczowej z istniejgcymi sieciami
wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej nalezy je przetozyC. Przetozenia dokona¢ pod dno
projektowanej kanalizacji i zabezpieczy¢ rurg ochronng. Wszystkie przewody wodociggowe,
kanalizacyjne oraz kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w przestrzeni wykopu.

Krzyzujgce sie kable energetyczne zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowg SVA
LAROT", przewody wodociggowe zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Wszystkie prace ziemne i montazowe w rejonie istniejgcych urzadzen wykonywac

recznie i pod nadzorem ich uzytkownikéw oraz zgodnie z uwagami uzgodnien ZUD.

9. Oddziatywania planowanej inwestycji na  srodowisko naturalne

» Ocena wplywu na ludzi.

Wykonawca roboét zobowigzany bedzie do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem 0s06b niepozgdanych oraz do opracowania i realizowania planu BIOZ na budowie.

Teren prac, przez caly czas robot, musi by¢ odpowiednio oznakowany.

W trakcie prac budowlanych mogg wystgpi¢ nieznaczne ucigzliwosci dla
mieszkancéw najblizszych zabudowan wzdtuz koryta rzeki Drawy przy ulicy Staszica i
Cegielnianej (Ztocieniec).

Oddziatywanie na ludzi bedzie krotkotrwate, o zasiegu lokalnym ograniczonym do

terenu budowy i ustgpi zaraz po zakonczeniu robét.

» Ocena pod wzgledem strat dla krajobrazu i morfologii koryta rzeki.

Prace nie spowodujg przeksztalcenia krajobrazu rzeki i doliny. Planowane
przedsiewziecie nie zmienig potozenia linii brzegowej i statusu rzeki. Planowane prace nie
zamkng dostepu do wody ani nie naruszg harmonii krajobrazu, nie wprowadzg takze do

srodowiska materiatéw nieprzyjaznych przyrodzie.
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Prace w korycie rzeki wykonane zostang z uzyciem materialdw nie wplywajgcych

negatywnie na srodowisko (kamieh naturalny, zwir).

» Ocena pod wzgledem strat dla srodowiska przyrodniczego.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wpltywu na srodowisko. Oddziatywanie na
swiat roslin bedzie zauwazalne tylko w czasie realizacji Inwestycji. Oddziatlywanie na swiat
zwierzat ograniczone zostanie tylko do okresu realizacji przedsiewziecia.

Aby ograniczy¢ negatywny wptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze, zasadnicze
roboty budowlane w korycie rzeki, przewiduje sie prowadzi¢ w miesigcach lipiec, sierpien -
maksymalnie do 15 wrzesnia (jest to najkorzystniejszy okres z punktu widzenia wedrowek i
rozrodu kluczowej ichtiofauny oraz awifauny), w cyklu dziennym w godzinach 7:00 — 19:00.
Prowadzenie prac w proponowanym okresie znacznie ograniczy bezposrednie negatywne
oddziatywanie inwestycji podczas jej realizaciji.

Przewiduje sie, iz nie zostang zakidécone naturalne procesy ksztattujgce Srodowisko
przyrodnicze, dlatego tez nie przewiduje sie zachwiania réwnowagi przyrodniczej na terenie
inwestycji zlokalizowanej na obszarze Natura 2000 (OSO PLB320019 Ostoja Drawska).

W trakcie realizacji inwestycji zostanie przeksztalcona niewielka ilos¢ powierzchni
zajmowanej przez roslinnos¢ trawiastg na terenie wzdtuz brzegu rzeki. Jej likwidacja nie
spowoduje istotnych strat przyrodniczych.

Powierzchnie naruszone w wyniku prowadzonych prac zostang przywrdocone do stanu
pierwotnego.

Roboty nie wptyng negatywnie na obszar specjalnej ochrony Natura 2000 a co za tym
idzie na zmiany gatunkowe.

W trakcie prac wykonawczych zastosowane zostang technologie oraz materialy

budowlane przyjazne srodowisku i posiadajgce wymagane prawem certyfikaty.

» Wplyw na powierzchnie ziemi i glebe.

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi i glebe wystepowa¢ bedzie w okresie
wykonania przedsiewziecia i zwigzane bedzie z pracami ziemnymi oraz dowozem materiatow
niezbednych przy realizacji zadania.

Przewiduje sie wykorzystanie do prac sprzetu spetniajgcego obowigzujgce normy
oraz zachowanie szczegolnej ostroznosci podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje
mozliwos¢ zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gleby elementami obcymi dla
srodowiska pochodzgcymi z pracy sprzetu.

Oddziatywanie w trakcie budowy na powierzchnie ziemi i glebe bedzie krétkotrwate,

budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony witosienicznikéw oraz | Nr arch.:




Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015 Nr str. 13

" Tytut: Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy,

7 Hyd FODI'OiEKt przebudowa istniejgcej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu 6852-5/16
Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL .

acompany of Royal HaskoningDHV | 7adanje: Ztocieniec (C4) — Projekt budowlany przetozenia
kanalizacji deszczowej

ograniczone jedynie do terenu bezposrednich robét i zniknie po ich zakonczeniu.

» Wplyw na wody plyngce i podziemne.

W fazie budowy istnieje potencjalne zagrozenie mozliwoscig zanieczyszczenia waod
powierzchniowych i podziemnych. Zrédlami zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-
wodnego mogg by¢ na przyklad niekontrolowane wycieki smaréw i paliw z maszyn
budowlanych. Stata kontrola stanu technicznego maszyn pozwoli na wyeliminowanie tego
zagrozenia. W przypadku ewentualnego wycieku konieczne jest niezwtoczne jego usuniecie
za pomocg specjalistycznego sprzetu do tego przeznaczonego (np. zastosowanie sorbentu -
Srodek czyszczacy do pochtaniania olejow smaréw, substancji ropopochodnych).

Oddziatywanie w trakcie budowy na wody powierzchniowe bedzie krotkotrwate i
zniknie po zakonczeniu robot.

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na wody podziemne.

» Whplyw na klimat akustyczny i stan czystoSci powietrza.

Oddziatywanie na powietrze i klimat bedzie niewielkie i odczuwalne jedynie w okresie
realizacji zadania.

W trakcie budowy wystapi wzrost zapylenia oraz emisja zanieczyszczen z maszyn
budowlanych. Wplyw przedsiewziecia na powietrze w czasie realizacji mozna ograniczy¢
poprzez zachowanie wysokiej kultury prowadzenia rob6t oraz stosowanie nowoczesnego i
sprawnego technicznie sprzetu o niskich parametrach emisji zanieczyszczen i hatasu.

Emisje hatasu w trakcie budowy wywotajg silniki maszyn budowlanych. Przedmiotowe
prace stworzg jedynie niewielkg ucigzliwos¢ halasowa. Przewiduje sie, iz prace zostang
ograniczane czasowo i prowadzone bedg w godzinach 7:00 — 19:00.

Ucigzliwos¢ akustyczna zalezna jest od oddalenia od placu budowy oraz od czasu
pracy poszczegoélnych urzadzen. Prace zwigzane z fazg budowy bedg powodowaty jedynie
wystepowanie wplywow przejsciowych, bezposrednio zwigzanych z etapem realizacji, nie
majg wiec one znaczenia w diuzszym horyzoncie czasowym.

Emisja spalin i hatasu bedzie krotkotrwata, o zasiegu lokalnym ograniczonym do

terenu budowy i ustgpi po zakonczeniu robot.

» Gospodarka odpadami.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang niewielkie ilosci odpadow.
Generalng zasadg postepowania z odpadami bedzie ich selektywna zbidrka w wydzielonych

miejscach i odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Wykonawca prac budowlanych
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zobowigzany jest do przestrzegania przepisow i zasad obowigzujgcych przy gospodarowaniu

odpadami.

Wplyw inwestycji na Srodowisko — faza eksploataciji.

Po wykonaniu inwestycji, w fazie eksploatacji, nie bedzie oddziatywania negatywnego

inwestycji na srodowisko.

10. Rozwi gzania chroni gce $rodowisko.

Projektowane roboty bedg prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu
maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w srodowisko. Przy rozwigzaniach
technicznych kierowano sie zasadg maksymalnej ochrony elementéw srodowiska
naturalnego i nie powodowania w nim nieodwracalnych i niekorzystnych zmian.

W trakcie prac wykonawczych wykorzystane zostang materiaty budowlane przyjazne
srodowisku i posiadajgce wymagane prawem certyfikaty.

Prace budowlane wykonane zostang przez wykonawce zgodnie z wszelkimi
uzgodnieniami oraz przepisami prawa.

Wiasciwa organizacja pracy, odpowiedni sprawny sprzet i rezim technologiczny
wyeliminujg zagrozenia zwigzane z korzystaniem z ciezkiego sprzetu budowlanego.

Wprowadzanie ciezkiego sprzetu budowlanego na tereny nieobjete inwestycjg bedzie
niedopuszczalne. W celu zminimalizowania prawdopodobienstwa skazenia konieczne bedzie
wiasciwe zabezpieczenie miejsca robodt oraz zaplecza budowy.

Prace ziemne i zasadnicze prace bedg mialy charakter czasowy i ucigzliwosci

wystepujgce podczas ich trwania beda krétkotrwate i przemijajgce.

Rozwigzania chronigce Srodowisko w trakcie wykonywania prac budowlanych

W celu ograniczenia do minimum negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze
zastosowane zostang nastepujgce dziatania:

- stosowanie nowoczesnego i w petni sprawnego technicznie sprzetu

- stosowanie sprzetu o niskich parametrach emisji zanieczyszczen i hatasu

- odpowiednie przygotowanie placu budowy oraz jego zaplecza

- ograniczenie do minimum wielkosci terenow zajetych pod plac budowy

- odpady powstajgce w czasie prac budowlanych bedg segregowane i gromadzone na
placu budowy w odpowiednio wydzielonych miejscach i odpowiednich,
oznakowanych pojemnikach a poOzniej przekazywane do unieszkodliwienia

uprawnionym podmiotom
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Zasadnicze roboty budowlane przewiduje sie prowadzi¢ w miesigcach lipiec, sierpien
(maksymalnie do 15 wrzesnia), w cyklu dziennym w godzinach 7:00 — 19:00, co znacznie

ograniczy bezposrednie negatywne oddziatywanie inwestycji podczas jej realizaciji.
11. Zakres robot.

Roboty przygotowawcze

» mobilizacja sprzetu
» zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki przed uszkodzeniem
» rozpoznanie przebiegu sieci podziemnych (rury, kable itp.) w rejonie robét

Kanalizacja deszczowa

» wykonanie wylotu kanalizacji deszczowe]
» wykonanie kanalizacji deszczowe]

Roboty wykonczeniowe

» uporzadkowanie terenu

12. Warunki BHP.

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych z zachowaniem warunkéw BHP zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemysiu Materialbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r Dz.U. Nr 13 poz. 93 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1977 r Dz.U Nr 129 poz. 844 w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Przy realizacji niniejszego projektu, poza ogoélnymi zasadami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie wynikajgcymi z przepisow, nalezy zwréci¢ szczegdblng uwage
na specyfike inwestycji i wynikajgce z niej zagrozenia. W tym celu zwraca sie uwage na
najistotniejsze elementy zabezpieczenia realizacji inwestycji:

» przewidzie¢ catodobowy dozor i kontrole wstepu na budowe,

» nalezy przewidzie¢ wiasciwe miejsce pod zaplecze budowy,

» nalezy zadbac o bezawaryjng prace sprzetu przez wiasciwg jego konserwacje i
przeglady,

» konieczne jest wykorzystanie sprzetu i urzgdzen ochrony osobistej przez czionkéw
zalogi,

» do wszystkich prac zatrudni¢ fachowcow z wkasciwymi uprawnieniami zawodowymi.
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Teren prac nalezy zabezpieczy¢ oraz umiescic tablice ostrzegawcze o tresci:
- OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY
- PRZEBYWANIE W ZASIEGU PRACY SPRZETU JEST ZABRONIONE

Roboty powinny by¢ wykonywane pod ciggtym nadzorem. W przypadku ujawnienia
nowych okolicznosci, nie ujetych w dokumentacji a majgcych wplyw na realizacje budowy,
nalezy niezwiocznie poinformowaé projektanta o zaistniatych faktach i uzgodni¢ sposob
rozwigzania problemu.

13. BIOZ - informacja dotycz aca bezpiecze astwa i ochrony zdrowia.

ZAKRES ROBOT

W zwigzku z wykonaniem pryzmy kamiennej dla lepszego bytowania ryb, wzrosnie
wysokosC pietrzenia wody. Istniejgce wyloty kanalizacji deszczowej mogtyby zostac
zatopione. W zwigzku, z czym projektuje sie przelozenie kanalizacji deszczowej z
wigczeniem istniejgcych wylotéw zagrozonych podtopieniem i wyprowadzenie wspolnego

wylotu na teren z jak najnizszym poziomem pigtrzenia.
ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Przewiduje sie wykonanie kanalizacji deszczowej wzdtuz koryta rzeki Drawy z rur
PVC oraz studniami z osadnikami. Kolejnos¢ wykonywania rob6t zgodnie z punktem 11

niniejszego opracowania.

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych mogg wystgpi¢ kolizje prowadzonych robot z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym terenu. Prace ziemne w bezposrednim
rejonie w/w przewodow nalezy wykonywac recznie z zachowaniem wszelkiej ostroznosci i
pod wiasciwym nadzorem.

Elementem stwarzajgcym zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest granica
wody i ladu. Istnieje potencjalne zagrozenie wpadnieciem do wody na skutek utraty
réwnowagi, potkniecia.
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PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego istnieje mozliwos¢é wystgpienia
nastepujacych zagrozen dla zdrowia i zycia ludzi:
» mozliwosé przysypania ziemig podczas prowadzonych prac, zagrozenie to
wystepowac bedzie w ciggu catego etapu realizacji robot ziemnych na obszarze
prowadzonych robdét;

» mozliwos¢ uderzenia pracownikdéw przemieszczanym tadunkiem;

A\

mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym podczas korzystania z agregatu
prgdotwdrczego oraz podczas korzystania z energii elektrycznej przy prowadzeniu
robot;

zagrozenie uszkodzenia ciata przez ruchome czesci maszyn budowlanych;
zagrozenie urazem z powodu manewrowania sprzetem i urzgdzeniami;

zagrozenie urazem na skutek uzywania narzadzi;

YV V V V

mozliwos¢ zagrozenia ludzi nadmiernym hatasem wystepujgcym podczas pracy

sprzetu — wystepuje w ciggu catego okresu realizacji robat;

» zagrozenie pozarem - wystgpi szczegoOlnie podczas tankowania paliwa do
uzytkowanego sprzetu budowlanego, koparek, spycharek, agregatu prgdotwdrczego;

» zagrozenia wynikajgce z nagtego podniesienia sie poziomu wody w korycie rzeki —

zagrozenie urazami, utonieciem.

SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Kierownik budowy powinien sprawdzic:
» przygotowanie zawodowe pracownikéw
» wymagane uprawnienia pracownikow

oraz przeprowadzi¢ szkolenie wstepne w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowe;j.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t, pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu
stanowiskowego. Forma instruktazu i jego czas zalezne bedg od doswiadczenia
zawodowego pracownikow majgcych wykona¢ dane zadanie oraz od trudnosci wykonania
zadania. Szkolenie obejmuje kazdego pracownika wykonujgcego po raz pierwszy prace na
nowym stanowisku pracy lub w przypadku, gdy przerwa w wykonywaniu danych czynnosci

trwata przez okres dtuzszy niz 1 miesiac.
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza kierownik budowy zgodnie z programem
instruktazu stanowiskowego. W trakcie szkolenia pracownicy powinni by¢ poinformowani o
ryzyku zawodowym wystepujgcym na stanowisku pracy oraz o sposobach minimalizacji
wystepujgcego ryzyka i zabezpieczeniu sie przed nim, uzywaniu sprzetu ochrony osobistej
odpowiedniego do danego zagrozenia wynikajgcego z instrukcji stanowiskowej.

Szkolenie stanowiskowe powinno obejmowacg:

» okres$lenie szczegotowych wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

» omowienie srodkéw zabezpieczajgcych na terenie budowy, a w szczegdlnosci przy
pracach szczegOlnie niebezpiecznych,

» okres$lenie zasad stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

» okreslenie zasad postepowania w przypadku wystagpienia zagrozenia dla ludzi i

Srodowiska (np. zalanie wykopu, obsuniecie skarp itp.),

» wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnos$ciach -
kolejnos¢ wykonywania zadan,
» zasady i zakres sprawowania bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Na kazdej zmianie roboczej przynajmniej jedna osoba musi by¢é zaznajomiona i
przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomaocy.

Przeprowadzone szkolenia muszg by¢ udokumentowane w dzienniku szkolen.

Kierownik budowy jest obowigzany do aktualizowania wykazu prac oraz budowli
szczegOlnie niebezpiecznych na budowie.

Do samodzielnej pracy na stanowisku przy urzgdzeniu moze przystgpi¢ pracownik,
ktory uzyskat zezwolenie na prace na stanowisku przy urzadzeniu od bezposredniego
przetozonego i legitymujgcy sie: odpowiednim wyksztatceniem, przeszkoleniem zawodowym,
przeszkoleniem wstepnym i ogélnym, instruktazem stanowiskowym bhp, przeszkoleniem w
zakresie ochrony ppoz. oraz dobrym stanem zdrowia potwierdzonym zaswiadczeniem

lekarza medycyny pracy.
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SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego konieczne jest przestrzeganie
nastepujacych zasad:

» teren budowy nalezy oznakowaé¢ w sposéb widoczny i jednoznaczny oraz ogrodzi¢ w
sposoOb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym; nalezy przewidzie¢
catodobowy dozor i kontrole wstepu na budowe;

» wszystkie prace, mogg wykonywac¢ pracownicy posiadajgcy wazne badania lekarskie
I odpowiednie kwalifikacje, by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobiste] oraz
wykonywac prace pod odpowiednim kierownictwem;

» wszystkie roboty budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia do wykonywania prac objetych projektem robot
(samodzielne funkcje techniczne w budownictwie — kierownik budowy i kierownik
robot);

» miejsce pracy, oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot
budowlanych o$wietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami;

» przy wykonywaniu prac przestrzegac przepisow bhp. i p. poz.;

» nalezy przewidzie¢ wtasciwe miejsce pod zaplecze budowy ; nalezy zapewnic¢ dla
pracownikéw budowy przebieralnie, jadalnie, pomieszczenia sanitarne, magazyny i
pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia dla dozorcow;

» wijazdy i wyjazdy na budowe zabezpieczy¢ w miejsca mycia i czyszczenia kot sprzetu
wyjezdzajgcego na drogi publiczne;

» nalezy ustali¢ spos6b usuwania odpaddw powstatych w czasie rozbiorek;

» do prac nad wodg powinni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajgcy umiejetnosc
ptywania.

Na okolicznos¢ wystgpienia pozaru lub innego nieszczesliwego wypadku, budowa
powinna dysponowac:
» instrukcjg udzielania pierwszej pomocy w przypadku powstania wypadku;
» sprawnym technicznie sprzetem do gaszenia pozaru bedgcym na terenie zaplecza
oraz w miejscu prowadzenia robot;
» apteczkag pierwszej pomocy znajdujgca sie na terenie zaplecza socjalnego oraz na

terenie prowadzonych robét;
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>

powinn

sprawnym technicznie samochodem stuzgcym do przewiezienia ewentualnego

poszkodowanego na pogotowie ratunkowe.

Wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni na wypadek powstania pozaru i

i zna¢ zasady postepowania w podobnych wypadkach.

Przed rozpoczeciem pracy pracownik powinien:

>

vV VvV

YV V V V

szczegotowo zapoznacé sie ze stanowiskowsg instrukcjg bhp znajdujaca sie na
stanowisku pracy;

ubrac sie w odziez roboczg i ochronng przewidziang do uzycia na danym stanowisku
pracy;

zdjac¢ z rgk wszystkie zbedne przedmioty takie jak bizuteria itp.;

sprawdzi¢ stan wyposazenia technicznego stanowiska w tym stan techniczny maszyn
i urzgdzen, narzedzi, oston i zabezpieczen;

sprawdzic stan i ciggtos¢ przewodow elektrycznych zasilajgcych (zewnetrznych);
zapewni¢ wtasciwg ilo$¢ materiatow potrzebnych do wykonania zadania;

usung¢ wszystkie zbedne przedmioty znajdujgce sie w miejscu pracy;

upewnic sie czy rozpoczecie pracy nie spowoduje zagrozen dla oséb przebywajgcych

na tym stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu.

UWAGA: W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen, czy usterek nie wolno podejmowac

pracy. Nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym swojego bezposredniego przetozonego w celu

szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu sie, ze zostaly one usuniete pracownik moze

przystg

pi¢ do wykonania zadania.

Po zakonczeniu pracy nalezy:

>

YV V. V V V V

zatrzymac obstugiwane maszyny i inne urzgdzenia;

wytgczy¢ doptyw energii je zasilajgce;;

dokfadnie oczysci¢ stanowisko robocze;

utozy¢ narzedzia i przyrzady pomocnicze w miejscach na to przeznaczonych;
zabezpieczy¢ materiat wykorzystywany podczas procesu pracy;

oczysci¢ uzywane ochrony osobiste i odtozy¢ je na state miejsce ich przechowywania
przekazac¢ informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu
bezposredniemu przetozonemu;

upewnic sie czy pozostawione stanowisko i urzgdzenia nie stworzg zadnych

zagrozen dla otoczenia.
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Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity z dnia 12
listopada 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623) na podstawie rozdziatu 3 art. 21a pkt 1 kierownik
budowy (wykonawca) zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed

rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Plan BIOZ".

14. Uwagi ko hcowe

> Realizacje robot prowadzi¢ w miesigcach lipiec, sierpien (maksymalnie do 15
wrzesnia), w cyklu dziennym w godzinach 7:00 — 19:00 a w korycie rzeki Drawy w
godzinach 9:00 - 19:00, co znacznie ograniczy bezposrednie negatywne
oddziatywanie inwestycji podczas jej realizacji.

» Przed przystgpieniem do wykonawstwa robdt nalezy powiadomi¢ wihascicieli
poszczegolnych dziatek.

» Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz pod
nadzorem technicznym.

» W trakcie realizacji robot przestrzegaé¢ wszelkich warunkéw i uzgodnien branzowych.

» Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wodno-melioracyjnym oraz
odpowiada¢ wymaganiom polskich norm.

» Wszystkie odstepstwa od projektu uzgadniaé z Inspektorem Nadzoru.

» Tereny przylegte, naruszone w trakcie wykonania prac, nalezy przywrdci¢ do stanu

pierwotnego.

15. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust 1 pkt 1c i art. 34 ust 3 pkt 5
ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji.
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie spowoduje oddziatywania na nieruchomosci przylegte.

jednostka

dziatka nr ewidencyjna obreb nr Wiasciciel
Skarb Panstwa
1/3 o trwaly zarzad
rz. Drawa Ziocieniec 0011 Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w

Poznaniu ul. Chlebowa 4/8 , 61-003 Poznan
Przedsigbiorstwo Rybackie

2 Zlocieniec 0011 Zlocieniec Sp. Z 0.0. w Zlociencu

Staszica 19, 78-520 Zlocieniec
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W zwigzku z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409
Z poézn. Zmianami) projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich

terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w artykule 5 ust.1 wymagan ogaélnych.




