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1. Dane ogolne.
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy kanalizaciji
deszczowej po podwyzszeniu poziomu wdd poprzez budowe bystrza w rzece Drawie dla

zadania Ztocieniec.

1.2.Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest umowa 33/LIFEDrawaPL/2015 zawarta w dniu
4.01.2016r. pomiedzy Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska w Szczecinie a DHV
Hydroprojekt Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie (kod 01-029), ul. Dzielna 60 oraz

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia Publicznego (SIWZ).

1.3.Cel opracowania.
Celem niniejszej dokumentacji jest wykonanie projektu wykonawczego w zakresie

niezbednym do realizacji inwestycji.

1.4.Wykorzystane materiaty

» Mapa do celow projektowych

» Mapa ewidencyjna rejonu inwestycji wraz z wykazem wiascicieli gruntéw.
Wizje lokalne, pomiary wlasne i inwentaryzacja w terenie wykonane w 2016r.
Dokumentacja badan podtoza gruntowego opracowana w maju 2016r.
Materiaty RDOS w Szczecinie
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015r. poz. 469 ze zm.);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.)

Dostepna literatura oraz strony internetowe m.in. geoportal

V V. V V V V V

Obowigzujgce Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane.

2. Ogolna charakterystyka stanu istniej acego
2.1. Lokalizacja inwestyciji
Obszar inwestycji obejmuje koryto rzeki Drawy w km 153+608+153+668. W km
153+650 w korycie rzeki zlokalizowane sg pozostatosci stopnia wodnego.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Ziocieniec, gmina
Ztocieniec, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie.
Zasieg planowanej inwestycji obejmuje 2 dzialki. Wykaz dzialek w obrebie

planowanych prac wraz z okresleniem ich wiascicieli zamieszczono w ponizszej tabeli.
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dziatka nr je_dnostk_a obreb nr Wiasciciel
ewidencyjna
Skarb Panstwa
1/3 . trwaty zarzad
rz. Drawa Zlocieniec 0011 Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Poznaniu ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
5 Przedsiebiorstwo Rybackie
dziatka ladowa Ztocieniec 0011 Ztocieniec Sp. Z 0.0. w Ziociencu
Staszica 19, 78-520 Ziocieniec

Wypisy z rejestru gruntdéw stanowig zatgcznik do projektu budowlanego.

2.2. Uktad komunikacyjny
Globwng drogg zapewniajgcg dojazd do terenu inwestycji jest asfaltowa droga
przebiegajgca wzdtuz ulicy Stanistawa Staszica w Zitociencu. Dojazd w bezposredni rejon

koryta rzeki Drawy mozliwy jest z terenu Przedsiebiorstwa Rybackiego.

2.3. Infrastruktura techniczna
Przez teren dziatki nr 2 przebiega kanalizacja sanitarna oraz deszczowa, drenaz
opaskowy, wodocigg, linia telekomunikacyjna oraz energetyczna. Prace w poblizu istniejgcej

infrastruktury nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Drawa
Przeptywy i stany rzeki Drawy kontrolowane sg na wodowskazach Drawsko Pomorskie,
Drawno i Drawiny.

v" wodowskaz Drawsko Pomorskie (km 133,03) - zero wodowskazu 107,4 m npm Kr
Powierzchnia zlewni A = 592,39 km?

v" wodowskaz Drawno (km 67,57) - zero wodowskazu 75,44 m npm Kr
Powierzchnia zlewni A = 1258,64 km?

v" wodowskaz Drawiny (km 4,22) - zero wodowskazu 29,79 m npm Kr
Powierzchnia zlewni A = 3281,06 km?

Przeptywy charakterystyczne z wielolecia dla wodowskazéw (wediug danych ISOK¥)

Wynosza:

Przeplywy Q [m’/s]
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Wodowskaz | Najwyzszy | Sredniz wéd Sredni | Sredniniski | Najnizszy

WWOQ wielkich SWQ | SSO SNQ NNQ lata

Drawsko

X 18,8 10,8 4,25 1,73 0,38 1951-2010
Pomorskie

Drawno 25,0 15,50 9,12 512 2,62 1971-2010
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Drawiny 51,0 32,4 211 13,0 7,27 1956-2010

Przeptywy o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia Qpp [m®s] oraz
odpowiadajgce im stany wody H[cm] (wedlug danych ISOK*) wynosza:

Przeptywy / Stany wod
Wodowskaz Q 10% Ho1o0% Ho1o% Qi Ho1 Ho19
[m/s] [cm] [m Kr] [m°/s] [cm] [m Kr]
Drawsko 154 145 | 108,85 | 20,6 176 | 109,16
Pomorskie
Drawno 21,2 200 77,44 27,4 216 77,6
Drawiny 42,8 149 31,29 56,7 186 31,65

(*) Dane z opracowania: Projekt ISOK Raport koncowy - Przygotowanie danych hydrologicznych w zakresie

niezbednym do modelowania hydraulicznego

Sredni spadek rzeki Drawy wynosi 0,61 promila.

Na podstawie powyzszych danych znajgc wielkos¢ zlewni w przekroju Ztocieniec

wyznaczono przeptywy charakterystyczne

Przeptywy Q [m°/s]

Najwyzszy | Sredniz wod Sredni Sredni niski Najnizszy
WWQ | wielkich SWQ SSQ SNQ NNQ
rzeka Drawa
s 8,69 4,99 1,92 0,80 0,18
Ztocieniec

Rzedne zwierciadta wody w przekroju Zitocieniec dla SNQ wynoszg 119,31 m n.p.m. a dla
WWQ 119,53 m n.p.m.

4. Warunki geotechniczne

W celu rozpoznania budowy podtoza oraz warunkéw hydrogeologicznych, wykonano
badania podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng. Prace prowadzono w maju 2016
r. W trakcie prac wykonano: 6 otwory o gtebokosci 4,0-8,0 m, fgcznie 32 mb , 3 sondowania
sondg dynamiczng DPL, celem okreslenia stopnia zageszczenia osaddw niespoistych
wystepujgcych w podiozu. Podczas wiercen prowadzono badania makroskopowe oraz
oznaczono wilgotnos¢ dla gruntéw spoistych.

Podtoze gruntowe na dokumentowanym terenie od powierzchni terenu do gtebokosci 3,5 m
stanowig niebudowlane nasypy, w przewadze piaszczyste z domieszkami gliny, pylu gruzu,
kamieni i materiatu organicznego. Stan zageszczenia nasypow jest zréznicowany na ogot sa

one luzne rzadziej srednio zageszczone.
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Rodzime podioze budujg grunty rzeczne wsrdd ktérych przewazajg réznoziarniste piaski w
stanie $rednio zageszczonym i zageszczonym (podrzednie wystepujg pyt piaszczysty i namut
gliniasty w stanie plastycznym) oraz zastoiskowe grunty spoiste tj. glina pylasta i pyt w

stanie twardoplastycznym.

Zwierciadto wody gruntowej stabilizowalo sie w okresie wykonywania badan na gtebokosci
1,7-2,5m

Wystepujgce przypowierzchniowo grunty nasypowe i organiczne (namut gliniasty) nie moga
stanowiC podioza budowlanego — w razie takiej potrzeby nalezy je wymieni¢ lub odpowiednio

wzmocnhic.

5. Projektowane rozwi gzania techniczne.
5.1.Zmiany w zagospodarowaniu terenu
Wykonanie inwestycji w projektowanym zakresie nie spowoduje zadnych istotnych
zmian w zagospodarowaniu i sposobie uzytkowania przylegtego terenu.
Nowg infrastrukturg w terenie bedzie kanat zbiorczy kanalizacji deszczowej Dn 250 oraz
studnie kontrolne.
5.2.Zakres projektowanych prac
Dokumentacja projektowa, w celu przelozenia kanalizacji deszczowej, przewiduje
nastepujgce prace do wykonania:
» likwidacje istniejgcych wylotow deszczowych do rzeki W-0, W-1, W-2, W-3 i
wpiecie ich do projektowanego kanatu zbiorczego DN 250 mm
» przebudowe istniejgcego wylotu W-3a, wpiecie go do projektowanej studzienki
potgczeniowej i przebudowa wylotu do rzeki na nowy W-z
» budowe kanatu zbiorczego DN 250 mm od studni Sd1 do projektowanego wylotu
W-z,
» montaz klapy zwrotnej na wylocie kanalizacji deszczowej W-z.
Przyjeto, iz wszelkie prace zostang wykonane z uzyciem technik sprzyjajgcych
ochronie srodowiska.
5.3.Roboty wst epne i przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy wytyczy¢ i utrwali¢ w terenie gtdéwng o$ Kanatu
I studni. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich liczby wbudowac
repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Budowe nalezy ogrodzi¢ a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.
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Na czas prowadzenia robé6t drzewa zlokalizowane na terenie inwestycji nalezy
odpowiednio zabezpieczyé. Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych zabezpieczen
istniejgcych drzew:

» pnie drzew w obrebie inwestycji nalezy zabezpieczy¢ poprzez szalowanie lub matami
stomianymi - zabezpieczenie musi by¢ zastosowane tak wysoko by wykluczyé
jakiekolwiek uszkodzenie pnia ;

» w bezposrednim obrebie korzeni i koron nie wolno sktadowac¢ zadnych materiatow
budowlanych, chemikaliéw i substancji trujgcych, nie wolno tez instalowa¢ zadnych
maszyn budowlanych;

» prace ziemne w obrebie bryty korzeniowej drzew nalezy prowadzi¢ recznie ze
szczegOlnym uwzglednieniem ochrony systemu korzeniowego.

Na czas realizacji catej inwestycji fragment koryta rzeki Drawy powyzej progu zostanie
wylgczony z eksploatacji poprzez wykonanie grodz tymczasowych. Prace zwigzane z
przebudowg kanalizacji deszczowej nalezy wykonywa¢ w tym samym czasie, pod ostong

grédz.

5.4.Przelo zenie istniej gcej kanalizacji deszczowej

Ogolny opis zakresu prac

Przebudowa istniejgcej kanalizacji sanitarnej polega¢ bedzie na wpieciu istniejacych

wylotow tzn. W-0, W-1, W-2, W-3, W-3a do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej PVC
DN 250 mm, a nastepnie grawitacyjnie wyprowadzenie jej do rzeki za pomocg wylotu z
klapg zwrotng w rejonie wylotu W-3a, jako projektowany wylot W-z.
Roboty nalezy wykonywa¢ ze szczegllna starannoscig z uwagi na zlokalizowanie wzduz
trasy projektowanego kanatu deszczowego istniejgcego drenazu opaskowego. W przypadku
uszkodzenia drenazu nalezy go niezwtocznie naprawic, tak aby utrzymana byta ciggtosc
odwodnienia w rejonie przylegtego budynku.

Obliczenia ilosci wod deszczowych

llos¢ wod deszczowych odprowadzanych ze zlewni obliczono metodg statych natezen
deszczu. Odplyw ze zlewni obliczono wg formuty:

@Q=FxY¥xq][ls]
gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ ha ]
Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego [ - |

g — jednostkowe natezenie deszczu [ I/s x ha ]
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I
A=470x3C ,C=100p , t,=12 — +t , t,2600s  tc=300s
\

Obliczenia wykonano dla deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie pojawienia

sie 20% i czasie trwania t = 15 minut.

dla:q=1741l/s ha
F, = 344 m*~ 0,0344 ha
Y=09
Qamax = 0,0344 x 174 x 0,9 = 5,39 I/s = 0,00539 m*/s
Dodatkowo woda z wylegarni w ilosci 5I/s Q1max=5 I/s
tacznie Qmax = 10,39 I/s

Przyjeto kanat zbiorczy ® 250 mm PVC SN8.

Sposoéb wykonaniae robot

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzic recznie. Pozostaly
zakres rob6t z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego. Kanat nalezy utozy¢ w otulinie
piaskowe] (podsypka 15 cm oraz zasypka min. 30 cm ponad gérng krawedz rury). Dla
przykrycia przewodu <1,0 m nalezy zastosowac ocieplenie rury warstwg zuzla o grubosci
30cm.

Wszystkie wykopy powinny byé zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normami:
— PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze
- BN —83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

Projektowane odcinki kanalizacji wykona¢ z rur kielichowych PVC-U z uszczelkg
klasy S (SDR 34, SN8) ® 250 mm oraz wigczenia wylotéw o srednicy 110 oraz ®160.
Studzienki rewizyjne DN 600 mm (betonowa lub z tworzywa) oraz studnia DN1000 mm
(betonowa) nalezy wykona¢ z typowych elementéw prefabrykowanych z zastosowaniem
wlazéw zeliwnych typu lekkiego wypetnieniem betonem) klasy Al5. Studzienki nalezy
posadowi¢ na podsypce piaskowej i podbudowie z chudego betonu i zaizolowac abizolem
R+P.

Studnie DN 1000 mm wykona¢ z osadnikiem o gtebokosci 0,5 m, jako niezlazowsa,
przewidziana do czyszczania samochodem asenizacyjnym .

Nalezy zleci¢ obstuge geodezyjng inwestycji geodecie posiadajgcemu stosowne
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uprawnienia.
Roboty w rejonie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem instytucji branzowych.
Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz obowigzujgcymi przepisami i warunkami
technicznymi.

Wylot W-z wykona¢ w sciance betonowej z uszczelnieniem systemowym np. Integra.
Na wylocie zamontowac klape przeciwcowkowg (zwrotng) HDPE - DN 250 mmm. Rzedna
projektowanego wylotu 119,47 m npm.
Wylot kanalizacji deszczowej do rzeki pokazano na profilu podtuznym kanalizacji
deszczowej.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Nie zainwentaryzowano zadnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W
przypadku wystgpienia kolizji, ktéra nie zostal a zainwentaryzowana na mapie do celéw
projektowych, Wykonawca robdét winien wystgpi¢ do gestora kolidujgcego uzbrojenia o celem
uzgodnienia warunkow przebudowy.

W przypadku wystgpienia niezainwentaryzowanych zblizen lub skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem, wszystkie przewody wodociggowe, kanalizacyjne oraz kable
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w przestrzeni wykopu.

Wszystkie prace ziemne i montazowe w rejonie istniejgcych urzgdzen wykonywacé recznie i
pod nadzorem ich uzytkownikéw, zgodnie z uwagami Protokolu z narady koordynacyjnej
Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru, Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.

5.5. Roboty wyko hczeniowe

W ramach robo6t wykonczeniowych wszystkie tereny przylegte, naruszone w trakcie
wykonania prac, nalezy przywroéci¢ do stanu pierwotnego. Plac budowy oraz bezposrednie
otoczenie nalezy uporzgdkowac.

6. Technologia i organizacja robét

Wykonanie robo6t powinno odbywaé sie zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w tym
zakresie, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz innymi
obowigzujgcymi normami i przepisami dotyczacymi zasad realizacji inwestyciji.

6.1. Kolejno $¢é wykonania robét

Kolejnos¢ realizacji inwestycji. Inwestycje przewiduje sie zrealizowa¢ w jednym etapie

wykonawczym.

6.1.1. Prace przygotowawcze

» prace pomiarowe, wytyczenie robot w terenie, przygotowanie reperéw roboczych

» rozpoznanie przez wykonawce przebiegu sieci i infrastruktury w rejonie rob6t
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» zabezpieczenie drzew rosngcych w poblizu inwestycji przed uszkodzeniem
» mobilizacja sprzetu

» organizacja zaplecza budowy

6.2.1. Przetozenie kanalizacji deszczowej
Zakres robot przewidzianych do wykonania:

» likwidacja istniejgcych wylotéw deszczowych do rzeki W-0, W-1, W-2, W-3 i
wpiecie ich do projektowanego kanatu zbiorczego DN 250 mm

» przebudowa istniejgcego wylotu W-3a, wpiecie go do projektowanej studzienki
potgczeniowej i przebudowa wylotu do rzeki na nowy W-z

» budowa kanatu zbiorczego DN 250 mm od studni Sd1 do projektowanego wylotu
W-z,

» montaz klapy zwrotnej na wylocie kanalizacji deszczowej W-z.

6.3.1. Roboty wyko Aczeniowe

» uporzgdkowanie placu budowy oraz bezposredniego otoczenia

» demontaz zabezpieczen pni drzew

6.2.Warunki BHP przy wykonania rob6t

Wszelkie prace nalezy wykonywaé ze szczeg6lng ostroznoscia.

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami wykonania i odbioru

robét budowlano - montazowych z zachowaniem warunkéw BHP zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r Dz.U. Nr 13 poz. 93 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1977 r Dz.U Nr 129 poz. 844 w sprawie ogOllnych przepis6w bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Przy realizacji niniejszego projektu, poza ogélnymi zasadami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie wynikajgcymi z przepiséw, nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na
specyfike inwestycji i wynikajgce z niej zagrozenia. W tym celu zwraca sie uwage na
najistotniejsze elementy zabezpieczenia realizacji inwestycji:

» przewidzie¢ catlodobowy dozér i kontrole wstepu na budowe,
» nalezy przewidzie¢ wtasciwe miejsce pod zaplecze budowy,

» nalezy zadbaC o bezawaryjng prace sprzetu przez wiasciwg jego konserwacje i

przeglady,

budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony witosienicznikéw oraz | Nr arch.:




Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015 Nr str. 10

" Tytut: Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy,

7 Hyd FODI'OiEKt przebudowa istniejgcej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu 6852-5/16
' Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL .

acompany of Royal HaskoningDHV | 7adanie: Ztocieniec (C4) — Projekt wykonawczy przetozenia
kanalizacji deszczowej

» konieczne jest wykorzystanie sprzetu i urzadzen ochrony osobistej przez cztonkow

zalogi,

» do wszystkich prac zatrudni¢ fachowcow z wkasciwymi uprawnieniami zawodowymi.
Teren prac nalezy zabezpieczy¢ oraz umiescic tablice ostrzegawcze o tresci:
- OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY

- PRZEBYWANIE W ZASIEGU PRACY SPRZETU JEST ZABRONIONE

Roboty powinny by¢ wykonywane pod cigglym nadzorem. W przypadku ujawnienia
nowych okolicznosci, nie ujetych w dokumentacji a majgcych wplyw na realizacje budowy,
nalezy niezwtocznie poinformowac projektanta o zaistniatych faktach i uzgodni¢ sposéb
rozwigzania problemu.

6.3. Istniej gca infrastruktura drogowa

Transport materialdw oraz dojazd sprzetu do terenu inwestycji bedzie nastepowat po

istniejgcych drogach lokalnych zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w ruchu drogowym.

Wykorzystanie drog dla celéw ciezkiego transportu wymaga dopasowania ciezaru
jednostek transportowo-sprzetowych do istniejgcych dopuszczalnych nosnosci drég. W
przypadku zastosowania jednostek transportowo-sprzetowych o ciezarze przekraczajgcym
dopuszczalne nos$nosci nalezy uzyska¢ indywidualne zezwolenia z odpowiednich Zarzgdow
Drég. Dopasowanie ciezaru transportu lub uzyskanie wymaganych zezwolen lezy w gestii
przysztiego Wykonawcy robot.

Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego oraz wszelkie koszty z tym zwigzane lezg w
gestii Wykonawcy.

7. Uwagi ko Aacowe

» Realizacje robot zwigzanych z przebudowg kanalizacji deszczowej prowadzi¢

rownolegle z robotami hydrotechnicznym w miesigcach lipiec, sierpiern (maksymalnie

do 15 wrzesnia), w cyklu dziennym w godzinach 7:00 — 19:00

Ograniczy to bezposrednie negatywne oddziatywanie inwestycji podczas jej
realizacji.
» Przed przystgpieniem do wykonawstwa robot nalezy powiadomi¢ wiascicieli

poszczegodlnych dziatek.

» Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz pod
nadzorem technicznym.
» W trakcie realizacji robot przestrzegac wszelkich warunkéw i uzgodnien branzowych.
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» Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wodno-melioracyjnym oraz

odpowiada¢ wymaganiom polskich norm.
» Wszystkie odstepstwa od projektu uzgadniac z Inspektorem Nadzoru.

» Tereny przylegte, naruszone w trakcie wykonania prac, nalezy przywrdci¢ do stanu

pierwotnego.

Wszelkie wytyczne odnosnie sposobu wykonywania robét zawarte zostaty w
Szczegblowych  Specyfikacjach Technicznych Wykonawstwa i Odbioru Robo6t

Budowlanych.
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