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1. Dane ogólne. 

1.1.  Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy kanalizacji 

deszczowej po podwyższeniu poziomu wód poprzez budowę bystrza w rzece Drawie dla 

zadania Złocieniec. 

 

1.2. Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania jest umowa 33/LIFEDrawaPL/2015 zawarta w dniu 

4.01.2016r. pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie a DHV 

Hydroprojekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 01-029), ul. Dzielna 60 oraz 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego (SIWZ). 

 

1.3. Cel opracowania. 

Celem niniejszej dokumentacji jest wykonanie projektu wykonawczego w zakresie 

niezbędnym do realizacji inwestycji. 

 

1.4. Wykorzystane materiały 

� Mapa do celów projektowych 

� Mapa ewidencyjna rejonu inwestycji wraz z wykazem właścicieli gruntów. 

� Wizje lokalne, pomiary własne i inwentaryzacja w terenie wykonane w 2016r. 

� Dokumentacja badań podłoża gruntowego opracowana w maju 2016r. 

� Materiały RDOŚ w Szczecinie 

� Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015r. poz. 469 ze zm.); 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) 

� Dostępna literatura oraz strony internetowe m.in. geoportal 

� Obowiązujące Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane. 

 

2. Ogólna charakterystyka stanu istniej ącego 

2.1.   Lokalizacja inwestycji  

Obszar inwestycji obejmuje koryto rzeki Drawy w km 153+608÷153+668. W km 

153+650 w korycie rzeki zlokalizowane są pozostałości stopnia wodnego. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Złocieniec, gmina 

Złocieniec, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie. 

Zasięg planowanej inwestycji obejmuje 2 działki. Wykaz działek w obrębie 

planowanych prac wraz z określeniem ich właścicieli zamieszczono w poniższej tabeli.  
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działka nr jednostka 
ewidencyjna obręb nr Właściciel 

1/3 
rz. Drawa 

Złocieniec 0011 

Skarb Państwa 
trwały zarząd 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu ul. Szewska 1 , 61-760 Poznań 

2 
działka lądowa 

Złocieniec 0011 
Przedsiębiorstwo Rybackie  

Złocieniec Sp. Z o.o. w Złocieńcu  
Staszica 19 , 78-520 Złocieniec 

 

Wypisy z rejestru gruntów stanowią załącznik do projektu budowlanego. 

 

2.2.  Układ komunikacyjny 

Główną drogą zapewniającą dojazd do terenu inwestycji jest asfaltowa droga 

przebiegająca wzdłuż ulicy Stanisława Staszica w Złocieńcu. Dojazd w bezpośredni rejon 

koryta rzeki Drawy możliwy jest z terenu Przedsiębiorstwa Rybackiego. 

 

2.3.  Infrastruktura techniczna 

Przez teren działki nr 2 przebiega kanalizacja sanitarna oraz deszczowa, drenaż 

opaskowy, wodociąg, linia telekomunikacyjna oraz energetyczna. Prace w pobliżu istniejącej 

infrastruktury należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

3. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Drawa 

Przepływy i stany rzeki Drawy kontrolowane są na wodowskazach Drawsko Pomorskie, 

Drawno i  Drawiny. 

� wodowskaz Drawsko Pomorskie (km 133,03) - zero wodowskazu 107,4 m npm Kr 

Powierzchnia zlewni A = 592,39 km2 

� wodowskaz Drawno (km 67,57) - zero wodowskazu 75,44 m npm Kr 

Powierzchnia zlewni A = 1258,64 km2 

� wodowskaz Drawiny (km 4,22) - zero wodowskazu 29,79 m npm Kr 

Powierzchnia zlewni A = 3281,06 km2 

Przepływy charakterystyczne z wielolecia dla wodowskazów (według danych ISOK*) 

wynoszą: 

Wodowskaz 
Przepływy Q [m3/s] 

Najwyższy 
WWQ 

Średni z wód 
wielkich SWQ 

Średni 
SSQ 

Średni niski 
SNQ 

Najniższy 
NNQ 

lata 

Drawsko 
Pomorskie 18,8 10,8 4,25 1,73 0,38 1951-2010 

Drawno 25,0 15,50 9,12 5,12 2,62 1971-2010 
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Drawiny 51,0 32,4 21,1 13,0 7,27 1956-2010 
 

 Przepływy o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia Qpp [m3/s] oraz 

odpowiadające im stany wody H[cm] (według danych ISOK*) wynoszą: 

Wodowskaz 
Przepływy / Stany wody 

Q 10% 

[m3/s] 
HQ10% 

[cm] 
HQ10% 

[m Kr] 
Q1% 

[m3/s] 
HQ1% 

[cm] 
HQ1% 

[m Kr] 
Drawsko 

Pomorskie 15,4 145 108,85 20,6 176 109,16 

Drawno 21,2 200 77,44 27,4 216 77,6 

Drawiny 42,8 149 31,29 56,7 186 31,65 
 

(*) Dane z opracowania: Projekt ISOK Raport końcowy - Przygotowanie danych hydrologicznych w zakresie 

niezbędnym do modelowania hydraulicznego 

 

Średni spadek rzeki Drawy wynosi 0,61 promila.  
 

Na podstawie powyższych danych znając wielkość zlewni w przekroju Złocieniec 

wyznaczono przepływy charakterystyczne  

 
Przepływy Q [m3/s] 

Najwyższy 
WWQ 

Średni z wód 
wielkich SWQ 

Średni 
SSQ 

Średni niski 
SNQ 

Najniższy 
NNQ 

rzeka Drawa  

Złocieniec 
8,69 4,99 1,92 0,80 0,18 

 

Rzędne zwierciadła wody w przekroju Złocieniec dla SNQ wynoszą 119,31 m n.p.m. a dla 

WWQ 119,53 m n.p.m.  

4. Warunki geotechniczne 

 
W celu rozpoznania budowy podłoża oraz warunków hydrogeologicznych, wykonano 

badania podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną. Prace prowadzono w maju 2016 

r. W trakcie prac wykonano: 6 otwory o głębokości 4,0-8,0 m, łącznie 32 mb , 3 sondowania 

sondą dynamiczną DPL, celem określenia stopnia zagęszczenia osadów niespoistych 

występujących w podłożu. Podczas wierceń prowadzono badania makroskopowe oraz 

oznaczono wilgotność dla gruntów spoistych. 

Podłoże gruntowe na dokumentowanym terenie od powierzchni terenu do głębokości 3,5 m 

stanowią niebudowlane nasypy, w przewadze piaszczyste z domieszkami gliny, pyłu gruzu, 

kamieni i materiału organicznego. Stan zagęszczenia nasypów jest zróżnicowany na ogół są 

one luźne rzadziej średnio zagęszczone. 
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Rodzime podłoże budują grunty rzeczne wśród których przeważają różnoziarniste piaski  w 

stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym (podrzędnie występują pył piaszczysty i namuł 

gliniasty w stanie plastycznym) oraz zastoiskowe  grunty spoiste tj. glina pylasta i pył w 

stanie twardoplastycznym.  

Zwierciadło wody gruntowej stabilizowało się w okresie wykonywania badań na głębokości 

1,7 – 2,5m 

Występujące przypowierzchniowo grunty nasypowe i organiczne (namuł gliniasty) nie mogą 

stanowić podłoża budowlanego – w razie takiej potrzeby należy je wymienić lub odpowiednio 

wzmocnić.  

5. Projektowane rozwi ązania techniczne. 

5.1. Zmiany w zagospodarowaniu terenu  

Wykonanie inwestycji w projektowanym zakresie nie spowoduje żadnych istotnych 

zmian w zagospodarowaniu i sposobie użytkowania przyległego terenu.  

Nową infrastrukturą w terenie będzie kanał zbiorczy kanalizacji deszczowej Dn 250 oraz  

studnie kontrolne. 

5.2. Zakres projektowanych prac 

Dokumentacja projektowa, w celu przełożenia kanalizacji deszczowej, przewiduje 

następujące prace do wykonania:  

� likwidację istniejących wylotów deszczowych do rzeki W-0, W-1, W-2, W-3 i 

wpięcie ich do projektowanego kanału zbiorczego DN 250 mm 

� przebudowę istniejącego wylotu W-3a, wpięcie go do projektowanej studzienki 

połączeniowej i przebudowa wylotu do rzeki na nowy W-z 

� budowę kanału zbiorczego DN 250 mm od studni Sd1 do projektowanego wylotu 

W-z, 

� montaż klapy zwrotnej na wylocie kanalizacji deszczowej W-z. 

Przyjęto, iż wszelkie prace zostaną wykonane z użyciem technik sprzyjających 

ochronie środowiska. 

5.3. Roboty wst ępne i przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac należy wytyczyć i utrwalić w terenie główną oś Kanału 

i studni. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich liczby wbudować 

repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 

Budowę należy ogrodzić a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  
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Na czas prowadzenia robót drzewa zlokalizowane na terenie inwestycji należy 

odpowiednio zabezpieczyć. Przewiduje się zastosowanie następujących zabezpieczeń 

istniejących drzew:  

� pnie drzew w obrębie inwestycji należy zabezpieczyć poprzez szalowanie lub matami 

słomianymi - zabezpieczenie musi być zastosowane tak wysoko by wykluczyć 

jakiekolwiek uszkodzenie pnia ;  

� w bezpośrednim obrębie korzeni i koron nie wolno składować żadnych materiałów 

budowlanych, chemikaliów i substancji trujących, nie wolno też instalować żadnych 

maszyn budowlanych;  

� prace ziemne w obrębie bryły korzeniowej drzew należy prowadzić ręcznie ze 

szczególnym uwzględnieniem ochrony systemu korzeniowego.  

Na czas realizacji całej inwestycji fragment koryta rzeki Drawy powyżej progu zostanie 

wyłączony z eksploatacji poprzez wykonanie gródz tymczasowych. Prace związane z 

przebudową kanalizacji deszczowej należy wykonywać w tym samym czasie, pod osłoną 

gródz. 

 

5.4. Przeło żenie istniej ącej kanalizacji deszczowej 

Ogólny opis zakresu prac 

Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej polegać będzie na wpięciu istniejących 

wylotów  tzn. W-0, W-1, W-2, W-3, W-3a do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej PVC 

DN 250 mm, a następnie grawitacyjnie wyprowadzenie jej do rzeki  za pomocą wylotu z 

klapą zwrotną w rejonie wylotu W-3a, jako projektowany wylot W-z.  

Roboty należy wykonywać ze szczególna starannością z uwagi na zlokalizowanie wzdłuż 

trasy projektowanego kanału deszczowego istniejącego drenażu opaskowego. W przypadku 

uszkodzenia drenażu należy go niezwłocznie naprawić, tak aby utrzymana była ciągłość 

odwodnienia w rejonie przyległego budynku. 

Obliczenia ilości wód deszczowych 

Ilość wód deszczowych odprowadzanych ze zlewni obliczono metodą stałych natężeń 

deszczu. Odpływ ze zlewni obliczono wg formuły: 

  [ l/s ] 
gdzie: 

F – powierzchnia zlewni [ ha ] 

Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego [ - ]  

q – jednostkowe natężenie deszczu [ l/s x ha ] 
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q = 
667,0

mt

A
 

 

A = 470 x 3 C  ,  C = 100/p  ,   tm = 1,2 
v

l
 + tk   ,   tm ≥ 600 s      tK = 300s 

Obliczenia wykonano dla deszczu miarodajnego o prawdopodobieństwie pojawienia 

się 20% i czasie trwania t = 15 minut.  
 

dla : q = 174 l/s ha  

        F2 = 344 m2 =  0,0344 ha               

        Ψ = 0,9 

Q2max = 0,0344 x 174 x 0,9 = 5,39 l/s = 0,00539 m3/s 

Dodatkowo woda z wylęgarni w ilości 5l/s Q1max=5 l/s 

Łącznie Qmax = 10,39 l/s 

 

Przyjęto kanał zbiorczy Φ 250 mm PVC SN8.  

Sposób wykonaniae robót 

Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie. Pozostały 

zakres robót z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego. Kanał należy ułożyć w otulinie 

piaskowej (podsypka 15 cm oraz zasypka min. 30 cm ponad górną krawędź rury). Dla 

przykrycia przewodu  <1,0 m należy zastosować ocieplenie rury warstwą żużla o grubości 

30cm. 

Wszystkie wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami: 

− PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze 

− BN – 83/8836-02 -  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze. 

Projektowane odcinki kanalizacji wykonać z rur kielichowych PVC-U z uszczelką 

klasy S (SDR 34, SN8) Φ 250 mm oraz włączenia wylotów o średnicy Φ110 oraz Φ160. 

Studzienki rewizyjne DN 600 mm (betonowa lub z tworzywa) oraz studnia DN1000 mm 

(betonowa) należy wykonać z typowych elementów prefabrykowanych z zastosowaniem 

włazów żeliwnych typu lekkiego  wypełnieniem betonem) klasy A15. Studzienki należy 

posadowić na podsypce piaskowej i podbudowie z chudego betonu i zaizolować abizolem 

R+P.  

Studnię DN 1000 mm  wykonać z osadnikiem o głębokości 0,5 m, jako niezłazową, 

przewidziana do czyszczania samochodem asenizacyjnym . 

Należy zlecić obsługę geodezyjną inwestycji geodecie posiadającemu stosowne 



Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015 
Tytuł:  Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, 
budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz 
przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu 
Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL 
Zadanie:  Złocieniec (C4) – Projekt wykonawczy przełożenia 
kanalizacji deszczowej 

Nr str.  8 

Nr arch.:    

6852-5/16 

 
uprawnienia. 

Roboty w rejonie istniejącego uzbrojenia prowadzić pod nadzorem instytucji branżowych. 

Prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP oraz obowiązującymi przepisami i warunkami 

technicznymi. 

Wylot W-z wykonać w ściance betonowej z uszczelnieniem systemowym np. Integra. 

Na wylocie zamontować klapę przeciwcowkową (zwrotną) HDPE - DN 250 mmm. Rzędna 

projektowanego wylotu 119,47 m npm.  

Wylot kanalizacji deszczowej do rzeki pokazano na profilu podłużnym kanalizacji 

deszczowej. 

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

Nie zainwentaryzowano żadnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. W 

przypadku wystąpienia kolizji, która nie został a zainwentaryzowana na mapie do celów 

projektowych, Wykonawca robót winien wystąpić do gestora kolidującego uzbrojenia o celem 

uzgodnienia warunków przebudowy. 

W przypadku wystąpienia niezainwentaryzowanych zbliżeń lub skrzyżowań z 

istniejącym uzbrojeniem, wszystkie przewody wodociągowe, kanalizacyjne oraz kable 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem w przestrzeni wykopu. 

Wszystkie prace ziemne i montażowe w rejonie istniejących urządzeń wykonywać ręcznie i 

pod nadzorem ich użytkowników, zgodnie z uwagami Protokołu z narady koordynacyjnej 

Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim. 

5.5.  Roboty wyko ńczeniowe  

W ramach robót wykończeniowych wszystkie tereny przyległe, naruszone w trakcie 

wykonania prac, należy przywrócić do stanu pierwotnego. Plac budowy oraz bezpośrednie 

otoczenie należy uporządkować. 

6. Technologia i organizacja robót  

Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym 

zakresie, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz innymi 

obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi zasad realizacji inwestycji. 

6.1.  Kolejno ść wykonania robót  

Kolejność realizacji inwestycji. Inwestycję przewiduje się zrealizować w jednym etapie 

wykonawczym. 

6.1.1. Prace przygotowawcze  
 

� prace pomiarowe, wytyczenie robót w terenie, przygotowanie reperów roboczych  

� rozpoznanie przez wykonawcę przebiegu sieci i infrastruktury w rejonie robót  
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� zabezpieczenie drzew rosnących w pobliżu inwestycji przed uszkodzeniem  

� mobilizacja sprzętu  

� organizacja zaplecza budowy  

6.2.1. Przeło żenie kanalizacji deszczowej 
Zakres robót przewidzianych do wykonania: 

� likwidacja istniejących wylotów deszczowych do rzeki W-0, W-1, W-2, W-3 i 

wpięcie ich do projektowanego kanału zbiorczego DN 250 mm 

� przebudowa istniejącego wylotu W-3a, wpięcie go do projektowanej studzienki 

połączeniowej i przebudowa wylotu do rzeki na nowy W-z 

� budowa kanału zbiorczego DN 250 mm od studni Sd1 do projektowanego wylotu 

W-z, 

� montaż klapy zwrotnej na wylocie kanalizacji deszczowej W-z. 

6.3.1. Roboty wyko ńczeniowe  
 

� uporządkowanie placu budowy oraz bezpośredniego otoczenia  

� demontaż zabezpieczeń pni drzew  

 

6.2. Warunki BHP przy wykonania robót  

Wszelkie prace należy wykonywać ze szczególną ostrożnością.  

Wszystkie roboty winny być wykonywane zgodnie z warunkami wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych z zachowaniem warunków BHP zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r Dz.U. Nr 13 poz. 93 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26.09.1977 r Dz.U Nr 129 poz. 844 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy.  

Przy realizacji niniejszego projektu, poza ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na budowie wynikającymi z przepisów, należy zwrócić szczególną uwagę na 

specyfikę inwestycji i wynikające z niej zagrożenia. W tym celu zwraca się uwagę na 

najistotniejsze elementy zabezpieczenia realizacji inwestycji:  

� przewidzieć całodobowy dozór i kontrolę wstępu na budowę,  

� należy przewidzieć właściwe miejsce pod zaplecze budowy,  

� należy zadbać o bezawaryjną pracę sprzętu przez właściwą jego konserwację i 

przeglądy,  
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� konieczne jest wykorzystanie sprzętu i urządzeń ochrony osobistej przez członków 

załogi,  

� do wszystkich prac zatrudnić fachowców z właściwymi uprawnieniami zawodowymi.  

Teren prac należy zabezpieczyć oraz umieścić tablice ostrzegawcze o treści:  

- OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY  

- PRZEBYWANIE W ZASIĘGU PRACY SPRZĘTU JEST ZABRONIONE  

Roboty powinny być wykonywane pod ciągłym nadzorem. W przypadku ujawnienia 

nowych okoliczności, nie ujętych w dokumentacji a mających wpływ na realizację budowy, 

należy niezwłocznie poinformować projektanta o zaistniałych faktach i uzgodnić sposób 

rozwiązania problemu. 

6.3.  Istniej ąca infrastruktura drogowa  

Transport materiałów oraz dojazd sprzętu do terenu inwestycji będzie następował po 

istniejących drogach lokalnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w ruchu drogowym.  

Wykorzystanie dróg dla celów ciężkiego transportu wymaga dopasowania ciężaru 

jednostek transportowo-sprzętowych do istniejących dopuszczalnych nośności dróg. W 

przypadku zastosowania jednostek transportowo-sprzętowych o ciężarze przekraczającym 

dopuszczalne nośności należy uzyskać indywidualne zezwolenia z odpowiednich Zarządów 

Dróg. Dopasowanie ciężaru transportu lub uzyskanie wymaganych zezwoleń leży w gestii 

przyszłego Wykonawcy robót.  

Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego oraz wszelkie koszty z tym związane leżą w 

gestii Wykonawcy. 

7. Uwagi ko ńcowe  

� Realizacje robót związanych z przebudową kanalizacji deszczowej prowadzić 

równolegle z robotami hydrotechnicznym w miesiącach lipiec, sierpień (maksymalnie 

do 15 września), w cyklu dziennym w godzinach 7:00 – 19:00  

Ograniczy to bezpośrednie negatywne oddziaływanie inwestycji podczas jej 

realizacji.  

� Przed przystąpieniem do wykonawstwa robót należy powiadomić właścicieli 

poszczególnych działek.  

� Wszystkie roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP oraz pod 

nadzorem technicznym.  

� W trakcie realizacji robót przestrzegać wszelkich warunków i uzgodnień branżowych.  
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� Wszystkie użyte materiały muszą posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i 

świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wodno-melioracyjnym oraz 

odpowiadać wymaganiom polskich norm.  

� Wszystkie odstępstwa od projektu uzgadniać z Inspektorem Nadzoru.  

� Tereny przyległe, naruszone w trakcie wykonania prac, należy przywrócić do stanu 

pierwotnego.  

 

Wszelkie wytyczne odnośnie sposobu wykonywania robót zawarte zostały w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonawstwa i Odbioru Robót 

Budowlanych. 
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