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SST  M-01 ROBOTY MELIORACYJNE  

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące realizacji robót przy 
realizacji inwestycji jakim jest zabudowa koryta rzeki Drawy poniżej progu w postaci koryta naturalnego kamienisto-
żwirowego  z sekwencjami bystrze-ploso.   

Teren objęty opracowaniem dotyczy działek: 
• nr  1/3,  2, obr. Złocieniec 0011; gmina Złocieniec, powiat  drawski, woj. zachodniopomorskie  
Realizowane roboty w ramach zadania p.n.: „Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa 

zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w 
dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL. Zadanie: Złocieniec (C4)”.   

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. i 1.3. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
nowego koryta obiegowego w formie naturalnego koryta wraz z sekwencjami bystrze-ploso. na obiekcie wymienionym w 
pkt. 1.1. w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową.  

 
W zakres tych robót wchodzą: 

• roboty wstępne i przygotowawcze,  
• wykonanie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń, 
• zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń (  agregat lub zasilanie tymczasowe z linii energetycznej),  
• roboty ziemne (wykopy, nasypy, obsypki), 
• roboty rozbiórkowe, 
• umocnienia skarp i dna, 
• narzuty kamienne  
• osadzenie studzienek, komór,  
• wyprofilowanie kinet w komorach, 
• wykonanie rurociągów, 
• wykonanie murów,  
• wykonanie grodz od strony górnej i dolej wody, 
• zabicie z wyrywaniem ścianek szczelnych z robotami towarzyszącymi, 
• roboty odwodnieniowe, 
• roboty wykończeniowe, 
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
• kontrola jakości. 

       

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.1. Atest -  wykaz parametrów technicznych materiału, gwarantowanych przez producenta. 
1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 

ziemi urodzajnej. 
1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

kubaturowego. 
1.4.7. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 

nasypów, położone poza placem budowy. 
1.4.8. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych  
z tym obiektem. 

1.4.9. Stopień zagęszczenia gruntu- wielkość charakteryzująca stopień zagęszczenia gruntu, określona  
wg wzoru: 

minmax

max

ee

ee
I

D −
−=

 
gdzie: 
emax - wskaźnik porowatości maksymalnej, którą otrzymuje się przez najbardziej luźne nasypanie piasku, 
e min - wskaźnik porowatości minimalnej przy możliwie największym zagęszczeniu piasku przez wibrację, 
e - wskaźnik porowatości naturalnej 
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1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

I
P

P
s

d

ds

=
 

gdzie: 
Pd - [Mg/m3] - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu,  
Pds - [Mg/m3] - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z obowiązującą normą. 

1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 
wg wzoru: 

U
d

d
= 60

10  
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 
d10 - średnica oczek sita przez, które przechodzi 10% gruntu, [mm]. 

1.4.12. Zjawisko tiksotropii  – zdolność pewnych układów koloidalnych do rozrzedzania się pod wpływem działania 
mechanicznego (wibracji, wstrząsów, mieszania itp.), a następnie powrotu do poprzedniego stanu, w 
którym ośrodek wykazuje cechy ciała stałego, gdy działanie to ustanie. Zjawisko tiksotropii jest to więc 
izotermiczne (odwracalne) przechodzenie zolu (zawiesiny) w sztywny żel i odwrotnie pod wpływem 
oddziaływań mechanicznych. 

1.4.13. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.14. Pal przemieszczeniowy – zagłębiany w grunt (metodą wbijania, wibrowania, wciskania, wkręcania lub 
kombinacji tych metod) bez wiercenia lub usuwania urobku, z wyjątkiem zabiegów ograniczających 
wysadzinę, drgania, usuwania przeszkód lub ułatwiania zagłębiania. 

1.4.15. Grodzica – jednostkowy element ścianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwójna bądź wieloprofilowa) 
1.4.16. Poziom głowicy (lub korony) – projektowany poziom, do którego grodzica jest wyrównywana 
1.4.17. Poziom podstawy (lub ostrza) – poziom dolnego końca grodzicy 
1.4.18. Ścianka szczelna - konstrukcja składająca się z podłużnych elementów (brusów) zagłębionych w grunt, 

ściśle do siebie przylegających. 
1.4.19. Brus (grodzica) - jednostkowy element ścianki szczelnej. 
1.4.20. Kleszcz - pozioma belka, zwykle stalowa lub żelbetowa, przymocowana do ścianki szczelnej i połączona z 

zakotwieniem lub rozporami, stosowana w celu równomiernego rozłożenia działających sił na całą ściankę 
szczelną. 

1.4.21. Wibrator - urządzenie służące do zagłębiania i wyrywania brusów oraz elementów nośnych i 
uzupełniających kombinowanych ścianek szczelnych. 

1.4.22. Przesuw - względne przemieszczenie między zamkami sąsiednich grodzic w kierunku podłużnym. 
1.4.23. Rozejście zamków - rozerwanie się zamka podczas zagłębiania grodzicy. 
1.4.24. Zagłębianie - działanie pozwalające na wprowadzenie brusa do wymaganej głębokości w grunt. 
1.4.25. Metoda zagłębiania - wszystkie metody zagłębiania, takie jak: zagłębianie panelowe, zagłębianie ciągłe, 

zagłębianie etapowe za pomocą wbijania, wwibrowywania, wciskania lub kombinacja tych metod. 
1.4.26. Wspomaganie zagłębiania - metoda mająca na celu zmniejszenie oporu zagłębiania podczas zagłębiania, 

np. wpłukiwanie lub wstępne wiercenie. 
1.4.27. Zamek – skrajny element grodzicy, służący do połączenia sąsiadujących grodzic w ściankę. 
1.4.28. Łącznik – samodzielny element, służący do łączenia grodzic w ściance załamanej, np. pod kątem prostym. 
1.4.29. Ścianka szczelna – konstrukcja, składająca się z grodzic wpuszczonych w grunt, których zamki 

uszczelniają ściankę. Ściankę szczelną stosuje się do zabezpieczenia terenu nią ogrodzonego przed 
dopływem wody. 

1.4.30. Ściana oporowa – budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych lub 
nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych (bez wody gruntowej lub napływowej). 

1.4.31. Ściana grodziowa – ściana oporowa, utrzymująca różnicę poziomu wody po jednej ze stron ściany. 
1.4.32. Ściana wolnonośna – ściana z grodzic wspierająca się na otaczającym gruncie (bez urządzeń 

kotwiących).  
1.4.33. Ściana zakotwiczona – ścianka z grodzic, opierająca się na współdziałaniu otaczającego gruntu i układu 

kotwiącego, blokującego ruch ścianki. 
1.4.34. Zakotwiczenie – mechaniczne wyposażenie, składające się z podłużnic, ściągów i kotwic, które 

wzmacniają zamocowanie ścianki w gruncie. 
1.4.35. Kotwica – element ze sztywnego materiału, umieszczony w gruncie, służący do przeniesienia sił ze ścianki 

poprzez ściąg na grunt. 
1.4.36. Podłużnica – pozioma belka drewniana lub stalowa, przymocowana do ściany z grodzic, przenosząca siłę 

zakotwiczenia ze ściągów na ścianę lub służąca do montażu ściany. 
1.4.37. Ściąg – stalowy pręt lub stalowa lina, przenosząca siłę reakcji z kotwic poprzez podłużnice lub pale 

czołowe na ścianę z grodzic. 
1.4.38. Kołpak ochronny – osłona górna wbitej ścianki, zabezpieczająca ostre krawędzie grodzic, zasłaniająca 
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możliwe nierówności wysokościowe pomiędzy poszczególnymi grodzicami i nadająca estetyczny wygląd 
budowli. 

1.4.39. Poziom głowicy (lub korony) – projektowany poziom, do którego grodzica jest wyrównywana 
1.4.40. Poziom podstawy (lub ostrza) – poziom dolnego końca grodzicy 
1.4.41. Beton zwykły – beton o gęstości w stanie suchym 2,0 do 2,6 t/m3 wykonany z cementu, wody i kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 

1.4.42. Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.43. Zaprawa – mieszanka cementu wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
1.4.44. Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 

suchym. 
1.4.45. Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W 8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 

1.4.46. Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

1.4.47. Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B20) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 
na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowana w MPa ( badania wg normy PN-B-
06250). 

1.4.48. Wytrzymałość gwarantowana – wytrzymałość (zapewniona z 95% prawdopodobieństwem) uzyskana w 
wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i 
badanych zgodnie z PN-B-06250. 

1.4.49. Wytrzymałość charakterystyczna – wartość wytrzymałości, poniżej której może się znaleźć 5% populacji 
wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu. 

1.4.50. Ubytek -  odspojenie się części betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego o powierzchni do 
0,25 m2 i głębokości 1 - 5 cm. 

1.4.51. Nierówności - odspojenie się części betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego, oraz 
pozostałe odstępstwa od płaszczyzny o dowolnej wielkości powierzchni i głębokości 0 - 10 mm. 

1.4.52. Fundament – konstrukcja przekazująca obciążenie na podłoże gruntowe. 
1.4.53. Studnia fundamentowa – rodzaj fundamentu pośredniego, przenoszący obciążenie z budowli na niżej 

zalegające warstwy nośne. 
1.4.54. Konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 

określonego stopnia sztywności, lub obiekty budowlane o takim układzie. 
1.4.55. Ława fundamentowa – długi, wąski, zazwyczaj poziomy fundament. 
1.4.56. Wpust deszczowy -urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 

powierzchni terenu.  
1.4.57. Palisada - rząd drewnianych palików wbitych w dno ściśle jeden obok drugiego.  
1.4.58. Kanalizacja deszczowa -sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

opadowych.  
1.4.59. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 
1.4.60. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.  
1.4.61. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.62. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej 
1.4.63. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna lub przyłączeniowa - na kanale nieprzełazowym. 
1.4.64. Narzut kamienny - warstwa kamienia usypana lub ułożona na powierzchni skarpy lub dna budowli ziemnej,  

zabezpieczająca te powierzchnie przed rozmyciem wodą płynącą lub jej falowaniem. 
1.4.65. Ujęcie wylotu skarpowego – element prefabrykowany służący do umocnienia wylotu ścieku  skarpowego w 

rowie przydrożnym. 
1.4.66. Prefabrykat - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie  przemysłowym lub poligonowo, która po 

zmontowaniu na budowie stanie się przepustem  
1.4.67. Punkt rosy -  temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy 

określonej temperaturze powietrza i wilgotności. 
1.4.68. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie. 
1.4.69. Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu przepustu. 
1.4.70. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwóch odcinków rur. 
1.4.71. Mury konstrukcyjne –  ściany murowane, które przenoszą obciążenia 
1.4.72. Spoina – złącze między elementami konstrukcji murowanej 
1.4.73. Pozostałe określenia podstawowe są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich 

Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w budownictwie wodno-
melioracyjnym. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz z zaleceniami Kierownika Projektu. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00.00  „Wymagania ogólne”. 
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1.6.  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia 
podano w ST - 00.00. ”Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00. „Wymagania 
Ogólne” pkt 2. 
 Wszystkie materiały muszą posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie wodno-melioracyjnym oraz odpowiadać wymaganiom polskich norm. Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca powinien 
powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach zakupu materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiałów w wykonywanych 
robotach Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze tak szybko jak to jest możliwe przed użyciem 
tego materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego 
źródła Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego 
nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

2.2.1.  PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE GRUNTÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w pasie wywłaszczeń czasowych lub w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Grunt z wykopów użyty będzie do wykonania projektowanych nasypów. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiały nieprzydatne do nasypów będą odwiezione na odkład. Sposób 
zagospodarowania gruntów przeznaczonych na odkład proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
Inżynier może nakazać pozostawienie na placu budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności 
 Nadmiar gruntu pozyskany z wykopów będzie wykorzystany do wykonania nasypu po uprzednim wymieszaniu z 
gruntem dowiezionym do budowy nasypu. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów i nie będące nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

2.2.2.  MATERIAŁ NA OSNOWĘ GEODEZYJNĄ 

Do utrwalenia punktów mogą służyć: 
− paliki drewniane (dla punktów narożnych, robót ziemnych, krawężników), 
− pale lub pręty osadzone w betonie wlanym do wykopanego dołu (punkty osnowy podstawowej i niższej klasy 

wewnątrz obszaru budowy), 
− prefabrykowane bloki betonowe (punkty osnowy podstawowej lub repery) wykonane i zastosowane zgodnie z 

normą PN-ISO 4463-2:2001, w zależności od przewidywanego zastosowania i oczekiwanej trwałości. 
Materiały przewidziane do wykorzystania przy stabilizacji celów i stanowisk pomiarowych powinny spełniać 

wymagania stałości i trwałości. 

2.2.3.  KRUSZYWO NA PODSYPKI I OBSYPKI.  

 Podsypki i obsypki należy wykonać z pospółek o cechach określonych w PN-B-02480. Pospółka jako 
mieszanka kruszywa naturalnego (drobnego i grubego) o średnicy ziaren  do 63 mm, będzie zastosowana jako warstwa 
wyrównawcza, filtracyjna oraz obsypkowa w trakcie układania rurociągów. Kruszywo powinno być wolne od 
zanieczyszczeń organicznych ( ziemia, korzenie itp). 

2.2.4.  KRUSZYWO NA WYKONANIE PODŁOŻA I BYSTRZA.  

Podłoże (nasyp) pod grouted rock i warstwę wierzchnią z mieszanki żwirowo-kamienistej wykonać z materiału 
odsianego na sucho ze złoża żwirowni o uziarnieniu 0/60 mm z nadziarnem do 100 mm i pojedynczymi większymi 
otoczakami z zawartością piasku nie więcej niż 20 do 40%. Nasyp należy odpowiednio zagęścić. 

Pozostały odcinek bystrza wykonać jako pryzmę usypaną z mieszanki odpowiednio uziarnionego żwiru z 
kamieniami. Uziarnienie materiału wierzchniej warstwy powierzchni bystrza powinno odpowiadać warunkom: D50%= 
0,020m, D84%= 0,250m. Materiał o sprawdzonym uziarnieniu należy dostarczać w miejsce wbudowania już 
wymieszany. Surowiec materiału: pospółka niekruszona 0/60 mm + otoczaki o uziarnieniu 60 do 400 mm zmieszane pół 
na pół w proporcjach wagowych. Warstwa takiego materiału powinna być nie mniejsza niż 0,3 m i układana w korycie na 
wcześniej przygotowanym nasypie z zagęszczonego materiału odsianego na sucho ze złoża żwirowni. Grubość warstwy 
żwirowej przy koronie bystrza należy zwiększyć do 0,4 m. 

2.2.5.  NARZUT KAMIENNY  
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 Narzut kamienny wykonywany w dnie cieku ma za zadanie zabezpieczenie dna przed wypłukiwaniem gruntu 
przez wodę i tworzeniem się wybojów. Narzut wykonuje się z kilku warstw, minimum z dwóch, przy czym każdą warstwę 
układa się oddzielnie po ułożeniu poprzedniej warstwy. Po ułożeniu kamieni powierzchnię narzutu wyrównać zgodnie z 
właściwym poziomem. Kamień do wykonania narzutu polny lub łamany powinien być twardy, odporny na działanie 
warunków atmosferycznych, wody i lodu (np. granit, bazalt).  
 Niedopuszczalne jest stosowanie wapieni i piaskowców. Dopuszcza się stosowanie kamienia polnego.  

Należy zastosować kamień o następujących parametrach: 
• ciężar objętościowy skały     ≥ 23 kN/m3, 
• wymiary kamienia w zależności od masy kamienia przewidzianego w projekcie, 
• wytrzymałość na ściskanie   ≥ 150 MPa, 
• nasiąkliwość wagowa WA    max  1,5 %, 
• mrozoodporność FTA      ≤ 0,5 
• odporność na ścieranie (mikro-Deval)  MDE   ≤ 10 
 
Warstwa grouted rock składać się będzie z podłoża betonowego C15/20 o grubości 20cm, na którym ułożone 

zostaną głazy. Głazy o wymiarach około 400mm układać z szerokimi dystansami i wyrównaną spoiną na grubości 1/3 
grubości głazów. 

 
Należy zwrócić uwagę, by materiał kruszony (łamany) był użyty w dolnej warstwie narzutu kamiennego, 

natomiast warstwa górna narzutu powinna być wykonana z substratu kamiennego i żwirowego niekruszonego. 

2.2.5.1.  ŻWIR DO ZAMULANIA  

Żwir do zamulania powinien spełniać wymagania PN-B-11111. Żwir należy składować w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania 
powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione..   

2.2.6. DRUT 

Drut w budownictwie wodnym ma zastosowanie do wytwarzania budowli siatkowych, wiązania kiszek i materaców 
faszynowych itp. Grubość drutu zależy od jego przeznaczenia: 

• do wiązania kiszek faszynowych, drut palony o śr. 1,8 – 2,2 mm, 
• do wytwarzania budowli siatkowych, drut ocynkowany miękki o śr. 2,2 – 2,8 mm, 
• do wyrobu materaców i walców faszynowych oraz łączenia różnych elementów umocnieniowych (np.pale z 

kiszką faszynową), drut ocynkowany miękki o śr. 3,0 – 5,0 mm. 

2.2.7.  RUROCIĄGI Z RUR PEHD LUB PVC (DO WYBORU) 

2.2.7.1. Rury PEHD 

Rury zastosowane do wykonania kanalizacji deszczowej powinny spełniać następujące parametry: 
• Kanalizacja deszczowa - Ø 250 mm SN 8, 
• Kanalizacja deszczowa - Ø 160 mm SN 8, 
• Kanalizacja deszczowa - Ø 110 mm SN 8, 

Rury PEHD SN 8 powinny spełniać wymagania podane w Aprobacie Technicznej, którą producent ma 
obowiązek uzyskać z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Do wykonania przepustów stosować rury z PEHD (polietylen 
wysokiej gęstości) o sztywności obwodowej określonej w Aprobacie Technicznej. 

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne powinny być gładkie, bez pęcherzy, zapadnięć, rys i wtrąceń ciał 
obcych. Końce rur łączonych na dwukielichy lub kielichy muszą być obcięte prostopadle do osi. Końce rur łączonych 
poprzez spawanie ekstruzyjne muszą być obcięte zgodnie z technologią producenta rur. Barwa na całej powierzchni 
powinna być jednolita pod względem odcienia i intensywności. Powierzchnia zewnętrzna rury w kolorze czarnym. 
Wymiary rur określone są nominalną średnicą wewnętrzną.  

Cechowanie rur powinno zawierać: 
a/ nazwę  lub  znak   producenta 
b/ symbol  surowca, 
c/ wymiar : średnica x grubość  ścianki, seria  S, 
d/ sztywność  obwodowa  (dla  rur), 
e/ informacje  identyfikujące  produkcję  (nr  linii  produkcyjnej, data), 
f/ numer  aprobaty  technicznej. 

Oznaczenie powinno być naniesione bezpośrednio na powierzchni rury w taki sposób, aby nie inicjowało 
pęknięć oraz było wyraźne i możliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem. 
 Do łączenia rur dla średnic DN<=800 mm należy używać złączek systemowych np. dwukielichy, posiadających 
Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM oraz spełniających wymagania tej Aprobaty. Dla średnic DN>=800 należy 
łączyć rury poprzez spawanie ekstruzyjne. Złączki do rur powinny posiadać oznaczenia identyfikujące wyrób jak wyżej 
wymienione. 

Rury należy składować w położeniu poziomym, na płaskim i równym podłożu na podkładkach drewnianych lub 
z innego materiału nie powodującego, uszkodzenia rur. Podkładki pod rury powinny być szerokości nie mniejszej niż 
0,1m i rozmieszczone w odstępach 1 – 2 m. Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed działaniem 
promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać +30°C. 
Okres składowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczać dwóch lat. 

2.2.7.2. Rury PVC 
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Rury zastosowane do wykonania kanalizacji deszczowej powinny spełniać następujące parametry: 
• Kanalizacja deszczowa - Ø 250 mm SN 8, 
• Kanalizacja deszczowa - Ø 160 mm SN 8, 
• Kanalizacja deszczowa - Ø 110 mm SN 8, 
Zastosować należy rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nie-zmiękczonego polichlorku winylu PVC-U wg 

PN-EN 1401-1:1999  jednorodne (lite) SDR 34 łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur,  
• kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1401-1:1999, 
• zawór klapowy łączony na rurę fi 250mm, 
• tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek) z PVC 

o średnicy odpowiedniej dla danego przekroju. 
 
Dopuszcza się stosowanie innych rur o podobnych właściwościach. Zmiana rodzaju rury powinna być 
potwierdzona przez Inżyniera Kontraktu. 

2.2.8.  STUDNIE (KOMORY ROBOCZE) 

2.2.8.1.  Komora robocza 

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
- kręgów betonowych średnicy Ø 1000 odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917,  
- kręgów betonowych np. Concret mini fi 600mm lub inne o podobnych właściwościach 
- muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037. 

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego o 
wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa (N/mm2). 

2.2.8.2. Dno studzienki 

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach zgodnych e z PN-EN 
206-1 Szczegółowy skład mieszanki opracowuje wytwórnia betonu Podłoże pod studzienki wykonane z „chudego 
betonu” gr. 20 cm, beton C 12/15.  

Konsystencja S1 dla wszystkich betonów do ponownego urobienia na budowie 

2.2.8.3. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe klasy A15, pokrywą z wypełnieniem betonowym C35/45 zgodnie z normą PN-EN 124:2000. Włazy w 
wersji z pokrywą wentylacyjną. Wypełnienie pokrywy – beton specjalny o następujących parametrach : 

- jednolita i szczelna struktura 
- takie same właściwości w całej objętości, 
- odporność na działanie agresywnych mediów (np. Solanki), 
- mrozoodporność. 

Na terenach zielonych i nieutwardzonych właz podnieść min. 5 cm ponad teren. 

2.2.8.4. Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 . 

2.2.8.5. Płyta pokrywowa 

Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Średnica płyty powinna być większa 
od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją projektową. 

2.2.8.6. Pierścień odciążający. 

 Pierścień odciążający stanowi prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementów drogowych  dobrany do 
średnicy płyty pokrywowej. 
 Dopuszcza się stosowanie innych studzienek o podobnych właściwościach. Zmiana konstrukcji 
studzienek powinna być zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu 

2.2.9.  CEGŁA KLINKIEROWA PEŁNA  

Do wykonania ścian i nawierzchni placów należy zastosować cegły klinkierowe, pełne klasy 45 (wytrzymałość na 
ściskanie 45 MPa). Właściwości materiału, dopuszczalne wady oraz odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z PN–B-
12050. Do ponownego wbudowania przewiduje się ok. 20% cegły z rozbiórki po uprzednim oczyszczeniu 

2.2.10.  WODOSZCZELNA ZAPRAWA   

W celu zapewniania wysokiej szczelności i trwałej odporności na działanie warunków środowiskowych do 
murowania cegły klinkierowej należy użyć wysokiej, jakości zaprawy polimerowo – cementowej o potwierdzonych 
deklaracją zgodności do normy PN EN lub Aprobaty Technicznej parametrach technicznych. Optymalnie, gdy zaprawa 
do murowania i fugowania spełnia następujące wymagania:  

� zbrojone włóknem szklanym. 
� odporność na działanie wód zasiarczonych o średnim stopniu agresywności wg   

 PN-EN 206-1 (klasa ekspozycji XA3) ocena wg. PN-EN ISO 4628 
� odporność na wysolenia soli siarczanowych – brak wysoleń 
� współczynnik przenikania pary wodnej SD < 4 m 
� przyczepność do podłoża ≥ 2,0 MPa 
� wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 50 MPa 
� wytrzymałość na zginanie po 28 dniach > 5 MPa 
� nasiąkliwość po 28 dniach < 10% 
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� przepuszczalność wody po zwiększony ciśnieniem – brak przecieku przy ciśnieniu   
 0,3 MPa przez 72 godziny 

� skurcz po 28 dniach < 0,2 % 
� spadek wytrzymałości na odrywanie (pull-off) po 28 dniach w kwasie o pH 3,0 -   

 3,5 do 20% 
� wytrzymałości na odrywanie (pull-off) po 20 cyklach zamrażania na podłożu   

 betonowym powyżej 2 MPa 
�  brak przenikania środowisk agresywnych przez zaprawę  
� wytrzymałości na odrywanie (pull-off) po działaniu jonów SO4 

2- 6000 mg/l do  podłoża betonowego powyżej 
1,5 MPa 

 
Na zaproponowane materiały wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualne aprobaty techniczną wystawione przez 

upoważnioną jednostkę (wymienioną w Dzienniku Ustaw Nr 249) oraz certyfikat zgodności dostarczonej partii materiału z 
aprobatą. 

Zaprawa powinna być użyta do murowania nowej oblicówki z cegły. 

2.2.11. Beton 

Właściwy skład mieszanki powinna określać „Receptura mieszanki betonowej”, zaakceptowana przez Inżyniera. 
Mieszanka betonowa do wykonania konstrukcji powinna spełniać następujące wymagania: 
- być odporna na segregację, 
- wykazywać wysoką plastyczność i zdolność do samozagęszczania, 
- być dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pogrążania zbrojenia. 
 
Klasy betonów na poszczególne elementy robót: 

- wykonanie warstwy podbudowy grounded rock  – beton C16/20,  kruszywo odporne na zamrażanie zgodnie z 
zaleceniami normy EN 12620, 

- wypełnienie szczelin, spoin między kamieniami do 1/3 wysokości kamienia – beton C16/20 kruszywo odporne 
na zamrażanie zgodnie z zaleceniami normy EN 12620, 

Mieszanka betonowa powinna być tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania konstrukcji nie doszło do oddzielania 
składników. Wymagania dla cementów, kruszyw i wody oraz dodatków do betonu powinny spełniać warunki podane w 
stosownych normach. 

 wg 
PN-EN 206-1:2003 

wg 
PN-B/88-06250 

Minimalna wytrzymałość 
charakterystyczna oznaczana na 
próbkach sześciennych 150×150 
mm 

Beton nie-
konstrukcyjny 

C8/10 B10 10 
C12/15 B15 15 
C16/20 B20 20 

Beton 
konstrukcyjny 

C20/25 B25 25 
C25/30 B30 30 
C30/37 B35 37 
C35/45 B45 45 
C40/50 B50 50 
C45/55 B55 55 
C50/60 B60 60 
i wyższe i wyższe …… 

 

2.2.11.1.  ELEMENTY DESKOWANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto: 
• drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-

96002, PN-63/B-06251, 
• sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-

3:2001,  
• płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11. 
• gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
• śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503 , PN-M-82505 i PN-M-82010 , 
• deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
• do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne 

parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek 
zetknięcia się z mieszanką betonową. 
Deskowanie i związane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność niezmienność układu 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz 
wielokrotność ich użycia. Deskowania powinny spełniać wymagania techniczne określone w p. l WTWiORBM oraz 
normie N-63/B-06251.  
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 
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2.2.11.2.  ELEMENTY MOCOWANE W BETONIE. 

Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali zabezpieczonej 
antykorozyjną powłoką malarską. Wszystkie elementy wyposażenia technicznego zagłębione w żelbecie muszą być 
osadzone pod ścisłą kontrolą inżyniera Kontraktu. 

2.2.12.  STALOWA ŚCIANKA SZCZELNA  

Uwaga: 
Sposób zabezpieczenia wykopu pozostawia się w gestii Wykonawcy robót.  
Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na nieskomplikowany charakter zabezpieczeń) nie narzuca 

rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób zabezpieczenia wykopu we własnym zakresie, zgodnie z 
obowiązującymi normami i wytycznymi, przepisami BHP w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymogów jakościowych i ilościowych materiałów 
dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie. Materiały stosowane do wykonywania elementów 
konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052 

• grodzice stalowe GU 16-400 (G-62) stal o klasie S 270GP o długości zgodnej z dokumentacją projektową i 
odpowiadające wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 
10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000 lub inne zgodne z dokumentacją projektową i zaakceptowane przez 
projektanta i inspektora nadzoru (Inżyniera), 

Grodzice powinny mieć oznaczone trudno zmywalną farbą ich gabaryty, numer partii i datę produkcji. Dopuszcza się 
zastosowanie innych rodzajów grodzie stalowych do planowanych prac, niż wskazane, lecz o parametrach równych lub 
lepszych od przewidzianych materiałów. 

W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie 
(Dokumentacji geotechnicznej), należy odpowiednio dostosować liczbę i wymiary pali - w uzgodnieniu z nadzorem 
autorskim. Analogicznie należy postępować w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania prac na nieprzewidziane 
przeszkody (kamienie, kłody drewna, resztki murów itp). 

Zagadnienia kontroli jakości i skład stali podaje norma PN-EN 10248-2. Sposób badania zgodności z certyfikatem 
podaje norma PN-EN 10204. 

Uwaga: Może być również zastosowany inny typ stalowej ścianki o identycznych lub lepszych parametrach 
technicznych i wytrzymałościowych, po uzyskaniu zgody Nadzoru Autorskiego i po akceptacji Inżyniera.  

W przypadku zastosowania brusów o innej szerokości niż zastosowane w Dokumentacji Projektowej, 
wymagane jest sporządzenie prze Nadzór Autorski zamiennego planu palowania. Koszt wykonania tego planu oraz inne 
koszty związane z zamianą typu ścianki pokrywa Wykonawca robót palowych. 

2.2.12.  ŻUŻEL 

Na projektowanych odcinkach kanalizacji deszczowej należy zastosować ocieplenie rur żużlem gr. 30cm i 
zabezpieczyć (żużel przykryć od góry) papą izolacyjną.  ,  papą Do wykonania podbudowy należy zastosować pospółkę 
wg PN-S-06102. 

2.2.13.  POSPÓŁKA 

Do wykonania podbudowy należy zastosować pospółkę wg PN-S-06102. 

2.2.14.  WODA 

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca przystępujący do robót zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt i środki transportu 
muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii oraz warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót 
oraz stosowany do tego sprzęt muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Do robót można stosować następujący sprzęt: 

Profil 
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• koparki o poj. 0,25÷0,6m , 
• spycharki, 
• piły mechaniczne, 
• urządzenie do wykonywania przewiertów sterowanych,  
• urządzenie do wykonywania przecisków,  
• niezbędnych narzędzi montażowych do obróbki drewna i stali ,  
• zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne.  
• zgrzewarek doczołowych z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych zgrzewu,  
• urządzeń pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp.  
• niezbędnych narzędzi montażowych,  
• sprzęt do przewozu gruntu (samochody samowyładowcze, ciągniki z przyczepami samowyładowczymi), 
• środki transportu kołowego,  
• sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijaki i/lub zagęszczarki mechaniczne), 
• pompy szlamowe(przeponowe)  i/lub zestawy igłofiltrowe (wraz z przewodami) do odwadniania gruntu, 
• agregat prądotwórczy 10kW, 
• wciągarkę ręczną lub mechaniczną, 
• wibrator do zagęszczania betonu, 
• żurawik, 
• dźwig samochodowy, 
• betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo- piaskowej, 
• wciągarkę ręczną lub mechaniczną, 
• betoniarka, 
• betonomieszarki, 
• młoty pneumatyczne, 
• wibrator do zagęszczania betonu, 
• wibromłot – roboty związane z zagłębianiem ścianek szczelnych powinny być wykonywane przy użyciu sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Przy doborze sprzętu należy kierować się 
postanowieniami normy PN-EN 12063:2001. 

• ubijaków ręcznych i mechanicznych do ubijania kruszywa, 
• wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych do ubijania kruszywa po pierwszym ubiciu ręcznym. 
• ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
• wibratorów samobieżnych, 
• płyt ubijających. 

 Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie Robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego 
 Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i spełniać  wymagania techniczne 
w zakresie BHP. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie Robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
 Ponadto wykonawca powinien dysponować sprzętem do robót odwodnieniowych Sprzęt, maszyny i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót, 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 

odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu 
drogowego, zaleceniami producentów transportowanych wyrobów oraz przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba środków 
transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, SST i 
wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

4.2. RURY  

Transport rur oraz ich załadowanie i wyładowanie musi być wykonane starannie. Rur nie wolno zrzucać na 
miejsce składowania w sposób niekontrolowany. Rury powinny być przenoszone na skład. Zrzucanie rur może 
powodować ich mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymałość na uderzenia rur plastikowych maleje wraz ze spadkiem 
temperatury otoczenia, co wiąże się z koniecznością zachowania szczególnej ostrożności podczas rozładunku w niskich 
temperaturach. 

Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu  
pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką  
uniemożliwiającą  zaciskanie  się  zawiesi  na  wiązce.  

Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. 
Pojazdy służące  do  transportu  powinny  spełniać  warunki  techniczne  wymagane  w  ruchu  drogowym. 
Transport  powinien  zapewniać: 

•  stabilność  pozycji  załadowanych  materiałów 
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•  kontrolę   załadunku  i  wyładunku. 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo, albo w 

pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie 
odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury (zgodnie z wytycznymi producenta rur) według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.. 

4.3. KRUSZYWO, KAMIEŃ 

Kruszywo (piasek, klińce kamienne, kamień, żwir) można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym 
zawilgoceniem. Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Kruszywo należy 
przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszyw. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do 
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru. Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, 
w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 
mm) były chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń. 
Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

4.4. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ 

 - zgodnie z warunkami podanymi w "Wymaganiach i zaleceniach dotyczących wykonywania betonów do konstrukcji 
mostowych" – GDDP 

4.5. TRANSPORT GRUNTÓW 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania 
gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru - Inżyniera. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno 
w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z 
niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia nawierzchni dróg i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy, oraz 
przestrzegania przepisów drogowych.   

4.6. TRANSPORT PREFABRYKATÓW 

Transport prefabrykatów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Kręgi żelbetowe w czasie transportu powinny być układane, przy zachowaniu warunków układania jak przy 
składowaniu z tym, że górna warstwa kręgów nie może przewyższać ścian środka transportowego o więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej kręgu lub 1/3 jego wysokości. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów.  Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,5 m należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Wyloty  prefabrykowane -
przewożone  mogą  być  dowolnymi  środkami  transportu  z zabezpieczeniem ich przed możliwością przemieszczania 
się podczas transportu. 

4.7. TRANSPORT CEGIEŁ  

Transport cegieł ceramicznych może odbywać się dowolnymi środkami transportu mającymi ściany boczne i czołowe. 
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości ścian bocznych o więcej niż 1/3 wysokości ostatniej warstwy. Materiał 
powinien być ułożony warstwowo na paletach, opakowany w folie i spięty podwójnie taśmą np. metalową. Dopuszcza się 
transport prefabrykatów luzem pod warunkiem, że przestrzeń ładunkowa będzie maksymalnie wypełniona, a przewożony 
towar będzie odgrodzony od ścian środka transportowego materiałem amortyzującym lub usztywniającym. 

Cement i wapno pakowane w workach powinny być przewożone środkami transportu dostosowanymi do przewozu 
materiałów w workach, w sposób chroniący je przed uszkodzeniem, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.. 

4.8. TRANSPORT GRODZIC  

Transport grodzic powinien odbywać się po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych drogach dojazdowych, w 
razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi.  

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. 
Transport powinien zapewniać: 
• stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
• zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem, 
• kontrolę załadunku i wyładunku. 
Grodzice należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej. Wszelkie uszkodzenia budowli i urządzeń 

powstałe w trakcie transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                
SST M-01 Roboty inżynieryjno-melioracyjne 

 Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej  
infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL . Zadanie: Złocieniec (C4) 

14 

4.10. TRANSPORT DREWNA  

Transport materiału pozyskanego z karczowania i usunięcia porostu roślinności trawiastej (o ile jest konieczny) odbywa się 
środkami transportu kołowego - ciągnikami z przyczepami dłużycowymi i skrzyniowymi, samochodami skrzyniowymi, lub 
innymi środkami dopuszczonymi przez Inżyniera. Szpilki, paliki, można dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniem. 
 
Środki transportu (lądowe i wodne) wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym i przepisów dotyczących 
transportu wodnego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami (PN i BN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, instrukcjami stosowania i użytkowania (dostarczonych przez producentów wyrobów),  przepisami budowlanymi i 
BHP, szczególne w zakresie : 

• wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu, 
wydanymi przez MOŚZNiL, 1996 r.  

• wykonania i odbioru robót ziemnych, robót umocnieniowych melioracji szczegółowych, wydanymi przez 
Ministerstwo Rolnictwa  

• w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych  
• odbiorów częściowych i robót zanikowych 
• zaleceń producentów stosowania i użytkowania wyrobów  

Wejście na teren poszczególnych właścicieli gruntów należy z nimi uzgodnić przed przystąpieniem do robót. 
 Roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru (WTWO) robót w zakresie melioracji – 1979 r. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania zaprojektowanych robót, należy zapoznać się z dołączonymi do 
dokumentacji uzgodnieniami. Roboty wykonywać zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane 
niezidentyfikowane uzbrojenie należy zgłosić administrującej instytucji celem właściwego ich zabezpieczenia. 

5.1.1. ODWODNIENIE WYKOPU 

Uwaga:  

W trakcie prowadzonych robót mogą wystąpić wahania poziomu wód powierzchniowych i podziemnych. Projekt 
odwodnienia wykopu opracuje wykonawca. Decyzję o konieczności wykonania instalacji służących do 
odwodnienia wykopów i jej wielkości podejmie Inżynier Kontraktu. Koszt odwodnienia należy wliczyć w cenę 
jednostkową wykonania robót. 

 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
zawilgoceniem i nawodnieniem. 

Jeśli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem 
istniejących odpowiednimi instytucjami. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, oraz wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza 
teren pasa robót ziemnych. 
 Sposób odwodnienia wykopów należy uzgodnić z Inżynierem Budowy po rozpoznaniu zalegania zwierciadła 
wody w wykopie.  

Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu. 

5.2. PRACE WSTĘPNE I PRZYGOTOWAWCZE 

Podstawę wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Na ich podstawie należy wytyczyć i utrwalić 
w terenie główne osie kanałów, rowów i obiektów. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich liczby 
wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 

W miejscach, w których może zachodzi niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie  ogrodzić 
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

 
Uwaga! Pnie drzew podlegających ochronie (nie przewidzianych do usunięcia), rosnących w strefie robót i narażonych na 
uszkodzenie w wyniku prowadzonych robót, muszą być zabezpieczone przed takim uszkodzeniem (np. matami słomianymi lub 
drewnianymi). 
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5.3. ROBOTY ZIEMNE 

5.3.1. WYKONYWANIE WYKOPÓW 

1. Metoda wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinna być dobrana odpowiednio do wielkości 
robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzętu mechanicznego 

2. Wykonywanie wykopu powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
3. Przy wykonywaniu wykopów urządzeniami zmechanizowanymi należy: 

• wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania wykopu 
• dostosować głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju 

gruntu oraz pionowego zasięgu wysięgnika koparki, 
• wykonywać pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczając do powstawania nierówności 
• dokonywać takiego rozstawu pracującego sprzętu , aby nie zachodziła możliwość ich wzajemnego 

uszkodzenia 
• wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportu powinno nastąpić dopiero po 

zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno być dokonywane nad dnem środka 
transportowego na wysokości nie większej niż 50cm w przypadku ładowania materiałów sypkich 25cm w 
przypadku ładowania materiałów kamiennych. 

• ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów powinien odbywać się 
poza prawdopodobnym klinem odłamu. 

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założoną rzędną 
wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki -15cm , przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Nie 
wybraną warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem warstwy odsączającej. 

  5.3.2. ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW. 

• każda warstwa gruntu w nasypach i wykopach powinna być zagęszczona ręcznie lub mechanicznie poprzez 
wałowanie wibrowanie lub ubijanie, 

• grubość warstwy zagęszczonego gruntu nie powinna być większa niż: 
a/ 15cm przy zagęszczaniu ręcznym  

• wilgotność gruntu podczas jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej która wynosi:  
a/10% dla piasków 
b/12% dla piasków gliniastych i glin piaszczystych  
c/13% dla glin  
d/19% dla iłów glin ciężkich, pyłów i lessów 

• zagęszczanie warstwy gruntu powinno być dokonywane szybko aby nie spowodować nadmiernego 
przesuszenia gruntu lub jego nawilgocenia 

• sprzęt należy dostosowywać dla każdej partii zagęszczanego gruntu w celu optymalizacji pracy sprzętu 
• zagęszczanie skarp może być dokonywane jeżeli szerokość układanej na skarpie warstwy gruntu jest większa 

od wymaganej grubości warstwy, 
 

Rodzaj Sprzętu 
Rodzaj gruntu /Piasek/ 

grubość warstwy zagęszczanej orientacyjna liczba przejść po śladach 

Ubijaki spalinowe 0,15-0,35 3-4 

5.3.3. ODKŁADY GRUNTÓW. 

•  w przypadku konieczności wykonania odkładów ziemnych powinny być one wykonane w postaci nasypów o 
pochyleniu skarp 1:1,5 i o wysokości do 1,5m i ze spadkiem 2-5% od strony wykopu, odległość podnóża skarpy 
odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić co najmniej podwójną jego głębokość jednak 
nie mniej niż 3,0m w gruntach przepuszczalnych i 5,0m w gruntach nieprzepuszczalnych 

5.3.4. ZASYPKA WYKOPÓW 

 Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu oraz wykonaniu pozostałych obiektów i urządzeń 
towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania boków rur z dokładnym obiciem ziemi warstwami grubości 
10-20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanały z rur należy obsypać piaskiem rodzimym, do wysokości 30 cm ponad wierzch 
rury. Nad przewodami wodociągowymi, gazowymi i kablami energetycznymi należy ułożyć odpowiednie taśmy 
ostrzegawcze zgodne z dokumentacja projektową. 
 Wykopy wykonywane mechanicznie należy zasypać mechanicznie warstwami ziemi o grubości 20-30 cm . 
 Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. Wykopy wykonane ręcznie należy zasypywać sposobem ręcznym l 
warstwami ziemi o grubości 15 cm z ręcznym zagęszczeniem.  
 Zasypki wykopów dokonać do poziomu terenu. 
 Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty 
zostaną zakończone, oprócz złączy na przewodach kanalizacyjnych. Należy podjąć szczególne starania, aby w czasie 
zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 30 
cm od rur i złączek. 
 Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. 
 Po zakończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do pierwotnego stanu. Teren po wykopach 
zrekultywować. 
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 W przypadku odstępstw od warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy roboty wstrzymać i 
powiadomić o tym Inżyniera. 

5.3.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA. 

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosić I = 0.95 wg. metody Proctora . 

5.3.6. WYKONYWANIE NASYPÓW W OKRESIE DESZCZÓW 

 Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną. 
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu nie 
zagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez 
Inżyniera Kontraktu, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5.3.7. WYKONYWANIE NASYPÓW W NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH 

 Nie należy wbudowywać gruntów przewilgoconych (W >Wopt), zamarzniętych i przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem. Niedopuszczalne jest  wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. W czasie opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane, a 
przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni nasypu. 

5.3.8.  FORMOWANIE NASYPÓW 

 Formowany nasyp musi uzyskać przekrój poprzeczny bądź kształt geometryczny zgodny z Dokumentacją 
Projektową. 

5.3.9.  PLANTOWANIE SKARP 

Plantowanie skarp, rowów, dna i krawędzi cieków  należy prowadzić ręcznie wg wymiarów określonych w 
Dokumentacji Projektowej. 

5.4. ROBOTY BETONIARSKIE 

5.4.1.  ZAKRES WYKONYWANIA PRAC 

 Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez 
Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentacją technologiczną". 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich Robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• prawidłowość wykonania frezowania powierzchni, 
• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. 
• zgodność rzędnych z projektem, 
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
• prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 

warstw izolacyjnych itp., 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję 

(kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.), 
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika 
Budowy. 

5.4.2.  WBUDOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ 

W trakcie murowania w spoinach cegieł i w przygotowanej do zalania betonem ścianie należy osadzić kotwy  
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
 Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być większa, niż 
1,5m a o kompensacji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie 
następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka 
powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy 
zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być 
rejestrowany w dzienniku robót Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 
Beton będzie układany warstwami poziomymi nie przekraczającymi 30 cm, w sposób zapobiegający rozwarstwieniu się 
mieszanki betonowej i zabezpieczający szalunki oraz zbrojenie przed przesunięciem. Przerwa pomiędzy wytworzeniem 
betonu a jego ułożeniem nie powinna przekraczać 30 minut. Ułożony beton należy wibrować mechanicznie. Rodzaj 
wibratora, czas wibrowania itp. musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie 
zostanie chwilowo przerwane, po przystąpieniu do ponownego układania betonu szalunki, zbrojenie oraz powierzchnia 
betonu musi być oczyszczona z mleczka cementowego. Jeśli przerwa jest dłuższa niż 3-4 godziny to powierzchnia 
ułożonego betonu powinna być dodatkowo zwilżona wodą. Planowane przerwy robocze (ich liczba, położenie, kształt) 
muszą być uzgadniane z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub projektantem. Przed ponownym przystąpieniem do 
betonowania powierzchnia starego betonu musi być przygotowana do połączenia ze świeżym betonem w sposób 
zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Zagęszczenie betonu 
 Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999. Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 
mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. Przy zagęszczaniu mieszanki 
betonowej należy stosować następujące warunki: 

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym; 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m, 

• belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60s; 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do l,5m 
w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 
martwe pola. 

Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem 
drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy 
zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. 
W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance betonowej, 
połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak 
przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory 
które mają zestawy buław o różnych parametrach. 
Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, wibrowanie 
można zakończyć. 
Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek 
półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować. 
Przerwy w betonowaniu 
 Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projektowej 
lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem – szczególny przypadek przerw to  betonowanie ściany 
w Wariancie II. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego, 

• obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się 
odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 
20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
Warunki przystąpienia do robót nawierzchni betonowej 

Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30 °C. 
Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co 
gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości nawierzchni. Betonowania nie można wykonywać podczas 
opadów deszczu. 
 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia. 
 Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC, jednak wymaga to zgody Inspektora 
Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o 
temperaturze +20°C, w chwili układania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Zabezpieczenie podczas opadów. 
 Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
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 Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane 
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie drogowe 

Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać dwiema zasadniczymi metodami: 
• w deskowaniu stałym (w prowadnicach),  
• w  deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy zastosowaniu 
odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności, zgodnie z 
wymaganiami normy PN-S-96015. 

5.7.1. Wbudowywanie w deskowaniu stałym 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn poruszających się po 
prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie i 
zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, 
pozbawione resztek stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający przyczepność 
betonu do prowadnic. 

Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię wymaganej niwelety i 
spadków podłużnych i poprzecznych. 

5.7.2. Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym 

Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje się rozkładarką, która przesuwając się formuje płytą 
betonową, ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym. 

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy wykonać czynności zabezpieczające sterowanie 
wysokościowe układarki. Drut profilujący układarki musi być napięty w taki sposób, abyjego napięcie pod naciskiem 
czujnika maszyny, nie było widoczne. Odchyłka drutu profilującego od wymaganej wysokości w odniesieniu do sieci 
punktów wysokościowych, nie może przekraczać ± 3 mm. Odstęp punktów podparcia drutu profilującego nie może być 
większy niż 6 do 8 m. 

Zespół wibratorów układarki powinien być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy betonowej było 
równomierne na całej szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczać do przewibrowania mieszanki 
betonowej. Mieszankę betonową należy wbudować nie później niż 45 minut po jej wyprodukowaniu. Prędkość przesuwu 
układarki powinna wynosić ok. 1,5 m/min. 

Ruch układarki powinien być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem nierówności. W 
przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, należy na nawierzchni wykonać szczelinę roboczą. 

Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed i po zagęszczeniu, 
zacieranie szczotką w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni 
zaprawą cementową jest niedopuszczalne. 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy 
stosować pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. 

Preparat powłokowy należy natryskiwać możliwie szybko po zakończeniu wbudowywania betonu, lecz nie 
później niż 90 minut od zakończenia zagęszczania. Ilość natryskiwanego preparatu powinna być zgodna z ustaleniami ST. 
Preparatem powłokowym należy również pokryć boczne powierzchnie płyt. 

W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia 
betonu powinna być - mimo naniesienia preparatu powłokowego - dodatkowo skrapiania wodą. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu nawierzchni 
cienką warstwą piasku, o grubości co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 
 Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni (np. przykrywanie folią, wilgotnymi tkaninami technicznymi 
itp.) wymaga każdorazowej zgody przedstawiciela Inwestora. 

5.7.3. Wykonanie szczelin  

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z dokumentacją projektową. W 
nawierzchniach są stosowane następujące rodzaje szczelin: 

• szczeliny skurczowe poprzeczne, 
• szczeliny podłużne, 
• szczeliny rozszerzania poprzeczne i podłużne. 
Szczeliny skurczowe poprzeczne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami 

mechanicznymi na głębokość 1/3 grubości płyty. Nacinanie szczelin powinno być wykonane w dwóch etapach: 
• pierwsze cięcie, w czasie od 10 do 24 godzin po ułożeniu nawierzchni wykonuje się tarczą grubości 3 mm na 

. głębokość 1/3 grubości nawierzchni, 
• drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje się w terminie późniejszym, do szerokości 8 mm i 

głębokości 20 mm. 
Szczeliny konstrukcyjne podłużne powstają na styku pasm betonu, wbudowywanych układarką ślizgową. 

Krawędź boczną istniejącego pasma betonu - przed ułożeniem nowego - smaruje się dokładnie asfaltem lub emulsją 
asfaltową dla zabezpieczenia przed połączeniem betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu, przy użyciu tarczowej piły, 
wykonuje się szczelinę o głębokości 20 mm i szerokości 8 mm. 

Szczeliny rozszerzania wykonuje się w dwóch etapach: 
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• pierwsze cięcie wykonuje się w czasie od 10 do 24 godzin od ułożenia betonu, na pełną grubość płyty, przy 
użyciu tarczy o grubości co najmniej 6 mm, 

• drugie cięcie, w stwardniałym betonie, wykonuje się o szerokości 20 mm i głębokości 30 mm. 
Wymiary wykonanych szczelin (szerokość i głębokość) w stosunku do projektowanych, nie mogą się różnić więcej 

niż ± 10%. 

5.7.4. Wypełnienie szczelin  

Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone z zanieczyszczeń 
obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być suche, czyste, nie wykazywać 
pozostałości pylastych. 

Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać w temperaturze powyżej 10 
°C przy bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej pogodzie. 

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu stronach 
szczeliny, pasem o szerokości ok. 1 m. 

Przed wypełnieniem szczelin masą na gorąco, pionowe ścianki powinny być zagruntowane roztworem 
asfaltowym. Masa zalewowa na gorąco powinna mieć temperaturę podaną przez producenta. Szczeliny należy 
wypełniać z meniskiem wklęsłym, bez nadmiaru. 

Wypełnianie szczelin masą zalewową na zimno (poliuretanową) należy wykonywać ściśle według zaleceń 
producenta. 
Pielęgnacja betonu 
 Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc: 

• chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, szczególnie 
wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 

• utrzymywać w stałej wilgotności: 
• 3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego, 
• 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego, 
• 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

 Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 12 h od jego ułożenia. Jeżeli temperatura 
wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w 
następnych dniach - co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się. 
Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek grubości 36 mm) i 
deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, 
że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 
Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy 
twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +10°C powinien być odpowiednio przedłużony. 
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość 
wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych 
do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być podane 
przez projektanta. 
Jakość powierzchni betonowej 
 Powierzchnia betonowa musi być gładka bez "raków". Szczególną uwagę należy zwrócić na powierzchnie 
betonów przewidziane do pozostawienia jako płaszczyzny docelowe. 
Wykonanie frezowania 

Nawierzchnia (powierzchnia) powinna być frezowana na głębokość 20 cm, szerokości i pochyleń zgodnych ze 
stanem istniejącym. 

Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu odniesienia, 
zachowując spadki poprzeczne i niweletę. Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość projektowaną z 
dokładnością ± 5 mm. 
Rozszalowanie 
Terminy rozszalowania muszą być uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, lecz w żadnym wypadku nie 
mogą być krótsze niż: 

• boczne szalunki belek, ścian, murów oporowych, fundamentów itp.  2 dni 
• belki, podciągi /stemple pozostają/     9 dni 
• usunięcie stempli        21 dni 

Terminy te mogą ulec skróceniu, gdy stosowane są metody umożliwiające szybsze dojrzewanie betonu, np. naparzanie 
lub dodatki przyspieszające wiązanie. Musi to być uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.  
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251). 

5.5. UŁOŻENIE RUROCIĄGU 

5.5.1.  WYKONANIE WYKOPU 
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 Wykop wykonany będzie mechanicznie lub ręcznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad rzędną 
posadowienia rurociągów należy wykonać ręcznie nie naruszając struktury gruntu rodzimego zalegającego w podłożu. 
 Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością do ± 2 cm. Dno wykopu musi mieć nadany spadek 
zgodnie z kierunkiem przepływu wody. 
 W miejsce gruntu nienośnego wykonać podsypkę przepustu z mieszanki żwirowo - piaskowej układanej 
warstwami grubości maksimum 30 cm, zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,95. Po wykonaniu zasypki 
rurociągu do rzędnej istniejącego terenu ścianki szczelne należy wyciągnąć. 
 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z 
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 

Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur kanałowych z PVC i PE powinny być prowadzone zgodnie 
z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610. 

Minimalna szerokość wykopu w zależności od głębokości wykopu zgodnie z wymogami PN-EN 1610:2002 
powinna wynosić co najmniej: 

Głębokość wykopu [m]  Minimalna szerokość wykopu [m] 

< 1,0  nie określa się 

1,0-1,75 0,8 

1,75-4,0 0,9 

  
W strefie wysokich wód gruntowych ( w rejonie rowów) wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o 

ścianach pionowych, odeskowane i rozparte. Ściany wykopów pionowych powinny być zabezpieczone przed usuwaniem 
się ziemi, za pomocą szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa się z desek z drewna o grubości 50 mm lub 
wyprasek stalowych układanych poziomo, oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór. 

Przy wykonywaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez odeskowanie oraz zapewnić 
możliwość wykonania robót na sucho tzn. w wykopie należycie odwodnionym. 
Strefa prowadzenia rury (20 cm podsypkę oraz obsypkę do wysokości 30 cm ponad wierzch rury) należy wykonać z 
piasku sypkiego drobno – średnio - lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi być 
zagęszczona w procencie co najmniej równym zagęszczeniu zasypki właściwej (nigdy nie mniejszym). 

Należy zwracać szczególną uwagę na to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było kamieni lub innych 
ciężkich przedmiotów, które mogłyby uszkodzić rury. 
Przy zasypkach mechanicznych należy uprzednio ręcznie obsypać kanał warstwą piasku grubości 10 cm. Pozostałą 
część wykopu uzupełnia się gruntem rodzimym przestrzegając jego właściwego zagęszczenia (90% stanu pierwotnego). 

Pod drogami należy zasypkę zagęścić do wskaźnika Is ≥ 0,95%. 
Na obszarze gdzie poziom wód gruntowych na to pozwala przewiduje się wykonywanie wykopów skarpowych 

bez obudowy, z obudową szczelną w strefie kanałowej. Zasypywanie wykopu należy wykonać po dokonaniu prób 
ciśnieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej 

Obudowa wykopów i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02 oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych wraz z aneksem Wydanie 1996 r. 
Rozdział 2, Rozdział 5 pkt. 5.4.2. zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa. 

Zasypywanie wykopu należy wykonać po dokonaniu prób ciśnieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji 
geodezyjnej 

5.5.2.  WYKONANIE PODŁOŻA  

 Podłoże znajdujące się bezpośrednio pod rurociagiem musi być wykonane z gruntu mrozoodpornego. 
Podłoże powinno mieć jednolity spadek bez wybrzuszeń i nierówności. Grunt wbudowany powinien być 

zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia ID ≥ 0,65 – 0,7. 

5.5.3.  UKŁADANIE RUR  

 Układanie przewodów kanalizacyjnych w pobliżu czynnych linii kablowych i innego uzbrojenia podziemnego 
należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikami tych urządzeń .Rury należy układać na dnie wykopu, 
po uprzednim przygotowaniu podłoża zgodnie z pkt. 5.3, zniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczeniu osi 
rurociągu. Zwraca się uwagę na konieczność dokładnego wypełnienia obszaru pod dolnym sklepieniem rurociągu. 
Podsypkę należy układać w suchym wykopie. Po ułożeniu, przewody należy zabezpieczyć przed przesunięciem przy 
pomocy klinów betonowych. 
 Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0o do +30o C. 

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna 

być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków 
połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy 
uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, 
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 
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• przycinanie rur, 
• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15°. 
Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła 
do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 

Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną 
pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim 
nasmarowaniu go smarem silikonowym. 

Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez  czoło kielicha granicy 
wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

Rura po ułożeniu musi zostać ustabilizowana w taki sposób, aby nie zmieniała swojego położenia w czasie 
zasypywania. 

Alternatywnie: 
Sieć kanalizacji wykonanej z rur PE-HD łączonych za pomocą zgrzewania czołowego .Temperatura zgrzewania 

winna utrzymywać się w przedziale 200-220 oC. Przed zgrzewaniem końce łączonych rur należy poddać jednoczesnej 
obróbce wiórowej. Szczelina pomiędzy powierzchniami zgrzewanymi nie może być większa niż 0,5 mm. Po zgrzaniu na 
całym obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka. 

Układanie sieci powinno być wykonane w sposób wykluczający uszkodzenie mechaniczne. Rurociągów nie 
należy układać, jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż +5°C. Rurociąg układany w ziemi należy wykonać w sposób 
następujący:  

• Dno wykonywanego wykopu należy wyrównać, oczyścić z gruzu i kamieni i podsypać warstwą piasku 
grub. 10 cm., następnie wykonać tzw. nadsypkę z warstwy piasku o grubości 30 cm zasypując 
następnie ułożony przewód gruntem rodzimym odbudowując następnie nawierzchnię chodników i 
jezdni do stanu przed wykonywaniem robót. 

• Zasypywanie wykopów może nastąpić po wykonaniu prób wodociągu z pozytywnym ich wynikiem, 
odbiorze sieci, wykonaniu operatu geodezyjnego powykonawczego. 

5.6. WYKONANIE NARZUTU KAMIENNEGO  

 Narzut kamienny, po ewentualnym rozłożeniu geowłókniny należy sypać cienkimi warstwami na całej 
szerokości skarpy, tak, aby kamienie układały się według stoku naturalnego. Kamień układa się lub zrzuca z małej 
wysokości tak, aby nie następowała naturalna niekorzystna segregacja materiału. Po wykonaniu narzutu górną powierzchnię 
należy ręcznie wyrównać do projektowanego poziomu lub przewidzianego w projekcie wykonawczym pochylenia skarp. Należy 
przestrzegać następujących zasad: 

1. Sprawdzić poprawność wykonania podłoża pod narzut kamienny. 
2. Kamienie wbudować warstwami o grubościach umożliwiających jego klinowanie, wg zaleceń Dokumentacji 

Projektowej. 
3. Kamień należy układać jak najściślej względem siebie, pozwoli to uzyskać największy ciężar objętościowy 

gotowego narzutu. Ciężar objętościowy wykonanego narzutu powinien zawierać się w przedziale 16÷20kN/m³. 
Narzut należy układać w sposób wklęsły Pozostały odcinek bystrza wykonać jako pryzmę usypaną z mieszanki 
odpowiednio uziarnionego żwiru z kamieniami. Uziarnienie materiału wierzchniej warstwy powierzchni bystrz 
powinno odpowiadać warunkom: D50%= 0,020m, D84%= 0,250m. Materiał o sprawdzonym uziarnieniu należy 
dostarczać w miejsce wbudowania już wymieszany. Surowiec materiału: pospółka niekruszona 0/60 mm + 
otoczaki o uziarnieniu 60 do 400 mm zmieszane pół na pół w proporcjach wagowych. Warstwa takiego materiału 
powinna być nie mniejsza niż 0,3 m i układana w korycie na wcześniej przygotowanym nasypie z zagęszczonego 
materiału odsianego na sucho ze złoża żwirowni. Grubość warstwy żwirowej przy koronie bystrza należy 
zwiększyć do 0,4 m. Materiał nawierzchniowy bystrza należy zagęścić.  

4. Wyrównanie powierzchni narzutu zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.6.1.  WARSTWA GROUTED ROCK  

Warstwa grouted rock  składać się będzie z podłoża betonowego C15/20 o grubości 20cm, na którym ułożone 
zostaną głazy. Głazy o wymiarach około 400mm układać z szerokimi dystansami i wyrównaną spoiną na grubości 1/3 
grubości głazów. Podłoże (nasyp) pod grouted rock i warstwę wierzchnią z mieszanki żwirowo-kamienistej wykonać z 
materiału odsianego na sucho ze złoża żwirowni o uziarnieniu  0/60 mm z nadziarnem do 100 mm i pojedynczymi 
większymi otoczakami z zawartością piasku nie więcej niż 20 do 40%. Nasyp należy odpowiednio zagęścić. 

5.7. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy obiektów lub ich części zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. Warstwy nawierzchni i elementy liniowe, należy usuwać mechanicznie w sposób określony 
w Dokumentacji Projektowej lub przez Inżyniera. Pozostałe po wybudowaniu nowych obiektów, doły należy wypełnić 
warstwami odpowiedniego gruntu do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej . 
 Elementy rozbieranych konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz ceglanych stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być usunięte z terenu budowy. Gdy uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera, po ocenie bieżącej sytuacji i 
przeprowadzonej szczegółowej inwentaryzacji budowli.  
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5.11.  STUDZIENKI KANALIZACYJNE  

Jeżeli dokumentacja projektowa  nie   stanowi  inaczej,   to   przy   wykonywaniu   studzienek kanalizacyjnych 
należy przestrzegać następujących zasad:  

• studzienki   przelotowe   powinny   być   lokalizowane   na   odcinkach   prostych   kanałów   w odpowiednich 
odległościach  (mas.  50  m  przy średnicach  kanału  do  0,50  m  i  70  m  przy średnicach powyżej 0,50 m ) 
lub na zmianie kierunku kanału,  

• �studzienki   połączeniowe  powinny   być   lokalizowane   na   połączeniu  jednego   lub   dwóch kanałów 
bocznych,  

• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),  
• należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym 

fundamencie betonowym,  
• studzienki  wykonywać  należy  zasadniczo  w  wykopie  szerokoprzestrzennym.  Natomiast w trudnych 

warunkach gruntowych  (przy  występowaniu  wody  gruntowej,  kurzawki  itp.)  w wykopie wzmocnionym,  
• w  przypadku  gdy  różnica  rzędnych  dna  kanałów  w  studzience  przekracza  0,50  m  należy stosować 

studzienki spadowe-kaskadowe,  
• studzienki  kaskadowe  zlokalizowane  na  kanałach  o średnicy  powyżej  0,40  m  powinny  mieć przelew  o  

kształcie  i  wymiarach  uzasadnionych  obliczeniami  hydraulicznymi.  Natomiast studzienki  zlokalizowane  na  
kanałach  o średnicy  do  0,40  m  włącznie  powinny  mieć spad  w postaci  rury  pionowej  usytuowanej  na  
zewnątrz  studzienki.  Różnica  poziomów  przy  tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m.  

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:  
• komory roboczej,  
• komina włazowego,  
• dna studzienki, 

W przypadku studzienek płytkich dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszej niż 2,0 m.   
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym. 

Komin  włazowy  powinien  być  wykonany  z  kręgów  betonowych  lub żelbetowych  o średnicy  0,80  m wg  BN-
86/8971-08.  Posadowienie  komina  należy  wykonać  na  płycie żelbetowej  przejściowej (lub  rzadziej  na  kręgu  
stożkowym)  w  takim  miejscu,  aby  pokrywa  włazu  znajdowała  się  nad spocznikiem o  największej powierzchni.  

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej 
należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. Dno studzienki należy wykonać na 
mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.  

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z  
przekrojem  kanału,  a  powyżej  przedłużony  pionowymi ściankami  do  poziomu  maksymalnego napełnienia kanału. 
Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału,  natomiast  w  
przypadku  zmiany średnicy  kanału  powinna  ona  stanowić  przejście  z jednego wymiaru w drugi.  

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.  
Studzienki usytuowane w  korpusach drogi  (lub   innych   miejscach   narażonych   na   obciążenia 

dynamiczne)  powinny  mieć  właz  typu  ciężkiego  wg  PN-H-74051-02 .  W  innych  przypadkach można stosować  
włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować  
mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 
0,30m. 

5.12.  ZABICIE ŚCIANKI SZCZELNEJ   

5.12.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOT. ŚCIANKI SZCZELNEJ 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050, PN-82/S-10052 oraz 
warunkami określonymi w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” oraz dokumentacji projektowej oraz wytycznymi i zaleceniami 
producenta grodzie. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót" wraz z harmonogramem 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem ścianek szczelnych jako 
konstrukcji docelowych. „Projekt organizacji robót" powinien odpowiadać zaleceniom normy PN-EN 12063:2001 oraz 
wytycznym i zaleceniami producenta grodzic. 

Konstrukcje ścianek szczelnych jako konstrukcje docelowe mogą być wykonywane tylko przez Wykonawców 
posiadających odpowiednie do zakresu robót doświadczenie. 

Wykonawca nie może zlecić wykonywania konstrukcji ścianek szczelnych innemu Podwykonawcy bez zgody 
Zamawiającego. 

Elementy drugorzędne konstrukcji ścianek szczelnych mogą być wykonywane przez spawaczy posiadających 
odpowiednie uprawnienia UDT. 

5.12.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem ścianek szczelnych jako konstrukcji docelowej powinno być 
wykonane przygotowanie terenu pod realizację robót. 

Sposób wykonania dojazdu do miejsca robót powinien zawierać „Projekt organizacji robót" opracowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku występowania w najbliższym sąsiedztwie robót budowli i instalacji mogących ulec uszkodzeniu w 
trakcie zagłębiania elementów ścianek szczelnych, należy wykonać przed przystąpieniem do robót, oględziny tych budowli i 
instalacji pod kątem stanu technicznego i sposobu fundamentowania. W tym celu wykonawca powołuje Komisję z udziałem 
Inspektora nadzoru, której zadaniem jest przeprowadzenie oględzin, zlecenie ewentualnych badań lub ekspertyz oraz 
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sporządzenie „Protokółu z oględzin". Protokół powinien być potwierdzony przez właścicieli budowli i instalacji oraz 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zaleca się wykonanie szczegółowej inwentaryzacji uszkodzeń na pobliskich 
budynkach w formie fotograficznej i złożenie jej u notariusza przed przystąpieniem do realizacji prac. 

W celu potwierdzenia przebiegu uwidocznionego na planach sytuacyjnych uzbrojenia podziemnego oraz stwierdzenia, 
czy w rejonie robót nie występuje uzbrojenie podziemne nieuwidocznione na planach sytuacyjnych, przed 
przystąpieniem do zagłębiania elementów ścianki szczelnej należy wykonać przekopy kontrolne w rejonie prowadzonych 
robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie prowadzonych robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej 
informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek szczelnych, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania ścianek szczelnych należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

• wyznaczeniem osi ścianek szczelnych, 
• wyznaczeniem punktów charakterystycznych, 
• wykonaniem reperów wysokościowych, 
• wyznaczeniem i kontrolą niwelacyjną górnej krawędzi ścianki szczelnej. 

5.12.3. PRÓBNE ZAGŁĘBIANIE ŚCIANKI SZCZELNEJ 

Przed rozpoczęciem zasadniczych robót związanych z wykonaniem ścianek szczelnych jako konstrukcji docelowych należy 
wykonać próbne zagłębienie kilku elementów ścianki szczelnej w celu: 

• określenia najbardziej efektywnej metody zagłębiania grodzic, 
• określenia wpływu sposobu zagłębiania grodzic na możliwość wystąpienia uszkodzeń w sąsiadujących 

budowlach i urządzeniach, 
• określenie możliwości osiągnięcia zakładanego w dokumentacji projektowej poziomu podstawy grodzic, 
• określenie poprawności doboru grodzie ze względu na możliwość powstania uszkodzeń w trakcie zagłębiania 

grodzic, 
• określenia możliwości osiągnięcia pionowej nośności ścianki założonej w projekcie (dla ścianek szczelnych 

pełniących rolę przyczółków) przez pomiar wpędu grodzic oraz wykonanie próbnego obciążenia grodzic. 

5.12.4. ZASADY WYKONYWANIA ŚCIANKI SZCZELNEJ 

Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami norm PN-EN 12063:2001, 
PN-89/S-10050 i PN-82/S-10052 oraz wytycznymi i zaleceniami producenta grodzic. 

W celu uzyskania odpowiedniej dokładności wykonania ścianki szczelnej należy wykonać i stosować ramy 
prowadzące. Ramy prowadzące powinny być stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na poziomach zapewniających 
możliwość poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagłębiania. 
W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić „Dziennik wbijania", w którym należy zawrzeć: 

• dane odnośnie sposobu zagłębiania elementów ścianki w trakcie zagłębiania próbnego, 
• dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas zagłębiania próbnego, 
• wnioski z zagłębiania próbnego i wybór sposobu zagłębiania, 
• ogólną charakterystykę urządzenia do zagłębiania elementów ścianek szczelnych, 
• szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
• dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas zagłębiania. 
Podczas zagłębiania elementów ścianki szczelnej należy regularnie kontrolować stan techniczny budowli i instalacji 

zlokalizowanych w sąsiedztwie prowadzonych robót. 
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie ścianki szczelnej  w formacie „trapez". 

5.12.5. WYKONANIE ELEMENTÓW DODATKOWYCH 

Elementy dodatkowe (usztywnienia, rozpory, ściągi itp.) powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12063:2001 oraz wytycznymi i zaleceniami producenta grodzic. 

5.12.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Ścianki szczelne stalowe i elementy dodatkowe powinny być zabezpieczane antykorozyjnie w zakresie przewidzianym 
w dokumentacji projektowej i odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12063:2001 dotyczącej wykonywania zabezpieczeń 
antykorozyjnych konstrukcji stalowych.  

5.12.7. TOLERANCJE WYKONYWANIA ŚCIANEK SZCZELNYCH 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu ścianek szczelnych wynoszą: 
±50 mm     - dla położenia głowicy w kierunku prostopadłym do ścianki, 
±250 mm  - dla poziomu zagłębienia, 
±1%  - dla pionowości we wszystkich kierunkach. 

5.13.  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH 
Ze względu na wielość systemów – zestawów – malarskich, możliwe jest zastosowanie innego zestawu 

malarskiego epoksydowego na środowisko korozyjne Im 1 wg PN-EN ISO 12944-5:2007 po  uprzednim  
uzyskaniu zgody Inżyniera Kontraktu. 
Poniższa technologia ma zastosowanie do wszystkich elementów zabezpieczanych przed montażem i po montażu. 
Elementy w miarę możliwości należy zabezpieczać na wytwórni, miejsca styków na budowie. 
Wszystkie elementy stalowe wystające ponad beton i stalowe elementy wyposażenia Zabezpieczyć antykorozyjnie przez 
pomalowane wg. zasad jak niżej: 
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5.13.1 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI. 

1. Krawędzie elementów stalowych nie mogą być ostre. Niedopuszczalne jest pozostawienie odprysków 
spawalniczych. Spawy muszą być zamknięte. 
2. Mycie - powierzchnia, na której widać gołym okiem zabrudzenia, musi zostać umyta wodą pod wysokim 
ciśnieniem z dodatkiem środka odtłuszczającego,  a następnie spłukana czystą wodą. Poprzez umycie usunięte 
zostaną zanieczyszczenia olejowe i jonowe. 
3. Czyszczenie metodą strumieniowo-ścierną. 
4. Cała powierzchnia musi być oczyszczona metodą strumieniowo-ścierną, ścierniwem ostrokrawędziowym, do 
stopnia Sa 2 ½ wg ISO 8501-1:1996. Chropowatość powierzchni, mierzona komparatorem wg PN-ISO 8503-2, 
stopień pośredni (G). Na powierzchni nie może być kurzu, tłuszczu i soli. Stopień odpylenia nie wyższy niż 3 według 
PN-ISO 8502-3:1992, odtłuszczenie sprawdzić wg PN-70/H-97052. 

5.13.2 MALOWANIE  

Przykładowy zestaw  malarski epoksydowy – np.  EP B/450  
 
EPOXYKOR B - farba epoksydowa modyfikowana o podwyższonej odporności na wodę 
Ilość warstw 3 x grubość powłoki 150 µm =  razem min. grubość powłoki 450 µm 
Teoretyczne zużycie l/m2 – 0,643 
 
 temperatura stosowania :  
Podłoża - min. 0°C, oraz temperatura podłoża co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy; otoczenia - min. 0°C,  
względna wilgotność powietrza – max. 90%  
 
Aplikacja: Pędzel, natrysk hydrodynamiczny 
 
Parametry natrysku hydrodynamicznego: 
- średnica dyszy 0,48-0,63 mm 
- ciśnienie 20-25 MPa 
 
 Przygotowanie farby: 
Składnik A farby dokładnie wymieszać, a następnie zmieszać ze składnikiem B (Utwardzacz) w proporcji: 
                                                                wagowo                                          objętościowo 
Składnik A                                                  100                                                      100 
Składnik B ( Utwardzacz 503)                     7,5                                                       12 
 
Farba jest gotowa do użycia po upływie 20 minut (w temp. 20+/-2°C). Czas przydatności mieszaniny do użycia 4 h (w 
temp. 20+/-2°C) 
 
Przy malowaniu pędzlem farbą EPOXYKOR B konieczne jest nakładanie farby w kilku warstwach dla uzyskania 
zalecanej grubości pojedynczej powłoki.  
Najkrótszy odstęp czasu ( w 20°C ) od nałożenia powłoki do oddania pokrycia do eksploatacji 7 dni .  
 
Zalecana ilość warstw: 2- 4, jako samodzielne zabezpieczenie zaleca się nakładanie 3 warstw: 3x 170 mm 
Wybrane parametry techniczne mieszaniny: 

gęstość, g/cm3,  (około)        1,5 
zawartość rozpuszczalników, % wag      24 
zawartość substancji nielotnych, % obj.      65 
temperatura zapłonu, °C, nie mniej niż      24 
krycie jakościowe          I 
zalecana grubość pojedynczej warstwy, µm (“na mokro”)    170 
grubość powłoki, µm (”na sucho”)       110 
zużycie teoretyczne, dm3/m2      0,17 
zużycie teoretyczne, kg /m2       0,26 

 
Czas wysychania (w temp. 20+/-2°C i wilgotności względnej 55+/-5%) 

- stopień 1 (pyłosuchość), h       1 
- stopień 3, max h        8 
- pełne utwardzenie, dni        7-14 

do nałożenia kolejnych warstw 
- minimalny, h         8 
- maksymalny, dni        14 

Podane parametry mogą ulec zmianie wraz ze zmianą warunków otoczenia, ilości i grubości warstw. 
 

5.14.  OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT MUROWYCH 

Przed przystąpieniem do wykonania robót murowych należy odebrać roboty związane z wykonaniem żelbetowych 
ścian fundamentowych. 
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Prace murowe należy wykonywać w temperaturze od +2° do +30°C. Decyzję o podjęciu prac poniżej temperatury 
+2°C może podjąć Inżynier ponosząc pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję. Muszą przy tym być spełnione 
dodatkowe warunki: 

− musi być stosowana specjalna zaprawa o właściwościach wiązania w obniżonych temperaturach, 
− przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał 

prawidłowo np. silnym uderzeniem gumowym młotkiem w element, 
− prac nie można prowadzić przy temperaturze niższej niż -5°C; do prac można przystąpić dopiero, gdy 

temperatura otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2°C, 
− prac nie można prowadzić na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48 godzinnym przebywaniu 

w temperaturze, która jest niższa niż -2°C, 
− prac nie można prowadzić podczas opadów, 
− świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć np. matami ze słomy przed zbyt szybkim jego wychłodzeniem, 
− mur może być obciążony parciem gruntu lub działaniem silnego wiatru dopiero po ok. tygodniowym 

występowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien być zabezpieczony przed działaniem tych 
obciążeń poziomych. 

Układ cegieł powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania murów, spoiny pionowe między 
cegłami warstwy dolnej muszą być przykryte przez cegły warstwy górnej. 

Wilgotność elementów w chwili wbudowywania nie powinna być większa niż 20 %. 
Mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne powinny być 

wykonywane jednocześnie z odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwieniem. 
Mury konstrukcyjne powinny być wykonane z elementów jednakowej odmiany i marki oraz na jednakowej 

zaprawie. 
Wszystkie spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. 
Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone wodą. 
W przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień, lub gdy występują opady ciągłe, 

należy wykonane mury zabezpieczyć przed opadami, np. przez osłonięcie od góry pasem papy. 
Elementy kotwiące 

− żywice dwuskładnikowe Hilti Hit HY 150 lub równoważne 
Wymagania dotyczące materiału: 
- gęstość żywicy od 1.68 do 1.78 g/cm3 
- lepkość od 65 do 75 Pa*s 
- wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 MPa 
- moduł sprężystości od 3200 do 3700 MPa 
- skład żywicy powinna stanowić mieszanina żywicy uretano-metakrylanowa, cementu, utwardzacza, 

wody i wypełniacza. 
Materiał należy przechowywać w suchych pomieszczeniach w temperaturze od 5°C do 25°C i z dala od źródeł 

otwartego ognia.  
 Kotwy wklejane  

Kotwy wklejane stanowić będą pręty stalowe o średnicy 12mm ze stali 18G2.. Zakotwienie ze stali umieszczane 
w murowanej ścianie będzie służyło do podtrzymywania oblicówki. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
• uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do stosowania w budownictwie (certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty i/lub deklaracje zgodności ewentualnie świadectwa 
badań wykonanych przez dostawców itp.), 

• wykonać oględziny i badania materiałów, 
• przedstawić Inżynierowi do akceptacji wszystkie dokumenty i wyniki badań. 

6.3.  BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Kontroli podlegają: 
• lokalizacja i zgodność wymiarów z dokumentacją projektową z dokładnością 10 cm w planie i 1 cm w 

odniesieniu do rzędnych, 
• pochylenie podłużne dna z dokładnością ± 0,1%, 
• pochylenie skarp (1 raz na 20m) z dokładnością ± 2cm na każdy metr podstawy, 
• jakość wykonania elementów betonowych żelbetowych, 
• klasa betonów użytych do wykonania konstrukcji betonowych, 
• jakość wykonania konstrukcji fundamentowania, 
• jakość wykonania konstrukcji murowych, 
• jakość ułożenia geowłóknin,  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                
SST M-01 Roboty inżynieryjno-melioracyjne 

 Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej  
infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL . Zadanie: Złocieniec (C4) 

26 

• jakość wykonania podsypek, 
• jakość wykonania pryzmy-plosa, 
• jakość wykonanie narzutów kamiennych, 
• jakość wykonania rurociągów, 
• jakość ustawienia komór i studzienek,  
• jakość wykonania umocnień, 

6.4.  BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

 Przedmiotem kontroli będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z obowiązującymi normatywami, 
dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i poleceniami Inżyniera. 
  Spadek podłużny powierzchni dna wykopu (ławy), sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm 

6.5.  BADANIA W CZASIE ROBÓT 

6.5.1.  KONTROLA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I WYKOPÓW 

 Kontrolę robót przygotowawczych i wykopu należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań określonych w 
punkcie 5.   
  Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST –M-01 
pkt 5.3. „Roboty ziemne” 

6.5.2. KONTROLA WYKONANIA PODŁOŻA POD RUROCIĄG 

 W czasie przygotowania podłoża należy zbadać: 
• zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
• prawidłowość wyprofilowania kształtu podłoża w dostosowaniu do kształtu rurociągu oraz pod studzienki i 

komory, 
• grubość warstwy podsypki i jej wymiary w planie, 
• zagęszczenie podsypki wg BN-77/8931-12 . 

 

6.5.3. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać kontrolę składników betonu, mieszanki betonowej i wykonanego 
betonu. 
 Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z normą wg metody podanej w recepcie. 
 Przed oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie należy przeprowadzić oznaczenie gęstości betonu wg PN-EN 
12390-7:2001. Gęstość nie powinna być mniejsza niż 97% gęstości średniej podanej w recepcie. 
 Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988 lub PN-EN 12390-
3:2001. Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu należy wykonać zgodnie z PN-EN 12390-5:2001.  
 Tolerancje wykonania. 
Nie dopuszcza się pęknięć elementów konstrukcyjnych. Rysy skurczowe powierzchniowe dopuszcza się pod warunkiem, 
że nie sięgają do zbrojenia. Pustki, raki, wykruszyny lub kawerny mogą pozostać pod warunkiem, że nie występują na 
powierzchni większej niż 0,5 % i zachowana jest wymagana otulina zbrojenia. Rzędne wierzchu betonu ± l cm Równość 
powierzchni : ± 0,5 cm 

Wybrzuszenia nie większe od 2 mm, wgłębienia nie większe od 5 mm. 
 

6.5.4. KONTROLA MONTAŻU RUROCIĄGÓW  

Kontrola wykonania montażu rurociągów powinna być zgodna z zaleceniami instrukcji montażu dostarczonej 
przez producenta. W przypadku zastrzeżenia wyrażonego w dokumencie dopuszczającym do stosowania materiał na 
rurociąg (np. w aprobacie technicznej), nadzór techniczny wykonania (montażu) rurociągu i elementów systemu 
podczyszczania może prowadzić wyłącznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w tym dokumencie. 
 Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-892/B-10725.   
W ramach kontroli należy przeprowadzić następujące badania:  

• zgodności wykonania robót  z Dokumentacją Projektową,  
• głębokości ułożenia przewodów,  
• ułożenia przewodów na podłożu,  
• odchylenia osi przewodu,  
• odchylenia spadku,  
• zmiany kierunku przewodów,  
• zabezpieczenia przy przejściu przez przeszkody,  
• zabezpieczenia przewodów przed zamarzaniem,  
• zabezpieczenia przed korozją części metalowych,  
• prawidłowości montażu rur, 
• rzędne posadowienia i korony elementów, 
• rzędne połączeń rurowych pomiędzy poszczególnymi elementami sytemu, 
• lokalizacja poszczególnych elementów systemu 
• prawidłowości posadowienia rurociągu i elementów systemu na podłożu lub podsypce, 
• kontroli połączeń przewodów,  
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• osadzenia włazów żeliwnych,  
• wykonania kinety w studzience,  
• wykonania izolacji,  
• inspekcje kamerą,  
• szczelności przewodu. 

 
Kontrolę taką wykonuje się systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu punktach przekroju 

poprzecznego. Ugięcie rury nieobciążonej w czasie składowania może wynosić 2%. Ugięcie rur właściwie 
posadowionych przy starannym zagęszczeniu może osiągnąć po 3 miesiącach (po zakończeniu procesu dogęszczania- 
konsolidacji obsypki i zasypki) wartość 1 do 4 %.  

6.5.5. KONTROLA WYKONANIA ZASYPKI   

Kontrola wykonania zasypki rurociągu powinna być zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania rurociągu dostarczonej 
przez producenta oraz wymaganiami punktu 5. 
 Kontrola wykonania zasypki powinna uwzględniać sprawdzenie: 

• dokładności ułożenia pierwszej warstwy zasypki, 
• prawidłowości wykonania następnych warstw zasypki, z uwzględnieniem dopuszczalnych grubości warstw oraz 

wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
• poprawności wykonania zasypki i prowadzenia zagęszczania zasypki w bezpośrednim otoczeniu rurociągu,  
• właściwości użytych materiałów (gruntów) do zasypki, 
• powierzchni wykonywanej zasypki, 
• nieodkształcalności wymiarów wewnętrznych rurociągu pod wpływem działania zasypki.  

 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym w projekcie. W 
przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, 
zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 

6.5.6. BADANIA PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW DO BUDOWY NASYPÓW 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej 
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz 
na 500 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

− skład granulometryczny, wg aktualnej normy, 
− zawartość części organicznych, wg aktualnej normy, 
− wilgotność naturalna, wg aktualnej normy, 
− wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, wg aktualnej normy, 
− granicę płynności, wg aktualnej normy, 
− kapilarność bierną, wg aktualnej normy. 

6.5.7. SPRAWDZENIE ZAGĘSZCZENIA NASYPU I PODŁOŻA NASYPU 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stopnia zagęszczenia ID odkształcenia z wartościami określonymi w niniejszej SST. Do bieżącej 
kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is lub stopnia 
zagęszczenia ID powinno być przeprowadzone według normy Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż: 

− jeden raz w trzech punktach na 200 m2 warstwy w przypadku określenia wartości Is, 
− jeden raz w trzech punktach na 5000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość 
zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera – 
Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy. 
 

6.5.8. POMIARY KSZTAŁTU NASYPU 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrole: 
− prawidłowości wykonania skarp, 
− szerokości korony korpusu. 
− prawidłowości wykonania profilowania. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi 
pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz z wymaganiami niniejszej SST. 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej 
warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w Dokumentacji 
Projektowej. 
 

6.5.9. KONTROLA UŁOŻENIA GEOWŁÓKNINY 

Kontrola ułożenia geowłókniny obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektowa, 
- sposobu rozłożenia geowłókniny i montażu szpilek (zgodnie z wytycznymi producenta), 
- sposobu wykonania zasypki geowłókniny. 
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Kontrole wykonania geowłókniny przeprowadzić zgodnie wytycznymi producenta materiału. 
 

6.5.10. KONTROLA  JAKOŚCI MIESZANKI BETONOWEJ I BETONOWANIA 

6.5.10.1.  ZAKRES KONTROLI 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250: 
- konsystencja mieszanki betonowej, 
- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność betonu na działanie mrozu, 
- przepuszczalność wody przez beton. 

Należy opracować plan kontroli jakości betonu, zawierający m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części 
podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli 
jakości mieszanki i betonu. 

6.5.10.2.  TOLERANCJE WYKONANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 

 
Następujące parametry geometryczne będą przedmiotem kontroli: 

Odchylenia Dopuszczalne 
odchyłki [mm] 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi betonu od pionu, poziomu i dowolnie 
poprowadzonej linii prostej: na odcinku 2m na długości lub powierzchni 
elementu pomiędzy kondygnacjami lub odcinku 4m w poziomie 

±5 ±10 

Całkowita wysokość konstrukcji ±5 

Całkowite odchylenie konstrukcji od pionu ±5 

6.5.10.3.  KONTROLA DESKOWAŃ 

 Kontrola deskowań obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcją  

 użytkowania deskowań wielokrotnego użycia, 
- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z 
- dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją) 
- sprawdzenie materiału użytego na deskowanie, 
- sprawdzenie szczelności szalunków w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

6.5.11. KONTROLA UŁOŻENIA NARZUTU KAMIENNEGO  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
• kontroli jakości kamienia dokonuje Inżynier na podstawie certyfikatów jakości wystawionych przez producenta. 
• materiały można uznać za zgodne z SST, jeżeli przeprowadzona kontrola da wynik pozytywny a stwierdzone 

odchyłki mieszczą się w dopuszczalnych granicach podanych w Dokumentacji Projektowej. 
• kontrolę jakości kamienia należy przeprowadzić dla każdej dostawy wielkości 250m³ 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
• jakości ułożenia narzutu kamiennego, a szczególnie geometrii wykonanej konstrukcji (pochylenia, rzędne, 

ścisłość ułożenia kamieni względem siebie, itp.), 
• porowatość narzutu nie może być większa niż n=0,20 
• miejsce wbudowania narzutu musi być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

6.5.12. KONTROLA WYKONANIA MURÓW Z CEGIEŁ 

Kontrola jakości materiałów 
Badania należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i 
powołanymi normami. 
Kontrola prawidłowości wykonania murów 

Badanie i kontrola wykonania dla murów z cegły zgodnie z PN-68/B-10020. 
Badania obejmują: 

1. Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów. 
2. Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, zbrojenia, ułożenia nadproży. 
3. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia. 
4. Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi. 
5. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi. 
6. Sprawdzenie poziomowości warstw. 
7. Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru. 
8. Sprawdzenie wymiarów i liczby użytych połówek cegły i innych cegieł ułamkowych. 

Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszczalne odchyłki od określonych w Dokumentacji Projektowej wymiarów i kątów konstrukcji murowanych 

z cegły należy przyjmować zgodnie z PN-68/B-10020.  
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Dopuszczalne odchyłki należy przyjmować wg poniższej tabeli. Odchyłki dotyczą obu powierzchni murów o 
grubości powyżej jednej cegły, a w przypadku murów 0 grubości ½ cegły – tylko powierzchni tej strony muru, która jest 
układana do sznura lub szablonu. 

 

6.6.  KONTROLA JAKOŚCI MIESZANKI BETONOWEJ I BETONOWANIA 

6.6.1. ZAKRES KONTROLI 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250: 
- konsystencja mieszanki betonowej, 
- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność betonu na działanie mrozu, 
- przepuszczalność wody przez beton. 

Należy opracować plan kontroli jakości betonu, zawierający m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części 
podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli 
jakości mieszanki i betonu. 

6.6.2. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać kontrolę składników betonu, mieszanki betonowej i 
wykonanego betonu. 
 Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z normą wg metody podanej w recepcie. 
 Przed oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie należy przeprowadzić oznaczenie gęstości betonu wg PN-EN 
12390-7:2001. Gęstość nie powinna być mniejsza niż 97% gęstości średniej podanej w recepcie. 
 Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988 lub PN-EN 12390-
3:2001.  
Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu należy wykonać zgodnie z PN-EN 12390-5:2001.  
 Tolerancje wykonania. 

Nie dopuszcza się pęknięć elementów konstrukcyjnych. Rysy skurczowe powierzchniowe dopuszcza się pod 
warunkiem, że nie sięgają do zbrojenia. Pustki, raki, wykruszyny lub kawerny mogą pozostać pod warunkiem, że nie 
występują na powierzchni większej niż 0,5 % i zachowana jest wymagana otulina zbrojenia.  

Rzędne wierzchu betonu ± 1 cm  
Równość powierzchni : ± 0,5 cm 
Wybrzuszenia nie większe od 2 mm, wgłębienia nie większe od 5 mm. 

6.6.3. KONTROLA DESKOWAŃ 

 Kontrola deskowań obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcją  

 użytkowania deskowań wielokrotnego użycia, 
- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z 
- dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją) 
- sprawdzenie materiału użytego na deskowanie, 
- sprawdzenie szczelności szalunków w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

6.7.  KONTROLA WYKONANIA ZABICIA ŚCIANKI  

6.7.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  

Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli", obejmującego między innymi podział obiektu na 
części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli i częstotliwości badań. 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.7.2. ZAKRES KONTROLI I BADAŃ  

Materiały: 
Materiały stosowane do wykonania ścianek szczelnych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w 
niniejszej SST. Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawstwo ścianek szczelnych: 

Wykonanie ścianek szczelnych i montaż elementów dodatkowych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi 
w normie PN-EN 12063:2001 oraz niniejszej SST. W zakresie konstrukcji dodatkowych dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050. 
Kontrole przed wykonywaniem ścianek szczelnych: 

• kontrola przygotowania terenu robót, 
• kontrola stanu technicznego i sposobu fundamentowania sąsiednich budowli i instalacji, 
• kontrolę prac geodezyjnych w zakresie wyznaczenia osi ścianek szczelnych oraz punktów charakterystycznych, 
• kontrola sposobu transportu i magazynowania elementów ścianek szczelnych. 

Kontrole podczas próbnego zagłębiania elementów ścianki szczelnej: 
• kontrole urządzeń do zagłębiania elementów ścianki w zakresie stanu technicznego oraz właściwego doboru 

urządzeń do zakresu planowanych robót, 
• kontrola gruntu w zakresie zgodności z założeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpędu grodzic), 
• kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie wpływu na sąsiednie budowle i instalacje (m.in. pomiar drgań), 
• kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie możliwości uzyskania założeń projektowych odnośnie osiągnięcia 

zakładanego poziomu podstawy grodzic, 
• kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie możliwości uzyskania założeń projektowych odnośnie osiągnięcia 

zakładanej nośności pionowej ścianki szczelnej (dla ścianek szczelnych pełniących rolę przyczółków) przez 
pomiar wpędu grodzic oraz wykonanie próbnego obciążenia, 

• kontrolę poprawności doboru grodzie ze względu na możliwość powstania uszkodzeń w trakcie zagłębiania grodzic, 
• kontrola sąsiednich budowli i instalacji, w trakcie i po wykonaniu próbnego zagłębiania, w zakresie powstania 

uszkodzeń lub możliwości powstania uszkodzeń w trakcie zagłębiania większej ilości grodzic (m.in. pomiar drgań), 
• kontrole urządzeń do zagłębiania elementów ścianki w zakresie stanu technicznego oraz właściwego doboru 

urządzeń do zakresu planowanych robót, 
• kontrola gruntu w zakresie zgodności z założeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpędu kilku grodzic), 
• kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie wpływu na sąsiednie budowle i instalacje (m.in. pomiar drgań), 
• kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie uzyskania założeń projektowych odnośnie osiągnięcia zakładanego 

poziomu podstawy grodzic, 
• kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie uzyskania założeń projektowych odnośnie osiągnięcia zakładanej 

nośności pionowej ścianki szczelnej (dla ścianek szczelnych pełniących rolę przyczółków) przez pomiar wpędu kilku 
grodzic, 

• kontrola kolejności wykonania ścianek szczelnych zgodnie z harmonogramem, 
• kontrola wykonania i zamocowania elementów prowadzących, 
• kontrola pionowości zagłębiania elementów ścianki szczelnej, 
• kontrola wykonania elementów dodatkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 
• kontrola przygotowania powierzchni stalowych ścianki szczelnej do zabezpieczenia antykorozyjnego w zakresie 

zgodnym z dokumentacją projektową, 
• kontrola ścianki szczelnej w zakresie dokładności wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych odchyłek, 
• kontrola sąsiednich budowli i instalacji, w trakcie zagłębiania elementów ścianki szczelnej i po wykonaniu ścianek 

szczelnych, w zakresie powstania uszkodzeń spowodowanych zagłębianiem elementów ścianek szczelnych. 
Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest przez Inspektora nadzoru 

wpisem do Dziennika Budowy. 

6.8.  KONTROLA WYKONANIA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO 

6.8.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości, sprawdzenie wyschnięcia podłoża, sprawdzenie 

czystości, 
− sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.8.2. ROBOTY MALARSKIE. 

 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie wcześniej niż po 14 
dniach. 
 Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
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− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
− sprawdzenie grubości powłoki mineralnej 
− sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności 

zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dato wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 

6.9.  KONTROLA WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich 
zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi 
świadectwa utylizacji odpadów. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.       OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.      JEDNOSTKA OBMIAROWĄ 

Jednostką obmiarową dla wykonania poniższych robót jest : 
• roboty pomiarowe     1 km (1 kilometr) 
• wykopy        1 m3 ( 1 metr sześcienny) 
• wykonanie nasypów     1 m3 ( 1 metr sześcienny) 
• wykonanie pryzmy - plosa     1 m3 ( 1 metr sześcienny) 
• plantowanie skarp     1 m2( 1 metr kwadratowy) 
• rozplantowanie ziemi      1 m3 ( 1 metr sześcienny) 
• podsypki o określonej grubości    1 m3 ( 1 metr sześcienny)  
• podsypki o określonej grubości    1 m2 ( 1 metr kwadratowy) 
• wykonanie murów      1 m2 ( 1 metr kwadratowy) 
• narzut kamienny      1 m3 ( 1 metr sześcienny) 
• wykonanie murów      1 m3 ( 1 metr sześcienny) 
• ułożenie rurociągów     1 mb (1 metr bieżący) 
• obsypki       1 m3 ( 1 metr sześcienny) 
• montaż studzienek, komór ,    1 szt. (sztuka) 
• wykonanie ścianek szczelnych     1 m2 ( 1 metr kwadratowy) 
• roboty betonowe i żelbetowe    1 m3 ( 1 metr sześcienny) 
• roboty rozbiórkowe     1 m2, m3, mb ( 1 metr kwadratowy, metr  

       sześcienny, metr bieżący) 
• wywóz materiałów z rozbiórki do utylizacji    1 m3 ( 1 metr sześcienny) 
• odwodnienie dołu fundamentowego    1 szt. (sztuka) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.   OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2.   CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena wykonania dla wszystkich robót obejmuje: 
• opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
• prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania, 
• zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robót, 
• zakup,  dostarczenie i  zastosowanie  materiałów  pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
• uzyskanie zgody (oświadczeń woli) właścicieli działek przez, które przebiega inwestycja w celu wykonania 

robót, 
• odwiezienie sprzętu, 
• uporządkowanie terenu robót; załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek na wysypisko wraz z kosztami 

utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
• roboty odwodnieniowe, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST. 
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Roboty pomiarowe - cena wykonania 1 km obejmuje: 
- sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- niwelację kontrolną reperów i osi trasy, 
- niwelację kontrolną poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi, 
- wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów, 
- zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót, 
- wyrób kołków pomiarowych i repów. 

 
Wykopy gruntu na odkład - cena wykonania 1 m3 obejmuje: 

- odspojenie gruntu koparką i złożenie urobku poza górną krawędź wykopu 
- ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie, 
- roboty odwodnieniowe, 
- ręczne wyrównanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz odkładu 

 
Zasypanie wykopów - cena wykonania 1 m3 obejmuje:  

- przemieszczenie gruntu uprzednio odspojonego 
- zasypywanie warstwami grub. do 30 cm 
- zagęszczenie uprzednio zasypanych wykopów warstwami 
- zwilżenie wodą w miarę potrzeby warstwy zagęszczanej  
- wykonanie badań i pomiarów zgodnych z ST 

 
Podsypki - cena wykonania 1 m3 lub 1m2 obejmuje: 

- zakup i dostarczenie materiałów 
- zrzucenie złożonego wzdłuż wykopu materiału na dno wykopu 
- rozścielenie i wyrównanie zasypki do odpowiedniej grubości 
- ubicie ręczne warstwami do 10 cm  
- wykonanie badań i pomiarów zgodnych z ST 

 
Obsypki - cena wykonania 1 m3 obejmuje: 

- zakup i dostarczenie materiałów 
- zrzucenie złożonego wzdłuż wykopu materiału na dno wykopu 
- rozścielenie i wyrównanie obsypki do odpowiedniej grubości 
- ubicie ręczne warstwami do 10 cm  
- wykonanie badań i pomiarów zgodnych z ST 

 
Rurociągi - cena wykonania 1 mb obejmuje : 

- wyrównanie dna wykopu 
- zakup i dostarczenie materiałów 
- opuszczenie rur do wykopu 
- ułożenie rur z przycięciem 
- sprawdzenie i wyregulowanie niwelety 
- wykonanie dołków montażowych 
- wykonanie połączenia rur 
- roboty odwodnieniowe, 
- wykonanie badań i pomiarów zgodnych z ST 

 
Studzienki,  komory, prefabrykaty  - cena wykonania 1 szt. obejmuje : 

- zakup i dostarczenie materiałów 
- opuszczenie studzienki i ustawienie  
- włączenie do rurociągu   
- ułożenie pierścienia odciążającego 
- założenie pokrywy 
- osadzenie włazu 
- rozplantowanie pozostałego urobku 
- roboty odwodnieniowe, 
- wykonanie badań i pomiarów zgodnych z ST 

 
 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe - cena wykonania 1 m3 obejmuje:  

- zakup i dostarczenie materiałów 
- wykonanie i rozbiórka deskowań i ew. rusztowań, 
- układanie masy betonowej, 
- pielęgnacja betonu, 
- wykonanie badań i pomiarów zgodnych z ST 

 
Cena wykonania 1 m3 ściany obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
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- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, sprzętu oraz zapewnienie innych niezbędnych czynników 
produkcji, 

- przygotowanie zaprawy, 
- wymurowanie ścian wraz z wykonaniem naroży, 
- wyrównanie i oczyszczenie powierzchni poszczególnych warstw cegieł, 
- ustawienie i rozebranie rusztowań, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST, 
- oczyszczenie terenu robót. 
 

Cena wykonania 1 m2 ściany obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, sprzętu oraz zapewnienie innych niezbędnych czynników 

produkcji, 
- przygotowanie zaprawy, 
- wymurowanie ścian wraz z wykonaniem naroży, 
- wyrównanie i oczyszczenie powierzchni poszczególnych warstw cegieł, 
- ustawienie i rozebranie rusztowań, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST, 
- oczyszczenie terenu robót. 

 
Cena wykonania 1 m2 spoinowania ściany obejmuje: 

- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie niezbędnych materiałów, sprzętu oraz zapewnienie innych niezbędnych czynników produkcji, 
- przygotowanie zaprawy, 
- wykonanie spoinowania podłoża,  
- oczyszczenie powierzchni poszczególnych warstw cegieł, 
- ustawienie i rozebranie rusztowań, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST, 
- oczyszczenie terenu robót. 
 

Wykonanie narzutów kamiennych  - cena wykonania 1 m3 robót obejmuje: 
− roboty przygotowawcze 
− zakup materiałów 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych materiałów 
− dostarczenie materiałów w miejsce wbudowania 
− wbudowanie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacją Techniczną. 
− uporządkowanie terenu 

 
Cena jednostkowa zawiera również zapas (rezerwę) na odpady i ubytki materiałowe. 
 
Płatność za jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.     NORMY 

1. PN-EN 206-1    Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
2. PN-B-06265  Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1 Beton: wymagania, właściwości, produkcja, zgodność. 
3. PN-EN 13043: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
6. PN-D-95017    Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
7. BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.  
8. BN-86/7122-11/21 Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.  
9. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania  
10. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
11. PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
12. PN-88/M-82121 Śruby z łbem kwadratowym  
13. PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe  
14. PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.  
15. PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne 
16. PN-57/M-82269 Nakrętki napinające otwarte. 
17. PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem stożkowym  
18. PN-85/M-82505 Wkręty do drewna z łbem kulistym  
19. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym. 
20. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
21. PN-B-107336:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania 
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22. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej  
23. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania 
24. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
26. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
27. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
28. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
29. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
30. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
31. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 
32. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
33. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 
34. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne-Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych-Żwir i mieszanka 
35. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
36. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
37. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
38. PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
39. PN-EN 197-2: 2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
40. PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1 Beton-część 1 
41. PN-EN 12350:2002 Część 1 do 7. Badania mieszanki betonowej 
42. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6 : Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 

ocena zgodności. 
43. PN-EN 12390:2002 Część 1 do 8. Badania betonu 
44. PN-B-06250: 1988 Beton zwykły 
45. PN-B-06251: 1963 Roboty betonowe i żelbetowe-Wymagania techniczne 
46. PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betony, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu 
47. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny-Wymagania techniczne 
48. PN –EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, 
49. PN-EN 10027-2:1994   Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe 
50. PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych 
51. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 
52. PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 
53. PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne  
54. PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie 
55. PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
56. PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
57. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
58. PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowłokowe 
59. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
60. PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
61. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
62. PN-B-24625: 1957 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
63. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
64. PN-EN-743: 1996 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie 

skurczu wzdłużnego. 
65. PN-EN ISO 9969: 1997 Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie sztywności obwodowej. 
66. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania budowlanych z betonu 
67. PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szybkich próbek 
68. PN-EN ISO 12236:1998 Geoktekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR) 
69. PN-EN 918:1999 Geoktekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymałości na dynamiczne przebicie 

(metodą spadającego stożka) 
70. PN-EN ISO 9864:2007 Geosyntetyki – Metoda badań do wyznaczania masy powierzchniowej geotekstyliów i 

wyrobów pokrewnych  
71. PN-EN ISO 10319:2008 Geosyntetyki – Badania wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek  
72. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne  
73. PN – EN 13383 – 1:2003  Kamień do robot hydrotechnicznych. Wymagania  
74. PN – EN 13383 – 2:2003  Kamień do robot hydrotechnicznych. Metody badań  
75. PN-B-11100  Materiały kamienne. Kostka drogowa1.   
76. PN-EN 1926:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie. 
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77. PN-EN 13755:2002 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu 
atmosferycznym. 

78. PN-EN 197-1:200 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  

79. PN-60/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 
80. PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i 

badania przy odbiorze. 
81. PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
82. PN-67/B-04115 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłości). 
83. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
84. PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne - oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu 
85. PN-76/C-89049 Tworzywa sztuczne - oznaczenie korozji naprężeniowej polietylenu w środowisku substancji 

powierzchniowo czynnej 
86. PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania 
87. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie  
88. PN-EN 3126:1993 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. 

Sprawdzanie wymiarów i ocena wizualna wyglądu zewnętrznego. 
89. PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów 
90. PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe 
91. PN-ISO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy sprawdzające dla 

realizacji zadań geodezyjnych i usług pomiarowych. 
92. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
93. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
94. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
95. PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
96. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
97. PN-97/B-12095 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze. 
98. PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
99. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
100. PN 88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
101. PN-98/B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
102. PN-EN 12620 :2004 Kruszywa do betonu 
103. PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Oznaczenia składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 
104. PN-EN 933-4: 2001 Badanie geometryczne właściwości kruszyw. Cz.4: Oznaczenie kształtu ziaren. 
105. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
106. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
107. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
108. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw – analiza chemiczna. 
109. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu produkcji betonu. 
110. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
111. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
112. PN-EN-10002-1; 2002(U) Metale - Próba rozciągania - Metoda badania temperaturze otoczenia. 
113. PN-EN-10244-2 ; 2002 (D) Drut stalowy i wyroby z drutu - Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym - 

Część 2 Powłoki z cynku lub ze stopów cynku. 
114. PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
115. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
116. PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, 

kontrola jakości i ocena zgodności. 
117. PN-EN 1524:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar 

przyczepności przez odrywanie. 
118. BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa 
119. BN-78/9224-04 Faszyna lesna 
120. BN-78/9224-04 Kołki faszynowe 
121. PN - B - 03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 
122. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria dotyczące cementów powszechnego użytku 
123. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
124. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  
125. PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. (norma archiwalna)  
126. PN-B-12050:1996 Wyroby ceramiczne. Cegły budowlane. 
127. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
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128. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
129. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy murowe ceramiczne 
130. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
131. PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowłokowe 
132. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
133. PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
134. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome. 
135. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych    produktów. 
Metody przygotowania powierzchni Część 1: Zasady ogólne. 
136. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem    farb    i podobnych produktów. 
Metody przygotowania. Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna. 
137. PN-EN ISO 11124-1:2000Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1. Ogólne 
wprowadzenie i klasyfikacja 
138. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wymagania   techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej.   Część 1: 
Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 
139. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie 
140. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 5. Ochronne systemy malarskie. 
141. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe.   Pakowanie, przechowywanie i transport. 
142. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe Wymagania i badania. 
143. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
144. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych.Część 3.   
Przygotowanie powierzchni i metody nakładania 
145. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich.  Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 
146. PN-ISO 8501-1:1996Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów 
Wzrokowa    ocena    czystości powierzchni. Stopnie skorodowania   i   stopnie przygotowania niezabezpieczonych 
podłoży stalowych oraz   podłoży stalowych po całkowitym usunięciu      wcześniej nałożonych powłok 
147. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów 
Wzrokowa    ocena    czystości powierzchni. Stopnie przygotowania   wcześniej   pokrytych powłokami podłoży 
stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 
148. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa do malowania. Ogólne 
wytyczne. 
149. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, żeliwa do malowania. 
150. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi 
151. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
152. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
153. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
154. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin 
zewnętrznych 
155. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
156. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 
stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
157. PN-EN-10002-1; 2002(U) Metale - Próba rozciągania - Metoda badania temperaturze otoczenia. 
158. PN-EN-10244-2 ; 2002 (D) Drut stalowy i wyroby z drutu - Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym - 
Część 2 Powłoki z cynku lub ze stopów cynku. 
159. PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
160. PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
161. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
162. PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.  
163. PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.  
164. PN-75/H-93200/00 Walcówka i pręty okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 
165. PN-H-86020 Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki. 
166. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogólnego stosowania. 
167. PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
168. PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
169. PN-EN 1504-1:2000  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, 
kontrola jakości i ocena zgodności. 
170. PN-EN 1524:2000  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                
SST M-01 Roboty inżynieryjno-melioracyjne 

Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej  
infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL . Zadanie: Złocieniec (C4) 

37 

171. Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie. 
172. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
173. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
174. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
175. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
176. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
177. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
178. PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
179. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 
180. BN-67/8811-01. Budownictwo hydrotechniczne. Obciążenia budowli w obliczeniach statycznych 
181. BN-74/8950-02. Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym. Zamknięcia piętrzące. Wymagania i badania 
przy odbiorze 
182. PN-B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe 
183. PN-B-03203: Konstrukcje stalowe. Zamknięcia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie 
184. PN-EN 10204: Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
185. PN-EN 10025: Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 
186. PN-EN 10088: Stale odporne na korozję 
187. PN-EN 10083: Stale do ulepszania cieplnego 
188. PN-EN ISO 898: Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej 
189. PN-90/B-03200.  Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie. 
190. PN-80/B-03203. Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym śródlądowym - Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
191. PN-81/H-84023. Stal określonego zastosowania. Gatunki. 
192. PN-83/H-84017 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
193. PN-83/H-84017 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
194. PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Właściwości mechaniczne śrub i wkrętów. 
195. PN-85/M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym. 
196. PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania doczołowych złączy spawanych lub zgrzewanych. 
197. PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: Warunki techniczne 
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych. 
198. PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 3: Warunki techniczne 
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym. 
199. PN-M-69430:1991 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i 
badania. 
200. PN-EN 10088-3:2005 Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów, walcówki i 
kształtowników ogólnego przeznaczenia. 
201. PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na korozję. Część 2: Warunki techniczne dostawy blach i taśm ze stali 
nierdzewnych ogólnego przeznaczenia. 
202. PN-ISO 8501-1:1996 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. 
203. PN-H-93200-00:1975 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 
204. PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
205. PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej - Wymiary.  
206. PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: Ogólne warunki 
techniczne dostawy. 
207.  
208. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
209. PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 

nasypowej i jamistości. 
210. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
211. PN-86/H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi. 
212. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
213. PN-EN 13244-2:2003 (U)  Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i ściekowej. Polietylen (PE). Część 2 : Rury  
214. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne  
215. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco  
216. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym  
217. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych  
218. PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym  
219. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki  
220. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco  
221. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                
SST M-01 Roboty inżynieryjno-melioracyjne 

 Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej  
infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL . Zadanie: Złocieniec (C4) 

38 

222. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco  
223. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco  
224. PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze stali  węglowej 
zwykłej jakości o Rm do 490 MPa  
225. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym  
226. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym .  
227. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym  
228. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 

 

10.2.    INNE DOKUMENTY 

229. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881). 
230. Wytyczne techniczne wykonania i odbioru – H2 – Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. 

Hydrotechniczne budowle ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnień. Centralny Urząd 
Gospodarki Wodnej, Wa-wa 1966r. 

231. Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych. Ministerstwo Rolnictwa, Wa-wa 1979r. 
232. AT-15-2414/96 Aprobata techniczna ITB 
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234. Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2012-02-2855. 
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Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
Wytyczne udzielania zamówień publicznych. GDDP, Warszawa 1995 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne - 1989 r. 

 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii 
Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 


