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I. INFORMACJE OGOLNE

Podstawe do wykonania opracowania stanowi Umowa 33/LIFEDrawaPL/2015 zawarta
w dniu 4.01.2016 r. pomiedzy Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska w Szczecinie a DHV
Hydroprojekt z siedzibg w Warszawie oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
Publicznego (SIWZ).

Niniejsze opracowanie pn. ,Projekt architektoniczno-budowlany z informacjg do planu BIOZ”
stanowi Il Tom Projektu budowlanego na przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej
w dorzeczu Drawy wyszczegodlnionej w zadaniu C.4.4.; Korytnica: Séwka, Jazwiny, prég.

W skiad Il Tomu Projektu wchodzi:

= Czes¢ A. Hydrotechniczno-konstrukcyjna.
= (Czes¢ B. Informacja do planu BIOZ.
Forma i zakres dokumentacji projektowej zostaty dostosowane do obowigzujgcych

przepisow.
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II. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTY(JI

Przedmiotem inwestycji jest budowa przeptawek na rzece Korytnicy przy istniejacych jazach
Sowka i Jazwiny oraz likwidacja przeszkody, jakg stanowi pozostato$¢ progu na odcinku miedzy
jazami Soéwka i Jazwiny.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia (OPZ) stanowigcym Zatgcznik nr 1 C do SIWZ,
konstrukcja i parametry przeptawek bedag spetnia¢ wymagania dla gatunkéw ryb nalezacych do
Grupy Il (w tym tososia, troci wedrownej, gtowacicy) z wyjatkiem jesiotra.

W ramach inwestycji zostang wykonane:

= techniczna przeptawka szczelinowa na lewym brzegu rzeki przy jazie Sowka,

= przeptawka naturopodobna w formie kanatu obiegowego na prawym brzegu rzeki
przy jazie Jazwiny,

= tarlisko dla ryb reofilnych w korycie rzeki na odcinku obejmujgcym pozostatosci
progu.

Konstrukcje projektowanych przeptawek sg odsuniete od widocznych elementéw betonowych
przyczotkdw jazow stanowigcych wtasnosé prywatna.

Pozostatosci progu w dnie i przyczdtkow na brzegach nie bedg rozbierane poniewaz

stanowig trwate zréznicowanie morfologii koryta rzeki.

2. MATERIALY I DANE WYJSCIOWE

Wykaz materiatdow i danych wyjsciowych do czesci hydrotechnicznej zamieszczono

w Tomie | — Projekt zagospodarowania terenu (pkt. 1.5).

2.1 Materialy geodezyjne i pomiary terenowe

Dla potrzeb projektu zagospodarowania terenu zostaly wykonane mapy do celéw

projektowych w skali 1:500 w zakresie dostosowanym do lokalizacji projektowanych obiektow
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(Séwka, Jazwiny, proég). Mapy wykonata Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna 73-200
Choszczno, ul. Grunwaldzka 36, metodg cyfrowg przy wykorzystaniu egzemplarzy archiwalnych
mapy zasadniczej (w lokalizacji Séwka i Jazwiny) lub nowego pomiaru (w lokalizacji progu).

Mapa zostata opracowana w ukfadzie wspodtrzednych ptaskich 2000 strefa 5, poziom
odniesienia wysokosci: ,Kronsztadt”.

Aktualnos¢ wtérnikow na dzien 21/22.04.2016 r.

Identyfikatory map do celéw projektowych zamieszczono w Tomie | Projektu budowlanego
jako zatgcznik nr 1.
Podczas wizji terenowych wykonano pomiary przekrojow poprzecznych koryta rzeki powyzej
i ponizej jazéw oraz zniszczonego progu. Wybrane przekroje dotyczace projektowanych obiektow
zamieszczono w czesci rysunkowe;j:
a. dlajazu Séwka
e przekroje P3, P4 (Rys. nr 2.1)
b. dlajazu Jazwiny
e przekroje P1, P3, P4 (Rys. nr 3.1)
c. dla zniszczonego progu
e od strony WG przekroje P1, P2, P3 (Rys. nr 4.1)
e od strony WD przekroje P4, P5, P6 (Rys. nr 4.2)

2.2 Badania podloza gruntowego

Badania geotechniczne wykonata firma ,Geotest” Andrzej Swat z siedzibg we Wioctawku —
na zlecenie DHV Hydroprojekt sp. z 0.0. Biuro Regionalne we Wioctawku.

Wykonane prace miaty na celu ustalenie warunkow gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanych przeptawek na rzece Korytnicy, zgodnie z rozporzagdzeniem MTBIGM
2 25.04.2012 r. (Dz. U. poz. 463) oraz geotechnicznych warunkéw ich posadowienia.

Wyniki badanh terenowych i laboratoryjnych opracowano w formie dokumentacji badan
podfoza gruntowego, zawierajgcej charakterystyke warunkéw wodno-gruntowych stosownie do
norm branzowych a w szczegdélnosci PN-81/B-03020, PN-B-02479:1998 i PN-EN 1997-2:2009 i
Eurokod 7.

S3a to nastepujgce opracowania:

= Dokumentacja badah podfoza gruntowego ,Budowa infrastruktury hydrotechnicznej

w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciw erozyjnej dla ochrony witosienicznikdéw oraz
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przebudowa istniejgcej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach
projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawa PL — Zadanie: Korytnica-Séwka”
Opracowanie Geotest, Wioctawek, sierpien 2016 r.

= Dokumentacja badan podifoza gruntowego ,Budowa infrastruktury hydrotechnicznej
w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciw erozyjnej dla ochrony wiosienicznikéw oraz
przebudowa istniejgcej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach
projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawa PL - Zadanie: Korytnica-Jazwiny”.

Opracowanie Geotest, Wtoctawek, sierpien 2016 r.

Oryginalne opracowania zatgczono w egzemplarzach nr 1 i 4 projektu budowlanego oraz

w egzemplarzu archiwalnym DHV Hydroprojekt.

2.3 Przepisy i normy budowlane

1.

10.
11.

Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(z pézniejszymi zmianami),

Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych. (Dz.U. z dnia 24 maja 2004 r)
PN-82/B-02000: Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

PN-82/B-02001: Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe,

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

PN-B-03264: 2002: Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie,

PN-EN 206-1:2003: Beton cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN I1SO 12944-2001: Farby i lakiery-Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomocg ochronnych systemdéw malarskich.
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3. CHARAKTERYSTYKA INWESTY(C]I

3.1 Przeptawka szczelinowa przy jazie Sowka

Obszar inwestycji obejmuje rejon lewego przyczotka jazu w osadzie Séwka (km 4+526 rzeki
Korytnicy). Znajduje sie tam trzyprzestowy jaz zelbetowy o wymiarach w swietle 3,0 m + 2 x 2,5
m bedgcy wiasnoscig prywatng, pietrzacy wode do rzednej 71,20 m n.p.m. Powyzej jazu na
prawym brzegu znajduje sie wlot do kanatu zasilajgcego stawy rybne. Pietrzenie wykorzystywane
jest na potrzeby catorocznego poboru wod dla stawdw rybnych. Odprowadzanie wody ze stawéw
do rzeki znajduje sie ok. 416m+1026m ponizej jazu. Okoto 80m powyzej jazu znajduje sie
betonowy most drogowy.

Na lewym brzegu rzeki zostaly wykonane drewniane pomosty ze slipami do cumowania,
wodowania i wyciggania kajakéw z wody, rynna do przeciggania kajakow o szerokosci 0,7 m i
diugosci ok. 15 m oraz mata infrastruktura turystyczna. Miedzy mostem a jazem znajduje sie
sztucznie usypane plato stanowigce plac postojowy.

Istniejacy jaz o wysokosci pietrzenia 2.8 m uniemozliwia migracje organizméw wodnych.

Planowane przedsiewziecie przewiduje wykonanie betonowej przeptawki szczelinowe;j
usytuowanej na lewym brzegu rzeki w odlegtosci ok. 3,5 m od widocznych elementow
betonowych przyczotka jazu. Budowa przeptawki bedzie wymagata rozebrania drewnianej rynny i
odbudowanie jej po zakonczeniu prac budowlanych w pasie terenu pozostajgcym miedzy

korytem przeptawki a przyczétkiem jazu.

3.2 Kanatl obiegowy przy jazie Jazwiny

Obszar inwestycji obejmuje rejon prawego przyczotka jazu w osadzie Jazwiny (km 1+930
rzeki Korytnicy). W korycie rzeki Korytnicy znajduje sie jednoprzestowy jaz zelbetowy z zasuwg
opuszczang, o wymiarach w swietle 2,95 m, pietrzacy wode do rzednej 66,00 m n.p.m. Przy jazie,
na lewym brzegu, znajduje sie budynek matej elektrowni wodnej, do ktérego prowadzi kanat
doprowadzajgcy wode do komory turbiny. Aktualnie elektrownia nie jest eksploatowana. Powyzej
stopnia wodnego znajduje sie ptytkie, zamulone rozlewisko, o szerokosci do 60 m. Na lewym
brzegu rzeki wystepujg zabudowania. Prawy brzeg jest silnie nachylonym zboczem o wysokosci

bezwzglednej okoto 17 m.

Istniejacy jaz o wysokosci pietrzenia 2,2 m uniemozliwia migracje organizméw wodnych.
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Planowane przedsiewziecie przewiduje wykonanie ziemnego kanatu obiegowego na prawym
brzegu rzeki. Trase kanatu obiegowego (koryto proste i fukowe) dostosowano do przebiegu linii
brzegowej i uksztattowania terenu z uwzglednieniem istniejgcej infrastruktury (pomosty i rynna do
przenoszenia kajakow).

Istniejaca rynna znajduje sie na trasie kanatu i bedzie musiata by¢ rozebrana, a po
zakonczeniu prac budowlanych odbudowana w pasie terenu pomiedzy brzegiem kanatu a

przyczotkiem jazu.

3.3 Tarlisko dlaryb

W korycie rzeki Korytnicy, ok. km 3+200, znajdujg sie pozostatosci progu betonowo-
kamiennego.

Prég ten nie znajduje sie w ewidencji ZMiUW w Szczecinie, BT w Choszcznie.

Na prawym brzegu widoczne sg pozostatosci przyczotka progu. Na brzegu lewym znajdujg
sie kamienno-betonowe pozostatosci umocnienia brzegu o dtugosci ~13 m. W korycie rzeki,
prostopadle do nurtu takze znajdujg sie pozostatosci budowli.

W przekroju progu szerokosc¢ rzeki wynosi 7,5 m, powyzej i ponizej budowli - 12+15 m.

Istniejgce pozostatosci progu moga stanowi¢ bariere do migracji pewnych grup fauny.

Wedtug przeprowadzonych pomiaréw [15] srednia predkos¢ przeptywu wody w rejonie progu
wynosita ok. 0,35 m/s a jednostkowa moc strumienia jest < 10 W/m? tj. bardzo mata. Z tego
wzgledu nie zaleca sie rozbiorki pozostatosci progu, poniewaz stanowig one trwate zroznicowanie
morfologii koryta rzeki.

W celu udroznienia tego odcinka zostanie wykonane tarlisko o dtugoéci ok. 40 m.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

4.1 Przeplawka szczelinowa przy jazie S6wka

W podiozu badanego terenu wystepujg utwory czwartorzedowe, wieku plejstocenskiego
pochodzenia wodnolodowcowego wyksztatcone jako piaski drobne, srednie i pospotki oraz wieku
holocenhskiego, pochodzenia rzecznego wyksztatcone w postaci, piaskéw drobnych i piaskow
srednich z domieszkg humusu oraz torfu. Strop utworéw plejstocenskich uktada sie na

gteboko$ciach 2,8 + 4,2 m, a zalegajgce na nim utwory holocenskie osiggajg migzszo$¢ 1,9 +
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2,3 m. Ze wzgledu na zréznicowanie litologiczno-genetyczne wydzielono w podtozu gruntowym
dziewie¢ warstw geotechnicznych:
= warstwa N - nasyp piaszczysty z duzg iloscig humusu i gruzu
= warstwa | — osady organiczne: torfy
= warstwa lla — piaski drobne z domieszkg humusu i torfu, nawodnione w stanie luznym o
stopniu zageszczenia Ip = 0,25
= warstwa llb — piaski drobne z domieszkg humusu i torfu, nawodnione w stanie $rednio
zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,41
= warstwa llla — piaski srednie z domieszkg humusu i torfu, nawodnione w stanie luznym o
stopniu zageszczenia Ip = 0,19
= warstwa lllb — piaski srednie z domieszkg humusu i torfu, nawodnione w stanie
Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,41
» warstwa IV — piaski drobne nawodnione w stanie S$rednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia lp = 0,48
» warstwa V — piaski $srednie nawodnione w stanie $rednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia lp = 0,47
= warstwa VI — pospdtka nawodniona w stanie $rednio zageszczonym o stopniu

zageszczenia lp = 0,50

Stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wod gruntowych zwigzanego z rzecznymi
piaskami o swobodnym zwierciadle. Ustabilizowane zwierciadto wystepowato na gtebokosci 0,5 +
21 m p.pt. t. na rzednych 68,4 + 71,0 m n.p.m. Poziom ten pozostaje w silnej wiezi
hydraulicznej z wodami Korytnicy, tak wiec amplituda wahan zwierciadta wody gruntowej jest
determinowana stanami hydrologicznymi rzeki (praca stopnia wodnego).

Rzeka Korytnica wykazuje duzg stabilno$¢ hydrologiczna w zakresie stanow i przeptywéw o
rocznej amplitudzie rzedu 15 cm.

Przekroj geotechniczny w osi przeptawki oraz zestawienie wtasciwosci fizyko-mechanicznych
gruntéw zamieszczono na stronach 13 i 14.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463, § 4 pkt. 2 warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste (kat.l).

Projektant zgodnie z § 4 pkt. 4 ustala kategorie geotechniczng dla projektowanych
obiektow jako kategorie Il.

» Przekroj geotechniczny w osi przeptawki — strona 14

=  Wiasciwosci fizyko-mechaniczne gruntow - strona 15
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4.2 Kanal obiegowy przy jazie Jazwiny

W podiozu badanego terenu wystepujg utwory czwartorzedowe, wieku plejstocenskiego
pochodzenia wodnolodowcowego wyksztatcone jako piaski drobne, $rednie i grube oraz
zalegajgcy na nich nasyp niekontrolowany. Strop utworow plejstocenskich uktada sie w
przedziale rzednych 64,0 - 71,0 m npm a ich spggu nie osiggnieto do gtebokosci 7,0 m. Ze
wzgledu na zrdznicowanie litologiczno-genetyczne wydzielono w podtozu gruntowym szesc
warstw geotechnicznych:
= warstwa la — piaski drobne i srednie w stanie luznym o stopniu zageszczenia Ip = 0,23
» warstwa Ib — piaski Srednie i grube wilgotne i nawodnione w stanie $rednio
zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,52

» warstwa Ic — piaski $rednie i grube wilgotne i nawodnione w stanie zageszczonym o
stopniu zageszczenia Ip = 0,70

» warstwa lla — piaski drobne wilgotne i nawodnione w stanie srednio zageszczonym o
stopniu zageszczenia Ip = 0,55

= warstwa llb — piaski drobne wilgotne i nawodnione w stanie zageszczonym o stopniu
zageszczenia lp = 0,75

» warstwa lll — piasek gliniasty w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci |, =0,35

Stwierdzono  wystepowanie  jednego poziomu woéd  gruntowych — zwigzanego
z wodnolodowcowymi piaskami o swobodnym zwierciadle. Ustabilizowane zwierciadto
wystepowato na gtebokosci 0,4 — 4,5 m p.p.t. tj. na rzednych 64,1 — 64,9 m n.p.m. Poziom ten
pozostaje w silnej wiezi hydraulicznej z wodami Korytnicy, tak wiec amplituda wahan zwierciadta
wody gruntowej jest determinowana stanami hydrologicznymi rzeki (pracg stopnia wodnego) a ta
wykazuje duzg stabilnos¢ hydrologiczna w zakresie standw i przeptywow o rocznej amplitudzie
rzedu 15 cm.

Mape dokumentacyjng i przekroje geotechniczne oraz zestawienie wiasciwosci fizyko-
mechanicznych gruntéw zamieszczono na stronach 17+21.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463, § 4 pkt. 2 warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste (kat. I).

Projektant zgodnie z § 4 pkt. 4 ustala kategorie geotechniczng dla projektowanych

obiektow jako kategorie II.
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4.3 Tarlisko dlaryb

Dno rzeki na odcinku w rejonie progu zbudowane jest z piasku Sredniego o punkcie

piaskowym 99,1%. Wykres uziarnienia gruntu dla prébki pobranej na tym odcinku zamieszczono

na nastepne;j stronie.

Do budowy tarliska bedzie zastosowany materiat kamienny frakcji 50/150 mm i 150/400 mm

oraz zwir z frakcjg piaskowg i otoczakami, dostarczone ze zwirowni wskazanej przez Inwestora.
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Numer probki Prég przekroj nr 5
Wykres uziarnienia gruntu
FRAKCIE
ltowa Pytowa Piaskowa Zwirowa Kamien.
100% 0%
90% 10%
= / y
T 80% 20% %
g
70% 30% o
]
> =
g 60% ' 40% g
2 50% s0% =
3 g
40% 60% 5
= I 3
ﬁ 30% 70% é
£ &
S 20% 80% 2
S o
10% / 90%
0% 100%
0,001 0,01 0,1 X 10 100

Rodzaj gruntu:
Punkt piaskowy:

Wskaznik krzywizny
uziarnienia (C):

Wskaznik

réznoziarnistosci (U):

Wspétczynnik filtracj
USBSC (k):

i wzor

$rednica zastepczad [mm]

piasek sredni
udziat frakcji

99,1% wymiar sita udziat frakgji Aarast.
018 25 mm 0,00% 0,00%
¥ 10 mm 0,00% 0,00%
1.63 2 mm 0,83% 0,83%
’ 1 mm 2,88% 3,72%
18,04 m/d 0,5 mm 24,21% 27,92%
0,25 mm 64,84% 92,76%
2,1E-04 m/s 0,10 mm 7,02% 99,77%
0,063 mm 0,13% 99,90%
dno 0,10% 100,00%

Opracowat: mgr A. Rozwora




Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015

Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory Strona 25

infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu

7“”” przeciwerozyjnej dla ochrony witosienicznikéw oraz przebudowa istniejacej

Hydroprojekt LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL
Zadanie C.4.4: Korytnica: SOwka, Jazwiny, prog Nr arch.:

TOM IL. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Z INFORMACJA 24 889-HS/16

DO PLANU BIOZ

a company of Royal HaskoningDHV

5. CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA

Rzeka Korytnica nie jest rzekg kontrolowana przez stuzby IMiGW.

W roku 1996 r. na terenie Drawienskiego Parku Narodowego i otuliny przeprowadzono
instalacje od podstaw sieci obserwacyjno-pomiarowej ekosysteméw wodnych oraz rozpoczeto
okresowe pomiary stanéw wody i przeptywow. Punkt pomiarowy na rzece Korytnicy zatozono w
miejscowosci Bogdanka w km 0+180 rzeki. Zakres prac pomiarowych w tym przekroju obejmuje:
pomiary stanu wody (H) i natezenia przeptywu (Q) oraz obserwacje stacjonarne z zastosowaniem
limnigrafu (L).

Poréwnanie wynikéw pomiaréw przeprowadzonych w latach 1997-1998 [3] oraz w latach
2012-2013 [4] z analizg hydrologiczng [5] opracowang przez IMiGW w Poznaniu na podstawie
oficjalnych danych z wielolecia 1965-1990 potwierdza bardzo duzg stabilnos¢ hydrologiczng rzeki
w zakresie stanow (amplituda roczna 15 cm) i przeptywow.

Wartosci przeptywéw charakterystycznych dla odcinka Korytnicy w rejonie jazéw zostaty

przyjete na podstawie opracowania [5].
Powierzchnia zlewni Korytnicy wynosi - A = 208,97 km? zgodnie z MPHP.

Przeptywy charakterystyczne z wielolecia wynosza;:

Przeptywy Q [m®/s]
Przekroje A . , “ . S e
projektowane Sre(!nl z wod Sredni Sr_edr_ll Nienaruszalny Najdl_uzej
wielkich SSQ niski Q trwajacy
SWQ SNQ ; Qnt
Sowka, Jazwiny, prog 5,54 1,75 1,31 0,40 0,69

Istniejgce jazy posiadajg pozwolenia wodnoprawne obowigzujgce do dnia 28.12.2015 r. (jaz
Sowka) i do 29.06.2018 r. (jaz Jazwiny). Zgodnie z powyzszymi decyzjami eksploatacja jazow
podlega nastepujgcym warunkom:

Jaz Séwka [8]

= caloroczne pietrzenie wody na jazie nalezy utrzymywac na statym poziomie 71,20 m npm

= nalezy zapewni¢ przepuszczanie przez jaz przeptywu nienaruszalnego Qn=0,394 m*/s

» dopuszczalny pobdr wody na potrzeby stawdw rybnych wynosi:

- Qs gobowe = 111 888 m*/dobe tj. 1,295 m®/s
- Qmax godzinowe = 4 662 m*/godz tj. 1,295 m*/s
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catoroczne odprowadzanie wody do rzeki w km 3+500+4+110 2z natezeniem
jednostkowym g=0,054 m*/s/na mnich w tgcznej ilosci 40 764 013 m*/rok tj. 1,293 m?/s

wielko$¢ przeptywu dyspozycyjnego do produkcji ryb moze by¢ zmniejszona w okresach
nizowek w celu koniecznosci zapewnienia ilosci wody niezbednej dla prawidiowego

funkcjonowania przeptawki przy jazie w przypadku jej wykonania.

Jaz Jazwiny [9

pietrzenie wody na jazie nalezy utrzymywac na statym poziomie 66,00 m npm

nalezy zapewnié przepuszczanie przez jaz przeptywu nienaruszalnego Q,=0,47 m*/s
dopuszczalny pobdr wody dla wytwarzania energii elektrycznej Q=0,6+3,0 m%/s

w przypadku wybudowania przeptawki dla ryb zostanie ograniczona ilo$¢ pobieranej
wody o przeptyw niezbedny do prawidiowego funkcjonowania przeptawki, gdyby ten

przeptyw byt wiekszy niz przeptyw nienaruszalny.

Wedtug informacji uzyskanych z RDOS w Szczecinie [14] charakterystyczne poziomy

zwierciadet wody powyzej i ponizej jazu Séwka wynosza:

Charakterystyczne poziomy Woda goérna Woda dolna
zwierciadet wody m npm m npm
Rzedna NPP 71,20 -
Rz. zw. wody Q14 71,20 69,50
Rz. zw. wody SSQ 71,16 68,60
Rz. zw. wody SNQ 71,08 68,54
Rz. zw. wody NNQ 71,02 68,40

6. WYKAZ WOD

Rzeka Korytnica (administrowana przez Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzgdzen

Wodnych w Szczecinie; Oddziat Terenowy w Choszcznie) lezy na obszarze Regionu Wodnego

Warty, ktéry nalezy do Dorzecza Odry. Organem administracji rzgdowej niezespolonej

whlasciwym w sprawach gospodarowania wodami w tym regionie wodnym, w zakresie

okreslonym w ustawie Prawo Wodne, jest dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w

Poznaniu. Dla obszaru Dorzecza Odry opracowano ,Plan gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Odry”, przyjety uchwatg Rady Ministrow (M.P. 2011 r. Nr 40 poz. 451).
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Zgodnie z zarzadzeniem dyrektora RZGW w sprawie ustanowienia w regionie wodnym

Warty obwodéw rybackich, Rzeka wchodzi w sktad obwodu rybackiego Jeziora Nowa Korytnica

na rzece Korytnica — Nr 2.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w nastepujacym obszarze Jednolitych

Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP):
Europejski kod JCWP: PLRW6000181888729
Kategoria JCWP: JCW rzeczna

Nazwa JCWP:

Korytnica

Scalona czes¢ wod powierzchniowych (SCWP): W1704 (Drawa od Drawicy do

Region wodny:

Mierzeckiej Strugi
region wodny Warty

Obszar dorzecza:obszar dorzecza Odry (kod - 6000)

Zlewnia bilansowa:
Typ abiotyczny:
Status:

Ocena stanu:

Drawa
18 - Potok nizinny zwirowy
naturalna

zty, w tym:

= stan ekologiczny: staby (wskazniki determinujgce: makrofity i ichtofauna)
» stan chemiczny: PSD (ponizej stanu dobrego)
Presje antropogeniczne na stan wod:

» rodzaj uzytkowania czesci wod: lesna

» presja/oddziatywania i zagrozenia antropogeniczne: hydromorfologia

»= ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: zagrozona

Derogacje:

brak

Celem srodowiskowym dla tej czesci wod jest osiggniecie dobrego stanu ekologicznego

oraz osiggniecie dobrego stanu chemicznego.

Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd):
Europejski kod JCWPd: PLGW600025
Nazwa/numer JCWPd: 25

Region wodny:

region wodny Warty

Obszar dorzecza:obszar dorzecza Odry (kod - 6000)
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Ocena stanu: dobry, w tym:

= stanilosciowy: dobry

»= stan chemiczny: dobry
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych:  niezagrozona
Derogacje: brak

Celem srodowiskowym dla tej czesci wod jest utrzymanie dobrego stanu ilosciowego oraz

utrzymanie dobrego stanu chemicznego.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.
CZESC HYDROTECHNICZNA.

7.1 Zgodno$¢ rozwiazan projektowych z koncepcja programowo-przestrzenng

Projekt budowlany zostat sporzgdzony na podstawie |l Redakcji Koncepcji programowo-
przestrzennej [6], zawierajacej zmodernizowane rozwigzania przeptawek zgodnie z uwagami
Inwestora oraz zaakceptowany wariant udroznienia pozostatosci progu w korycie rzeki, ftj.

wykonanie tarliska.

Technologia wykonania planowanych inwestycji jest dostosowana do technicznych
mozliwosci realizacyjnych tego typu robdt przy maksymalnym ograniczeniu ich wptywu na

srodowisko.

7.2 Zalozenia projektowe do projektowania przeplawek

Projektowane przeptawki spetniajg wymagania okreslajgce warunki migracji ryb gatunkow
nalezacych do Grupy Il — dla tososia, troci wedrownej, gtowacicy i pozostatych gatunkow
z wyjatkiem jesiotra.

Warunki wyjsciowe do projektu przeptawek przyjeto na podstawie danych zawartych
w charakterystyce hydrologicznej rzeki (punkt 5) oraz wynikbw pomiaréw terenowych
przeprowadzonych na rozpatrywanych odcinkach rzeki w dn. 10+11.03.2016 r. [15].

Uwzgledniajgc charakterystyke hydrologiczng rzeki i ustalenia decyzji wodnoprawnych [8]
i [9] przyjeto wielkosci przeptywoéw miarodajnych do obliczen hydraulicznych przeptawek réwne
przeptywom nienaruszalnym Q, ustalonym dla jazéw Séwka i Jazwiny tj.: Q,=0,39 m*/s (Séwka)
i Qn=0,47 m*/s (Jazwiny).
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Poziomy obliczeniowe WG na wylotach i WD na wlotach przeptawek przyjeto w zaleznosci
od dostepnosci materiatéw archiwalnych:

= dla przeptawki przy jazie Séwka wg materiatéw archiwalnych jazu [14] i ustalen decyzji

wodnoprawnej [8];

» dla przeptawki przy jazie Jazwiny wg pomiarow witasnych [15].

Przyjete rzedne wynosza:

» dla przeptawki Séwka:

- WG =NPP =71,20 m npm

- WD = 68,54 m npm t.j. dla przeptywu SNQ = 1,31 m®/s

- pomierzona predkos¢ przeptywu wody w korycie rzeki wyniosta 0,77 m/s [15]
» dla przeptawki Jazwiny:

- WG = 65,90 m npm wg pomiarow geodezyjnych [2] i [15],

- WD =63,80 m npm wg pomiarow geodezyjnych [2] i [15],

- pomierzona predkos¢ wody w korycie rzeki wyniosta 0,58 m/s [15].

Obiekty pietrzgce: Séwka i Jazwiny, charakteryzujg sie podobnymi zasadami prowadzenia

gospodarki wodnej, tzn. :
= utrzymanie statego pietrzenia WG w ciggu catego roku,
= zapewnienie statego catorocznego poboru wody w ilosciach odpowiadajgcych SNQ
(Sowka) lub w petnym zakresie przeptywow charakterystycznych (Jazwiny).

Zgodnie z postanowieniami decyzji wodnoprawnych : [8] (poz. 9.8) i [9] (poz. 6.2) nalezy
zapewni¢ przepuszczanie ustalonych przeptywéw nienaruszalnych (Q,) przez zbudowane
przeptawki.

Uwzgledniajgc zalecenia SIWZ i warunki terenowe w miejscach wskazanych przez Inwestora
dla lokalizacji przeptawek przyjeto nastepujgce rozwigzania:

= przy jazie Sowka przeptawka szczelinowa o charakterze technicznym i konstrukciji
betonowej

= przy jazie Jazwiny przeptawka naturopodobna o charakterze kanatu obiegowego dla ryb.

Wymiarowanie przeptawek zostato przeprowadzone wedtug podrecznika ,Fish passes —

Design, dimensions and monitoring”.

7.3 Przepltawka szczelinowa przy jazie Sowka

Projektowana przeptawka szczelinowa ma forme dokowego koryta betonowego

podzielonego rownomiernie na komory oddzielone $ciankami dziatowymi z pionowymi
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szczelinami na catej wysokosci Scianki, rozmieszczonymi jednostronnie wzdtuz prawej Sciany
koryta przeptawki.

Wewnetrzne wymiary komory przeptawki obliczono jako funkcje przyjetej szerokosci
szczeliny ,A” wedtug schematu zaleconego przez BFPP ,Connaissance et Gestion Du Partimoine

Aquatique” (Fishways: biological basis, design criteria and monitoring) [13]:

3 {

| 208A MSAL L PR
A /‘> 0.41 A/%szl
6.63 A |
T h 042A 0.41 A
8.11 A

3 <

Szerokos¢ szczeliny odpowiednia dla spodziewanych gatunkow ryb 1l grupy wynosi
A=0,30 cm.
Podstawowe wymiary komory uwzgledniajgce korekty wynikajagce z warunkow
konstrukcyjnych wynosza:
= szerokos¢ komory B=2,0 m
= dlugosé¢ komory L=2,35m
= grubosc¢ scianki dziatowej D=0,15 m
Dane wyjsciowe do obliczen stanowig:
= réznica poziomow wody w gornym i dolnym stanowisku jazu:
AH=NPP-SNQ=71,20-68,54=2,66 m
= wielkosci przeptywu obliczeniowego:
Qm=0Q,=0,39 m¥s
* roznica poziomow wody miedzy komorami:
Ah=0,15 m
»  przyjeta gtebokos¢ napetnienia komory:
hmin=0,90 m
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hg=0,90+0,15x0,5=0,975 m w $rodku komory.
Uwzgledniajgc przyjete dane wyjsciowe otrzymujemy:
= jlos¢ komor
n = AH/Ah - 1=2,66/0,15 - 1 = 16,73 - przyjeto 17
= dlugos¢ koryta przeptawki w swietle scian czotowych:
L. =17 x2,35+16 x 0,15 =42,35 m
»= rzedne dna komory z uwzglednieniem usrednionej warstwy substratu grubosci 0,2 m
- nawlocie do komory nr 1
71,20 - (0.90+0,15) = 70,15 m npm
- nawylocie komory nr 17
68,54 - 0,90 = 67,64 m npm
- spadek dna przeptawki
i =(70,15 - 67,64)/42,35 = 0,059 (1:16,9)
W wyniku przeprowadzonych obliczen hydraulicznych otrzymano:
= predko$¢ przeptywu wody w szczelinie
Vs = 1,7 m/s < dop. 2,0 m/s
= wielko$¢ natezenia przeptywu Q = 0,39 m¥s
= Srednia predkos¢ wody w komorze
vk = Q/F = 0,39/(2,0x0,975) = 0,20 m/s
= wspotczynnik rozproszenia energii
E = 133 W /m® < dop. 200 W/m?
Otrzymane parametry przeptywu wody w projektowanej przeptawce odnoszg sie do
przypadku, w ktérym maksymalny poziom wody gornej jest staty (NPP), a poziom wody dolnej

odpowiada najnizszemu przeptywowi Sredniemu z wielolecia (SNQ).

Ze wzgledu na duzg stabilnos¢ hydrologiczng rzeki w zakresie standéw i przeptywow
(amplituda roczna 15 cm) mozna oczekiwac, ze zmiany warunkéw pracy przeptawki w cyklu
rocznym nie bedg miec istotnego wptywu na jej parametry hydrauliczne.

Projektowana przeptawka szczelinowa bedzie wykonana z betonu hydrotechnicznego
zbrojonego o grubosci dna 0,50 m i $cian 0,30 m.

Koryto przeptawki zamkniete jest zobu stron $cianami o grubosci 0,30 m i 0,64 m
Z pozostawieniem pionowych szczelin o szerokosci 0,30 m na catej wysokosci $ciany. Diugosé

catkowita przeptawki wynosi 43,29 m.
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Dno przeptawki zostanie wyscielone warstwg kamieni o srednicy 1+30 cm o minimalnej
grubosci 0,20 m. Kamienie nie powinny wystawac¢ bardziej niz 5+15 cm ponad poziom narzutu
w dnie.

Przeptawka zostanie wyposazona w komore monitoringu umieszczong przy komorze nr 1 a
w szczelinach $cian zamykajgcych od strony WG i WD bedg wykonane wneki do zaktadania

zamknie¢ remontowych.

Na koronie scian komory przewidziano zamocowanie balustrad z rur stalowych.

7.4 Kanal obiegowy przy jazie JaZwiny

Projektowana przeptawka w formie ziemnego kanatu obiegowego jest zlokalizowana
pomiedzy betonami prawego przyczotka jazu a podstawg skarpy silnie nachylonego zbocza o
wysokosci bezwzglednej ok. 17 m. Trudne warunki terenowe wymagajg zastosowania rozwigzan
zabezpieczajgcych wykonywanie robot u podndza skarpy jak réwniez zapewnienie trwatosci
wykonanego kanatu.

Koryto kanatu o przekroju b=1,7 , h=0,6 m na catej dtugosci zagtebione jest ponizej poziomu
terenu na gtebokos¢ 1,3+1,9 m.

Dane wyjsciowe przyjete do obliczen hydraulicznych koryta wynosza:
= dlugosc¢ kanatu w osi 64,70 m
= poziom wody na wlocie 63,80 m npm
= poziom wody na wylocie 65,90 m npm
= spadek dna kanatu i = 3.25% (tj. 1:31)
= przeptyw obliczeniowy Q,=0,47 m®/s
= $rednie napetnienie kanatu przy Q, = 0,47 m%s zatozono h,,=0,40 m.

W celu zmniejszenia sredniej szybkosci przeptywu wody w korycie kanatu rozmieszczono
pojedyncze gtazy ze skaly granitowej o przekroju 0.5x0.4m posadowione w dnie na gtebokosci
ok. 0,3 m. Glazy bedg rozstawione réwnomiernie w przekrojach poprzecznych wyznaczonych co
1,0m, po dwie sztuki w przekroju w rozstawie osiowym co 0,8 m.

W wyniku obliczeh hydraulicznych wykonanych wg ,Fish passes — Design, dimensions and
monitoring” uzyskano nastepujgce wyniki:

= przeptyw w korycie przy zatozonym napetnieniu h,=0,40 m wynosi Q=0,47 m®/s

= Srednia predkos¢ przeptywu vg,.=0,69 m/s
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= maksymalna predko$¢ przeptywu Vimax=1,68 m/s > 1.3 Vi = 0.75m/s
= wskaznik Fr=0,350<1.7
Otrzymane wyniki sg zblizone do przyjetych zatozen i wymagan stosowanych dla kanatu
obiegowego.
Umocnienie brzegéw koryta kanatu jest dostosowane do zagtebienia koryta ponizej poziomu

tereny (1,3 m+1,9 m) i obcigzen parciem gruntu od strony zbocza.

Na odcinkach gdzie kanat przecina skarpe zaprojektowano umocnienie brzegéw w postaci
Scianki szczelnej z grodzic stalowych z oczepem zelbetowym. Na odcinku, gdzie kanat biegnie po
terenie plaskim brzegi koryta zostang umocnione metodami bioinzynieryjnymi — kiszkami
faszynowymi @ 30cm, uktadanymi za palisadg z pali drewnianych @10, wbijanych w rozstawie co
0.5m.

Dno kanatu umocniono warstwg otoczakéw i grubego zwiru o grubosci 0.2 m utozong na

warstwie zwiru sredniego i drobnego o grubosci 0.1m oraz podsypce piaskowej grubosci 0.1 m.

W celu ograniczenia filtracji wody z kanatu zastosowano geowtdknine separacyjno-filtracyjng
utozong na dnie i skarpach wykopu.

Z uwagi na podciecie istniejgcego zbocza wykopem przeptawki oraz jego prawdopodobne
rozmywanie zaprojektowano dodatkowe zabezpieczenia polegajgce na wykonaniu:

= poziomej potki szerokosci min. 1,50 m wzdiuz prawego brzegu koryta od strony skarpy,

= korekty nachylenia skarp zbocza do 1:1,25 i zabezpieczenia przeciwerozyjnego narzutem

kamiennym ujetym w kratke faszynowg palikowang o wymiarach 1,5m x 1.5m oraz
wysokosci 20 cm.

W korycie kanatu rozmieszczono pojedyncze gtazy ze skaty granitowej o przekroju 0.5x0.4m
posadowione w dnie na gtebokosci ok. 0.3m. Gtazy sg rozstawione rownomiernie w przekrojach
poprzecznych wyznaczonych co 1.0m, po dwie sztuki w przekroju w rozstawie osiowym co
0,80m.

Na ptaskich odcinkach terenu powyzej krawedzi koryta do poziomu terenu zostang
uformowane skarpy o nachyleniu 1:1.5 umocnione obsiewem trawg na humusie.

Dno rzeki i skarpy na wlocie i wylocie kanatu zostanie umocnione narzutem kamiennym,

utozonym na geowtokninie.




Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015

Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory Strona 34

infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu

7&_’ przeciwerozyjnej dla ochrony witosienicznikéw oraz przebudowa istniejacej

Hydroprojekt LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL
Zadanie C.4.4: Korytnica: SOwka, Jazwiny, prog Nr arch.:
TOM IL. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Z INFORMACJA 24 889-HS/16
DO PLANU BIOZ

a company of Royal HaskoningDHV

7.5 Pozostatosci progu

7.5.1 Zalozenia do projektowania

Korytnica jest rzekg o duzej stabilnosci hydrologicznej w zakresie stanéw (amplituda roczna
15 cm) i przeplywdw - SSQ wynosi 1,75m%s a SNQ wynosi 1,31 m?s.

W chwili przeprowadzenia pomiaréw (11.03.2016) $rednia predkos¢ na odcinku w rejonie
progu wynosita ok. 0,35 m/s co daje przeptyw rzedu 2,8 m*/s (> SSQ). Sredni spadek zwierciadta
wody wynosi 0.18% a jednostkowa moc strumienia na przedmiotowym odcinku wynosi 3+6 W/m?
(<10 W/m? — bardzo mata moc strumienia) co kwalifikuje ciek jako piaszczysty, o trwale
niezréznicowanym charakterze.

Wykres uziarnienia gruntu dla probki pobranej na przedmiotowym odcinku zamieszczono
w pkt 4.3. Podtoze zbudowane jest z piasku sredniego o punkcie piaskowym 99.1%.

Ze wzgledu na niskie wartosci mocy strumienia nie zaleca sie rozbiorki pozostatosci progu
w dnie oraz pozostatosci przyczétkdow, poniewaz stanowig one trwate zréznicowanie morfologii
koryta.

7.5.2 Tarlisko

Tarlisko dla tososiowatych zaprojektowano w miejscu obejmujgcym odcinek pozostatosci po
starym progu.

Tarlisko o dtugosci ok. 40 m zaczyna sie pasmem gtazéw (materiat kamienny frakcji
150/400 mm) diugosci ok. 2m, utozonych w formie progu (przy wykorzystaniu pozostatosci progu
betonowego), najlepiej U-ksztattnego, koncentrujgcego najwieksze predkosci wody.

Rzedna korony — 66.75 m npm bedzie zgodna zrzedng pozostatosci progu. Taki uktad
pozwoli na state wykorzystanie naturalnej gteboczki (pozostatos¢ po wyboju) dt. ok. 6 m, ktéra
stanowi¢ bedzie schronienie dla ryb. Ponizej projektowanej gteboczki na odcinku ok. 24m

zostanie umieszczony zwir bedgcy zasadniczym tarliskiem.

Projektowany odcinek tarliskowy bedzie miat migzszos¢ od 15 cm do 40 cm ($rednio 35 cm)

z lokalnym wypetnieniem zagtebien, uziarnienie:

otoczaki 64+190 mm - 10%
b. gruby zwir 32-64 mm - 35%
gruby zwir 16-32 mm - 25%
Sredni zwir 8-16 mm - 20%

drobny zwir (wraz z frakcjg piaskowg) 0-8 mm - 10%
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Zaleca sie uzywac zwiru nieptukanego oraz nie zanieczyszczonego frakcjami pylasto-
ilastymi.

Odcinek tarliskowy zostanie zakonczony bystrzem dtugosci ok. 8 m, utozonym z materiatu
frakcji 50/150mm. Taki kierunek przeptywu wody (od dna do gory) sprzyja¢ bedzie intubac;ji ikry a
jej zwiekszona predkos$¢ zmniejszy osiadanie drobnych ziaren mineralnych. Dodatkowg funkcja
progu bedzie spowolnienie przeptywu cieku powyzej niego. Utworzy sie wiec pewnego rodzaju
osadnik, gdzie woda bedzie sie oczyszczac z zawiesiny.

Catkowita powierzchnia tarliska wyniesie ok. 530m?.

Objetos$¢ pasma gtazéw to ok. 3.5 m* — materiat kamienny 150/400mm

Objetosé tarliska to ok. 135 m® — materiat na tarlisko jak ww

Objetosé bystrzyny to ok. 55 m*® — materiat kamienny frakcji 50/150 mm.

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN. CZESC KONSTRUKCYJNA

8.1 Przepltawka szczelinowa przy jazie SOwka

Przeptawka zostata zaprojektowana jako konstrukcja zelbetowa, monolityczna z betonu
C30/37 W8 F150 i stali AIlIN B500 SP w formie koryta dokowego o przekroju prostokgtnym
szerokosci 2,60 m, dlugosci w osi 43,29 m, catkowicie zagtebiona ponizej poziomu terenu. Sciany
konstrukcyjne, wspornikowe 30 cm, zamocowane w ptycie fundamentowej grubosci 50 cm,
wykonanej ze spadkiem i = 5,9 % tj. z réznicg poziomoéw na catej dtugosci 2,51 m. Wysokos¢
Scian zmienna, od 2,00 do 3,03 m, wynikajgca z przyjetych rzednych terenu projektowanego.
Koryto przeptawki podzielone zostato na 17 komor przegrodami o grubosci 15 cm z pionowymi
szczelinami szerokos¢ 0,30 m rozmieszczonymi jednostronnie wzdtuz prawej $ciany komory.

Przegrody wewnetrzne w rozstawie osiowym 2,50 m i wysokosci 1,50 m.

Koryto przeptawki jest zamkniete z obu stron S$cianami o grubosci 30 i 64 cm
z pozostawieniem pionowych szczelin na catej wysokosci W $cianach szczytowych réwniez
przewidziano wykonanie na petng wysokos¢ zamknie¢ remontowych z krawedziakow
drewnianych o dtugosci 0,70 m, grubosci 0,125 m w prowadnicach stalowych z [ 140. Od strony
wody dolnej dojscie do zamkniecia remontowego (szandoru) zapewnia wspornikowy zelbetowy
pomost gr. 12 cm zamocowany na koronie Sciany.

Konstrukcja przeptawki dylatowana w potowie diugosci na catej wysokosci tasma dylatacyjng
z PCV.
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Dla zapewnienia bezpieczenstwa, na koronie $ciany przeptawki przewidziano
zamocowanie balustrady. Balustrada wykonana zostanie z profili mocowana na kotwy
chemiczne. Dodatkowym wyposazeniem bedzie drabinka umozliwiajgca dojscie do zamkniecia
remontowego wykonana z materiatow jak wyzej.

Dno przeptawki zostanie wyscielone warstwg kamieni o srednicy 1+20 cm grubosci 20 cm.
Dno i skarpy w nurcie rzeki na wlocie i wylocie z przeptawki wyprofilowane oraz umocnione
narzutem kamiennym o s$rednicy 1+20 cm i minimalnej grubosci 20cm. Narzut uktadany na

geowidkninie.

8.1.1 Schemat konstrukcyjny, wyniki podstawowych obliczen

Schemat konstrukcyjny przeptawki - konstrukcja dokowa o przekroju prostokatnym ze
Scianami wspornikowymi zamocowanymi w ptycie dennej. Plyta denna posadowiona na podtozu
sprezystym. Konstrukcja zostata zwymiarowana na max. szerokos¢ rysy 0,2 mm, co powinno

doprowadzi¢ do efektywnego samouszczelnienia.

e max. moment zginajgcy w scianie M = 69,3 KNm
e statecznos¢ na wypor n=1,40
e obc. uzytkowe pomostu q = 5,0 kNm/m?

8.1.2 Szalowanie wykopu

Przeptawka bedzie realizowana na sucho w grodzy ze $cianek stalowych. Scianka bedzie
petni¢ funkcje szalunku zewnetrznego i zostanie usunieta po realizacji konstrukcji zelbetowe;.
Przewiduje sie jej pozostawienie jedynie na poczatku i koncu przeptawki (na $Scianach
szczytowych) wraz z fragmentami stanowigcymi zabezpieczenie skarp od strony rzeki.

Na czas robot przewiduje sie odwodnienie wykopu igtofiltrami. Zakornczenie odwodnienia

nastgpi po zrealizowaniu scian.

8.2 Kanal obiegowy przy jazie Jazwiny

Z uwagi na podciecie istniejgcego zbocza wykopem kanatu zastosowano zabezpieczenia
polegajgce na wykonaniu:
o fragmentarycznego umocnienia $cian kanatu grodzicami stalowymi (obustronnie)
e poziomej potki szerokosci min. 1,50 m, od strony skarpy
e korekty nachylenia skarp do 1+1,25 i zabezpieczeniu przeciwerozyjnym narzutem

kamiennym ujetym w kratke faszynowg palikowang 1,5m x 1,5m
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8.2.1 Umocnienie koryta kanatu

W celu zabezpieczenia podcietej skarpy przed rozmywaniem przez wode ptyngca korytem

na zakolach przeptawki zastosowano umocnienie brzegéw pionowg sciankg szczelng.

Na odcinku podcietej skarpy oraz na fragmentach poczatkowym i koncowym koryta
usytuowanych w nurcie rzeki zastosowano scianke z grodzic stalowych. Zakres usytuowania

grodzic podano na rysunku nr 5. Zastosowano grodzice GZ-4 |=3,0m i 4,5 m ze stali S235 JR.

Na sciance stalowej, projektuje sie wykonanie monolitycznego oczepu zelbetowego
o przekroju 0,50 x 0,20 m z betonu C30/37, F150 i stali Alll N B500SP.

Na srodkowym odcinku kanatu przebiegajgcym po terenie ptaskim do umocnienia brzegow
koryta zastosowano kiszki faszynowe @30 uktadane za palisada z pali drewnianych @10

whbijanych w rozstawie co 0,5 m.

8.2.2 Polka pozioma od strony skarpy

Pomiedzy korytem kanatu i podnézem skarpy projektuje sie wykonanie poziomej potki
szerokosci min. 1,50 m. Nawierzchnia potki zwirowa (2 + 32 mm) grubosci 20 cm ujeta
w geokrate komoérkowg HDPE. U podnéza skarpy zostanie ustawiony kraweznik betonowy
15x20cm.

8.2.3 Zabezpieczenie skarp o skorygowanym nachyleniu

Projektowane skarpy o nachyleniu 1 + 1,25 bedg zabezpieczone na catej powierzchni przed
utratg statecznosci i erozjg poprzez wykonanie ptotka faszynowego w uktadzie krzyzowym
tworzgcymi kwatery palisadowe o boku 1,50 m i wysokosci 20 cm. Miedzy palikami 10 cm,
dtugosci 1,50 m, umieszczonymi w rozstawie co 50 cm zostanie wykonany przeplot faszyng
pozyskang z drewna miejscowego (akacjowego, leszczynowego, bukowego). Paliki (z drewna
sosnowego) pogrgzane bedg w grunt kafarem pneumatycznym Powstate kwatery zostang
wypetnione narzutem kamiennym z kamienia famanego ze spoinowaniem drobnymi okruchami
kamiennymi i mchem. Bruk uktadany bedzie na geowidkninie separacyjnej o gramaturze
400 g/m? mocowanej do podioza szpilkami. Dodatkowo narzut kamienny zostanie umochiony

sadzonkami $wiezych roslin.

8.2.4 Zamkniecia remontowe

Na wlocie i wylocie z przeptawki przewidziano wykonanie zamknie¢ remontowych.
Usytuowanie zamknie¢ wewnatrz ,dolin” przeciwlegtych grodzic.
Prowadnice zamknie¢ z [140 (S235) spawane do obudowy z grodzic stalowych

i zabetonowane w ,dolinach”. Na dnie ceownik prowadnicy zabetonowany w Ilokalnie
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utworzonym, pomiedzy warstwami kamienistymi, betonie. Zamkniecie z drewnianych,

sfazowanych krawedziakéw 125 x 140 mm dtugosci 1,80 m.

9. WYTYCZNE REALIZAC]I

9.1 Przeplawka szczelinowa przy jazie S6wka

Warunki i kolejnos¢ wykonania robdét:

1) Roboty przygotowawcze:

przygotowanie zaplecza budowy
mobilizacja sprzetu

zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem
demontaz infrastruktury turystyczne;j
wyciecie drzew i krzewow

zdjecie i spryzmowanie warstw ziemi urodzajnej

2) Realizacja obiektu:

niwelacja terenu do projektowanych rzednych

pograzanie wibromiotem grodzic, po obrysie przeptawki, na petng gtebokos¢ (L= 7,5 i
9,0 m p.p.t)

wykonanie wewnatrz grodzic wykopu gtebokosci 1,0 m

zatozenie rozpor stalowych na poziomie 0,30 m ponizej wierzchu grodzic

obnizenie igtofiltrami poziomu wody gruntowej do gtebokosci 0,50 m ponizej dna
wykopu docelowego

pogtebienie wykopu do rzednych docelowych

oczyszczenie z gruntu grodzic wewnatrz wykopu i wyklejenie ich folig budowlang
wykonanie ptyty dennej (oddylatowanej od grodzic, w dolinach, przektadkg z piyty
pilsniowej)

demontaz rozpory stalowej (po osiggnieciu przez beton 0,7f.4 tj. 0,7 wytrzymatosci na
Sciskanie)

wykonanie $cian zewnetrznych (z przekfadkg z ptyty pilsSniowej na odcinku 50 cm od
wierzchu $ciany)

zakonczenie odwadniania wraz z demontazem instalacji odwodnieniowej

wykonanie poprzecznych zelbetowych Scianek wewnetrznych
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utozenie 20 cm kamiennej warstwy na dnie

montaz balustrady stalowej

zatozenie zamknie¢ remontowych

demontaz grodzic

uformowanie w dnie rzeki po stronie wody gornej i dolnej skarp wraz z ich
umocnieniem narzutem kamiennym frakcji 1+20 cm i min. grubosci materaca 20 cm.
Narzut uktadany na geowtdkninie

wyciecie szczelin wlotowych i wylotowych w Scianach szczytowych

usuniecie zamknige¢ remontowych

3) Roboty porzadkowe:

e naprawa drdg i rozebranie drogi technologicznej

e uporzgdkowanie terenu.

9.2 Kanal obiegowy przy jazie Jazwiny

Warunki i kolejno$¢ wykonania robat:

1) Roboty przygotowawcze:

przygotowanie zaplecza budowy

mobilizacja sprzetu

zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem

demontaz infrastruktury turystycznej

wyciecie drzew i krzewow

zdjecie i spryzmowanie warstw ziemi urodzajnej

wykonanie w korycie rzeki ziemnej platformy roboczej umozliwiajgcej dojazd do placu
budowy i prace sprzetu

wykonanie tymczasowe] drogi dojazdowej

2) Realizacja obiektu:

wyciecia drzew, niwelacja terenu, od strony skarpy, do projektowanych rzednych
(wykonanie p&tki poziomej szerokosci 1,50 m oraz fragmentaryczna korekta
nachylenia skarpy do 1+1,25 wraz z jej zabezpieczeniem)

pograzanie grodzic wibromtotem
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¢ wykonanie zamknie¢ remontowych

e wykonanie oczepu zelbetowego

¢ wykonanie fragmentu koryta umochionego kiszkami faszynowymi

e ufozenie kamienistych warstwy na dnie z zageszczeniem

e regulacja przeptywow poprzez uktadanie w korycie pojedynczych kamieni

0 wymiarach 40x50 cm

e uformowanie w dnie rzeki po stronie wody gornej i dolnej skarp wraz z ich

umocnieniem narzutem kamiennym frakcjg 1+20 cm i min. grubosci materaca 20 cm.

Narzut uktadany na geowtdkninie

3) Roboty porzgdkowe:

rozebranie tymczasowej drogi dojazdowej i nasypow platformy technologicznej

uporzadkowanie terenu

9.3 Pozostalosci progu - tarlisko

1. Roboty przygotowawcze

= wykonanie tymczasowej drogi technologicznej

» przygotowanie zaplecza budowy w tym ew. miejsca sktadowania zwiru

= mobilizacja sprzetu

= zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem.

2. Budowa obiektow podstawowych

= wykonanie tarliska:

O

o

przygotowanie materiatow do budowy tarliska
przygotowanie podtoza

utozenie kamieni/gtazéw w formie U-ksztattnego progu
utozenie bystrzyny za tarliskiem wtasciwym

utozenie substratu tartowego

3. Roboty porzagdkowe

» naprawa drdg i rozebranie drogi technologiczne;j

= uporzadkowanie terenu.




W
Hydroprojekt

a company of Royal HaskoningDHV

Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015
Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory
przeciwerozyjnej dla ochrony witosienicznikéw oraz przebudowa istniejacej
infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu
LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL
Zadanie C.4.4: Korytnica: SOwka, Jazwiny, prog
TOM II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Z INFORMACJA
DO PLANU BIOZ

Strona 41

Nr arch.:
24 889-HS/16

I11. RYSUNKI




W
Hydroprojekt

a company of Royal HaskoningDHV

Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015
Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory
przeciwerozyjnej dla ochrony witosienicznikéw oraz przebudowa istniejacej
infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu
LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL
Zadanie C.4.4: Korytnica: Séwka, Jazwiny, prog
TOM II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Z INFORMACJA
DO PLANU BIOZ

Strona 56

Nr arch.:
24 889-HS/16

CZESC B. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA




Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015
Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory

. . L o Strona 57
‘L_’ przeciwerozyjnej dla ochrony wtosienicznikéw oraz przebudowa istniejacej
. " infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu
7 Hydroprojekt LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL
Zadanie C.4.4: Korytnica: Séwka, Jazwiny, prog Nr arch.:

a company of Royal HaskoningDHV
TOM II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Z INFORMACJA

DO PLANU BIOZ

24 889-HS/16

Spis tresci:

1. WSTEP 58
2. ZAKRES ROBOT 58
3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 58
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA DLA
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI 59
5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT .......cccoumeeens 59
6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT........... 60
7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT 60




Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015

Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory Strona 58

infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu

7“”” przeciwerozyjnej dla ochrony witosienicznikéw oraz przebudowa istniejacej

Hydroprojekt LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL
Zadanie C.4.4: Korytnica: Séwka, Jazwiny, prog Nr arch.:

TOM IL. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Z INFORMACJA 24 889-HS/16

DO PLANU BIOZ

a company of Royal HaskoningDHV

1. WSTEP

Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie stanowi¢ podstawe
do sporzagdzenia przez Wykonawce Robdét ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o:

- art. 20.1 Ustawy z dnia 17 sierpnia 2006 roku Prawo Budowlane — tekst jednolity (Dz. U.
Nr 156, poz. 1118 z 2006 r) z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanego
przez ITB 2004/2005 : Cze$¢ A — roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiérkowe (5

zeszytow)

2. ZAKRES ROBOT

W ramach inwestycji zostang wykonane:
o techniczna przeptawka szczelinowa na lewym brzegu rzeki przy jazie Séwka,
e przeptawka naturopodobna w formie kanatu obiegowego na prawym brzegu rzeki
przy jazie Jazwiny,

o tarlisko dla ryb reofilnych w korycie rzeki na odcinku obejmujacym pozostatosci progu.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie objetym inwestycjg i w bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie nastepujgce
obiekty:

Przeptawka szczelinowa przy jazie Séowka:

e trzyprzestowy jaz zelbetowy o wymiarach w $wietle 3,0m + 2x2,5m
e na prawym brzegu: wlot do kanatu zasilajgcego stawy rybne: pstrggowe i karpiowe

Przeptawka szczelinowa przy jazie Sowka:

- jednoprzestowy jaz zelbetowy, o wymiarach w swietle 2,95 m

- nalewym brzegu - budynek matej elektrowni wodnej.
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Pozostalosci proqu

- pozostatosci progu betonowo-kamiennego

- pozostatosci przyczotka progu.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Elementami, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:
- Jaz trzyprzestowy w miejscowosci Séwka
- Jaz jednoprzestowy w miejscowosci Jazwiny

- rzeka Korytnica.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS WYKONYWANIA
ROBOT

Podczas realizacji obiektow objetych niniejszym opracowaniem zagrozenia BIOZ wystepujg w
zwigzku z prowadzeniem robot:

e przy uzyciu dzwigéw

e stwarzajgcych ryzyko utoniecia prowadzonych przy budowlach pietrzgcych wode, przy

wysokosci pietrzenia powyzej 1,0 m

ez przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu

e w gtebokich wykopach i praca na ich dnie

o wykonywaniu robot ziemnych

e transportu materiatdw do miejsca ich wbudowania

Ponadto zagrozenia mogg by¢ nastepstwem:

e nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujgcych przepisow odnosnie robdt
budowlano—montazowych,

¢ niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego

o lekcewazenia przepiséw BHP przez ekipe Wykonawcy,

e Dbraku badan lekarskich szkolen okresowych pracownikow

e pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni,

e niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, moggce

znalez¢ sie rejonie frontu robot,
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6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT

Pracownicy, oprocz ogolnego szkolenia BHP z zakresu robét budowlano- montazowych,

winni przed przystgpieniem do ich realizacji przejs¢ szkolenie stanowiskowe, prowadzone przez

upowazniong osobe nadzoru Wykonawcy Robét i potwierdzi¢ odbycie takiego szkolenia

wiasnorecznym podpisem. Szkolenie pracownikow w zakresie BHP nalezy do obowigzkow

kierownika budowy.

Pracownicy powinni zna¢ zasady bezpiecznego postugiwania sie narzedziami stosowanymi

przy wykonywanych pracach, a takze zasady postepowania w razie wystgpienia zagrozenia

zdrowia i zycia.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

=  Srodki techniczne

sprawne maszyny i narzedzia, okresowo podlegajgce przeglagdom technicznym zgodnie
Z wymaganiami producenta,

stosowanie maszyn i narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem,

aktualne swiadectwa dopuszczenia do pracy zmechanizowanego sprzetu budowlanego,
uzywanie przez pracownikOw wymaganej odziezy roboczej i ochronnej,

stosowanie przez pracownikdw wymaganych zabezpieczen (kaski, rekawice, okulary
ochronne, itp.),

tgcznos¢ pozwalajgca w warunkach zagrozenia na wezwanie stuzb ratowniczych
pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej,

wyposazenie budowy w apteczki pierwszej pomocy w ilosci odpowiadajgcych ilosci oséb
zatrudnionych. Apteczka i instrukcja udzielania pierwszej pomocy bedzie znajdowac sie

w pomieszczeniu Kierownika Budowy.

= Srodki organizacyjne

wyznaczenie ciggow komunikacyjnych i ewakuacyjnych na placu budowy,

przerwanie robét w okresie znacznych wezbrah wody,

w przypadku wykonywania robot na wodzie lub w bezposrednim jej sgsiedztwie prace
nalezy prowadzi¢ w min. 2-osobowych grupach, a pracownicy muszg pracowac
w kamizelkach ratunkowych,
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pod linig energetyczng moze pracowac sprzet o ograniczonej wysokosci,

posiadanie przez operatorow sprzetu zmechanizowanego wymaganych uprawnien,
poinformowanie pracownikdéw o robotach szczegdlnie niebezpiecznych,

nalezyta znajomos¢ wykonywanych robot,

odbyte wymagane szkolenia z zakresu BHP oraz szkolenia stanowiskowe, prowadzenie
okresowych szkolen przypominajacych,

ustalony tok postepowania w przypadku nieszczesliwych zdarzen,

zapewnienie tras dojazdu karetek pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej przez caty
czas prowadzenia robaot,

prowadzenie robot zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

sktadowanie materiatdbw w sposob zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem i nie
zagrazajgcy bezpieczehnstwu ludzi i mienia, wykluczajgcy wywrécenie, zsuniecie lub

spadek wyrobow i urzadzen.

® Ochrona przeciwpozarowa

W pomieszczeniach oraz na placu budowy zabronione jest wykonywanie czynnosci, ktore

mogg spowodowaé pozar oraz utrudnia¢ prowadzenia dziatan ratowniczych lub ewakuacyjnych,

a w szczegolnosci:

uzywanie otwartego ognia oraz palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych; miejsca te
nalezy oznakowac,

rozpalanie otwartego ognia w odlegtosci mniejszej niz 5 m od budynku, maszyn
i sktadowisk materiatéw palnych,

stosowania do ostony punktow swietinych materiatow palnych.

®  Postepowanie w przypadku wystgpienia wypadku przy pracy

2L S o

Rozpoczg¢ dziatania udzielania pierwszej pomocy.
Wezwacé stuzby ratownicze.

Zabezpieczy¢ miejsce wypadku.

Poinformowac i ostrzec o wypadku innych pracownikow.
Powiadomi¢ Kierownika budowy.

Udzieli¢ pomocy i udostepni¢ srodki techniczne stuzbom ratowniczym.




