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I. INFORMACJE OGÓLNE 

Podstawę do wykonania opracowania stanowi Umowa 33/LIFEDrawaPL/2015 zawarta 

w dniu 4.01.2016 r. pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie a DHV 

Hydroprojekt z siedzibą w Warszawie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego (SIWZ). 

Niniejsze opracowanie pn. „Projekt architektoniczno-budowlany z informacją do planu BIOZ” 

stanowi II Tom Projektu budowlanego na przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej 

w dorzeczu Drawy wyszczególnionej w zadaniu C.4.4.: Korytnica: Sówka, Jaźwiny, próg. 

W skład II Tomu Projektu wchodzi: 

 Część A. Hydrotechniczno-konstrukcyjna. 

 Część B. Informacja do planu BIOZ. 

Forma i zakres dokumentacji projektowej zostały dostosowane do obowiązujących 

przepisów. 
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II.  OPIS TECHNICZNY 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przepławek na rzece Korytnicy przy istniejących jazach 

Sówka i Jaźwiny oraz likwidacja przeszkody, jaką stanowi pozostałość progu na odcinku między 

jazami Sówka i Jaźwiny. 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 C do SIWZ, 

konstrukcja i parametry  przepławek będą spełniać wymagania dla gatunków ryb należących do 

Grupy II (w tym łososia, troci wędrownej, głowacicy) z wyjątkiem jesiotra. 

W ramach inwestycji zostaną wykonane: 

 techniczna przepławka szczelinowa na lewym brzegu rzeki przy jazie Sówka, 

 przepławka naturopodobna w formie kanału obiegowego na prawym brzegu rzeki 

przy jazie Jaźwiny, 

 tarlisko dla ryb reofilnych w korycie rzeki na odcinku obejmującym pozostałości 

progu. 

Konstrukcje projektowanych przepławek są odsunięte od widocznych elementów betonowych 

przyczółków jazów stanowiących własność prywatną. 

Pozostałości progu w dnie i przyczółków na brzegach nie będą rozbierane ponieważ 

stanowią trwałe zróżnicowanie morfologii koryta rzeki. 

2. MATERIAŁY I DANE WYJŚCIOWE 

Wykaz materiałów i danych wyjściowych do części hydrotechnicznej zamieszczono 

w Tomie I – Projekt zagospodarowania terenu (pkt. 1.5). 

2.1 Materiały geodezyjne i pomiary terenowe 

Dla potrzeb projektu zagospodarowania terenu zostały wykonane mapy do celów 

projektowych w skali 1:500 w zakresie dostosowanym do lokalizacji projektowanych obiektów 
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(Sówka, Jaźwiny, próg). Mapy wykonała Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna 73-200 

Choszczno, ul. Grunwaldzka 36, metodą cyfrową przy wykorzystaniu egzemplarzy archiwalnych 

mapy zasadniczej (w lokalizacji Sówka i Jaźwiny) lub nowego pomiaru (w lokalizacji progu). 

Mapa została opracowana w układzie współrzędnych płaskich 2000 strefa 5, poziom 

odniesienia wysokości: „Kronsztadt”. 

Aktualność wtórników na dzień 21/22.04.2016 r. 

Identyfikatory map do celów projektowych zamieszczono w Tomie I Projektu budowlanego 

jako załącznik nr 1. 

Podczas wizji terenowych wykonano pomiary przekrojów poprzecznych koryta rzeki powyżej 

i poniżej jazów oraz zniszczonego progu. Wybrane przekroje dotyczące projektowanych obiektów 

zamieszczono w części rysunkowej: 

a. dla jazu Sówka 

 przekroje P3, P4 (Rys. nr 2.1) 

b. dla jazu Jaźwiny 

 przekroje P1, P3, P4 (Rys. nr 3.1) 

c. dla zniszczonego progu 

 od strony WG przekroje P1, P2, P3 (Rys. nr 4.1) 

 od strony WD przekroje P4, P5, P6 (Rys. nr 4.2) 

2.2 Badania podłoża gruntowego 

Badania geotechniczne wykonała firma „Geotest” Andrzej Swat z siedzibą we Włocławku – 

na zlecenie DHV Hydroprojekt sp. z o.o. Biuro Regionalne we Włocławku. 

Wykonane prace miały na celu ustalenie warunków gruntowo-wodnych w podłożu 

projektowanych przepławek na rzece Korytnicy, zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM 

z 25.04.2012 r. (Dz. U. poz. 463) oraz geotechnicznych warunków ich posadowienia. 

Wyniki badań terenowych i laboratoryjnych opracowano w formie dokumentacji badań 

podłoża gruntowego, zawierającej charakterystykę warunków wodno-gruntowych stosownie do 

norm branżowych a w szczególności PN-81/B-03020, PN-B-02479:1998 i PN-EN 1997-2:2009 i 

Eurokod 7. 

Są to następujące opracowania: 

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego „Budowa infrastruktury hydrotechnicznej 

w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciw erozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz 
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przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy  w ramach 

projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawa PL – Zadanie: Korytnica-Sówka” . 

Opracowanie Geotest, Włocławek, sierpień 2016 r. 

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego „Budowa infrastruktury hydrotechnicznej 

w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciw erozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz 

przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy  w ramach 

projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawa PL – Zadanie: Korytnica-Jaźwiny”. 

Opracowanie Geotest, Włocławek, sierpień 2016 r. 

Oryginalne opracowania załączono w egzemplarzach nr 1 i 4 projektu budowlanego oraz 

w egzemplarzu archiwalnym DHV Hydroprojekt. 

2.3 Przepisy i normy budowlane 

1. Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(z późniejszymi zmianami), 

2. Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie, 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych. (Dz.U. z dnia 24 maja 2004 r) 

5. PN-82/B-02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości, 

6. PN-82/B-02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe, 

7. PN-82/B-02003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe, 

8. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie, 

9. PN-B-03264: 2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie, 

10. PN-EN 206-1:2003: Beton część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

11. PN-EN ISO 12944-2001: Farby i lakiery-Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. 
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3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

3.1 Przepławka szczelinowa przy jazie Sówka 

Obszar inwestycji obejmuje rejon lewego przyczółka jazu w osadzie Sówka (km 4+526 rzeki 

Korytnicy). Znajduje się tam trzyprzęsłowy jaz żelbetowy o wymiarach w świetle 3,0 m + 2 x 2,5 

m będący własnością prywatną, piętrzący wodę do rzędnej 71,20 m n.p.m. Powyżej jazu na 

prawym brzegu znajduje się wlot do kanału zasilającego stawy rybne. Piętrzenie wykorzystywane 

jest na potrzeby całorocznego poboru wód dla stawów rybnych. Odprowadzanie wody ze stawów 

do rzeki znajduje się ok. 416m÷1026m poniżej jazu. Około 80m powyżej jazu znajduje się 

betonowy most drogowy. 

Na lewym brzegu rzeki zostały wykonane drewniane pomosty ze slipami do cumowania, 

wodowania i wyciągania kajaków z wody, rynna do przeciągania kajaków o szerokości 0,7 m i 

długości ok. 15 m oraz mała infrastruktura turystyczna. Między mostem a jazem znajduje się 

sztucznie usypane plato stanowiące plac postojowy.  

Istniejący jaz o wysokości piętrzenia 2.8 m uniemożliwia migrację organizmów wodnych. 

Planowane przedsięwzięcie przewiduje wykonanie betonowej przepławki szczelinowej 

usytuowanej na lewym brzegu rzeki w odległości ok. 3,5 m od widocznych elementów 

betonowych przyczółka jazu. Budowa przepławki będzie wymagała rozebrania drewnianej rynny i 

odbudowanie jej po zakończeniu prac budowlanych w pasie terenu pozostającym między 

korytem przepławki a przyczółkiem jazu.  

3.2 Kanał obiegowy przy jazie Jaźwiny 

Obszar inwestycji obejmuje rejon prawego przyczółka jazu w osadzie Jaźwiny (km 1+930 

rzeki Korytnicy). W korycie rzeki Korytnicy znajduje się jednoprzęsłowy jaz żelbetowy z zasuwą 

opuszczaną, o wymiarach w świetle 2,95 m, piętrzący wodę do rzędnej 66,00 m n.p.m. Przy jazie, 

na lewym brzegu, znajduje się budynek małej elektrowni wodnej, do którego prowadzi kanał 

doprowadzający wodę do komory turbiny. Aktualnie elektrownia nie jest eksploatowana. Powyżej 

stopnia wodnego znajduje się płytkie, zamulone rozlewisko, o szerokości do 60 m. Na lewym 

brzegu rzeki występują zabudowania. Prawy brzeg jest silnie nachylonym zboczem o wysokości 

bezwzględnej około 17 m.  

Istniejący jaz o wysokości piętrzenia 2,2 m uniemożliwia migrację organizmów wodnych. 
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Planowane przedsięwzięcie przewiduje wykonanie ziemnego kanału obiegowego na prawym 

brzegu rzeki. Trasę kanału obiegowego (koryto proste i łukowe) dostosowano do przebiegu linii 

brzegowej i ukształtowania terenu z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury (pomosty i rynna do 

przenoszenia kajaków). 

Istniejąca rynna znajduje się na trasie kanału i będzie musiała być rozebrana, a po 

zakończeniu prac budowlanych odbudowana w pasie terenu pomiędzy brzegiem kanału a 

przyczółkiem jazu. 

3.3 Tarlisko dla ryb 

W korycie rzeki Korytnicy, ok. km 3+200, znajdują się pozostałości progu betonowo-

kamiennego. 

Próg ten nie znajduje się w ewidencji ZMiUW w Szczecinie, BT w Choszcznie. 

Na prawym brzegu widoczne są pozostałości przyczółka progu. Na brzegu lewym znajdują 

się kamienno-betonowe pozostałości umocnienia brzegu o długości ~13 m. W korycie rzeki, 

prostopadle do nurtu także znajdują się pozostałości budowli. 

W przekroju progu szerokość rzeki wynosi 7,5 m, powyżej i poniżej budowli - 12÷15 m. 

Istniejące pozostałości progu mogą stanowić barierę do migracji pewnych grup fauny.  

Według przeprowadzonych pomiarów [15] średnia prędkość przepływu wody w rejonie progu 

wynosiła ok. 0,35 m/s a jednostkowa moc strumienia jest < 10 W/m
2
 tj. bardzo mała. Z tego 

względu nie zaleca się rozbiórki pozostałości progu, ponieważ stanowią one trwałe zróżnicowanie 

morfologii koryta rzeki.  

W celu udrożnienia tego odcinka zostanie wykonane tarlisko o długości ok. 40 m. 

4. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

4.1 Przepławka szczelinowa przy jazie Sówka 

W podłożu badanego terenu występują utwory czwartorzędowe, wieku plejstoceńskiego 

pochodzenia wodnolodowcowego wykształcone jako piaski drobne, średnie i pospółki oraz wieku 

holoceńskiego, pochodzenia rzecznego wykształcone w postaci, piasków drobnych i piasków 

średnich z domieszką humusu oraz torfu. Strop utworów plejstoceńskich układa się na 

głębokościach 2,8 ÷ 4,2 m, a zalegające na nim utwory holoceńskie osiągają miąższość 1,9 ÷ 
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2,3 m. Ze względu na zróżnicowanie litologiczno-genetyczne wydzielono w podłożu gruntowym 

dziewięć warstw geotechnicznych: 

 warstwa N  - nasyp piaszczysty z dużą ilością humusu i gruzu 

 warstwa I – osady organiczne: torfy 

 warstwa IIa – piaski drobne z domieszką humusu i torfu, nawodnione w stanie luźnym o 

stopniu zagęszczenia ID = 0,25 

 warstwa IIb – piaski drobne z domieszką humusu i torfu, nawodnione w stanie średnio 

zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID = 0,41 

 warstwa IIIa – piaski średnie z domieszką humusu i torfu, nawodnione w stanie luźnym o 

stopniu zagęszczenia ID = 0,19 

 warstwa IIIb – piaski średnie z domieszką humusu i torfu, nawodnione w stanie 

średniozagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID = 0,41 

 warstwa IV – piaski drobne nawodnione w stanie średnio zagęszczonym o stopniu 

zagęszczenia ID = 0,48 

 warstwa V – piaski średnie nawodnione w stanie średnio zagęszczonym o stopniu 

zagęszczenia ID = 0,47 

 warstwa VI – pospółka nawodniona w stanie średnio zagęszczonym o stopniu 

zagęszczenia ID = 0,50 

Stwierdzono występowanie jednego poziomu wód gruntowych związanego z rzecznymi 

piaskami o swobodnym zwierciadle. Ustabilizowane zwierciadło występowało na głębokości 0,5 ÷ 

2,1 m p.p.t. tj. na rzędnych  68,4 ÷ 71,0 m n.p.m. Poziom ten pozostaje w silnej więzi 

hydraulicznej z wodami Korytnicy, tak więc amplituda wahań zwierciadła wody gruntowej jest 

determinowana stanami hydrologicznymi rzeki (pracą stopnia wodnego).   

Rzeka Korytnica wykazuje dużą stabilność hydrologiczna w zakresie stanów i przepływów o 

rocznej amplitudzie rzędu 15 cm. 

Przekrój geotechniczny w osi przepławki oraz zestawienie właściwości fizyko-mechanicznych 

gruntów zamieszczono na stronach 13 i 14. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, Dz. U. 2012  poz. 463, § 4 pkt. 2 warunki gruntowe należy uznać za proste (kat.I).  

Projektant zgodnie z § 4 pkt. 4 ustala kategorię geotechniczną dla projektowanych 

obiektów jako kategorię II. 

 Przekrój geotechniczny w osi przepławki – strona 14 

 Właściwości fizyko-mechaniczne gruntów - strona 15 
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4.2 Kanał obiegowy przy jazie Jaźwiny 

W podłożu badanego terenu występują utwory czwartorzędowe, wieku plejstoceńskiego 

pochodzenia wodnolodowcowego wykształcone jako piaski drobne, średnie i grube oraz 

zalegający na nich nasyp niekontrolowany. Strop utworów plejstoceńskich układa się w 

przedziale rzędnych 64,0 - 71,0 m npm a ich spągu nie osiągnięto do głębokości 7,0 m. Ze 

względu na zróżnicowanie litologiczno-genetyczne wydzielono w podłożu gruntowym sześć 

warstw geotechnicznych: 

 warstwa Ia – piaski drobne i średnie w stanie luźnym o stopniu zagęszczenia ID = 0,23 

 warstwa Ib – piaski średnie i grube wilgotne i nawodnione w stanie średnio 

zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID = 0,52 

 warstwa Ic – piaski średnie i grube wilgotne i nawodnione w stanie zagęszczonym o 

stopniu zagęszczenia ID = 0,70 

 warstwa IIa – piaski drobne wilgotne i nawodnione w stanie średnio zagęszczonym o 

stopniu zagęszczenia ID = 0,55 

 warstwa IIb – piaski drobne wilgotne i nawodnione w stanie zagęszczonym o stopniu 

zagęszczenia ID = 0,75 

 warstwa III – piasek gliniasty w stanie plastycznym o stopniu plastyczności IL=0,35  

Stwierdzono występowanie jednego poziomu wód gruntowych związanego 

z wodnolodowcowymi piaskami o swobodnym zwierciadle. Ustabilizowane zwierciadło 

występowało na głębokości 0,4 – 4,5 m p.p.t. tj. na rzędnych  64,1 – 64,9 m n.p.m. Poziom ten 

pozostaje w silnej więzi hydraulicznej z wodami Korytnicy, tak więc amplituda wahań zwierciadła 

wody gruntowej jest determinowana stanami hydrologicznymi rzeki (pracą stopnia wodnego) a ta 

wykazuje dużą stabilność hydrologiczna w zakresie stanów i przepływów o rocznej amplitudzie 

rzędu 15 cm. 

Mapę dokumentacyjną i przekroje geotechniczne oraz zestawienie właściwości fizyko-

mechanicznych gruntów zamieszczono na stronach 17÷21. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, Dz. U. 2012  poz. 463, § 4 pkt. 2 warunki gruntowe należy uznać za proste (kat. I).  

Projektant zgodnie z § 4 pkt. 4 ustala kategorię geotechniczną dla projektowanych 

obiektów jako kategorię II. 
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 Przekrój geotechniczny I-I  
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Przekrój geotechniczny II-II 
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Przekrój geotechniczny III-III 
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Przekrój geotechniczny IV-IV 
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4.3 Tarlisko dla ryb 

Dno rzeki na odcinku w rejonie progu zbudowane jest z piasku średniego o punkcie 

piaskowym 99,1%. Wykres uziarnienia gruntu dla próbki pobranej na tym odcinku zamieszczono 

na następnej stronie. 

Do budowy tarliska będzie zastosowany materiał kamienny frakcji 50/150 mm i 150/400 mm 

oraz żwir z frakcją piaskową i otoczakami, dostarczone ze żwirowni wskazanej przez Inwestora. 
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5. CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA 

Rzeka Korytnica nie jest rzeką kontrolowana przez służby IMiGW.  

W roku 1996 r. na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego i otuliny przeprowadzono 

instalację od podstaw sieci obserwacyjno-pomiarowej ekosystemów wodnych oraz rozpoczęto 

okresowe pomiary stanów wody i przepływów. Punkt pomiarowy na rzece Korytnicy założono w 

miejscowości Bogdanka w km 0+180 rzeki. Zakres prac pomiarowych w tym przekroju obejmuje: 

pomiary stanu wody (H) i natężenia przepływu (Q) oraz obserwacje stacjonarne z zastosowaniem 

limnigrafu (L). 

Porównanie wyników pomiarów przeprowadzonych w latach 1997-1998 [3] oraz w latach 

2012-2013 [4] z analizą hydrologiczną [5] opracowaną przez IMiGW w Poznaniu na podstawie 

oficjalnych danych z wielolecia 1965-1990 potwierdza bardzo dużą stabilność hydrologiczną rzeki 

w zakresie stanów (amplituda roczna 15 cm) i przepływów. 

Wartości przepływów charakterystycznych dla odcinka Korytnicy w rejonie jazów zostały 

przyjęte na podstawie opracowania [5]. 

Powierzchnia zlewni Korytnicy wynosi - A = 208,97 km
2
  zgodnie z MPHP. 

Przepływy charakterystyczne z wielolecia wynoszą: 

 

Przekroje 
projektowane 

Przepływy Q [m
3
/s] 

Średni z wód 
wielkich  

SWQ 

Średni 
SSQ 

Średni 
niski 
SNQ 

Nienaruszalny 
Qn 

Najdłużej 
trwający 

QNT 

Sówka, Jaźwiny, próg 5,54 1,75 1,31 0,40 0,69 

 

Istniejące jazy posiadają pozwolenia wodnoprawne obowiązujące do dnia 28.12.2015 r. (jaz 

Sówka) i do 29.06.2018 r. (jaz Jaźwiny). Zgodnie z powyższymi decyzjami eksploatacja jazów 

podlega następującym warunkom: 

Jaz Sówka [8] 

 całoroczne piętrzenie wody na jazie należy utrzymywać na stałym poziomie 71,20 m npm 

 należy zapewnić przepuszczanie przez jaz przepływu nienaruszalnego Qn=0,394 m
3
/s 

 dopuszczalny pobór wody na potrzeby stawów rybnych wynosi: 

- Qśr. dobowe = 111 888 m
3
/dobę tj. 1,295 m

3
/s 

- Qmax godzinowe = 4 662 m
3
/godz tj. 1,295 m

3
/s 
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 całoroczne odprowadzanie wody do rzeki w km 3+500÷4+110 z natężeniem 

jednostkowym q=0,054 m
3
/s/na mnich w łącznej ilości 40 764 013 m

3
/rok tj. 1,293 m

3
/s 

 wielkość przepływu dyspozycyjnego do produkcji ryb może być zmniejszona w okresach 

niżówek w celu konieczności zapewnienia ilości wody niezbędnej dla prawidłowego 

funkcjonowania przepławki przy jazie w przypadku jej wykonania. 

Jaz Jaźwiny [9] 

 piętrzenie wody na jazie należy utrzymywać na stałym poziomie 66,00 m npm 

 należy zapewnić przepuszczanie przez jaz przepływu nienaruszalnego Qn=0,47 m
3
/s 

 dopuszczalny pobór wody dla wytwarzania energii elektrycznej Q=0,6÷3,0 m
3
/s 

 w przypadku wybudowania przepławki dla ryb zostanie ograniczona ilość pobieranej 

wody o przepływ niezbędny do prawidłowego funkcjonowania przepławki, gdyby ten 

przepływ był większy niż przepływ nienaruszalny. 

Według informacji uzyskanych z RDOŚ w Szczecinie [14] charakterystyczne poziomy 

zwierciadeł wody powyżej i poniżej jazu Sówka wynoszą: 

Charakterystyczne poziomy  
zwierciadeł wody 

Woda górna 
m npm 

Woda dolna 
m npm 

Rzędna NPP 71,20 - 

Rz. zw. wody Q1% 71,20 69,50 

Rz. zw. wody SSQ 71,16 68,60 

Rz. zw. wody SNQ 71,08 68,54 

Rz. zw. wody NNQ 71,02 68,40 

6. WYKAZ WÓD 

Rzeka Korytnica (administrowana przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Szczecinie; Oddział Terenowy w Choszcznie) leży na obszarze Regionu Wodnego 

Warty, który należy do Dorzecza Odry. Organem administracji rządowej niezespolonej 

właściwym w sprawach gospodarowania wodami w tym regionie wodnym, w zakresie 

określonym w ustawie Prawo Wodne, jest dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu. Dla obszaru Dorzecza Odry opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry”, przyjęty uchwałą Rady Ministrów (M.P. 2011 r. Nr 40 poz. 451). 
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Zgodnie z zarządzeniem dyrektora RZGW w sprawie ustanowienia w regionie wodnym 

Warty obwodów rybackich, Rzeka wchodzi w skład obwodu rybackiego Jeziora Nowa Korytnica 

na rzece Korytnica – Nr 2. 

 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w następującym obszarze Jednolitych 

Części Wód Powierzchniowych (JCWP): 

Europejski kod JCWP: PLRW6000181888729 

Kategoria JCWP: JCW rzeczna 

Nazwa JCWP:  Korytnica 

Scalona część wód powierzchniowych (SCWP): W1704 (Drawa od Drawicy do 

Mierzęckiej Strugi 

Region wodny:  region wodny Warty 

Obszar dorzecza: obszar dorzecza Odry (kod - 6000) 

Zlewnia bilansowa: Drawa 

Typ abiotyczny:  18 - Potok nizinny żwirowy 

Status:   naturalna 

Ocena stanu:  zły, w tym: 

 stan ekologiczny: słaby (wskaźniki determinujące: makrofity i ichtofauna) 

 stan chemiczny: PSD (poniżej stanu dobrego) 

Presje antropogeniczne na stan wód: 

 rodzaj użytkowania części wód:    leśna 

 presja/oddziaływania i zagrożenia antropogeniczne:  hydromorfologia 

 ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona 

Derogacje:   brak  

Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego 

oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego.  

Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd): 

Europejski kod JCWPd: PLGW600025 

Nazwa/numer JCWPd:  25 

Region wodny:  region wodny Warty 

Obszar dorzecza: obszar dorzecza Odry (kod - 6000) 
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Ocena stanu:  dobry, w tym: 

 stan ilościowy: dobry 

 stan chemiczny: dobry 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona 

Derogacje:  brak  

Celem środowiskowym dla tej części wód jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz 

utrzymanie dobrego stanu chemicznego.  

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ. 
CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA. 

7.1 Zgodność rozwiązań projektowych z koncepcją programowo-przestrzenną 

Projekt budowlany został sporządzony na podstawie II Redakcji Koncepcji programowo-

przestrzennej [6], zawierającej zmodernizowane rozwiązania przepławek zgodnie z uwagami 

Inwestora oraz zaakceptowany wariant udrożnienia pozostałości progu w korycie rzeki, tj. 

wykonanie tarliska. 

Technologia wykonania planowanych inwestycji jest dostosowana do technicznych 

możliwości realizacyjnych tego typu robót przy maksymalnym ograniczeniu ich wpływu na 

środowisko. 

7.2 Założenia projektowe do projektowania przepławek 

Projektowane przepławki spełniają wymagania określające warunki migracji ryb gatunków 

należących do Grupy II – dla łososia, troci wędrownej, głowacicy i pozostałych gatunków 

z wyjątkiem jesiotra. 

Warunki wyjściowe do projektu przepławek przyjęto na podstawie danych zawartych 

w charakterystyce hydrologicznej rzeki (punkt 5) oraz wyników pomiarów terenowych 

przeprowadzonych na rozpatrywanych odcinkach rzeki w dn. 10÷11.03.2016 r. [15]. 

Uwzględniając charakterystykę hydrologiczną rzeki i ustalenia decyzji wodnoprawnych [8] 

i [9] przyjęto wielkości przepływów miarodajnych do obliczeń hydraulicznych przepławek równe 

przepływom nienaruszalnym Qn, ustalonym dla jazów Sówka i Jaźwiny tj.: Qm=0,39 m
3
/s (Sówka) 

i Qm=0,47 m
3
/s (Jaźwiny). 
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Poziomy obliczeniowe WG na wylotach i WD na wlotach przepławek przyjęto w zależności 

od dostępności materiałów archiwalnych: 

 dla przepławki przy jazie Sówka wg materiałów archiwalnych jazu [14] i ustaleń decyzji 

wodnoprawnej [8]; 

 dla przepławki przy jazie Jaźwiny wg pomiarów własnych [15]. 

Przyjęte rzędne wynoszą: 

 dla przepławki Sówka: 

­ WG = NPP =71,20 m npm 

­ WD = 68,54 m npm t.j. dla przepływu SNQ = 1,31 m
3
/s 

­ pomierzona prędkość przepływu wody w korycie rzeki wyniosła 0,77 m/s [15] 

 dla przepławki Jaźwiny: 

­ WG = 65,90 m npm wg pomiarów geodezyjnych [2] i [15], 

­ WD =63,80 m npm wg pomiarów geodezyjnych [2] i [15], 

­ pomierzona prędkość wody w korycie rzeki wyniosła 0,58 m/s [15]. 

Obiekty piętrzące: Sówka i Jaźwiny, charakteryzują się podobnymi zasadami prowadzenia 

gospodarki wodnej, tzn. : 

 utrzymanie stałego piętrzenia WG w ciągu całego roku, 

 zapewnienie stałego całorocznego poboru wody w ilościach odpowiadających SNQ 

(Sówka) lub w pełnym zakresie przepływów charakterystycznych (Jaźwiny). 

Zgodnie z postanowieniami decyzji wodnoprawnych : [8] (poz. 9.8) i [9] (poz. 6.2) należy 

zapewnić przepuszczanie ustalonych przepływów nienaruszalnych (Qn) przez zbudowane 

przepławki. 

Uwzględniając zalecenia SIWZ i warunki terenowe w miejscach wskazanych przez Inwestora 

dla lokalizacji przepławek przyjęto następujące rozwiązania: 

 przy jazie Sówka przepławka szczelinowa o charakterze technicznym i konstrukcji 

betonowej 

 przy jazie Jaźwiny przepławka naturopodobna o charakterze kanału obiegowego dla ryb. 

Wymiarowanie przepławek zostało przeprowadzone według podręcznika „Fish passes – 

Design, dimensions and monitoring”. 

7.3 Przepławka szczelinowa przy jazie Sówka 

Projektowana przepławka szczelinowa ma formę dokowego koryta betonowego 

podzielonego równomiernie na komory oddzielone ściankami działowymi z pionowymi 
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szczelinami na całej wysokości ścianki, rozmieszczonymi jednostronnie wzdłuż prawej ściany 

koryta przepławki. 

Wewnętrzne wymiary komory przepławki obliczono jako funkcję przyjętej szerokości 

szczeliny „A” według schematu zaleconego przez BFPP „Connaissance et Gestion Du Partimoine 

Aquatique” (Fishways: biological basis, design criteria and monitoring) [13]: 

 

 

Szerokość szczeliny odpowiednia dla spodziewanych gatunków ryb II grupy wynosi 

A=0,30 cm. 

Podstawowe wymiary komory uwzględniające korekty wynikające z warunków 

konstrukcyjnych wynoszą: 

 szerokość komory B=2,0 m 

 długość komory L=2,35 m 

 grubość ścianki działowej D=0,15 m 

Dane wyjściowe do obliczeń stanowią: 

 różnica poziomów wody w górnym i dolnym stanowisku jazu: 

 ΔH=NPP-SNQ=71,20-68,54=2,66 m 

 wielkości przepływu obliczeniowego: 

 Qm = Qn = 0,39 m
3
/s 

 różnica poziomów wody między komorami: 

 Δh=0,15 m 

 przyjęta głębokość napełnienia komory: 

 hmin=0,90 m 
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 hśr=0,90+0,15x0,5=0,975 m w środku komory. 

Uwzględniając przyjęte dane wyjściowe otrzymujemy: 

 ilość komór 

 n = ΔH/Δh – 1=2,66/0,15 – 1 = 16,73  - przyjęto 17 

 długość koryta przepławki w świetle ścian czołowych: 

 Lc = 17 x 2,35 +16 x 0,15 = 42,35 m 

 rzędne dna komory z uwzględnieniem uśrednionej warstwy substratu grubości 0,2 m 

­ na wlocie do komory nr 1 

71,20 - (0.90+0,15) = 70,15 m npm 

­ na wylocie komory nr 17 

68,54 - 0,90 = 67,64 m npm 

­ spadek dna przepławki  

i = (70,15 - 67,64)/42,35 = 0,059 (1:16,9) 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń hydraulicznych otrzymano: 

 prędkość przepływu wody w szczelinie 

vs = 1,7 m/s < dop. 2,0 m/s 

 wielkość natężenia przepływu Q = 0,39 m
3
/s 

 średnia prędkość wody w komorze  

vk = Q/F = 0,39/(2,0x0,975) = 0,20 m/s 

 współczynnik rozproszenia energii 

E = 133 W /m
3
 < dop. 200 W/m

3
 

Otrzymane parametry przepływu wody w projektowanej przepławce odnoszą się do 

przypadku, w którym maksymalny poziom wody górnej jest stały (NPP), a poziom wody dolnej 

odpowiada najniższemu przepływowi średniemu z wielolecia (SNQ).  

Ze względu na dużą stabilność hydrologiczną rzeki w zakresie stanów i przepływów 

(amplituda roczna 15 cm) można oczekiwać, że zmiany warunków pracy przepławki w cyklu 

rocznym nie będą mieć istotnego wpływu na jej parametry hydrauliczne. 

Projektowana przepławka szczelinowa będzie wykonana z betonu hydrotechnicznego 

zbrojonego o grubości dna 0,50 m i ścian 0,30 m. 

Koryto przepławki zamknięte jest z obu stron ścianami o grubości 0,30 m i 0,64 m 

z pozostawieniem pionowych szczelin o szerokości 0,30 m na całej wysokości ściany. Długość 

całkowita przepławki wynosi 43,29 m. 
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Dno przepławki zostanie wyścielone warstwą kamieni o średnicy 1÷30 cm o minimalnej 

grubości 0,20 m. Kamienie nie powinny wystawać bardziej niż 5÷15 cm ponad poziom narzutu 

w dnie. 

Przepławka zostanie wyposażona w komorę monitoringu umieszczoną przy komorze nr 1 a 

w szczelinach ścian zamykających od strony WG i WD będą wykonane wnęki do zakładania 

zamknięć remontowych. 

Na koronie ścian komory przewidziano zamocowanie balustrad z rur stalowych. 

7.4 Kanał obiegowy przy jazie Jaźwiny 

Projektowana przepławka w formie ziemnego kanału obiegowego jest zlokalizowana 

pomiędzy betonami prawego przyczółka jazu a podstawą skarpy silnie nachylonego zbocza o 

wysokości bezwzględnej ok. 17 m. Trudne warunki terenowe wymagają zastosowania rozwiązań 

zabezpieczających wykonywanie robót u podnóża skarpy jak również zapewnienie trwałości 

wykonanego kanału. 

Koryto kanału o przekroju b=1,7 , h=0,6 m na całej długości zagłębione jest poniżej poziomu 

terenu na głębokość 1,3÷1,9 m. 

Dane wyjściowe przyjęte do obliczeń hydraulicznych koryta wynoszą: 

 długość kanału w osi 64,70 m 

 poziom wody na wlocie 63,80 m npm 

 poziom wody na wylocie 65,90 m npm 

 spadek dna kanału i = 3.25% (tj. 1:31) 

 przepływ obliczeniowy Qn=0,47 m
3
/s 

 średnie napełnienie kanału przy Qn = 0,47 m
3
/s założono hw=0,40 m. 

W celu zmniejszenia średniej szybkości przepływu wody w korycie kanału rozmieszczono 

pojedyncze głazy ze skały granitowej o przekroju 0.5x0.4m posadowione w dnie na głębokości 

ok. 0,3 m. Głazy będą rozstawione równomiernie w przekrojach poprzecznych wyznaczonych co 

1,0m, po dwie sztuki w przekroju w rozstawie osiowym co 0,8 m. 

W wyniku obliczeń hydraulicznych wykonanych wg „Fish passes – Design, dimensions and 

monitoring” uzyskano następujące wyniki: 

 przepływ w korycie przy założonym napełnieniu hw=0,40 m wynosi Q=0,47 m
3
/s  

 średnia prędkość przepływu vśr.=0,69 m/s 
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 maksymalna prędkość przepływu vmax=1,68 m/s > 1.3 vrzeki = 0.75m/s 

 wskaźnik Fr=0,350<1.7 

Otrzymane wyniki są zbliżone do przyjętych założeń i  wymagań stosowanych dla kanału 

obiegowego.   

Umocnienie brzegów koryta kanału jest dostosowane do zagłębienia koryta poniżej poziomu 

tereny (1,3 m÷1,9 m) i obciążeń parciem gruntu od strony zbocza. 

Na odcinkach gdzie kanał przecina skarpę zaprojektowano umocnienie brzegów w postaci 

ścianki szczelnej z grodzic stalowych z oczepem żelbetowym. Na odcinku, gdzie kanał biegnie po 

terenie płaskim brzegi koryta zostaną umocnione metodami bioinzynieryjnymi – kiszkami 

faszynowymi ø 30cm, układanymi za palisadą z pali drewnianych ø10, wbijanych w rozstawie co 

0.5m. 

Dno kanału umocniono warstwą otoczaków i grubego żwiru o grubości 0.2 m ułożoną na 

warstwie żwiru średniego i drobnego o grubości 0.1m oraz podsypce piaskowej grubości 0.1 m.  

W celu ograniczenia filtracji wody z kanału zastosowano geowłókninę separacyjno-filtracyjną 

ułożoną na dnie i skarpach wykopu.  

Z uwagi na podcięcie istniejącego zbocza wykopem przepławki oraz jego prawdopodobne 

rozmywanie zaprojektowano dodatkowe zabezpieczenia polegające na wykonaniu:  

 poziomej półki szerokości min. 1,50 m  wzdłuż prawego brzegu koryta od  strony skarpy, 

 korekty nachylenia skarp zbocza do 1:1,25 i zabezpieczenia przeciwerozyjnego narzutem 

kamiennym ujętym w kratkę faszynową palikowaną o wymiarach 1,5m x 1.5m oraz 

wysokości 20 cm. 

W korycie kanału rozmieszczono pojedyncze głazy ze skały granitowej o przekroju 0.5x0.4m 

posadowione w dnie na głębokości ok. 0.3m. Głazy są rozstawione równomiernie w przekrojach 

poprzecznych wyznaczonych co 1.0m, po dwie sztuki w przekroju w rozstawie osiowym co 

0,80m. 

Na płaskich odcinkach terenu powyżej krawędzi koryta do poziomu terenu zostaną 

uformowane skarpy o nachyleniu 1:1.5 umocnione obsiewem trawą na humusie. 

Dno rzeki i skarpy na wlocie i wylocie kanału zostanie umocnione narzutem kamiennym, 

ułożonym na geowłókninie. 
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7.5 Pozostałości progu 

7.5.1 Założenia do projektowania 

Korytnica jest rzeką o dużej stabilności hydrologicznej w zakresie stanów (amplituda roczna 

15 cm) i przepływów -  SSQ wynosi 1,75m
3
/s a SNQ wynosi 1,31 m

3
/s. 

W chwili przeprowadzenia pomiarów (11.03.2016)  średnia prędkość na odcinku w rejonie 

progu wynosiła ok. 0,35 m/s co daje przepływ rzędu 2,8 m
3
/s (> SSQ). Średni spadek zwierciadła 

wody wynosi 0.18% a jednostkowa moc strumienia na przedmiotowym odcinku wynosi 3÷6 W/m
2
  

(<10 W/m
2 

– bardzo mała moc strumienia) co kwalifikuje ciek jako piaszczysty, o trwale 

niezróżnicowanym charakterze.  

Wykres uziarnienia gruntu dla próbki pobranej na przedmiotowym odcinku zamieszczono 

w pkt 4.3. Podłoże zbudowane jest z piasku średniego o punkcie piaskowym 99.1%. 

Ze względu na niskie wartości mocy strumienia nie zaleca się rozbiórki pozostałości progu 

w dnie oraz pozostałości przyczółków, ponieważ stanowią one trwałe zróżnicowanie morfologii 

koryta. 

7.5.2 Tarlisko 

Tarlisko dla łososiowatych zaprojektowano w miejscu obejmującym odcinek pozostałości po 

starym progu.  

Tarlisko o długości ok. 40 m zaczyna się pasmem głazów (materiał kamienny frakcji 

150/400 mm) długości ok. 2m, ułożonych w formie progu (przy wykorzystaniu pozostałości progu 

betonowego), najlepiej U-kształtnego, koncentrującego największe prędkości wody. 

 Rzędna korony – 66.75 m npm będzie zgodna z rzędną pozostałości progu. Taki układ 

pozwoli na stałe wykorzystanie naturalnej głęboczki (pozostałość po wyboju) dł. ok. 6 m, która 

stanowić będzie schronienie dla ryb. Poniżej projektowanej głęboczki na odcinku ok. 24m 

zostanie umieszczony żwir będący zasadniczym tarliskiem.  

Projektowany odcinek tarliskowy będzie miał miąższość od 15 cm do 40 cm (średnio 35 cm) 

z lokalnym wypełnieniem zagłębień, uziarnienie: 

  otoczaki 64÷190 mm       - 10% 

b. gruby żwir 32-64 mm      - 35% 

gruby żwir 16-32 mm      - 25% 

średni żwir 8-16 mm      - 20% 

drobny żwir (wraz z frakcją piaskową) 0-8 mm  - 10%  
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Zaleca się używać żwiru niepłukanego oraz nie zanieczyszczonego frakcjami pylasto-

ilastymi. 

Odcinek tarliskowy zostanie zakończony bystrzem długości ok. 8 m, ułożonym z materiału 

frakcji 50/150mm. Taki kierunek przepływu wody (od dna do góry) sprzyjać będzie intubacji ikry a 

jej zwiększona prędkość zmniejszy osiadanie drobnych ziaren mineralnych.  Dodatkową funkcja 

progu będzie spowolnienie przepływu cieku powyżej niego. Utworzy się więc pewnego rodzaju 

osadnik, gdzie woda będzie się oczyszczać z zawiesiny. 

Całkowita powierzchnia tarliska wyniesie ok. 530m
2
. 

Objętość pasma głazów to ok. 3.5 m
3
 – materiał kamienny 150/400mm 

Objętość tarliska to ok. 135 m
3
 – materiał na tarlisko jak ww 

Objętość bystrzyny to ok. 55 m
3
 – materiał kamienny frakcji 50/150 mm. 

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 

8.1 Przepławka szczelinowa przy jazie Sówka 

Przepławka została zaprojektowana jako konstrukcja żelbetowa, monolityczna z betonu 

C30/37 W8 F150 i stali AIIIN B500 SP w formie koryta dokowego o przekroju prostokątnym 

szerokości 2,60 m, długości w osi 43,29 m, całkowicie zagłębiona poniżej poziomu terenu. Ściany 

konstrukcyjne, wspornikowe 30 cm, zamocowane w płycie fundamentowej grubości 50 cm, 

wykonanej ze spadkiem i = 5,9 % tj. z różnicą poziomów na całej długości 2,51 m. Wysokość 

ścian zmienna, od 2,00 do 3,03 m, wynikająca z przyjętych rzędnych terenu projektowanego. 

Koryto przepławki podzielone zostało na 17 komór przegrodami o grubości 15 cm z pionowymi 

szczelinami szerokość 0,30 m rozmieszczonymi jednostronnie wzdłuż prawej ściany komory. 

Przegrody wewnętrzne w rozstawie osiowym 2,50 m i wysokości 1,50 m.  

Koryto przepławki jest zamknięte z obu stron ścianami o grubości 30 i 64 cm 

z pozostawieniem pionowych szczelin na całej wysokości W ścianach szczytowych również 

przewidziano wykonanie na pełną wysokość zamknięć remontowych z krawędziaków 

drewnianych o długości 0,70 m, grubości 0,125 m w prowadnicach stalowych z [ 140.  Od strony 

wody dolnej dojście do zamknięcia remontowego (szandoru) zapewnia wspornikowy żelbetowy 

pomost gr. 12 cm zamocowany na koronie ściany.  

Konstrukcja przepławki dylatowana w połowie długości na całej wysokości taśmą dylatacyjną 

z PCV. 
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Dla zapewnienia bezpieczeństwa, na koronie ściany przepławki przewidziano 

zamocowanie balustrady. Balustrada wykonana zostanie z profili mocowana na kotwy 

chemiczne. Dodatkowym wyposażeniem będzie drabinka umożliwiająca dojście do zamknięcia 

remontowego wykonana z materiałów jak wyżej. 

Dno przepławki zostanie wyścielone warstwą kamieni o średnicy 1÷20 cm grubości 20 cm.  

Dno i skarpy w nurcie rzeki na wlocie i wylocie z przepławki wyprofilowane oraz umocnione 

narzutem kamiennym o średnicy 1÷20 cm i minimalnej grubości 20cm. Narzut układany na 

geowłókninie. 

8.1.1 Schemat konstrukcyjny, wyniki podstawowych obliczeń 

Schemat konstrukcyjny przepławki - konstrukcja dokowa o przekroju prostokątnym ze 

ścianami wspornikowymi zamocowanymi w płycie dennej. Płyta denna posadowiona na podłożu 

sprężystym. Konstrukcja została zwymiarowana na max. szerokość rysy 0,2 mm, co powinno 

doprowadzić do efektywnego samouszczelnienia.  

 max. moment zginający w ścianie   M = 69,3 kNm 

 stateczność na wypór     n = 1,40 

 obc. użytkowe pomostu    q = 5,0 kNm/m
2
 

8.1.2 Szalowanie wykopu 

Przepławka będzie realizowana na sucho w grodzy ze ścianek stalowych. Ścianka będzie 

pełnić funkcję szalunku zewnętrznego i zostanie usunięta po realizacji konstrukcji żelbetowej. 

Przewiduje się jej pozostawienie jedynie na początku i końcu przepławki (na ścianach 

szczytowych) wraz z fragmentami stanowiącymi zabezpieczenie skarp od strony rzeki. 

Na czas robót przewiduje się odwodnienie wykopu igłofiltrami. Zakończenie odwodnienia 

nastąpi po zrealizowaniu ścian.  

8.2 Kanał obiegowy przy jazie Jaźwiny 

Z uwagi na podcięcie istniejącego zbocza wykopem kanału zastosowano zabezpieczenia 

polegające na wykonaniu:  

 fragmentarycznego umocnienia ścian kanału grodzicami stalowymi (obustronnie) 

 poziomej półki szerokości min. 1,50 m, od  strony skarpy 

 korekty nachylenia skarp do 1÷1,25 i zabezpieczeniu przeciwerozyjnym narzutem 

kamiennym ujętym w kratkę faszynową palikowaną 1,5m x 1,5m 
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8.2.1 Umocnienie koryta kanału 

W celu zabezpieczenia podciętej skarpy przed rozmywaniem przez wodę płynąca korytem 

na  zakolach przepławki zastosowano umocnienie brzegów pionową ścianką szczelną. 

Na odcinku podciętej skarpy oraz na fragmentach początkowym i końcowym koryta 

usytuowanych w nurcie rzeki zastosowano ściankę z grodzic stalowych. Zakres usytuowania 

grodzic podano na rysunku nr 5. Zastosowano grodzice GZ-4 l=3,0m i 4,5 m ze stali S235 JR. 

Na ściance stalowej, projektuje się wykonanie monolitycznego oczepu żelbetowego 

o przekroju 0,50 x 0,20 m z betonu C30/37, F150 i stali AIII N B500SP.  

Na środkowym odcinku kanału przebiegającym po terenie płaskim do umocnienia brzegów 

koryta zastosowano kiszki faszynowe ø30 układane za palisada z pali drewnianych ø10 

wbijanych w rozstawie co 0,5 m. 

8.2.2 Półka pozioma od strony skarpy 

Pomiędzy korytem kanału i podnóżem skarpy projektuje się wykonanie poziomej półki 

szerokości min. 1,50 m. Nawierzchnia półki żwirowa (2 ÷ 32 mm) grubości 20 cm ujęta 

w geokratę komórkową HDPE. U podnóża skarpy zostanie ustawiony krawężnik betonowy 

15x20cm.  

8.2.3 Zabezpieczenie skarp o skorygowanym nachyleniu 

Projektowane skarpy o nachyleniu 1 ÷ 1,25 będą zabezpieczone na całej powierzchni przed 

utratą stateczności i erozją poprzez wykonanie płotka faszynowego w układzie krzyżowym 

tworzącymi kwatery palisadowe o boku 1,50 m i  wysokości 20 cm. Między palikami ø10 cm, 

długości 1,50 m, umieszczonymi w rozstawie co 50 cm zostanie wykonany przeplot faszyną 

pozyskaną z drewna miejscowego (akacjowego, leszczynowego, bukowego). Paliki (z drewna 

sosnowego) pogrążane będą w grunt kafarem pneumatycznym Powstałe kwatery zostaną 

wypełnione narzutem kamiennym z kamienia łamanego ze spoinowaniem drobnymi okruchami 

kamiennymi i mchem. Bruk układany będzie na geowłókninie separacyjnej o gramaturze 

400 g/m
2
 mocowanej do podłoża szpilkami. Dodatkowo narzut kamienny zostanie umocniony 

sadzonkami świeżych roślin.  
 

8.2.4 Zamknięcia remontowe 

Na wlocie i wylocie z przepławki przewidziano wykonanie zamknięć remontowych. 

Usytuowanie zamknięć wewnątrz „dolin” przeciwległych grodzic.  

Prowadnice zamknięć z [140 (S235) spawane do obudowy z grodzic stalowych 

i zabetonowane w „dolinach”. Na dnie ceownik prowadnicy zabetonowany w lokalnie 



 

 

Nr umowy: 33/LIFEDrawaPL/2015 

Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory 
przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej 

infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu 
LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL  

Zadanie C.4.4: Korytnica: Sówka, Jaźwiny, próg 

TOM II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Z INFORMACJĄ  

DO PLANU BIOZ 

Strona 38 

Nr arch.:  

24 889-HS/16 

 
utworzonym, pomiędzy warstwami kamienistymi, betonie. Zamknięcie z drewnianych, 

sfazowanych krawędziaków 125 x 140 mm długości 1,80 m. 

9. WYTYCZNE REALIZACJI 

9.1 Przepławka szczelinowa przy jazie Sówka 

Warunki i kolejność wykonania robót: 

1) Roboty przygotowawcze: 

 przygotowanie zaplecza budowy 

 mobilizacja sprzętu 

 zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem 

 demontaż infrastruktury turystycznej 

 wycięcie drzew i krzewów 

 zdjęcie i spryzmowanie warstw ziemi urodzajnej 

2) Realizacja obiektu: 

 niwelacja terenu do projektowanych rzędnych 

 pogrążanie wibromłotem grodzic, po obrysie przepławki, na pełną głębokość (L= 7,5 i 

9,0 m p.p.t) 

 wykonanie wewnątrz grodzic wykopu głębokości 1,0 m 

 założenie rozpór stalowych na poziomie 0,30 m poniżej wierzchu grodzic 

 obniżenie igłofiltrami poziomu wody gruntowej do głębokości 0,50 m poniżej dna 

wykopu docelowego  

 pogłębienie wykopu do rzędnych docelowych 

 oczyszczenie z gruntu grodzic wewnątrz wykopu i wyklejenie ich folią budowlaną 

 wykonanie płyty dennej (oddylatowanej od grodzic, w dolinach, przekładką z płyty 

pilśniowej) 

 demontaż rozpory stalowej (po osiągnięciu przez beton 0,7fcd tj. 0,7 wytrzymałości na 

ściskanie) 

 wykonanie ścian zewnętrznych (z przekładką z płyty pilśniowej na odcinku 50 cm od 

wierzchu ściany) 

 zakończenie odwadniania wraz z demontażem instalacji odwodnieniowej 

 wykonanie poprzecznych żelbetowych ścianek wewnętrznych 
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 ułożenie 20 cm kamiennej warstwy na dnie  

 montaż balustrady stalowej 

 założenie zamknięć remontowych 

 demontaż grodzic 

 uformowanie w dnie rzeki po stronie wody górnej i dolnej skarp wraz z ich 

umocnieniem narzutem kamiennym frakcji 1÷20 cm i min. grubości materaca 20 cm. 

Narzut układany na geowłókninie 

 wycięcie szczelin wlotowych i wylotowych w ścianach szczytowych 

 usunięcie zamknięć remontowych 

 

3) Roboty porządkowe: 

 naprawa dróg i rozebranie drogi technologicznej 

 uporządkowanie terenu.  

 

9.2 Kanał obiegowy przy jazie Jaźwiny 

Warunki i kolejność wykonania robót: 

1) Roboty przygotowawcze: 

 przygotowanie zaplecza budowy 

 mobilizacja sprzętu 

 zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem 

 demontaż infrastruktury turystycznej 

 wycięcie drzew i krzewów 

 zdjęcie i spryzmowanie warstw ziemi urodzajnej 

 wykonanie w korycie rzeki ziemnej platformy roboczej umożliwiającej dojazd do placu 

budowy i prace sprzętu 

 wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej 

2) Realizacja obiektu: 

 wycięcia drzew, niwelacja terenu, od strony skarpy, do projektowanych rzędnych 

(wykonanie półki poziomej szerokości 1,50 m oraz fragmentaryczna korekta 

nachylenia skarpy do 1÷1,25 wraz z jej zabezpieczeniem) 

 pogrążanie grodzic wibromłotem  
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 wykonanie zamknięć remontowych 

 wykonanie oczepu żelbetowego  

 wykonanie fragmentu koryta umocnionego kiszkami faszynowymi 

 ułożenie kamienistych warstwy na dnie z zagęszczeniem 

 regulacja przepływów poprzez układanie w korycie pojedynczych kamieni 

o wymiarach 40x50 cm 

 uformowanie w dnie rzeki po stronie wody górnej i dolnej skarp wraz z ich 

umocnieniem narzutem kamiennym frakcją 1÷20 cm i min. grubości materaca 20 cm. 

Narzut układany na geowłókninie  

3) Roboty porządkowe: 

 rozebranie tymczasowej  drogi dojazdowej i nasypów  platformy technologicznej 

 uporządkowanie terenu   

9.3 Pozostałości progu - tarlisko 

1. Roboty przygotowawcze  

 wykonanie tymczasowej drogi technologicznej 

 przygotowanie zaplecza budowy w tym ew. miejsca składowania żwiru 

 mobilizacja sprzętu 

 zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem. 

 

2. Budowa obiektów podstawowych 

 wykonanie tarliska: 

o przygotowanie materiałów do budowy tarliska 

o przygotowanie podłoża 

o ułożenie kamieni/głazów  w formie U-kształtnego progu 

o ułożenie bystrzyny za tarliskiem właściwym 

o ułożenie substratu tarłowego 

 

3. Roboty porządkowe  

 naprawa dróg i rozebranie drogi technologicznej 

 uporządkowanie terenu. 
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III.  RYSUNKI 
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CZĘŚĆ B.  INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 
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1. WSTĘP 

Niniejsza informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będzie stanowić podstawę 

do sporządzenia przez Wykonawcę Robót „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o: 

- art. 20.1 Ustawy z dnia 17 sierpnia 2006 roku Prawo Budowlane – tekst jednolity (Dz. U. 

Nr 156, poz. 1118 z 2006 r) z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U 120, poz. 1126) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanego 

przez ITB 2004/2005 : Cześć A – roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe (5 

zeszytów) 

2. ZAKRES ROBÓT 

W ramach inwestycji zostaną wykonane: 

 techniczna przepławka szczelinowa na lewym brzegu rzeki przy jazie Sówka, 

 przepławka naturopodobna w formie kanału obiegowego na prawym brzegu rzeki 

przy jazie Jaźwiny, 

 tarlisko dla ryb reofilnych w korycie rzeki na odcinku obejmującym pozostałości progu. 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na terenie objętym inwestycją i w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się następujące 

obiekty: 

Przepławka szczelinowa przy jazie Sówka: 

 trzyprzęsłowy jaz żelbetowy o wymiarach w świetle 3,0m + 2x2,5m  

 na prawym brzegu: wlot do kanału zasilającego stawy rybne: pstrągowe i karpiowe 

Przepławka szczelinowa przy jazie Sówka: 

- jednoprzęsłowy jaz żelbetowy, o wymiarach w świetle 2,95 m  

- na lewym brzegu - budynek małej elektrowni wodnej. 
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Pozostałości progu 

- pozostałości progu betonowo-kamiennego 

- pozostałości przyczółka progu. 

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Elementami, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

- Jaz trzyprzęsłowy w miejscowości Sówka 

- Jaz jednoprzęsłowy w miejscowości Jaźwiny 

- rzeka Korytnica. 

5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS WYKONYWANIA 
ROBÓT 

Podczas realizacji obiektów objętych niniejszym opracowaniem zagrożenia BIOZ występują w 

związku z prowadzeniem robót: 

 przy użyciu dźwigów 

 stwarzających ryzyko utonięcia prowadzonych przy budowlach piętrzących wodę, przy 

wysokości piętrzenia powyżej 1,0 m  

 z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu 

 w głębokich wykopach i praca na ich dnie 

 wykonywaniu robót ziemnych 

 transportu materiałów do miejsca ich wbudowania 

 

Ponadto zagrożenia mogą być następstwem: 

 nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązujących przepisów odnośnie robót 

budowlano–montażowych, 

 niestosowania niezbędnych zabezpieczeń i reżimu technologicznego 

 lekceważenia przepisów BHP przez ekipę Wykonawcy, 

 braku badań lekarskich szkoleń okresowych pracowników 

 pośpiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczędności i braku wyobraźni, 

 niezachowania elementarnej ostrożności przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogące 

znaleźć się rejonie frontu robót, 
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6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONYWANIA ROBÓT 

Pracownicy, oprócz ogólnego szkolenia BHP z zakresu robót budowlano- montażowych, 

winni przed przystąpieniem do ich realizacji przejść szkolenie stanowiskowe, prowadzone przez 

upoważnioną osobę nadzoru Wykonawcy Robót i potwierdzić odbycie takiego szkolenia 

własnoręcznym podpisem. Szkolenie pracowników w zakresie BHP należy do obowiązków 

kierownika budowy. 

Pracownicy powinni znać zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami stosowanymi 

przy wykonywanych pracach, a także zasady postępowania w razie wystąpienia zagrożenia 

zdrowia i życia. 

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

 Środki techniczne 

- sprawne maszyny i narzędzia, okresowo podlegające przeglądom technicznym zgodnie 

z wymaganiami producenta, 

- stosowanie maszyn i narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem, 

- aktualne świadectwa dopuszczenia do pracy zmechanizowanego sprzętu budowlanego, 

- używanie przez pracowników wymaganej odzieży roboczej i ochronnej, 

- stosowanie przez pracowników wymaganych zabezpieczeń (kaski, rękawice, okulary 

ochronne, itp.), 

- łączność pozwalająca w warunkach zagrożenia na wezwanie służb ratowniczych 

pogotowia ratunkowego i straży pożarnej, 

- wyposażenie budowy w apteczki pierwszej pomocy w ilości odpowiadających ilości osób 

zatrudnionych. Apteczka i instrukcja udzielania pierwszej pomocy będzie znajdować się 

w pomieszczeniu Kierownika Budowy. 

 Środki organizacyjne 

- wyznaczenie ciągów komunikacyjnych i ewakuacyjnych na placu budowy, 

- przerwanie robót w okresie znacznych wezbrań wody, 

- w przypadku wykonywania robót na wodzie lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie prace 

należy prowadzić w min. 2-osobowych grupach, a pracownicy muszą pracować 

w kamizelkach ratunkowych, 
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- pod linią energetyczną może pracować sprzęt o ograniczonej wysokości, 

- posiadanie przez operatorów sprzętu zmechanizowanego wymaganych uprawnień, 

- poinformowanie pracowników o robotach szczególnie niebezpiecznych, 

- należyta znajomość wykonywanych robót, 

- odbyte wymagane szkolenia z zakresu BHP oraz szkolenia stanowiskowe, prowadzenie 

okresowych szkoleń przypominających, 

- ustalony tok postępowania w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń, 

- zapewnienie tras dojazdu karetek pogotowia ratunkowego i straży pożarnej przez cały 

czas prowadzenia robót, 

- prowadzenie robót zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 

- składowanie materiałów w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem i nie 

zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, wykluczający wywrócenie, zsunięcie lub 

spadek wyrobów i urządzeń. 

 Ochrona przeciwpożarowa 

W pomieszczeniach oraz na placu budowy zabronione jest wykonywanie czynności, które 

mogą spowodować pożar oraz utrudniać prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacyjnych, 

a w szczególności: 

- używanie otwartego ognia oraz palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych; miejsca te 

należy oznakować, 

- rozpalanie otwartego ognia w odległości mniejszej niż 5 m od budynku, maszyn 

i składowisk materiałów palnych, 

- stosowania do osłony punktów świetlnych materiałów palnych. 

 Postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy 

1. Rozpocząć działania udzielania pierwszej pomocy. 

2. Wezwać służby ratownicze. 

3. Zabezpieczyć miejsce wypadku. 

4. Poinformować i ostrzec o wypadku innych pracowników. 

5. Powiadomić Kierownika budowy. 

6. Udzielić pomocy i udostępnić środki techniczne służbom ratowniczym. 


