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I. INFORMACJE OGÓLNE 

Podstawę do wykonania opracowania stanowi: 

 Umowa 33/LIFEDrawaPL/2015 zawarta w dniu 4.01.2016 r. pomiędzy Regionalną 

Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie a DHV Hydroprojekt z siedzibą 

w Warszawie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego 

(SIWZ). 

 Opracowanie pn. „Projekt architektoniczno-budowlany z informacją do planu BIOZ” 

stanowi II Tom Projektu budowlanego na przebudowę istniejącej infrastruktury 

technicznej w dorzeczu Drawy wyszczególnionej w zadaniu C.4.4.: Korytnica: Sówka, 

Jaźwiny, próg. 

Forma i zakres dokumentacji projektowej zostały dostosowane do obowiązujących 

przepisów. 
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II.  OPIS TECHNICZNY 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przepławek na rzece Korytnicy przy 

istniejących jazach Sówka i Jaźwiny oraz likwidacja przeszkody, jaką stanowi pozostałość progu 

na odcinku między jazami Sówka i Jaźwiny. 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 C do SIWZ, 

konstrukcja i parametry  przepławek będą spełniać wymagania dla gatunków ryb należących do 

Grupy II (w tym łososia, troci wędrownej, głowacicy) z wyjątkiem jesiotra. 

W ramach inwestycji zostaną wykonane: 

 techniczna przepławka szczelinowa na lewym brzegu rzeki przy jazie Sówka, 

 przepławka naturopodobna w formie kanału obiegowego na prawym brzegu rzeki 

przy jazie Jaźwiny, 

 tarlisko dla ryb reofilnych w korycie rzeki na odcinku obejmującym pozostałości 

progu. 

Konstrukcje projektowanych przepławek są odsunięte od widocznych elementów betonowych 

przyczółków jazów stanowiących własność prywatną. 

Pozostałości progu w dnie i przyczółków na brzegach nie będą rozbierane ponieważ 

stanowią trwałe zróżnicowanie morfologii koryta rzeki. 

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

2.1 Przepławka szczelinowa przy jazie Sówka 

Obszar inwestycji obejmuje rejon lewego przyczółka jazu w osadzie Sówka (km 4+526 rzeki 

Korytnicy). Znajduje się tam trzyprzęsłowy jaz żelbetowy o wymiarach w świetle 3,0 m + 2 x 2,5 

m będący własnością prywatną, piętrzący wodę do rzędnej 71,20 m n.p.m. Powyżej jazu na 

prawym brzegu znajduje się wlot do kanału zasilającego stawy rybne. Piętrzenie wykorzystywane 

jest na potrzeby całorocznego poboru wód dla stawów rybnych. Odprowadzanie wody ze stawów 
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do rzeki znajduje się ok. 416m÷1026m poniżej jazu. Około 80m powyżej jazu znajduje się 

betonowy most drogowy. 

Na lewym brzegu rzeki zostały wykonane drewniane pomosty ze slipami do cumowania, 

wodowania i wyciągania kajaków z wody, rynna do przeciągania kajaków o szerokości 0,7 m i 

długości ok. 15 m oraz mała infrastruktura turystyczna. Między mostem a jazem znajduje się 

sztucznie usypane plato stanowiące plac postojowy.  

Istniejący jaz o wysokości piętrzenia 2.8 m uniemożliwia migrację organizmów wodnych. 

Planowane przedsięwzięcie przewiduje wykonanie betonowej przepławki szczelinowej 

usytuowanej na lewym brzegu rzeki w odległości ok. 3,5 m od widocznych elementów 

betonowych przyczółka jazu. Budowa przepławki będzie wymagała rozebrania drewnianej rynny i 

odbudowanie jej po zakończeniu prac budowlanych w pasie terenu pozostającym między 

korytem przepławki a przyczółkiem jazu.  

2.2 Kanał obiegowy przy jazie Jaźwiny 

Obszar inwestycji obejmuje rejon prawego przyczółka jazu w osadzie Jaźwiny (km 1+930 

rzeki Korytnicy). W korycie rzeki Korytnicy znajduje się jednoprzęsłowy jaz żelbetowy z zasuwą 

opuszczaną, o wymiarach w świetle 2,95 m, piętrzący wodę do rzędnej 66,00 m n.p.m. Przy jazie, 

na lewym brzegu, znajduje się budynek małej elektrowni wodnej, do którego prowadzi kanał 

doprowadzający wodę do komory turbiny. Aktualnie elektrownia nie jest eksploatowana. Powyżej 

stopnia wodnego znajduje się płytkie, zamulone rozlewisko, o szerokości do 60 m. Na lewym 

brzegu rzeki występują zabudowania. Prawy brzeg jest silnie nachylonym zboczem o wysokości 

bezwzględnej około 17 m.  

Istniejący jaz o wysokości piętrzenia 2,2 m uniemożliwia migrację organizmów wodnych. 

Planowane przedsięwzięcie przewiduje wykonanie ziemnego kanału obiegowego na prawym 

brzegu rzeki. Trasę kanału obiegowego (koryto proste i łukowe) dostosowano do przebiegu linii 

brzegowej i ukształtowania terenu z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury (pomosty i rynna do 

przenoszenia kajaków). 

Istniejąca rynna znajduje się na trasie kanału i będzie musiała być rozebrana, a po 

zakończeniu prac budowlanych odbudowana w pasie terenu pomiędzy brzegiem kanału a 

przyczółkiem jazu. 
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2.3 Tarlisko dla ryb 

W korycie rzeki Korytnicy, ok. km 3+200, znajdują się pozostałości progu betonowo-

kamiennego. 

Próg ten nie znajduje się w ewidencji ZMiUW w Szczecinie, BT w Choszcznie. 

Na prawym brzegu widoczne są pozostałości przyczółka progu. Na brzegu lewym znajdują 

się kamienno-betonowe pozostałości umocnienia brzegu o długości ~13 m. W korycie rzeki, 

prostopadle do nurtu także znajdują się pozostałości budowli. 

W przekroju progu szerokość rzeki wynosi 7,5 m, powyżej i poniżej budowli - 12÷15 m. 

Istniejące pozostałości progu mogą stanowić barierę do migracji pewnych grup fauny.  

Według przeprowadzonych pomiarów średnia prędkość przepływu wody w rejonie progu 

wynosiła ok. 0,35 m/s a jednostkowa moc strumienia jest < 10 W/m
2
 tj. bardzo mała. Z tego 

względu nie zaleca się rozbiórki pozostałości progu, ponieważ stanowią one trwałe zróżnicowanie 

morfologii koryta rzeki.  

W celu udrożnienia tego odcinka zostanie wykonane tarlisko o długości ok. 40 m. 

3. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

3.1 Przepławka szczelinowa przy jazie Sówka 

W podłożu badanego terenu występują utwory czwartorzędowe, wieku plejstoceńskiego 

pochodzenia wodnolodowcowego wykształcone jako piaski drobne, średnie i pospółki oraz wieku 

holoceńskiego, pochodzenia rzecznego wykształcone w postaci, piasków drobnych i piasków 

średnich z domieszką humusu oraz torfu. Strop utworów plejstoceńskich układa się na 

głębokościach 2,8 ÷ 4,2 m, a zalegające na nim utwory holoceńskie osiągają miąższość 1,9 ÷ 

2,3 m. Ze względu na zróżnicowanie litologiczno-genetyczne wydzielono w podłożu gruntowym 

dziewięć warstw geotechnicznych: 

 warstwa N  - nasyp piaszczysty z dużą ilością humusu i gruzu 

 warstwa I – osady organiczne: torfy 

 warstwa IIa – piaski drobne z domieszką humusu i torfu, nawodnione w stanie luźnym o 

stopniu zagęszczenia ID = 0,25 

 warstwa IIb – piaski drobne z domieszką humusu i torfu, nawodnione w stanie średnio 

zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID = 0,41 
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 warstwa IIIa – piaski średnie z domieszką humusu i torfu, nawodnione w stanie luźnym o 

stopniu zagęszczenia ID = 0,19 

 warstwa IIIb – piaski średnie z domieszką humusu i torfu, nawodnione w stanie 

średniozagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID = 0,41 

 warstwa IV – piaski drobne nawodnione w stanie średnio zagęszczonym o stopniu 

zagęszczenia ID = 0,48 

 warstwa V – piaski średnie nawodnione w stanie średnio zagęszczonym o stopniu 

zagęszczenia ID = 0,47 

 warstwa VI – pospółka nawodniona w stanie średnio zagęszczonym o stopniu 

zagęszczenia ID = 0,50 

Stwierdzono występowanie jednego poziomu wód gruntowych związanego z rzecznymi 

piaskami o swobodnym zwierciadle. Ustabilizowane zwierciadło występowało na głębokości 0,5 ÷ 

2,1 m p.p.t. tj. na rzędnych  68,4 ÷ 71,0 m n.p.m. Poziom ten pozostaje w silnej więzi 

hydraulicznej z wodami Korytnicy, tak więc amplituda wahań zwierciadła wody gruntowej jest 

determinowana stanami hydrologicznymi rzeki (pracą stopnia wodnego).   

Rzeka Korytnica wykazuje dużą stabilność hydrologiczna w zakresie stanów i przepływów o 

rocznej amplitudzie rzędu 15 cm. 

Na stronach 8 i 9 zamieszczono: 

 przekrój geotechniczny w osi przepławki. 

 zestawienie właściwości fizyko-mechanicznych gruntów. 
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3.2 Kanał obiegowy przy jazie Jaźwiny 

W podłożu badanego terenu występują utwory czwartorzędowe, wieku plejstoceńskiego 

pochodzenia wodnolodowcowego wykształcone jako piaski drobne, średnie i grube oraz 

zalegający na nich nasyp niekontrolowany. Strop utworów plejstoceńskich układa się w 

przedziale rzędnych 64,0 - 71,0 m npm a ich spągu nie osiągnięto do głębokości 7,0 m. Ze 

względu na zróżnicowanie litologiczno-genetyczne wydzielono w podłożu gruntowym sześć 

warstw geotechnicznych: 

 warstwa Ia – piaski drobne i średnie w stanie luźnym o stopniu zagęszczenia ID = 0,23 

 warstwa Ib – piaski średnie i grube wilgotne i nawodnione w stanie średnio 

zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID = 0,52 

 warstwa Ic – piaski średnie i grube wilgotne i nawodnione w stanie zagęszczonym o 

stopniu zagęszczenia ID = 0,70 

 warstwa IIa – piaski drobne wilgotne i nawodnione w stanie średnio zagęszczonym o 

stopniu zagęszczenia ID = 0,55 

 warstwa IIb – piaski drobne wilgotne i nawodnione w stanie zagęszczonym o stopniu 

zagęszczenia ID = 0,75 

 warstwa III – piasek gliniasty w stanie plastycznym o stopniu plastyczności IL=0,35  

Stwierdzono występowanie jednego poziomu wód gruntowych związanego 

z wodnolodowcowymi piaskami o swobodnym zwierciadle. Ustabilizowane zwierciadło 

występowało na głębokości 0,4 – 4,5 m p.p.t. tj. na rzędnych  64,1 – 64,9 m n.p.m. Poziom ten 

pozostaje w silnej więzi hydraulicznej z wodami Korytnicy, tak więc amplituda wahań zwierciadła 

wody gruntowej jest determinowana stanami hydrologicznymi rzeki (pracą stopnia wodnego) a ta 

wykazuje dużą stabilność hydrologiczna w zakresie stanów i przepływów o rocznej amplitudzie 

rzędu 15 cm. 

Na stronach 11÷16 zamieszczono: 

 mapę dokumentacyjną terenu badań, 

 przekroje geotechniczne I-I, II-II, III-III, IV-IV, 

 zestawienie właściwości fizyko-mechanicznych gruntów. 
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Przekrój geotechniczny IV-IV 
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3.3 Tarlisko dla ryb 

Dno rzeki na odcinku w rejonie progu zbudowane jest z piasku średniego o punkcie 

piaskowym 99,1%. Wykres uziarnienia gruntu dla próbki pobranej na tym odcinku zamieszczono 

na stronie 18. 

Do budowy tarliska będzie zastosowany materiał kamienny frakcji 50/150 mm i 150/400 mm 

oraz żwir z frakcją piaskową i otoczakami, dostarczone ze żwirowni wskazanej przez Inwestora. 
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4. CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA 

Rzeka Korytnica nie jest rzeką kontrolowana przez służby IMiGW.  

W roku 1996 r. na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego i otuliny przeprowadzono 

instalację od podstaw sieci obserwacyjno-pomiarowej ekosystemów wodnych oraz rozpoczęto 

okresowe pomiary stanów wody i przepływów. Punkt pomiarowy na rzece Korytnicy założono 

w miejscowości Bogdanka w km 0+180 rzeki. Zakres prac pomiarowych w tym przekroju 

obejmuje: pomiary stanu wody (H) i natężenia przepływu (Q) oraz obserwacje stacjonarne z 

zastosowaniem limnigrafu (L). 

Porównanie wyników pomiarów przeprowadzonych w latach 1997-1998 oraz w latach 2012-

2013 z analizą hydrologiczną opracowaną przez IMiGW w Poznaniu na podstawie oficjalnych 

danych z wielolecia 1965-1990 potwierdza bardzo dużą stabilność hydrologiczną rzeki w zakresie 

stanów (amplituda roczna 15 cm) i przepływów. 

Wartości przepływów charakterystycznych dla odcinka Korytnicy w rejonie jazów zostały 

przyjęte na podstawie opracowania IMGW w Poznaniu. 

Powierzchnia zlewni Korytnicy wynosi - A = 208,97 km
2
  zgodnie z MPHP. 

Przepływy charakterystyczne z wielolecia wynoszą: 

 

Przekroje 
projektowane 

Przepływy Q [m
3
/s] 

Średni z wód 
wielkich  

SWQ 

Średni 
SSQ 

Średni 
niski 
SNQ 

Nienaruszalny 
Qn 

Najdłużej 
trwający 

QNT 

Sówka, Jaźwiny, próg 5,54 1,75 1,31 0,40 0,69 

 

Istniejące jazy posiadają pozwolenia wodnoprawne obowiązujące do dnia 28.12.2015 r. (jaz 

Sówka) i do 29.06.2018 r. (jaz Jaźwiny). Zgodnie z powyższymi decyzjami eksploatacja jazów 

podlega następującym warunkom: 

Jaz Sówka  

całoroczne piętrzenie wody na jazie należy utrzymywać na stałym poziomie 71,20 m npm 

 należy zapewnić przepuszczanie przez jaz przepływu nienaruszalnego Qn=0,394 m
3
/s 

 dopuszczalny pobór wody na potrzeby stawów rybnych wynosi: 

- Qśr. dobowe = 111 888 m
3
/dobę tj. 1,295 m

3
/s 

- Qmax godzinowe = 4 662 m
3
/godz tj. 1,295 m

3
/s 
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 całoroczne odprowadzanie wody do rzeki w km 3+500÷4+110 z natężeniem 

jednostkowym q=0,054 m
3
/s/na mnich w łącznej ilości 40 764 013 m

3
/rok tj. 1,293 m

3
/s 

 wielkość przepływu dyspozycyjnego do produkcji ryb może być zmniejszona w okresach 

niżówek w celu konieczności zapewnienia ilości wody niezbędnej dla prawidłowego 

funkcjonowania przepławki przy jazie w przypadku jej wykonania. 

Jaz Jaźwiny 

 piętrzenie wody na jazie należy utrzymywać na stałym poziomie 66,00 m npm 

 należy zapewnić przepuszczanie przez jaz przepływu nienaruszalnego Qn=0,47 m
3
/s 

 dopuszczalny pobór wody dla wytwarzania energii elektrycznej Q=0,6÷3,0 m
3
/s 

 w przypadku wybudowania przepławki dla ryb zostanie ograniczona ilość pobieranej 

wody o przepływ niezbędny do prawidłowego funkcjonowania przepławki, gdyby ten 

przepływ był większy niż przepływ nienaruszalny. 

Według informacji uzyskanych z RDOŚ w Szczecinie charakterystyczne poziomy zwierciadeł 

wody powyżej i poniżej jazu Sówka wynoszą: 

Charakterystyczne poziomy  
zwierciadeł wody 

Woda górna 
m npm 

Woda dolna 
m npm 

Rzędna NPP 71,20 - 

Rz. zw. wody Q1% 71,20 69,50 

Rz. zw. wody SSQ 71,16 68,60 

Rz. zw. wody SNQ 71,08 68,54 

Rz. zw. wody NNQ 71,02 68,40 

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ. 
CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA. 

5.1 Zgodność rozwiązań projektowych z PAB 

Projekt wykonawczy został sporządzony na podstawie opracowania Budowa infrastruktury 

hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony 

włosieniczników oraz przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy 
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w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Zadanie C.4.4: Korytnica: Sówka, 

Jaźwiny, próg. TOM II. Projekt architektoniczno-budowlany z informacją do planu BIOZ. 

Technologia wykonania planowanych inwestycji jest dostosowana do technicznych 

możliwości realizacyjnych tego typu robót przy maksymalnym ograniczeniu ich wpływu na 

środowisko. 

5.2 Przepławka szczelinowa przy jazie Sówka 

Projektowana przepławka szczelinowa ma formę dokowego koryta betonowego 

podzielonego równomiernie na komory oddzielone ściankami działowymi z pionowymi 

szczelinami na całej wysokości ścianki, rozmieszczonymi jednostronnie wzdłuż prawej ściany 

koryta przepławki. 

Podstawowe wymiary komory obliczone wg schematu zaleconego przez Inwestora wynoszą: 

 szerokość komory B=2,0 m 

 długość komory L=2,35 m 

 grubość ścianki działowej D=0,15 m 

Dane wyjściowe do obliczeń stanowią: 

 różnica poziomów wody w górnym i dolnym stanowisku jazu: 

 ΔH=NPP-SNQ=71,20-68,54=2,66 m 

 wielkości przepływu obliczeniowego: 

 Qm = Qn = 0,39 m
3
/s 

 różnica poziomów wody między komorami: 

 Δh=0,15 m 

 przyjęta głębokość napełnienia komory: 

 hmin=0,90 m 

 hśr=0,90+0,15x0,5=0,975 m w środku komory. 

Uwzględniając przyjęte dane wyjściowe otrzymujemy: 

 ilość komór 

 n = ΔH/Δh – 1=2,66/0,15 – 1 = 16,73  - przyjęto 17 

 długość koryta przepławki w świetle ścian czołowych: 

 Lc = 17 x 2,35 +16 x 0,15 = 42,35 m 

 rzędne dna komory z uwzględnieniem uśrednionej warstwy substratu grubości 0,2 m 

­ na wlocie do komory nr 1 

71,20 - (0.90+0,15) = 70,15 m npm 
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­ na wylocie komory nr 17 

68,54 - 0,90 = 67,64 m npm 

­ spadek dna przepławki  

i = (70,15 - 67,64)/42,35 = 0,059 (1:16,9) 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń hydraulicznych otrzymano: 

 prędkość przepływu wody w szczelinie 

vs = 1,7 m/s < dop. 2,0 m/s 

 wielkość natężenia przepływu Q = 0,39 m
3
/s 

 średnia prędkość wody w komorze  

vk = Q/F = 0,39/(2,0x0,975) = 0,20 m/s 

 współczynnik rozproszenia energii 

E = 133 W /m
3
 < dop. 200 W/m

3
 

Otrzymane parametry przepływu wody w projektowanej przepławce odnoszą się do 

przypadku, w którym maksymalny poziom wody górnej jest stały (NPP), a poziom wody dolnej 

odpowiada najniższemu przepływowi średniemu z wielolecia (SNQ).  

Projektowana przepławka szczelinowa będzie wykonana z betonu hydrotechnicznego 

zbrojonego o grubości dna 0,50 m i ścian 0,30 m. 

Koryto przepławki zamknięte jest z obu stron ścianami o grubości 0,30 m i 0,64 m 

z pozostawieniem pionowych szczelin o szerokości 0,30 m na całej wysokości ściany. Długość 

całkowita przepławki wynosi 43,29 m. 

Dno przepławki zostanie wyścielone warstwą kamieni o średnicy 1÷30 cm o minimalnej 

grubości 0,20 m. Kamienie nie powinny wystawać bardziej niż 5÷15 cm ponad poziom narzutu 

w dnie. 

Przepławka zostanie wyposażona w komorę monitoringu umieszczoną przy komorze nr 1 a 

w szczelinach ścian zamykających od strony WG i WD będą wykonane wnęki do zakładania 

zamknięć remontowych. 

Na koronie ścian komory przewidziano zamocowanie balustrad z rur stalowych. 

5.3 Kanał obiegowy przy jazie Jaźwiny 

Projektowana przepławka w formie ziemnego kanału obiegowego jest zlokalizowana 

pomiędzy betonami prawego przyczółka jazu a podstawą skarpy silnie nachylonego zbocza o 

wysokości bezwzględnej ok. 17 m. Trudne warunki terenowe wymagają zastosowania rozwiązań 
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zabezpieczających wykonywanie robót u podnóża skarpy jak również zapewnienie trwałości 

wykonanego kanału. 

Koryto kanału o przekroju b=1,7 , h=0,6 m na całej długości zagłębione jest poniżej poziomu 

terenu na głębokość 1,3÷1,9 m. 

Dane wyjściowe przyjęte do obliczeń hydraulicznych koryta wynoszą: 

 długość kanału w osi 64,70 m 

 poziom wody na wlocie 63,80 m npm 

 poziom wody na wylocie 65,90 m npm 

 spadek dna kanału i = 3.25% (tj. 1:31) 

 przepływ obliczeniowy Qn=0,47 m
3
/s 

 średnie napełnienie kanału przy Qn = 0,47 m
3
/s założono hw=0,40 m. 

W celu zmniejszenia średniej szybkości przepływu wody w korycie kanału rozmieszczono 

pojedyncze głazy ze skały granitowej o przekroju 0.5x0.4m posadowione w dnie na głębokości 

ok. 0,3 m. Głazy będą rozstawione równomiernie w przekrojach poprzecznych wyznaczonych co 

1,0m, po dwie sztuki w przekroju w rozstawie osiowym co 0,8 m. 

W wyniku obliczeń hydraulicznych wykonanych wg „Fish passes – Design, dimensions and 

monitoring” uzyskano następujące wyniki: 

 przepływ w korycie przy założonym napełnieniu hw=0,40 m wynosi Q=0,47 m
3
/s  

 średnia prędkość przepływu vśr.=0,69 m/s 

 maksymalna prędkość przepływu vmax=1,68 m/s > 1.3 vrzeki = 0.75m/s 

 wskaźnik Fr=0,350<1.7 

Otrzymane wyniki są zbliżone do przyjętych założeń i  wymagań stosowanych dla kanału 

obiegowego.   

Umocnienie brzegów koryta kanału jest dostosowane do zagłębienia koryta poniżej poziomu 

tereny (1,3 m÷1,9 m) i obciążeń parciem gruntu od strony zbocza. 

Na odcinkach gdzie kanał przecina skarpę zaprojektowano umocnienie brzegów w postaci 

ścianki szczelnej z grodzic stalowych z oczepem żelbetowym. Na odcinku, gdzie kanał biegnie po 

terenie płaskim brzegi koryta zostaną umocnione metodami bioinzynieryjnymi – kiszkami 

faszynowymi ø 30cm, układanymi za palisadą z pali drewnianych ø10, wbijanych w rozstawie co 

0.5m. 

Dno kanału umocniono warstwą otoczaków i grubego żwiru o grubości 0.2 m ułożoną na 

warstwie żwiru średniego i drobnego o grubości 0.1 m oraz podsypce piaskowej grubości 0.1 m. 

Układane warstwy powinny być zagęszczone do Is ≥ 1.0.  
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W celu ograniczenia filtracji wody z kanału zastosowano geowłókninę separacyjno-filtracyjną 

ułożoną na dnie i skarpach wykopu.  

Z uwagi na podcięcie istniejącego zbocza wykopem przepławki oraz jego prawdopodobne 

rozmywanie zaprojektowano dodatkowe zabezpieczenia polegające na wykonaniu:  

 poziomej półki szerokości min. 1,50 m  wzdłuż prawego brzegu koryta od  strony skarpy, 

 korekty nachylenia skarp zbocza do 1:1,25 i zabezpieczenia przeciwerozyjnego narzutem 

kamiennym ujętym w kratkę faszynową palikowaną o wymiarach 1,5m x 1.5m oraz 

wysokości 20 cm. 

W korycie kanału rozmieszczono pojedyncze głazy ze skały granitowej o przekroju 0.5x0.4m 

posadowione w dnie na głębokości ok. 0.3m. Głazy są rozstawione równomiernie w przekrojach 

poprzecznych wyznaczonych co 1.0m, po dwie sztuki w przekroju w rozstawie osiowym co 

0,80m. 

Na płaskich odcinkach terenu powyżej krawędzi koryta do poziomu terenu zostaną 

uformowane skarpy o nachyleniu 1:1.5 umocnione obsiewem trawą na humusie. 

Dno rzeki i skarpy na wlocie i wylocie kanału zostanie umocnione narzutem kamiennym, 

ułożonym na geowłókninie. 

5.4 Pozostałości progu - tarlisko 

Ze względu na niskie wartości mocy strumienia nie zaleca się rozbiórki pozostałości progu 

w dnie oraz pozostałości przyczółków, ponieważ stanowią one trwałe zróżnicowanie morfologii 

koryta. 

Tarlisko dla łososiowatych zaprojektowano w miejscu obejmującym odcinek pozostałości po 

starym progu.  

Tarlisko o długości ok. 40 m zaczyna się pasmem głazów (materiał kamienny frakcji 

150/400 mm) długości ok. 2m, ułożonych w formie progu (przy wykorzystaniu pozostałości progu 

betonowego), najlepiej U-kształtnego, koncentrującego największe prędkości wody. 

 Rzędna korony – 66.75 m npm będzie zgodna z rzędną pozostałości progu. Taki układ 

pozwoli na stałe wykorzystanie naturalnej głęboczki (pozostałość po wyboju) dł. ok. 6 m, która 

stanowić będzie schronienie dla ryb. Poniżej projektowanej głęboczki na odcinku ok. 24m 

zostanie umieszczony żwir będący zasadniczym tarliskiem.  
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Projektowany odcinek tarliskowy będzie miał miąższość od 0.15cm do 0.40 cm (średnio 

0.35 m) z lokalnym wypełnieniem zagłębień, uziarnienie: 

  otoczaki 64÷190 mm       - 10% 

b. gruby żwir 32-64 mm      - 35% 

gruby żwir 16-32 mm      - 25% 

średni żwir 8-16 mm      - 20% 

drobny żwir (wraz z frakcją piaskową) 0-8 mm  - 10%  

Zaleca się używać żwiru niepłukanego oraz nie zanieczyszczonego frakcjami pylasto-

ilastymi. 

Odcinek tarliskowy zostanie zakończony bystrzem długości ok. 8 m, ułożonym z materiału 

frakcji 50/150mm. Taki kierunek przepływu wody (od dna do góry) sprzyjać będzie intubacji ikry a 

jej zwiększona prędkość zmniejszy osiadanie drobnych ziaren mineralnych.  Dodatkową funkcja 

progu będzie spowolnienie przepływu cieku powyżej niego. Utworzy się więc pewnego rodzaju 

osadnik, gdzie woda będzie się oczyszczać z zawiesiny. 

Całkowita powierzchnia tarliska wyniesie ok. 530m
2
. 

Objętość pasma głazów to ok. 3.5 m
3
 – materiał kamienny 150/400mm 

Objętość tarliska to ok. 135 m
3
 – materiał na tarlisko jak ww 

Objętość bystrzyny to ok. 55 m
3
 – materiał kamienny frakcji 50/150 mm. 

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 

6.1 Przepławka szczelinowa przy jazie Sówka 

Przepławka została zaprojektowana jako konstrukcja żelbetowa, monolityczna w formie 

koryta dokowego o przekroju prostokątnym szerokości 2,60 m, długości w osi 43,29 m, całkowicie 

zagłębiona poniżej poziomu terenu. Ściany konstrukcyjne, wspornikowe grubości 30 cm, 

zamocowane w płycie fundamentowej grubości 50 cm, wykonanej ze spadkiem i = 5,9 % tj. z 

różnicą poziomów na całej długości 2,51 m. Wysokość ścian zmienna, od 2,00 do 3,03 m, 

wynikająca z przyjętych rzędnych terenu projektowanego. Koryto przepławki podzielone zostało 

na 17 komór przegrodami o grubości 15 cm z pionowymi szczelinami szerokość 0,30 m 

rozmieszczonymi jednostronnie wzdłuż prawej ściany komory. Przegrody wewnętrzne 

w rozstawie osiowym 2,50 m i wysokości 1,50 m.  
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Koryto przepławki jest zamknięte z obu stron ścianami o grubości 30 i 64 cm z 

pozostawieniem pionowych szczelin na całej wysokości. W ścianach szczytowych również 

przewidziano wykonanie na pełną wysokość zamknięć remontowych z krawędziaków 

drewnianych o długości 0,70 m, grubości 0,125 m w prowadnicach stalowych z [ 140.  Od strony 

wody dolnej dojście do zamknięcia remontowego (szandoru) zapewnia wspornikowy żelbetowy 

pomost gr. 12 cm zamocowany na koronie ściany.  

Konstrukcja przepławki dylatowana w połowie długości na całej wysokości taśmą dylatacyjną 

z PCV. W przerwie dylatacyjnej ścian i płyty fundamentowej zabetonowana taśma dylatacyjna z 

PCV szer. 20 cm odporna na działanie ciśnienia  o wartości min. 5,0 m słupa wody. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa, na koronie ściany przepławki przewidziano zamocowanie 

balustrady. Balustrada wykonana zostanie z profili rurowych Φ 42,5 * 2,9 mm. Mocowanie na 

kotwy chemiczne np. HAS-E-M10/90/21 + Hit HY 200A. Dodatkowym wyposażeniem będzie 

drabinka umożliwiająca dojście do zamknięcia remontowego wykonana z materiałów jak wyżej. 

Dno przepławki zostanie wyścielone warstwą kamieni o średnicy 1÷20 cm grubości 20 cm.  

Dno i skarpy w nurcie rzeki na wlocie i wylocie z przepławki wyprofilowane oraz umocnione 

narzutem kamiennym o średnicy 1÷20 cm i minimalnej grubości 20cm. Narzut układany na 

geowłókninie separacyjnej o gramaturze 400 g/m
2
. 

6.1.1 Materiał konstrukcji 

Konstrukcję przepławki zaprojektowano z betonu określonego jako projektowany zgodnie 

z normą EN 206-1 o następujących parametrach: 

 Wymagania zgodnie z EN 206-1 

 Klasa wytrzymałości na ściskanie C30/37 

 Klasa ekspozycji XC2; XF3 

 Max. nominalny górny wymiar kruszywa Dmax 20 

 Klasa zawartości chlorków w betonie Cl 0,20 

 Gęstość 2400 kg/m
3
 

 Klasa konsystencji S2/S3 

 Wodoszczelność W8 

 Mrozoodporność F150 

Stal zbrojeniowa - AIII N  B500SP    (otulina zbrojenia w ścianach przepławki a = 4,0 cm)  

elementy stalowe  -  gat. S 235 JRH 
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6.1.2 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

Powierzchnie zostaną oczyszczone do stopnia czystości Sa 2
1

2
 

 Balustrada i prowadnice: ocynkowanie ogniowe ocynkiem grubości 100 𝜇𝑚  

 Grodzice wbudowane na stałe - po stronie zewnętrznej na wysokości 2,0 m od góry: 

- 2 * 200 + 1 * 100 𝜇𝑚 powłoka epoksydowa (np. Poxicolor SW)  

- 1 * 80 powłoka poliuretanowa  (np. Cor EG5). 

6.1.3 Szalowanie wykopu 

Przepławka będzie realizowana na sucho w grodzy ze ścianek stalowych. Ścianka będzie 

pełnić funkcję szalunku zewnętrznego i zostanie usunięta po realizacji konstrukcji żelbetowej. 

Przewiduję się jej pozostawienie jedynie na początku i końcu przepławki (na ścianach 

szczytowych) wraz z fragmentami stanowiącymi zabezpieczenie skarp od strony cieku wodnego. 

Dodatkowo należy pozostawić grodzice w rejonie istniejącej ścianki żelbetowej jazu na długości 

1,80 m. Grodzice te wraz ze prostopadłymi grodzicami (równoległymi do osi jazu) będą stanowiły 

przegrodę przeciwfiltracyjną. Przed przystąpieniem do pogrążania grodzic w rejonie ścianki jazu 

wykonać sondowanie w celu ustalenia możliwej ich lokalizacji (przed lub za ścianką - 

niewykluczone występowanie odsadzek lub innych niezidentyfikowanych przeszkód 

podziemnych).    

Szalowanie wykopu grodzicami PU 12 ze stali  S235 GP o dwóch długościach L = 9,0 m i 7,5 

m. Zakres usytuowania poszczególnych grodzic w zależności od długości podano na rysunku. W 

poziomie 0,30 m poniżej korony grodzic przewidziano zastosowanie rozparcia ze stalowych belek 

i rozpór. Całość z I HEB 240 ze stali S235.  

W celu umożliwienia odzyskania grodzic, bez uszkadzania konstrukcji żelbetowej przy ich 

wyciąganiu, należy zastosować na wszystkich powierzchniach stalowych pozostających 

w kontakcie z betonem (poza ściankami szczytowymi) warstwę poślizgowo-rozdzielającą np. 

dwie warstwy folii budowlanej gr. 2 mm klejone punktowo między sobą, a następnie do 

konstrukcji stalowej. Możliwe są też inne rozwiązania sprawdzone i praktykowane przez 

Wykonawcę, ale jednocześnie gwarantujące prawidłowość i bezpieczeństwo realizacji. W 

przypadku braku zapewnienia takich możliwości należy liczyć się z koniecznością pozostawienia 

wszystkich grodzic na stałe. Usuwanie grodzic może nastąpić po uzyskaniu przez beton ścian 

pełnej projektowanej wytrzymałości na ściskanie. 

Odwodnienie wykopu na czas robót igłofiltrami. Przewiduje się usytuowanie przewodów 

odwadniających we wnękach grodzic i ich zabetonowanie podczas realizacji przepławki 
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Obniżenie lustra wody gruntowej powinno osiągać ok. 0,50 m poniżej poziomu dna wykopu.. 

Zakończenie odwodnienia po zrealizowaniu ścian.  

6.2  Kanał obiegowy przy jazie Jaźwiny 

Z uwagi na podcięcie istniejącego zbocza wykopem kanału zastosowano zabezpieczenia 

polegające na wykonaniu:  

 fragmentarycznego umocnienia ścian kanału grodzicami stalowymi (obustronnie) 

 poziomej półki szerokości min. 1,50 m, od  strony skarpy 

 korekty nachylenia skarp do 1÷1,25 i zabezpieczeniu przeciwerozyjnym narzutem 

kamiennym ujętym w kratkę faszynową palikowaną 1,5m x 1,5m 

6.2.1 Umocnienie koryta kanału 

W celu zabezpieczenia podciętej skarpy przed rozmywaniem przez wodę płynąca korytem 

na  zakolach przepławki zastosowano umocnienie brzegów pionową stalową ścianką szczelną. 

Na odcinku podciętej skarpy oraz na fragmentach początkowym i końcowym koryta, 

usytuowanych w nurcie rzeki zastosowano ściankę z grodzic stalowych zimnogiętych GZ-4 ze 

stali S235 JR, (lub PAL 3050 ze stali S235 GP) długości L=3,0 m i 4,5 m. Ściankę wspornikową 

z grodzic długości 4,5 m należy wykonać na odcinku 23,7 m licząc od wyjścia przepławki od 

strony koryta rzeki. Pozostałe ścianki wspornikowe z grodzic  długości 3,0 m 

 Na ściance stalowej, projektuje się wykonanie monolitycznego oczepu żelbetowego z betonu 

C30/37, F150 o przekroju 0,50 x 0,20 m, zbrojonego prętami ze stali AIII N B500SP podłużnymi 

ø12 i strzemionami  ø8 spawanymi do brusów stalowych co 20 cm 

Na środkowym odcinku kanału przebiegającym po terenie płaskim do umocnienia brzegów 

koryta zastosowano kiszki faszynowe ø30 układane za palisadą z pali drewnianych ø10 

wbijanych w rozstawie co 0,5 m. 

6.2.2 Półka pozioma od strony skarpy 

Pomiędzy korytem kanału i podnóżem skarpy projektuje się wykonanie poziomej półki 

szerokości min. 1,50 m. Nawierzchnia półki żwirowa (2÷32 mm) grubości 20 cm ujęta w geokratę 

komórkową HDPE. U podnóża skarpy zostanie ustawiony krawężnik betonowy 15x20cm. 

W podłożu geokraty i krawężnika należy zastosować  na geowłókninę o gramaturze 400g /cm
2
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6.2.3 Zabezpieczenie skarp o skorygowanym nachyleniu 

Projektowane skarpy o nachyleniu 1 ÷ 1,25 będą zabezpieczone na całej powierzchni przed 

utratą stateczności i erozją poprzez wykonanie płotka faszynowego w układzie krzyżowym 

tworzącymi kwatery palisadowe o boku 1,50 m i  wysokości 20 cm. Między palikami ø10 cm, 

długości 1,50 m, umieszczonymi w rozstawie co 50 cm zostanie wykonany przeplot faszyną 

pozyskaną z drewna miejscowego (akacjowego, leszczynowego, bukowego). Paliki (z drewna 

sosnowego) pogrążane będą w grunt kafarem pneumatycznym Powstałe kwatery zostaną 

wypełnione narzutem kamiennym z kamienia łamanego ze spoinowaniem drobnymi okruchami 

kamiennymi i mchem. Narzut układany będzie na geowłókninie separacyjnej o gramaturze 

400 g/m
2
 mocowanej do podłoża szpilkami. Dodatkowo narzut kamienny zostanie umocniony 

sadzonkami świeżych roślin.  
 

6.2.4 Zamknięcia remontowe 

Na wlocie i wylocie z przepławki przewidziano wykonanie zamknięć remontowych. 

Usytuowanie zamknięć wewnątrz „dolin” przeciwległych grodzic.  

Prowadnice zamknięć z [140 (S235) spawane do obudowy z grodzic stalowych 

i zabetonowane w „dolinach”. Na dnie ceownik prowadnicy zabetonowany w lokalnie 

utworzonym, pomiędzy warstwami kamienistymi, betonie. Zamknięcie z drewnianych, 

sfazowanych krawędziaków 125 x 140 mm długości 1,80 m. 

6.2.5 Zabezpieczenie antykorozyjne grodzic 

Powierzchnie grodzic znajdujące się po stronie wewnętrznej kanału zostaną oczyszczone do 

stopnia czystości Sa 2
1

2
  na wysokości 0,80 m od spodu oczepu i zabezpieczone powłoką: 

- 2 * 200 + 1 * 100 𝜇𝑚 powłoka epoksydowa (np. Poxicolor SW), 

- 1 * 80 powłoka poliuretanowa  (np. Cor EG5). 

7. WYTYCZNE REALIZACJI 

7.1 Przepławka szczelinowa przy jazie Sówka 

Warunki i kolejność wykonania robót: 

1) Roboty przygotowawcze: 

 wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej 

 przygotowanie zaplecza budowy 
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 mobilizacja sprzętu 

 zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem 

 demontaż infrastruktury turystycznej 

 wycięcie drzew i krzewów na terenie robót 

 zdjęcie i spryzmowanie warstw ziemi urodzajnej na obszarze niwelacji terenu 

2) Realizacja obiektu: 

 niwelacja terenu do projektowanych rzędnych 

 pogrążanie wibromłotem grodzic, po obrysie przepławki, na pełną głębokość (L= 7,5 i 

9,0 m p.p.t) 

 wykonanie wewnątrz grodzic wykopu głębokości 1,0 m 

 założenie rozpór stalowych na poziomie 0,30 m poniżej wierzchu grodzic 

 obniżenie igłofiltrami poziomu wody gruntowej do głębokości 0,50 m poniżej dna 

wykopu docelowego  

 pogłębienie wykopu do rzędnych docelowych 

 oczyszczenie z gruntu grodzic wewnątrz wykopu i np. wyklejenie ich folią budowlaną 

 wykonanie płyty dennej (oddylatowanej od grodzic, w dolinach, przekładką z płyty 

pilśniowej) 

 demontaż rozpory stalowej (po osiągnięciu przez beton 0,7fcd tj. 0,7 wytrzymałości na 

ściskanie) 

 wykonanie ścian zewnętrznych (z przekładką z płyty pilśniowej na odcinku 50 cm od 

wierzchu ściany) 

 zakończenie odwadniania wraz z demontażem instalacji odwodnieniowej 

 wykonanie poprzecznych żelbetowych ścianek wewnętrznych 

 ułożenie 20 cm kamiennej warstwy na dnie  

 montaż balustrady stalowej 

 założenie zamknięć remontowych 

 demontaż grodzic, (po uzyskaniu przez beton pełnej wytrzymałości) 

 uformowanie w dnie rzeki po stronie wody górnej i dolnej skarp wraz z ich 

umocnieniem narzutem kamiennym frakcji 1÷20 cm i min. grubości materaca 20 cm. 

Narzut układany na geowłókninie 

 wycięcie szczelin wlotowych i wylotowych w ścianach szczytowych 

 usunięcie zamknięć remontowych 
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3) Roboty porządkowe: 

 naprawa dróg i rozebranie drogi tymczasowej, 

 uporządkowanie terenu.  

7.2 Kanał obiegowy przy jazie Jaźwiny 

Warunki i kolejność wykonania robót: 

1) Roboty przygotowawcze: 

 wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej 

 przygotowanie zaplecza budowy 

 mobilizacja sprzętu 

 zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem 

 demontaż infrastruktury turystycznej 

 wycięcie drzew i krzewów na terenie robót 

 zdjęcie i spryzmowanie warstw ziemi urodzajnej na obszarze niwelacji terenu 

 wykonanie w korycie rzeki ziemnej platformy roboczej umożliwiającej dojazd do placu 

budowy i prace sprzętu 

2) Realizacja obiektu: 

 wycinka drzew, niwelacja terenu, od strony skarpy, do projektowanych rzędnych 

(wykonanie półki poziomej szerokości 1,50 m oraz fragmentaryczna korekta 

nachylenia skarpy do 1÷1,25 wraz z jej zabezpieczeniem) 

 pogrążanie grodzic wibromłotem na początkowym i końcowym odcinku kanału 

 wykonanie zamknięć remontowych 

 wykonanie oczepu żelbetowego  

 wykonanie środkowego fragmentu koryta umocnionego kiszkami faszynowymi 

 ułożenie warstw kamienistych na dnie z zagęszczeniem co najmniej do Is ≥ 1.0 

 regulacja przepływów poprzez układanie w korycie pojedynczych głazów granitowych 

o przekroju 40x50cm, zagłębionych w dnie na 30cm 

 uformowanie w dnie rzeki po stronie wody górnej i dolnej skarp wraz z ich 

umocnieniem narzutem kamiennym frakcją 1÷20 cm i min. grubości materaca 20 cm. 

Narzut układany na geowłókninie  
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3) Roboty porządkowe: 

 rozebranie tymczasowej  drogi dojazdowej i nasypów  platformy technologicznej 

 uporządkowanie terenu   

7.3 Pozostałości progu - tarlisko 

1. Roboty przygotowawcze  

 wykonanie tymczasowej drogi technologicznej 

 przygotowanie zaplecza budowy w tym ew. miejsca składowania żwiru 

 mobilizacja sprzętu 

 zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem. 

 

2. Budowa obiektów podstawowych 

 wykonanie tarliska: 

o przygotowanie materiałów do budowy tarliska 

o przygotowanie podłoża 

o ułożenie kamieni/głazów  w formie U-kształtnego progu 

o ułożenie bystrzyny za tarliskiem właściwym 

o ułożenie substratu tarłowego 

 

3. Roboty porządkowe  

 naprawa dróg i rozebranie drogi technologicznej 

 uporządkowanie terenu. 


