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1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

Nazwa zamodwienia : ,Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolesnie koto Drawska Pomorskiego (MEW)”
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Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie

ul. Teofila Firlika 20

71-637 Szczecin

tel. +48 91 430 52 36

fax. +48 91 430 52 01

Strona internetowa: http://szczecin.rdos.gov.pl

Adres poczty elektronicznej: krystyna.obecna.szczecin@rdos.gov.pl

2. Tryb udzielania zamdéwienia

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest na podstawie
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst jedolity
Dz. U. z 2017 r., poz.1579) zwanej dalej ,upzp”, oraz aktéw wykonawczych wydanych na jej
podstawie.

2. Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,procedury
odwrdconej”, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 upzp. Stosownie do przywotanych przepisow
Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktdrego oferta
zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

3. Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

1) Biuletyn Zaméwien Publicznych;

2) strona internetowa Zamawiajgcego http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/;
3) tablica ogtoszen w siedzibie Zamawiajacego.

3. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest realizacja zadania pn.:

Nazwa zamoéwienia : ,Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolesnie koto Drawska Pomorskiego
(MEW)” w ramach ktérego wykonana zostanie przeptawka, w miejscu bariery Srodowiskowej
jakim jest elektrownia wodna MEW Drawsko, w miejscowosci Drawsko Pomorskie (Kolesno).
Ponadto w ramach prac przewiduje sie takze uzupetnienie substratu w korycie Drawy ponizej
dolnego stanowiska przeptawki zwirem ograniczajgcym erozje dna a mogacym byc¢ rowniez
substratem tartowym dla tososiowatych.

Celem realizacji zamoOwienia jest likwidacja barier nie do przebycia dla migrujgcych ryb
i odtworzenie droznosci dla swobody migracji ichtiofauny.

Opis przedmiotu zamowienia wedtug kodéw Wspdlnego Stownika Zamdwien:

CPV (Wspdlny Stownik Zamoéwien):

45000000-7 — Roboty budowlane

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej

45300000-0 Budowlane prace instalacyjne

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

77211400-6 Ustugi wycinania drzew

Nazwa zamdwienia : ,Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolesnie kolo Drawska Pomorskiego (MEW)"” 4
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45247200-2 Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji statych

Informacja o zatrudnieniu
1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a upzp, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace wszystkich robotnikdw
budowlanych w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia wskazanym w Opisie przedmiotu
zamowienia
2) Zatrudnienie, o ktérym mowa w pkt 1 powinno trwal przez caly okres realizacji
zamowienia.

Szczeg6towy Opis przedmiotu zamdwienia, okreslony zostat w Czeéci 3 SIWZ w Opisie Przedmiotu
Zamowienia (OPZ).

4. Termin wykonania zamowienia

Zamawiajagcy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostat zrealizowany w terminie do dnia
31.10.2018 roku.

5. Warunki udzialu w postepowaniu

5.1. O udzielenie zamdwienia moga ubiega¢ sie¢ Wykonawcy, ktérzy spekniaja
warunki udzialu w postepowaniu, okreslone przez Zamawiajacego,
a dotyczace:

5.1.1. kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepisow:

Zamawiajgcy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spefniania warunkow
w tym zakresie.

5.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajgcy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spefniania warunkow
w tym Zzakresie. Zamawiajgcy dokona oceny spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu w tym zakresie na podstawie oswiadczenia o spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktorym mowa w pkt 6. IDW.

5.1.3. zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Zamawiajacy uzna spetnienie ww. warunku, jezeli Wykonawca wykaze, ze:
a) w okresie ostatnich 5 lat (przed uplywem terminu sktadania ofert), a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat nalezycie,
w szczegd6lnosci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczyt, co najmniej jedng robote budowlang polegajgcg na budowie,
przebudowie lub remoncie budowli hydrotechniczej o wartosci co najmnigj
600.000 zt brutto.

Nazwa zamowienia : ,Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolesnie koto Drawska Pomorskiego (MEW)”
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(Zgodnie z definicjg znajdujacg sie w § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich  usytuowanie
przez budowle hydrotechniczng - rozumie sie budowle wraz z urzadzeniami
i instalacjami technicznymi z nimi zwigzanymi, stuzgce gospodarce wodnej oraz
ksztattowaniu zasobdw wodnych i korzystaniu z nich, w tym: zapory ziemne
i betonowe, jazy, budowle upustowe z przelewami i spustami, przepusty
watowe i mnichy, Sluzy Zzeglugowe, waly przeciwpowodziowe, sitownie i
elektrownie wodne, ujecia srodlagdowych wod powierzchniowych, wyloty
Sciekow, czasze zbiornikdw wodnych wraz ze zboczami i skarpami, pompownie,
kanaly, sztolnie, rurociggi hydrotechniczne, syfony, lewary, akwedukty,
budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodze, nadpoziomowe
zbiorniki gromadzace substancje ptynne i pdtptynne, porty, baseny, zimowiska,
pirsy, mola, pomosty, nabrzeza, bulwary, pochylnie i falochrony na wodach
srodlagdowych, przeptawki dlia ryb),

b) skieruje do realizacji zamdwienia, osoby w szczegdlnosci odpowiedzialne
za kierowanie robotami budowlanymi, posiadajgce kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia, doswiadczenie i wyksztatcenie niezbedne do wykonania zaméwienia:
i) Ekspert 1 (1 osoba) — Kierownik budowy - posiadajgcy:

- wyksztatcenie wyzsze techniczne

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno
budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczeséniej obowigzujgcych przepisow,

- 5 (pied) letnie doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji kierownika budowy
lub kierownika robdt, w tym co najmniej 1 zakonczonego zadania inwestycyjnego
w zakresie budowy, przebudowy lub remoncie budowli hydrotechniczej o wartosci
robdt co najmniej 600.000 zt brutto.

Posiadane przez Eksperta wskazanego w pkt 5.1.3.b) uprawnienia w wymaganym zakresie,
stosownie do wymagan okreslonych w ogtoszeniu i SIWZ powinny by¢ zgodne z ustawg
z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz
aktualnym obowigzujgcym rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
2014., poz. 1278;).

Osoby, ktore posiadajg uzyskane przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamoéwienia, do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowaty uprawnienia do petnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazujg te dokumenty, jako obowigzujace.

Zamawiajacy okreslajgc wymogi w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych,
dopuszcza, odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom parfstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz
innych przepisow ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach

Nazwa zaméwienia : ,Budowa przeplawki na rzece Drawie w Kolesnie kofo Drawska Pomorskiego (MEW)” 6
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cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65), a takze w sytuacji okreslonej
w art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1946 z péz. zm. ).

Zgodnie z art. 22d ust. 2 upzp Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania, uznac,
ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze
Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamowienia.

Ocena spefniania w/w warunkow dokonana Zzostanie w oparciu © informacje zawarte
w dokumentach i oswiadczeniach wyszczegdlnionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ.
Z tresci zatgczonych dokumentow musi jednoznacznie wynikac, iz w/w warunki Wykonawca
speftnif. Niespefnienie chociazby jednego warunku skutkowac bedzie wykluczeniem Wykonawcy
Z postepowania.

5.1.4. Mozliwos¢ polegania na zdolnosciach technicznych lub zawodowych Ilub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow

i 7

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej Ilub
ekonomicznej innych podmiotdéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim
stosunkow prawnych.
Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnic
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamoéwienia.
Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe Ilub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg
na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bada,
czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1,4,5,6,7,8 upzp.
W odniesieniu do warunkdw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji, ktorych te zdolnosci sg wymagane.
Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw,
za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych
zasobow chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktérym mowa w pkt 1, nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotdw podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiajgcego:
a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng,
o ktérych mowa w pkt 5.
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5.1.5. Wykonawcy mogga wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia.
1. W przypadku, o ktdrym mowa powyzej, Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
2. W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia warunki
udziatu w postepowaniu zostang spetnione, jezeli:

a)  warunek opisany w pkt. 5.1.3. a) i b) SIWZ - wystarczajace jest, aby ktdrykolwiek z
Wykonawcow ubiegajacych sie o zamodwienie wykazat spetnianie tego warunku;

b)  warunki okreslone w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1,4,5,6,7,8 upzp powinien
speini¢c kazdy z Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienia
samodzielnie.

c) kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie zobowigzany jest
ztozy¢ oddzielng liste podmiotdw nalezacych do grupy kapitatowej.

3. Zamawiajacy informuje, iz nie okreSla szczegdlnego sposobu spetniania przez
wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, warunkéw udziatu w
postepowaniu,

o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b upzp.

4. Zamawiajacy informuje, iz nie okresla warunkow realizacji zamdwienia przez wykonawcdw,
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, w inny sposéb niz w przypadku
pojedynczych wykonawcow.

5.2. O udzielenie zaméwienia mogq ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja
wykluczeniu.

5.2.2. Podstawy wykluczenia, zgodnie z art. 24 ust. 1 upzp

O udzielenie zamowienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy wykazg brak podstaw
do wykluczenia z postepowania zgodnie z art. 24 ust. 1 upzp.

Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkowac bedzie wykluczeniem Wykonawcy
Z postepowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12 upzp.

Brak postaw do wykluczenia musi potwierdzi¢ kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia oraz podmioty udostepniajgce Wykonawcy zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacje finansowg lub ekonomiczna.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
Zzamowienia.

5.2.3. Podstawy wykluczenia, zgodnie z art. 24 ust. 5 upzp

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegaC sie Wykonawcy, ktorzy wykaza brak podstaw
do wykluczenia z postepowania zgodnie z art. 24 ust. 5 w zakresie pkt. 1,4,5,6,7,8 upzp. j.:
Z postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy wykluczy Wykonawce:
a) w stosunku, do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz.
978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadiosc
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b)

d)

ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba, Ze sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. —
Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615);

ktory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub skfadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykazac
za pomocg stosownych srodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktdrym mowa
w ust. 1 pkt. 15 upzp, chyba, ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkow,
optat lub skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie spiaty tych naleznosci.

ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejszag umowe w sprawie zamodwienia publicznego lub
umowe koncesji, zawartg z zamawiajgcym, o ktdrym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 14
upzp, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania;
bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za jego popetnienie
wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie nizszg niz 3000
ztotych;

jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdinika
spotki w spdtce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o ktdrym mowa w pkt. 5 upzp;

wobec ktdrego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkow
wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony Srodowiska lub przepisow
0 zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg kare pieniezng nie nizsza
niz 3000 ztotych.

Brak postaw do wykluczenia musi potwierdzi¢ kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zaméwienia oraz podmioty udostepniajgce Wykonawcy zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacje finansowg lub ekonomiczng. Zamawiajgcy moze wykluczy¢
Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

6. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spelnienie warunkéw
udzialu w postepowaniu, oraz brak podstaw do wyklucznia.

Dla wstepnego potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia, Wykonawcy winni przedtozy¢ nizej wymienione oSwiadczenia i dokumenty:

1. Do oferty, kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien skfadania ofert
os$wiadczenie w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte
w oswiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

2. Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
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istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia, w zakresie, w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkow udziatlu w postepowaniu, sklada takze os$wiadczenie
w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2 do SIWZ dotyczgce tych podmiotow.

3. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcom,
w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu
w postepowaniu, rowniez skfada oswiadczenie w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2
do SIWZ dotyczace podwykonawcow.

4. W przypadku wspdlnego ubiegania sie przez wykonawcow o udzielenie zamoéwienia.
Oswiadczenie w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2 do SIWZ, skiada kazdy
z wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia publicznego.

Wskazane dokumenty potwierdzajg spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia z postepowania w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcow
wykazuje spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
Z postepowania.

Zamawiajgcy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta
zostala oceniona najwyzej, do zlozenia w wyznaczonym terminie, lecz nie
krétszym niz 5 dni, wskazanych ponizej dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postepowania,
aktualnych na dzien ich ztozenia.

Jezeli wykonawca nie zlozy w wyznaczonym terminie, o ktérym mowa powyzej,
oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 upzp, oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentow
niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty sg
niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez zamawiajgcego watpliwosci,
zamawiajacy wezwie do ich zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielenia
wyjasnien w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich uzupetnienia lub poprawienia
oferta wykonawcy podlegataby odrzuceniu lub konieczne byloby uniewaznienie
postepowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia i dokumenty powinny
potwierdza¢ spetnianie przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu oraz
spetnianie przez oferowane dostawy wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, nie
pozniej niz w dniu, w ktérym sktadane sg oswiadczenia lub dokumenty.

Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, skladanych przez Wykonawce w postepowaniu
na wezwanie Zamawiajagcego w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt. 1 uzpz (spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu):

6.1. W zakresie potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu:

1. Wykaz osdb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
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robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamodwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg
0o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporzadzony zgodnie ze wzorem

stanowigcym zatacznik nr 4 do SIWZ).

2. Wykaz robét budowlanych, wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 (pieciu) lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania
i podmiotow na rzecz, ktdrych roboty te zostaly wykonane, z zatgczeniem dowoddw
okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty te zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczone (sporzgdzony zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 5
do SIWZ)

Dowodami sg, o ktorych mowa powyzej sa: referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz, ktérego roboty budowlane byly wykonane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentow — inne dokumenty.

6.2. Dokumenty Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia
Zamawiajacy wymaga przedstawienia od Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamodwienia:
1) dokumentu petnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcow - dokument petnomocnictwa
musi by¢ zatgczony do oferty i zawieraC w szczegolnosci wskazanie:
a) postepowania o zamowienie publiczne, ktérego dotyczy,
b) wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia,
¢) ustanowionego Petnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujacy przede
wszystkim:
- reprezentowanie wykonawcow w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego,
-~ zacigganie w imieniu wykonawcow zobowigzan,
- ztozenie oferty wspolnie,
- prowadzenie  korespondencji i podejmowanie  zobowigzah zwigzanych
postepowaniem zamodwienie publiczne.
Dokument petnomocnictwa musi by¢ podpisany przez wszystkich Wykonawcow ubiegajgcych
sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia, w tym Wykonawce ustanowionego, jako Petnomocnika
i przez osoby uprawnione do skfadania o$wiadczen woli i zaciggania zobowigzarn w imieniu
Wykonawcow.
2) oswiadczenia o spetnianiu warunkoéw udziatu w postepowaniu - o$wiadczenie sktada
petnomocnik Wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie lub kazdy
z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamdwienie,
3) oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w przypadkach okreslonych
w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1,4,5,6,7,8 uzup — oSwiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow
wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie.

6.3. Dokumenty podmiotdéw trzecich
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W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw
na zasadach okreslonych w art. 22a upzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek fgczacy
wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zamawiajgcy
zada:

1) przedstawienia oryginatu pisemnego zobowigzania tych podmiotdw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia,
dokument ten nalezy zatgczy¢ do oferty,

2) dokumentdw, ktére okreslajg w szczegolnosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego;

¢) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci

dotycza.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skfadane wraz z Humaczeniem na jezyk polski.

Ocena spefniania wyw warunkow dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oswiadczeniach wyszczegdinionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ. Z tresci zataczonych dokumentow
musi jednoznacznie wynikac, iz w/w warunki Wykonawca spetnit. W przypadku nie ztoZzenia wszystkich
wymaganych w SIWZ dokumentow, Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupetnienia, chyba, Ze
mimo ich uzupetnienia oferta Wykonawcy podlegfaby odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie

postepowania.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 upzp: oswiadczenia lub dokumenty powinny potwierdzac spetnienie przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu oraz spefnienie przez oferowane roboty budowlane
wymagarn okresfonych przez Zamawiajacego, nie pozZniej niz w dniu, w ktorym upfynat termin
sktfadania ofert.

Niespetnienie  chociazby jednego warunku skutkowac bedzie wykluczeniem Wykonawcy
Z postepowania.

7. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia

[y

Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytacznie z Petnomocnikiem.

2. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o niniejsze zaméwienie, ktorych oferta zostanie uznana za

najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizacje zamdwienia, s zobowigzani

dostarczy¢ Zamawiajgcemu stosowng umowe regulujgcg wspdtprace  wykonawcéw

zawierajgcg w swojej tresci minimum nastepujgce postanowienia:

— oznaczenie stron (firma (nazwa), adres, forme organizacyjno-prawng, wskazanie rejestréw
lub ewidencji dziatalnosci gospodarczej),

— cel gospodarczy, zakresy zadan poszczegolinych uczestnikéw konsorcjum,

— odpowiedzialnos¢ solidarng uczestnikdw konsorcjum,

— okres obowigzywania umowy,

— zasady partycypacji w zyskach oraz kosztach zwigzanych z realizacja wspdlinego celu
gospodarczego,

— okreslenie sposobu reprezentacji konsorcjum,

Nazwa zamdéwienia : ,Budowa przepiawki na rzece Drawie w Koleénie koto Drawska Pomorskiego (MEW)"” 12
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- zakaz dokonywania zmian umowy bez zgody Zamawiajgcego.
3. Nie dopuszcza sie skfadania umowy przedwstepnej konsorcjum lub umowy zawartej pod
warunkiem zawieszajgcym.

8. Informacje na temat wadium

8.1. Wysokos¢ wadium.

1. Kazdy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ swg oferte wadium w wysokosci

10000 PLN

Wadium stownie: dziesie¢ tysiecy 00/100 PLN

2. Okres waznosci wadium musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

8.2. Forma wadium.

1. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:

a)
b)

)
d)
e)

pienigdzu;

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdidzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze poreczenie kasy bedzie poreczeniem pienieznym;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art., 6b ust. 5 pkt 2
ustawy zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (tj. Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275)

2. W przypadku sktadania wadium w formie gwarancji lub poreczenia, gwarancja powinna by¢
sporzadzona zgodnie z obowigzujacym prawem i winna zawierac nastepujace elementy:

a)

b)

<)
d)
e)

f
g)

nazwe zleceniodawcy  (Wykonawcy), beneficienta gwarancji  /poreczenia
(Zamawiajgcego), gwaranta/poreczyciela  (instytucji  udzielajgcych — gwarancji/
poreczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja/poreczeniem,

kwote gwarancji/poreczenia,

termin waznosci gwarancji/poreczenia,

o$wiadczenie Gwaranta/Poreczyciela, w ktdrym zobowigzuje sie on do bezwarunkowej
wyptaty kwoty wadium na pierwsze zgdanie Zamawiajacego zawierajace oswiadczenie,
iz zaszta jedna z przestanek wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy lub 46 ust 4
a ustawy

Jednoczesnie Zamawiajgcy wymaga, aby okres waznosci gwarancji/poreczenia nie byt
krotszy niz okres zwigzania oferta.

Gwarancja lub poreczenie winny przewidywa¢ okres bezwarunkowej wyptaty
maksymalnie do 14 dni od pierwszego pisemnego zgdania wyptaty wadium.

3. Postanowienia pkt 8.2.2. stosuje sie rowniez do poreczen okreslonych w pkt 9.3.1.b)
i 9.3.1.e).

W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie

niniejszego zamdéwienia w formie, o ktdrej mowa w pkt. 8.2.1.b-e winno ono w swej tresci

Nazwa zamowienia : ,Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolesnie kolo Drawska Pomorskiego (MEW)”
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zawieraC wyrazne wskazanie wszystkich Wykonawcoéw tworzacych konsorcjum (wspdinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia) tj. wraz z podaniem ich nazw i siedzib.

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie niniejszego zamowienia
wadium moze by¢ wniesione przez Petnomocnika Wykonawcow, o ktérym mowa w punkcie 7.1
niniejszej SIWZ.

8.3. Miejsce i sposob wniesienia wadium.

1. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na nastepujacy rachunek Zamawiajacego:
nr konta: 96 1010 1599 0526 2113 9120 0000

2. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiajgcego formach nalezy dotgczyc
do oryginatu oferty.

3. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiajgcego, do oferty nalezy dotgczyc
kserokopie przelewu potwierdzong ,za zgodnosc z oryginatem”

4. Za skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu Zamawiajacy uzna wadium, ktore w oznaczonym
terminie w dniu sktadania ofert znajduje sie na rachunku Zamawiajgcego.

8.4. Termin wniesienia wadium.

1. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu skiadania ofert, przy
czym whniesienie wadium w pienigdzu za pomoca przelewu bankowego Zamawiajgcy bedzie
uwazat za skuteczne tylko woéwczas, gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajgcego
potwierdzi, ze otrzymat taki przelew przed terminem sktadania ofert.

2. W wymienionym przypadku dotgczenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawce jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczajgcym do stwierdzenia przez
Zamawiajgcego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawce.

3. Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli: wadium nie zostato wniesione lub zostatlo wniesione
w sposob nieprawidtowy.

8.5. Zwrot wadium.

Zamawiajgcy zwroci wadium  wszystkim  Wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 8.6 ust. 1.

8.6. Utrata wadium.

1. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a upzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
ztozyt oéwiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych okolicznosci, ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 upzp, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktdrej mowa w art.
87 ust. 2 pkt. 3 upzp, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez
Wykonawce, jako najkorzystniejszej.

2. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana:

Nazwa zamdéwienia : ,,Budowa przepiawki na rzece Drawie w Koleénie kofo Drawska Pomorskiego (MEW)" 14
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a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie;

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

C) zawarcie umowy w sprawie zamodwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

9. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
9.1. Informacje ogdine.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

9.2. Wysokosc zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1. Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zawartej w wyniku
postepowania o udzielenie niniejszego zamodwienia w wysokosci 10 % ceny podanej
w Formularzu Oferty,

2. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania przed
podpisaniem Umowy.

9.3. Forma zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy moze by¢ wniesione wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spdidzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art., 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275).

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca wptaci przelewem na nastepujacy
rachunek bankowy Zamawiajgcego:

nr konta: 96 1010 1599 0526 2113 9120 0000

3. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu sktadane w formie gwarancji powinno
spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarandji) oraz
wskazanie ich siedzib,

Nazwa zamowienia : ,Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolednie koto Drawska Pomorskiego (MEW)”
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— doktadne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postepowania, numer

zamowienia nadany przez Zamawiajgcego,

— precyzyjne okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

— kwote gwarancji,

— zobowigzania gwaranta do: nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty

gwarancji na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego,

— okreSlenie miejsca rozstrzygania sporéw w sadzie wilasciwym dla siedziby

Zamawiajgcego,

— zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zadanie.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji projekt stosownego dokumentu
(gwarancji, poreczenia).

Zamawiajacy, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania projektu dokumentu (gwarancii,
poreczenia), ma prawo zgtosi¢ do niego zastrzezenia lub potwierdzi¢ przyjecie dokumentu bez
zastrzezen.

5. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, Zamawiajgcy moze wybrac najkorzystniejszg oferte sposrdd pozostatych
ofert stosownie do tresci art. 94 ust. 3 upzp.

6. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy stosuje sie art. 149 upzp.

Uwaga! Wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacych sie o zamowienie w postaci gwarancji lub
poreczenia musi wyraznie wskazywag, iz jest ono wystawione na rzecz wszystkich
podmiotow skladajacych oferte wspoéing.

9.4. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane na zasadach
okreslonych w art.151 upzp.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
zabezpieczenia. Kwota ta zwrdcona zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

10. Waluta, w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamowienia publicznego, ktdérego dotyczy niniejsza IDW
dokonywane beda w PLN.

11. Opis sposobu przygotowania oferty oraz zasady skladania oswiadczen
i dokumentéw oraz wyboru oferty

1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte. Oferte sktada sie pod rygorem
niewaznosci w formie pisemnej.
2. Oferte nalezy przygotowac $cisle wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

Nazwa zamdéwienia : ,,Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolesnie kofo Drawska Pomorskiego (MEW)"” 16
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10.

Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia). Oznacza to, iz jezeli
z dokumentu(dw) okreslajgcego(ych) status prawny Wykonawcy(éw)
lub petnomocnictwa(petnomocnictw) wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy(ow)
upowaznionych jest fgcznie kilka osob dokumenty wchodzace w skiad oferty muszg by¢
podpisane przez wszystkie te osoby.

Do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzien skiadania ofert oswiadczenie w zakresie
wskazanym w specyfikacji istotnych warunkdow zamodwienia (sporzadzony zgodnie
ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do SIWZ), stanowigcym wstepne potwierdzenie,
ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkdéw udziatu w postepowaniu sktada takze oswiadczenie dotyczace
tych podmiotdw.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcow, oswiadczenie
skiada kazdy z wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie. Dokumenty
te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Zamawiajgcy zada wskazania przez wykonawce w ofercie czesci zamdwienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm
podwykonawcow.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 upzp Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie
krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia oswiadczen i dokumentow
potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty beda budzic
watpliwosci Zamawiajgcego, moze on zwrdcic sie bezposrednio do wrasciwego podmiotu,
na rzecz, ktdrego ustugi byty wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.

W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci o$wiadczen lub dokumentdw,
o ktérych mowa w § 5 (fj. sktadanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
wykonawcy z udziatu w postepowaniu) i § 7 (sktadanych w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu w postepowaniu przez wykonawce majgcego
siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ktorych
mowa w pkt 6.5. SIWZ) rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentéw, jakich moze zgada¢ zamawiajgcy od wykonawcy, okresu ich
waznosci oraz form, w jakich dokumenty te mogg by¢ sktadane (Dz. U. z 2016 r.
poz.1126) - dalej zwanego ,rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”,
w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogolnodostepnych

Nazwa zamdwienia : ,Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolesnie koto Drawska Pomorskiego (MEW)”
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

i bezptatnych baz danych, zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane
przez wykonawce oswiadczenia lub dokumenty.

W przypadku, o ktdrym mowa w pkt 10 zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy
przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski wskazanych przez wykonawce i pobranych
samodzielnie przez zamawiajgcego dokumentéw.

Oswiadczenia, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
dotyczgce wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach okres$lonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace podwykonawcow,
sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r., inne niz o$wiadczenia, o ktdrych mowa w pkt 12, skfadane sg w oryginale
lub kopii poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie
0 udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktdre
kazdego z nich dotycza.

Zamawiajgcy moze zgdaC przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentoéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.,
innych niz o$wiadczenia, wylacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3a sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

Jezeli wykonawca nie ztozy o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, lub brak podstaw wykluczenia, lub innych
dokumentéow niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub
dokumenty sa niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez zamawiajgcego
watpliwosci, zamawiajagcy wzywa do ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba, ze mimo ich zlozenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

Jezeli Wvykonawca nie zlozy wymaganych pelnnomocnictw albo ziozy wadliwe
petnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich ztozenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba, ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby
uniewaznienie postepowania.

Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych o$wiadczen lub dokumentdw, o ktdérych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania
0 udzielenie zamdwienia, zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé
wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektérych oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych, ze nie podlegajg wykluczeniu, spetniajg warunki udziatu
w postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone
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uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych
os$wiadczen lub dokumentdw.

21. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty
z uwzglednieniem tresci art. 93 ust. 4 u.p.z.p.

22. W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec, przed dostepem dla innych uczestnikow
postepowania, informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity:, Dz.U. z
2003 Nr 153, poz. 1503 z pdzn. zm.) zastrzezong cze$¢ oferty Wykonawca powinien
oznaczy¢ w sposob niebudzacy watpliwosci, iz stanowi ona zastrzezong tajemnice
przedsiebiorstwa np. umiesci¢ jg w odrebnym opakowaniu oznaczonym napisem
,TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA- NIE UDOSTEPNIAC”. Wykonawca w ofercie winien
ponadto wykaza¢, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa
tj. spetniajg facznie trzy warunki:

a) majg charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub
posiadajg wartos¢ gospodarcza,

b) nie zostaly ujawnione do wiadomosci publicznej

c) przedsiebiorca podjgt wobec nich niezbedne dziatania w celu zachowania
poufnosci.

W przypadku nie wykazania, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, iz zastrzezone

informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, Zamawiajgcy dokona odtajnienia

zastrzezonych informacji. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa

w art. 86 ust. 4 upzp.

12. Wyjasnianie i zmiany w tresci SIWZ

12.1 Wyjasnianie tresci SIWZ.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia. Zamawiajacy jest obowigzany niezwiocznie udzieli¢ wyjasnien jednak nie
pozniej niz na niz na 2 dni przed uptywem terminu skladania, pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie tresci specyfikacji wptynagt do Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w
ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.

Zamawiajacy jednoczesnie przekaze tres¢ wyjasnienia wszystkim Wykonawcom, ktérym
doreczono SIWZ. Udzielajgc wyjasnien Zamawiajacy nie ujawni zrodta pytania. Informacje
o zadanych pytaniach i tres¢ wyjasnien Zamawiajgcy publikuje na stronie internetowej.

12.2 Zmiany w tresci SIWZ.

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy, przed uptywem terminu do sktadania ofert, moze
zmodyfikowac tres¢ niniejszej SIWZ. Dokonang w ten sposéb zmiane Zamawiajacy publikuje
na stronie internetowej na ktdrej zostat opublikowany SIWZ.

2. Zmiany sa kazdorazowo wiazace dla Wykonawcow.
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13. Zebranie Wykonawcow

Zamawiajacy nie przewiduje zebrania wykonawcow

14. Informacje o sposobie porozumiewania sie¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentow, jezeli zamawiajqcy, w sytuacjach
okreslonych w art. 10c-10e upzp, przewiduje inny sposob porozumiewania sie niz
przy uzyciu s$rodkow komunikacji elektronicznej, a takze wskazanie osob
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami.

1. Komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz.
1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiscie lub za posrednictwem postanca, faksu, e-mail. Jezeli
Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faxem, kazda ze stron na Zzadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania o$wiadczen, dowoddw i dokumentdw, o ktérych mowa
w SIWZ oraz petnomocnictw w formie elektronicznej i faksem.

3. Korespondencje nalezy kierowac na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20
71-637 Szczecin
Polska
lub e-mailem na adres: przetargi.szczecin@rdos.gov.pl
Kazdorazowo powotujac sie na numer postepowania tj. ZP.261.32.2017.K0.156

z dopiskiem: ,Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolesnie koto Drawska Pomorskiego (MEW)”

4. Osobami uprawnionymi do porozumienia sie z Wykonawcami sa:

W sprawach formalnych Pani Krystyna Obecna nr faksu 9143 05 236 Iub e-mail
przetargi.szczecin@rdos.gov.pl

W sprawach technicznych Pan Julian Pietrotaj nr faksu 914889906 lub e-mail promis@promis-sa.pl

15. Termin skiadania ofert, adres, na ktory oferty muszg zosta¢ wystane, oraz
jezyk lub jezyki, w jakich muszq one byc sporzadzone;

L. Oferte nalezy ztozy¢ osobiscie w siedzibie Zamawiajgcego w pokoju nr 127 (kancelaria)
lub przestaé na jego adres, tj. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie,
ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin, w nieprzekraczalnym terminie:
| do dnia |  19.10.2017r. | do godz. | 10:00 |

2. Oferte nalezy zlozy¢ w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Koperte (paczke) nalezy opisa¢ nastepujaco:
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Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie, ul. T. Firlika 20,
71-637 Szczecin
Oferta w postepowaniu na
~Budowa przeplawki na rzece Drawie w Kolesnie koto Drawska Pomorskiego (MEW)"”

Nie otwiera¢ przed dniem: data i godzina otwarcia ofert.”

3. Na kopercie(paczce) oprdcz opisu jw. nalezy umiesci¢ nazwe i adres, numer telefonu, faksu
lub e-mail Wykonawcy.
4. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim.

16. Zmiany lub wycofanie ztozonej oferty

1. Skutecznos$¢ zmian lub wycofanie zlozonej oferty.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaC zlozong przez siebie oferte. Zmiany
lub wycofanie ztozonej oferty sg skuteczne tylko wéwczas, gdy zostaty dokonane przed uptywem
terminu skfadania ofert.

2. Zmiana ztozonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje ztozonej oferty musza by¢ ztozone w miejscu i wedtug zasad
obowigzujgcych przy skfadaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierajgce zmiany
nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem "ZMIANA". W przypadku ztozenia kilku ,ZMIAN" koperte
(paczke) kazdej ,,ZMIANY” nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem ,zmiana nr.....".

3. Wycofanie ztozonej oferty.

Wycofanie ztozonej oferty nastepuje poprzez ziozenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na piSmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy ztozy¢ w miejscu
i wedtug zasad obowigzujgcych przy sktadaniu oferty. Odpowiednio opisang koperte zawierajgca
powiadomienie nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem "WYCOFANIE".

17. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie,
ul. T. Firlika 20, Szczecin, pokéj nr 130 — sala konferencyjna

| W dniu [ 19.102017r. | o godz. I 10:30 |

18. Tryb otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich skfadania.
2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy podaje kwote, jakg zamierza przeznaczyc
na sfinansowanie zamdwienia.
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3. W trakcie publicznej sesji otwarcia Ofert nie beda otwierane koperty (paczki) zawierajgce
oferty, ktorych dotyczy ,WYCOFANIE”. Takie Oferty zostang odestane Wykonawcom
bez otwarcia.

4. Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostang otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierajgcych oferty, ktorych dotyczg te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci
procedury dokonania zmian zmiany zostang dotgczone do oferty.

5. Podczas otwarcia ofert podaje sie nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takze informacje
dotyczgce ceny, terminu wykonania zamowienia zawartych w ofertach.

6. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczace:

1) kwoty, jakag zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia;
2) firm oraz adresow wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamowienia zawartych w ofertach.

7. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji,
o ktorych mowa w pkt. 18.6 niniejszej SIWZ, przekaze Zamawiajacemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 upzp.

8. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
Ze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadza do zaklocenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

19. Zwrot oferty ztozonej po terminie

W przypadku ztozenia oferty po terminie Zamawiajgcy niezwtocznie zwrdci oferte Wykonawcy.

20. Termin zwigzania ofertg

1. Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong oferta przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢, na co najmniej 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, zwrdcenia sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium
lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza.

4. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

21. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowaé wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
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z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu
zamowienia. Cena podana w ofercie powinna zawiera¢ wszystkie koszty bezpoérednie, koszty
posrednie oraz zysk i powinna uwzgledniaC wszystkie uwarunkowania zawarte w SIWZ.
W cenie powinny by¢ uwzglednione wszystkie podatki, ubezpieczenia, optaty, optaty
transportowe itp., wigcznie z podatkiem od towarow i ustug — VAT.

2. Cena oferty jest ceng w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. roku
o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz.U. z 2014 r poz.915).

3. Cena oferty jest wynagrodzeniem ryczattowym (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art.
632 Kodeksu cywilnego).

4. Cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy i postuzy do rozliczenia wynagrodzenia,
zgodnie z zapisami wzoru umowy.

5. Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamdwienia, okreslone zostaly w czesci 2
niniejszej SIWZ we wzorze umowy w sprawie zamowienia publicznego.

6. Zamawiajacy poprawi w ofercie zgodnie z trescig art. 87 ust.2 upzp.:

- oczywiste omyiki pisarskie;

- oczywiste omytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;

- inne omytki polegajagce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty.

7. Zamawiajgcy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce o poprawieniu omytek, o ktérych mowa
powyzej.

8. Na wykonawcy cigzy obowigzek wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w Kontrakcie. Wykonawca uwzglednia w cenie ofertowej
wszelkie roboty budowlane, dostawy, ustugi, oraz pozostate czynnosci, jakie sg konieczne do
prawidtowej realizacji zamowienia.

22. Kryteria oceny ofert

22.1 W niniejszym postepowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajgcy bedzie
kierowat si¢ nizej podanymi kryteriami i ich waga:
kryteriami oceny ofert:

= (C) cena - waga 60 %
= (D) doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamowienia — waga
40%

1) Przez kryterium cena (C) Zamawiajacy rozumie catkowity koszt realizacji zamdwienia.
Do oceny Zamawiajgcy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu
oferty. Liczba punktéw w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C=(Cmin / Cb)x 100 x 60 %
gdzie:
C — ilos¢ punktdw przyznana za cene
C min — najnizsza cena w ztozonych ofertach
C b — cena badanej oferty
100- wskaznik staty
60 % - procentowe znaczenie kryterium cena
Oferta w kryterium cena moze otrzymac maksymalnie 60 punktow.
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2) Kryterium doswiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zamowienia (D)

Zamawiajacy przewiduje nastepujgcy sposob punktacji doswiadczenia oséb wyznaczonych
do realizacji zamdwienia:

Doswiadczenie =~ Eksperta 1| 3 | wiecej 2 1 zadanie
Kierownika budowy zadari zadani
a

peinit funkcje kierownika budowy
lub kierownika robot na zadaniu
inwestycyjnym, polegajacym na
budowie, przebudowie lub
remoncie budowli hydrotechniczej
0 wartosci robot co najmniej
600.000 =zt brutto.

Liczba punktow 40 20 0

z zatoZzeniem, Ze 1 pkt odpowiada 1%.

1. Kryterium ,Doswiadczenie o0sOb wyznaczonych do realizacji zamodwienia” bedzie
rozpatrywane na podstawie do$wiadczenia oséb wyznaczonych do realizacji zamdwienia
Wykonawcy podanego w formularzu ofertowym (Zatgcznik 1 do SIWZ).

2. Wykonawca w tabeli ,Do$wiadczenie osdb wyznaczonych do realizacji zamdwienia”
w formularzu ofertowym moze ujgc rowniez te ustugi, ktére wykaze na potwierdzenie
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt 5.1.3 b SIWZ
(Zatacznik nr 4 do SIWZ), z zastrzezeniem pkt 5 ponizej.

3. Zamawiajacy informuje, ze tabela ,Doswiadczenie oséb wyznaczonych do realizacji
zamowienia” w formularzu ofertowym nie stanowi dokumentu skfadanego w celu
potwierdzania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, wobec czego art 26 ust. 3 i 4
upzp nie ma zastosowania, Przepis art. 26 ust, 4 upzp moze miec zastosowanie jedynie w
zakresie niezbednym do usuniecia wadliwosci dokumentéw ztozonych wraz z oferta. W
nastepstwie czynnosci ztozenia wyjasnien Wykonawca nie moze uzupetnia¢ niniejszego
formularza o dodatkowe osoby i ustugi nieujete w pierwotnym wykazie majace na celu
uzyskanie wiekszej ilosci punktéw w kryterium ,Doswiadczenie oséb wyznaczonych do
realizacji zamdwienia”.

4. Istnieje bezwzgledna koniecznos¢ zapewnienia realizacji zamdwienia wytacznie za pomocg
tych o0s6b wyznaczonych do realizacji zamdwienia, ktére podlegaty ocenie w trakcie
badania oferty.

5. UWAGA! Zamawiajacy informuje, iz zmiana osob wyznaczonych do realizacji zamoéwienia,
na doswiadczenie, ktérych Wykonawca powotat sie w ztozonej ofercie, bedzie mozliwa
jedynie w przypadku zastgpienia tych osob osobami legitymujgcymi sie nie gorszymi
uprawnieniami/kwalifikacjami okreslonymi w SIWZ oraz posiadajgcymi, co najmniej

Nazwa zaméwienia : ,,Budowa przepiawki na rzece Drawie w Kolesnje kofo Drawska Pomorskiego (MEW)"” 24
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rownowazne doswiadczenie zawodowe, co osoby zastepowane. Zastgpienie potencjatu
kadrowego nowymi osobami jest mozliwe jedynie po zyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C)+(D)

Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra spetnia wszystkie wymagania
Zamawiajacego oraz uzyska najwigkszg liczbe punktow sposrdd ofert niepodlegajgcych
odrzuceniu.

22.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyzsza ilos¢ punktéw uzyskanych tgcznie
za kryteria.

22.3 Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy sposérdd tych ofert
wybiera oferte z nizszg ceng, a jezeli zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie zamawiajgcy
wezwie wykonawcow, ktorzy ziozyli te oferty, do zlozenia w terminie okredlonym przez
zamawiajgc ego ofert dodatkowych.

22,4 Wykonawcy skladajgc oferty dodatkowe nie mogg zaoferowaé cen wyzszych
niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

23. Oferta z razaco niska ceng

1. Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czesci sktadowe, wydajg sie razgco niskie
w stosunku do przedmiotu zamdwienia i budzg watpliwosci zamawiajgcego co do mozliwosci
wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajgcego
lub wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, Zamawiajacy zwraca sie o udzielenie wyjasnien,
w tym ztozenie dowoddw, dotyczacych wyliczenia ceny lub kosztu, w szczegdlnodci w
zakresie:

a) oszczednosci metody wykonania zamowienia, wybranych rozwigzan technicznych,
wyjatkowo sprzyjajacych warunkédw wykonywania zamodwienia dostepnych dla wykonawcy,
oryginalnosci projektu wykonawcy, kosztéw pracy, ktérych wartos¢ przyjeta do ustalenia
ceny nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z pézn. zm.);

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.

c) wynikajgcym z przepisdw prawa pracy i przepisow o zabezpieczeniu spotecznym,
obowigzujacych w miejscu, w ktdrym realizowane jest zaméwienie;

d) wynikajacym z przepiséw prawa ochrony Srodowiska;

e) powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy

2. W przypadku gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od:
a) wartosci zamdwienia powiekszonej o nalezny podatek od towaréw i ustug, ustalonej przed
wszczeciem postepowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub $redniej arytmetycznej cen
wszystkich ztozonych ofert, zamawiajacy zwraca sie o udzielenie wyjasnien, o ktdrych mowa
w ust. 1, chyba Ze rozbiezno$¢ wynika z okolicznosci oczywistych, ktére nie wymagajg
wyjasnienia;

Nazwa zamowienia : ,Budowa przeplawki na rzece Drawie w Kolesnie kofo Drawska Pomorskiego (MEW)”
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24,

25.

b) wartosci zamowienia powiekszonej o nalezny podatek od towardw i ustug, zaktualizowanej
z uwzglednieniem okolicznosci, ktére nastgpity po wszczeciu postepowania, w szczegdlnosci
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o udzielenie wyjasnien,
0 ktérych mowa w ust. 1.

Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na Wykonawcy.

Zamawiajacy odrzuca oferte wykonawcy, ktory nie udzielit wyjasnien lub jezeli dokonana
ocena wyjasnien wraz ze ztozonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera razgco niskg
cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Wybor oferty i zawiadomienie o wyniku postepowania

Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy stosowat bedzie wytacznie
zasady i kryteria okreslone w SIWZ.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejsza.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zawiadomi jednoczes$nie Wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamowienia podajac:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy,
ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jezeli s miejscami wykonywania dziatalnosci wykonawcow, ktdrzy
ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczna
punktacje,

b) wykonawcach, ktdrzy zostali wykluczeni,

c) wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

d) uniewaznieniu postepowania

podajac uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiajgcy udostepnia informacje o ktorych mowa w pkt 24.3. a) i c) na stronie
internetowe;j.

Wybranemu Wykonawcy, odrebnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania
umowy.

Ogtoszenie o udzieleniu zamodwienia zostanie  zamieszczone w Biuletynie Zamdwien
Publicznych.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopeilnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia publicznego;

1.

Przed zawarciem umowy Wykonawcy wystepujgcy wspolnie przedstawig Zamawiajgcemu
umowe konsorcjum spetniajaca nastepujgce wymagania: powinna by¢ sporzadzona w formie
pisemnej i zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie stron (firma (nazwa), adres, forme organizacyjno-prawna, wskazanie rejestrow
lub ewidencji dziatalnosci gospodarczej),

- cel gospodarczy, zakresy zadan poszczegdlnych uczestnikéw konsorcjum,

-odpowiedzialnos$¢ solidarng uczestnikow konsorcjum, okres obowigzywania umowy, zasady
partycypacji w zyskach oraz kosztach zwigzanych z realizacjg wspolnego celu gospodarczego,

Nazwa zaméwienia : ,Budowa przepfawki na rzece Drawie w Kolesnie kolo Drawska Pomorskiego (MEW)" 26
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okreSlenie sposobu reprezentacji konsorcjum, zakaz dokonywania zmian umowy bez zgody
Zamawiajgcego.

2. Przed zawarciem umowy Wykonawcy prowadzacy wspolnie dziatalnos¢ na podstawie umowy
spotki cywilnej zobowigzani sa do przedstawienia umowy spotki cywilnej.

3. Przed zawarciem umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kserokopie uprawnien osob
wskazanych przez Wykonawce w wykazie osob oraz dokumenty potwierdzajace, ze osoby
te sg objete obowigzkowym ubezpieczeniem odpowiedzialno$ci cywilnej inzynierow
budownictwa.

4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego, Wykonawca wybrany
do realizacji zamdwienia, sktada liste podwykonawcow wraz ze wskazaniem firmy
podwykonawcy, adresu jego siedziby oraz numeru NIP, ktdrym powierza realizacje czesci
zamowienia.

26. Inne informacje

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

2. Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukgji
elektronicznej.

3. Nie ogranicza sie mozliwosci ubiegania sie 0 zaméwienie tylko dla Wykonawcdw, u ktdrych
ponad 50 % pracownikéw stanowig osoby niepetnosprawne.

4. Zamawiajgcy nie zamierza zawrze¢ umowy ramowej
Zamawiajagcy nie dopuszcza skfadania ofert czesciowych
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych

27. Zmiany w zakresie zawartej umowy.

Okreslone zostaty w Rozdziale 31 Umowy.

28. Uniewaznienie postepowania

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie niniejszego zamdwienia w sytuacjach
okreslonych w art. 93 ust. 1 upzp.

29.  Srodki ochrony prawnej

Wykonawcy przystugujag srodki ochrony prawnej wskazane w Dziale VI upzp,

30. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci
zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogélne warunki umowy albo
wzor umowy, jezeli zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawart z nim umowe
w sprawie zamodwienia publicznego na takich warunkach

Postanowienia umowne zostaty zawarte w czesci 2 i 3 SIWZ.

Nazwa zamoéwienia : ,Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolesnie koto Drawska Pomorskiego (MEW)"
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31. Wykaz zalacznikéw do niniejszych IDW

Zatgcznikami do niniejszej IDW sa:

Oznaczenie Zalacznika

Nazwa Zalacznika

Zatacznik nr 1

Wzor Formularza Ofertowego wraz Zafgcznikiem do oferty wraz z
zatgcznikami do Oferty

Zatgcznik nr 2

Wzor oswiadczenia Wykonawcy skfadane na podstawie art. 25a ust. 1
upzp.

Zatagcznik nr - 3

Wzor oswiadczenia Wykonawcy sktadane na podstawie art. 24 ust. 11
upzp, DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI / BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO
GRUPY KAPITALOWE], o ktdrej mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 upzp

Wykaz osob, ktdre beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, w
szczegdinosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
wraz z Informacgiami na ltemat ich kwalifikagi zawodowych,

Zetgzalienr 4 doswiadczenia | wyksztatcenia niezbednych dla wykonania zamowienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacia o
podstawie do dysponowania tymi osobami

Zatgcznik nr 5 Wzor wykazu wykonanych przez Wykonawce Robot budowlanych

Wskazane w tabeli powyzej zataczniki Wykonawca wypetnia stosownie do tresci niniejszej IDW. Zamawiajgcy dopuszcza
zmiany wielkosci pdl zatacznikéw oraz odmiany wyrazéw wynikajace ze ztozenia oferty wspdlnej. Wprowadzone zmiany
nie mogg zmieniac tresci zatacznikdw.

Nazwa zamodwienia : ,Budowa przeplawki na rzece Drawie w Kolesnie kofo Drawska Pomorskiego (MEW)"”
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Zalgcznik nr 1 — Wzér Formularza Oferty.

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zamowienie na roboty budowlane:
~Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolesnie koto Drawska Pomorskiego (MEW)"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego ZP.261.32.2017.K0.156
1. ZAMAWIAJACY:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20
71-637 Szczecin

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje ztozona przez':

Nazwa /imie i nazwisko /zarejestrowana nazwa Wykonawcy/:

REGON: ..eiviirrreeenniirsnnisnnssnnsnns NIP: ceieer it cre e ermeeeae s eenns
Numer telefonu:...ccoeeviereceenneenn. 1) PP
(SR 1171 P

050ba WSKazana do KONTAKEOW eueveeieeiieeieeereneeisnssenscenssesnsesnsnnssmnsssnssenssenes
tel v a1 AeEMallvsrroinimuresses

! wykonawca modeluje tabele ponizej w zaleznoéci od swego skiadu.

Nazwa zamowienia : ,Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolesnie koo Drawska Pomorskiego (MEW)”
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adres do korespondencji

[ gl (o | = O EREP R

3. Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:
1) zapoznatem sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamdwienia,
2) gwarantuje wykonanie catosci niniejszego zamowienia zgodnie z trescig: SIWZ,
wyjasnien do SIWZ oraz jej modyfikacji,
ryczaltowa Cena oferty mojej (naszej) za realizacje catosci niniejszego zamdwienia

3)

WYNosi:

Cena oferty bez podatku od towardw i UStUG: .....cccvvveeririeviccrrere e [PLN]
(SIOVITIIES oo iossinss i arin sy o R S SR P T [PLN])

Nalezny-pocdatek od towardw | USIIOY 1 suussssmseensosssusssmvmmms sy amysssssymn [PLN]
(0170 o =N [PLN])

stawka {...} %

RAZEM: Cena oferty =z

naleznym  podatkiem od towardw

[ (017 1= PP [PLN])

ustug:

4, Oswiadczam, ze wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug

Tak o Nieo

Lp.

Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa
lub s$wiadczenie bedzie prowadzic do powstania
obowiagzku podatkowego u Zamawiajacego

Wartos¢ towaru lub ushtugi, ktorych
dostawa lub  $wiadczenie  bedzie
prowadzi¢ do powstania obowigzku
podatkowego u Zamawiajgcego bez

kwoty podatku

5. Oswiadczamy, iz przedmiot zamdwienia wykonamy w terminie do dnia 31.10.2018 roku.

6. Oswiadczamy, iz osoba wyznaczona do realizacji zamdéwienia ma nastepujgce doswiadczenie:

Ekspert 1- Kierownik budowy*

L.p.

Posiadane uprawnienia Posiadane Nazwa zadania Warto$c
budowlane wyksztatcenie |  Zakres potwierdzajacy posiadanie | rohét brutto
calgvydaria o | (wymagane | St neece || L)
Naz_w1_skou upra\_vvn_len[ spet:jalnosc i wykszt_a+cen|e funkai kierownika budowy lub
imie specjalizacjg techniczno- wWyzsze kierownika robét, na zadaniu
budowlang oraz zakres techniczne inwestycyjnym, polegajacym na
prac robét budowlanych budowie, przebudowie lub remoncie
objetych uprawnieniami budowli hydrotechniczej)

Funkcja, jaka petnita

dana osoba podczas

realizacji wskazanej
ustugi

Nazwa zamdwienia : ,,Budowa przepiawki na rzece Drawie w Kolesnie kofo Drawska Pomarskiego (MEW)"” 30
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1 2 3 4 5

* Sposob punktacji doswiadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zaméwienia okreslony zostat w pkt.,
22.2.2 SIWZ

7. Niniejsza oferta jest wazna przez 30 dni,

8. Akceptuje(emy) bez zastrzezen wzér umowy przedstawiony w Czesci 2 SIWZ,

9. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszg umowe zobowiazuje(emy) sie
zawrze¢ w miejscu i terminie, jakie zostang wskazane przez Zamawiajgcego oraz
zobowigzuje(emy) sie zabezpieczy¢é umowe zgodnie z trescig pkt. 9 IDW,

10. Sktadam(y) niniejszg oferte [we wiasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie
0 udzielenie zamowienia]2,

11. Nie uczestnicze(ymy), jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu
udzielenia niniejszego zamodwienia,

12. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1579) [zadne z informacji zawartych w ofercie nie
stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji / wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwigzku z
niniejszym nie mogg by¢ one udostepniane, w szczegdlnosci innym uczestnikom
postepowania3:

L.P. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie
(wyrazone cyfra)
od do
a)
b)
UZASADNIENIE:

Jednoczesnie wykazujemy, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa,
poniewaz:

......................................................................................................................... (wypetnia wykonawca)

13. [Nie zamierzam(y) powierza¢ do podwykonania zadnej czesSci niniejszego zamowienia /
nastepujgce czesci niniejszego zamowienia zamierzam(y) powierzy¢ podwykonawcom]4:

L.P. Nazwa czeséci zamodwienia Firma Podwykonawcy
a)
b)

Podpis(y):

2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne.
* Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Nazwa zamowienia : ,Budowa przepltawki na rzece Drawie w Kolesnie koto Drawska Pomorskiego (MEW)”
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Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 - 2019 r.) pn. ,Active protection of water-crowfoots habitats and restoration
of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk wiosienicznikow i udroznienie korytarza ekologicznego
zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest wspdffinansowany przez Komisje Europejskg oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW)
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia - czesc 1 - Instrukcja dla Wykonawcéw

L. Nazwa(y) Nazwisko i imie osoby Podpis(y) osoby(osob) Pieczec(cie) Miejscowos¢
P. | Wykonawcy(6 | (os6b) upowaznionej(ych) upowaznionej(ych) do Wykonawcy(6w) i data
w) do podpisania niniejszej podpisania niniejszej oferty w
oferty w imieniu imieniu Wykonawcy(6w)
Wykonawcy(6w)

Nazwa zamdéwienia : ,Budowa przepfawki na rzece Drawie w Kolesnie kofo Drawska Pomorskiego (MEW)"” 32
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Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 - 2019 r.) pn. ,Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of
wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk wiosienicznikow i udroznienie korytarza ekologicznego
zlewni rzeki Drawy w Polsce”. Projekt jest wspoffinansowany przez Komisje Europejskg oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW)

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia - czes¢ 1 - Instrukcja dla Wykonawcdw

Zalacznik nr 2 —- OSWIADCZENIE WYKONAWCY skiadane na podstawie art. 25a ust. 1
upzp

zamowienie na roboty budowlane:
~Budowa przeplawki na rzece Drawie w Kolesnie koto Drawska Pomorskiego (MEW)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego
ZP.261.32.2017.K0.156

1. ZAMAWIAJACY:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20

71-637 Szczecin

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez®:

L.P. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych
I. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 upzp - dotyczace przestanek wykluczenia z
postepowania
1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt. 12-22 upzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1,4,5,6,7,8 upzp w zakresie okreslonym w SIWZ

cevreeeneeen (TIETSCOWOSC), ANIA ..o T

(podpis osoby upowaznionej do reprezentowania firmy,)

5 Wykonawca modeluje tabele ponizej w zaleznoéci od swego skiadu.

Nazwa zamowienia : ,Budowa przeplawki na rzece Drawie w Kolesnie kofo Drawska Pomorskiego (MEW)”
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Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 - 2019 r.) pn. ,Active protection of water-crowfoots habitats and restoration
of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk wilosienicznikéw i udroznienie korytarza ekologicznego
zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest wspéifinansowany przez Komisje Europejskq oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW)
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia - czes¢ 1 - Instrukcja dla Wykonawcow

3) *) Oswiadczam, Zze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. ............. ustawy pzp (podac majaca zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 upzp).
Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy pzp podjatem nastepujgce Srodki naprawcze:

(podpis osoby upowaznionej do reprezentowania firmy,)
*) wypeinic, jezeli dotyczy

2. skladane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt. 2 upzp — dotyczace PODMIOTU, NA KTOREGO
ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA

3. Oswiadczam, Ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym
poslepaNahill,. Hi e L T T IS

(podac petna nazwe/firme, adres, a takze w zaleZnosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie podlega/jg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

....................... (miejscowosc), dnia ...........ccceeee T

(podpis osoby upowaznionej do reprezentowania firmy)

4. sktadane na podstawie art. 25a ust. 5 pkt. 2 upzp - dotyczace PODWYKONAWCY
NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a
takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/a wykluczeniu z
postepowania o udzielenie zamdwienia.

....................... (miejscowosc), dnia ...........cc...o... T,

(podpis osoby upowaznionej do reprezentowania firmy)

Nazwa zamdéwienia : ,Budowa przepfawki na rzece Drawie w Kolesnie kofo Drawska Pomorskiego (MEW)"”
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Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 - 2019 r.) pn. ,Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of
wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk wiosienicznikéw i udroznienie korytarza ekologicznego
zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest wspéifinansowany przez Komisje Europejskg oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW)

Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia — czes¢ 1 - Instrukcja dla Wykonawcow

II. OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPEELNIANIA WARUNKOW UDZIAL
W POSTEPOWANIU

1. skladane na podstawie art. 25a ust. 1 upzp - INFORMACIA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w pkt
5.1 SIWZ

(podpis osoby upowaznionej do reprezentowania firmy,)

2. skfadane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt. 2 upzp INFORMACIA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM
NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW*:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych

przez zamawiajgcego w pkt 5.1 SIWZ, polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/dw:

i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

............... veeeens (MiEJSCOWOSE), dNi@ ... T

(podpis osoby upowaznionej do reprezentowania firmy)

* W przypadku poleganiu na zasobach innych podmiotach nalezy zataczyé do oferty

a) W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreélonych w art. 22a ustawy,
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobodw, zamawiajacy zada: dokumentow,
ktére okredlajg w szczegdinosci:

Nazwa zamdwienia @ ,Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolesnie koto Drawska Pomorskiego (MEW)”
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Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 - 2019 r.) pn. ,Active protection of water-crowfoots habitats and restoration
of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk wiosienicznikéw i udroznienie korytarza ekologicznego
zlewni rzeki Drawy w Polsce”. Projekt jest wspdffinansowany przez Komisje Europejskq oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW)

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — czes¢ 1 - Instrukcja dla Wykonawcow
- zakresu dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
- sposobu wykorzystania zasobGw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

- zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;
- czy podmiot na zdolnosciach, ktdrego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych

wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH WYZEJ INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z pelng Swiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

pieczec Wykonawcy

Nazwa zaméwienia : ,Budowa przepfawki na rzece Drawie w Kolesnie kofo Drawska Pomorskiego (MEW)"” 36
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Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 - 2019 r.) pn. ,Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of
wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk wfosienicznikéw i udroznienie korytarza ekojogicznego
zlewni rzeki Drawy w Polsce”. Projekt jest wspéifinansowany przez Komisje Europejskg oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW)

Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zaméwienia — czes¢ 1 - Instrukcja dla Wykonawcéw
Zalacznik nr 3 Oswiadczenie Wykonawcy

Sktadane na podstawie art. 24 ust. 11 upzp, DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI /
BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ, o ktdrej mowa w art. 24
ust.1 pkt. 23 upzp

Zamdwienie na roboty budowlane:
~Budowa przeplawki na rzece Drawie w Kolesnie koto Drawska Pomorskiego (MEW)"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego ZP.261.32.2017.K0.156

1. ZAMAWIAJACY:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20
71-637 Szczecin

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez®:

L.P. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y)
Wykonawcy(6w)

Skiadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, na ,Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolesnie koto Drawska
Pomorskiego (MEW)"

1) Informuje(jemy), ze Wykonawca, ktérego reprezentuje(jemy) nalezy do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 upzp

Podpis(y) oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

® wykonawca modeluje tabele ponizej w zaleznosci od swego sktadu.

Nazwa zamdwienia : ,,Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolesnie kofo Drawska Pomorskiego (MEW)”
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Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 - 2019 r.) pn. ,Active protection of water-crowfoots habitats and restoration
of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk wiosienicznikéw i udroznienie korytarza ekologicznego
zlewni rzeki Drawy w Polsce”. Projekt jest wspdifinansowany przez Komisje Europejskg oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW)
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia — cze$¢ 1 - Instrukcja dla Wykonawcéw

2) Informuje(jemy), ze Wykonawca, ktorego reprezentuje(jemy) nie nalezy do
tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 upzp

Pod pis(\./.). osob uprawmonychdo 'rlé;-)'l"é'z'éntowania Wykonawcy

Nalezy wypelni¢ pkt 1) albo pkt2)

Nazwa zaméwienia : ,Budowa przeplawki na rzece Drawie w Koleénie kofo Drawska Pomorskiego (MEW)"” 38
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5 \L REGIONALNA
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N -
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, W SZCZECINIE

NATURA 2000 NFOSIiGW

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 - 2019 r.) pn. ,Active protection of water-crowfoots habitats and restoration
of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk wiosienicznikéw i udroZnienie korytarza
ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.
Projekt jest wspoffinansowany przez Komisje Europejskg oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie (NFOSIGW)

WZOR UMOWA LIFEDrawaPL| Nr..............

Zawarta w dniu ....-.....- 2017 roku w Szczecinie, pomiedzy

Skarbem Panstwa - Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie, majacy siedzibe przy ul. Teofila Firlika
20, 71-637 Szczecin, NIP 851-307-35-63, REGON 320-590-577

reprezentowang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska W SZCZECINIE = ..vvevveeeeerrerraee

zwang dalej Zamawiajacym,

PISTRAZIDG W svasscavvissumuumansnsusnmsinis vi v s e o se do s s i s er e Saad eSS R e sas e SR s
zarejestrowang W .......cceeee. POA NF civiivivicns cineeninsanans NI o , REGON

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca,
wspolnie zwanymi Stronami

w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.1579) w ramach Projektu: LIFE13
NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 — 2019r.) pn. ,Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of
wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” ,Czynna ochrona siedlisk wiosiennicznikéw i udroznienie
korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, Projekt wspoffinansowany przez Komisje Europejskg oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW),

zawarta zostata umowa o nastepujacej tresci:
1. Postanowienia ogdine

1.1. Skroty
1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC - Kodeks cywilny
1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sadowy
1.1.4. PrBud - Prawo budowlane
1.1.5. Pzp — Prawo zamowien publicznych
1.1.6. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
1.1.7. STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
1.1.8. UZP - Urzad Zamdwien Publicznych
1.1.9. OPZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia
1.1.10. TER - Tabela Elementéw Rozliczeniowych

1.2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowiert Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:
1.2.1. Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow nabycia
materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke TER.

1.2.2. Cena ofertowa brutto — ryczaltowa cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat

i innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
ustalona w oparciu o przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty w postepowaniu przetargowym.
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1.2.3.

1.2.4.

1.2.5,

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2:11.

1.2.12,

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

Dokumentacja projektowa — zbidr dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,

obejmujacy w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

c) STWIORB,

d) przedmiar robat,

e) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (jezeli dotyczy).

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci  lub catosci  robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdinych czesci (etapdw) i rodzajow
rob6t objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i platnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobdw materiatowych.

Inzynier Kontraktu - Dom InZzynierski PROMIS S.A. z siedzibg w Szczecinie, reprezentujacy
Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu Umowy, petniacy obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego,
zatrudniajacy i koordynujgcy prace branzowych inspektoréw nadzoru, w zakresie opisanym w ST-00.00.

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgloszona przez
inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa
0 wspdtpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio
w zwigzku z realizacjg robdt stanowigcych przedmiot Umowy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robdt,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktdrych wykonania maja
zostac zastosowane.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Obiekt liniowy — obiekt budowlany, w rozumieniu PrBud, ktérego charakterystycznym parametrem jest
dlugosé, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazociag, cieptociag,
rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna lub umieszczona bezposrednio w
ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, bez okablowania.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia lub ulegajg zakryciu.

Odbiér czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt.

Odbioér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Odbiér ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarangji jakosci lub rekojmi, w zaleznosd od tego, ktory
okres jest dtuzszy.

Odbidér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét stanowigcych
przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegdlnosci postanowieniami Dokumentagiji
projektowej i STWIORB, zlozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.
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1.2.19.

1.2.20.

1.2:21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnosc prawna, ktdra:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawaria z Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%, wartosci Umowy, oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia
Zamawiajgcemu.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan
majacy na celu nadrobienie opoznien powstatych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakonczenia
robdt, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych termindw realizacji poszczegdinych etapéw robot, ktorych termin wykonania juz
uptynat, a ktdre nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktdrych termin wykonania jest zagrozony
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych srodkdw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zwigkszenie zaangazowania
zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw
realizacji poszczegolnych etapow robdt oraz Terminu wykonania robot, przyjetych w przedktadanym
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Program zapewnienia jakosci — sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany Inzynierowi

Kontraktu i podlegajacy akceptacji Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego opisujacy zasady dziatania

systemu zapewnienia jakosci wykonywanych robdt, w szczegdlnosci organizacje kontroli jakosci. Program

zapewnienia jakosci zawiera w szczegolnosci:

a) procedury zarzadzania jakoscig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informaciji,

c) procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w rdznych
porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia, w tym wykaz laboratoridw,
0sob i urzadzer wraz z wymaganymi certyfikatami uprawniajgcymi do kontroli jakosci materiatow i
robot,

e) instrukcje zarzgdzania jakoscia, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach roku,

f)  procedury zapewniajgce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniaja wymagania
zarzadzania jakoscia.

Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr
robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robat budowlanych,

Protokét odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbidr robét w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce
catosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robdt — dokument potwierdzajgcy odbidr rob6t po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi/gwarandji jakosci (w zaleZnosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

Sita wyzsza - wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca
ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie,
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie, nie mogli uniknac lub jej przezwycigzyc; oraz ktéra nie moze byc
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.
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1.2.30.

1.2.31.

1.2.32.

1.2.33.

1.2.34.

1.2.35.

1.2.36.

1.2.37.

1.2.38.

1.2.39.

1.2.40.

1.2.41.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i
wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych,
okreslonych w Dokumentacji projektowej.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa
wykonania robot budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Tabela Elementow Rozliczeniowych zwana w dalszej czesci Umowy TER - wykaz stanowigcy podziat
Wynagrodzenia Wykonawcy - Ceny ryczattowej, w formie iloczynu ilosci i kosztu jednostkowego
elementow robdt, wypetniona przez Wykonawce zgodnie ze wzorem zawartym w czeSci —  Opis
przedmiotu zamdwienia-Czes¢ 3. SIWZ, w szczegdlnosci na podstawie dokumentéw dostarczonych przez
Zamawiajgcego, stanowigca zatacznik do Umowy.

Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy oraz uzgodnione z Zamawiajgcym inne
miejsca produkcji lub magazynowania.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktorego Wykonawca zobowigzany
jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawca, a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy
dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujace niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej
przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robdt budowlanych
zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i zasadami wiedzy
technicznej.

Wynagrodzenie Wykonawcy — ryczattowa kwota nalezna Wykonawcy za wykonanie wszystkich
obowiazkéw wynikajgcych z Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku
zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdt budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej
oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robét i zaptaty umdwionego wynagrodzenia. Zgodnie z zapisami Umowy do
wykonania czesci obowigzkéw Zamawiajgcego upowazniony jest Inzynier Kontraktu.

Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie
przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Interpretacje

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Integralng czescig Umowy sa zataczniki do Umowy, w szczegoinosci dokumenty wymienione w pkt 1.3.4 lit.
b) - g).

Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
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1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

a) Umowa

b) Opis Przedmiotu Zamowienia.

¢) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWIORB,

f) Przedmiar,

g) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),
h) Oferta Wykonawcy

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w pkt 1.3.4.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac informacje na pismie Wykonawcy wystepujgcemu o
wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentow, o ktdrej mowa w pkt 1.3.4.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beds sporzadzane w jezyku
polskim.

Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowier umownych.

Terminy okreSlone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych, chyba, ze w Umowie wyraznie okreslono dni robocze. Bieg i uptyw terminu okreslane s
zgodnie z przepisami KC.

Umowa wchadzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10.W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

14.3.

1.4.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

w szczegdlnosci:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz.1579),
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2016.290),
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

Sposob komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacii
lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie
(za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng
lub faksem na podane przez Strony adresy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem
albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt
ich otrzymania.

Strony beda uznawaly dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje,
wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie
pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie
Z postanowieniami pkt 1.4.1.

Solidarna odpowiedzialno$é konsorcjantow

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas
trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspdtprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktdre wspdinie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy,
i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzi, skladania i przyjmowania oswiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym
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w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

1.5.5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5,

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

3.1

Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania wykonania catosci lub czesci robét wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego Umowa przedmiotu umowy, pod nazwa: ,Budowa przeptawki na rzece Drawie w
Kolesnie koto Drawska Pomorskiego (MEW) opisanej w Czesci 3 SIWZ w Opisie Przedmiotu Zamdwienia,
zgodnie z Oferta Wykonawcy, Tabelg Elementow Rozliczeniowych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé wszystkie opisane w SIWZ, w tym opisane Dokumentacjg projektowa
oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé w cenie kontraktowej roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robdt lub TER, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
z Dokumentacjg projektowa.

Roboty budowlane w szczegdlnosci nie ujete w przekazanej Dokumentacji projektowej, ktdre nie byly mozliwe
do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego
doszto do zawarcia Umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych
lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt, a wartosc
wszystkich takich robdt w ramach Umowy nie przekracza tacznie 50% wartosci Umowy beda przyjmowane
przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu
koniecznosci wykonania tych robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizagji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w Umowie.

Inzynier Kontraktu, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt 2.3., pkt 2.5 i pkt 2.6, ma prawo
wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen a Wykonawca jest zobowiazany
do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w Dokumentagji
projektowej, jeZeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

b) zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W przypadku, gdy wykonanie i rozliczenie zmienionego zakresu robdt, o ktorym mowa w punkcie 2.6,
nie bedzie mozliwe w ramach TER, w szczegolnosci w przypadku koniecznosci zaniechania robot budowlanych
objetych dokumentacja lub wykonania robdt zamiennych - wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu
robdt nastapi na podstawie Protokotu koniecznosci.

Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Inzyniera Kontraktu na podstawie wystapienia lub danych
przekazanych przez Kierownika budowy Iub Zamawiajgcego, podpisywany przez: Kierownika budowy,
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacego oraz Wykonawce.

Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng cze$¢, jest protokét z negocjacji
dotyczacych wyceny robdt z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecer Inzyniera Kontraktu, o
ktdrym mowa w pkt 2.7, protokotu koniecznosci, o ktorym mowa w pkt 2.9. lub protokotu negocjacji, o
ktdorym mowa w pkt 2.10, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecefi Inzyniera
Kontraktu lub postanowien protokotu koniecznosci,

3. Terminy

Termin zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy ustala sie na dzien 31.10.2018 roku.
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3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7,

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi/gwarancji okreslonym w Karcie Gwarancyjnej,
usung¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce nastgpi w dniu podpisania Umowy.

Pod warunkiem wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w pkt 7.11 Umowy, w terminie do
14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w
czesciach niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci, oraz Dziennik budowy.

Wraz ze zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentéw wskazanych w
Umowie oraz dokumentdw, ktdrych dolaczenia do zawiadomienia o zakorczeniu budowy lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy PrBud.

4. Obowiagzki Zamawiajacego

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentagii
projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego i moga by¢ wykorzystane wylgcznie
w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajagcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za Wady w przekazanej Wykonawcy Dokumentacji
projektowe;j.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wylgcznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji robdt z projektem o planowanym terminie
rozpoczecia robot.

Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

b) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

c) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy,

d) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do przystapienia do odbiorow w ponizszych terminach, po zgloszeniu i
przekazaniu przez Wykonawce poprawnych i kompletnych dokumentéw okreslonych Umowa dla:

a) robdt ulegajacych zakryciu - do 3 dni roboczych,

b) robét zanikajacych — do 3 dni roboczych,

c) czeéciowych — do 7 dni roboczych,

d) koncowego catosci robdt — do 10 dni roboczych,

e) gwarancyjnych - do 10 dni roboczych,

f) ostatecznego — do 10 dni roboczych.

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu Zamawiajacego
InZynier Kontraktu.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru kohcowego robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy
wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, zwanych
dalej Komisjg przystepujac do odbioru w ciggu 10 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot. Odbidr koficowy zostanie zakofnczony w ciggu 7 dni roboczych.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Zamawiajgcego obcigzajg

koszty kazdego uszkodzenia powstalego w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, oprocz kosztow

uszkodzen spowodowanych:

a) Wada tkwigcg w przedmiocie Umowy, ktdrego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robdt
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego
lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.
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5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1,

7.2.

7.3.

5. Zarzadzanie realizacjg Umowy

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajgcy wyznacza
Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu petnigcy funkcje Koordynatora inspektordw nadzoru inwestorskiego przedstawi
Wykonawcy, w terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, pisemng informacje o osobach ktére
beda petnity funkcje inspektédw nadzoru inwestorskiego.

Inzynier Kontraktu jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych na podstawie Umowy;
kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robdt
wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
robdt i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inzynier Kontraktu wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktore
sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji lub
polecenia zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie zastrzezenia do decyzji i polecen Inzyniera Kontraktu.
Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem InZyniera Kontraktu do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia InZyniera Kontraktu powodujgce koniecznos¢ zmiany Dokumentacji projektowej
lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt lub w inny sposob powodujace
wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego w formie
Protokotu Koniecznosci, wydawanego po wystapieniu z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen InZyniera
Kontraktu i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

6. Narady koordynacyjne

Inzynier Kontraktu jest uprawniony do zwolywania, stosownie do potrzeb Stron, narad koordynacyjnych
z udziatem Wykonawcy, Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu oraz innych zaproszonych oséb. Narady
koordynacyjne odbywac sie bedg nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Na naradach koordynacyjnych omawiane bedg biezace sprawy dotyczace wykonania i zaawansowania robdt,
w szczegdlnosci kwestie dotyczace postepu robét oraz ewentualne nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt
lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

W naradach koordynacyjnych beda uczestniczy¢ Kierownik budowy oraz inne osoby wskazane przez Inzyniera
Kontraktu.

Inzynier Kontraktu bedzie informowat z 7 dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej
o terminie i miejscu narady.

Inzynier Kontraktu bedzie prowadzit narade oraz sporzadzat protokoty z narad, kopie protokotu lub ustalen
bedzie przekazywat elektronicznie stronom zaproszonym na narade w terminie do 5 dni od dnia odbycia sie
narady.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig zgodnie z Umowa,
Ofertg i Dokumentacjg projektowa, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inzyniera Kontraktu,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,
w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnos¢
Za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwiazku

z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do robét Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdiowo w postanowieniach

Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami PrBud,

c) przekazywania Inzynierowi Kontraktu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia
mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z
whasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczefistwa i higieny pracy obowigzujagcymi przy
wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

€) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robat,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie
odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

i) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem
robét oraz Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

j) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona przez Wykonawce Zamawiajacemu na kazde jego
Zadanie w trakcie realizacji Umowy.

k) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

I) stosowania sie do polecerr Inzyniera Kontraktu oraz innych upowaznionych podmiotéw Ilub osob,
potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

m) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robot i innych czynnoéci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych
w Umowie. Na polecenie Inzyniera Kontraktu, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby
wykonujacej swoje obowiazki w sposob nienalezyty, niezgodny z Umowa

n) zgtaszania do zatwierdzania Inzynierowi Kontraktu podstawowych materiatdéw i technologii robot. Wykaz
materiatow i technologii oraz niezbednych dokumentéw charakteryzujacych materiaty i technologie
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia w ciggu 21 dnia od dnia podpisania umowy.
Do wykazu materiatéw przekazanych przez Wykonawce, Zamawiajacy i InZynier Kontraktu mogg dodac
wymagane dodatkowo pozycje.

0) dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy i zatwierdzonych przez Inzyniera
Kontraktu,

p) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy.

q) sporzadzenia na zadanie Inzyniera Kontraktu planéw organizacji robét budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac,

r) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest upowazniony do prowadzenia robdt budowlanych od 6.00 do godz. 22.00, przez 6 dni
w tygodniu, od poniedziatku do soboty wiacznie, z ograniczeniami opisanymi w OPZ.

Jezeli wymaga tego technologia robdt, Wykonawca moze uzyskac zgode Inzyniera Kontraktu do prowadzenia
rob6t przez 7 dni w tygodniu przez catg dobe. W przypadkach prowadzenia robdt na terenach chronionych
$rodowiskowo, roboty moga byé prowadzone w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiajacego lub
przez stosowny organ.

Wykonawca jest zobowigzany uwzglednic w Harmonogramie rzeczowo - finansowym prowadzenie robdt
zgodnie z zapisami niniejszego rozdziatu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiardw,

c) protokoly odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy przed rozpoczeciem robdt lecz nie pdzniej niz 14 dni od zawarcia Umowy

przedstawienie Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia nastepujacych Dokumentow:

a) Wypelniong TER, zgodnie ze wzorem i preambuta zawarta w SIWZ w czesci — Opis przedmiotu
zamowienia-Czesc 3.
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7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

b) Projektu organizacji robdt,

c) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot ,

d) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
f) Programu zapewnienia jakosci.

Inzynier Kontraktu zatwierdzi Dokumenty, o ktorych mowa wyzej, w ciagu 7 dni roboczych od daty
przediozenia dokumentéw do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do nich uwagi ze wskazaniem w ich
uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera Kontraktu uwag do Dokumentéw, Wykonawca bedzie zobowigzany
do uwzglednienia tych uwag i przedioZenia Inzynierowi Kontraktu poprawionych Dokumentow w terminie 3
dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Inzyniera Kontraktu uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu uwzglednienia jego uwag lub brak uwag Inzyniera Kontraktu
do odpowiedzi Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Dokumentow.

Za zgoda Stron dokumenty moga podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przekazanie Inzynierowi Kontraktu do akceptacji do 5 dnia kazdego

nastepnego miesigca realizacji Umowy Raportéw miesiecznych, ktore zawierac beda:

a) opis zakresu zrealizowanych robét oraz uwarunkowah zwigzanych z realizacja Umowy w miesigcu
opisywanym w Raporcie,

b) wykaz zatrudnionych pracownikéw oraz osob skierowanych do realizacji przedmiotu Umowy wraz z
wykazem wykorzystywanego do realizacji Umowy sprzetu,

c) Plan realizacji umowy na nastepny miesiac.

W przypadku braku uzyskania akceptacji Raportu Miesiecznego od Inzyniera Kontraktu, Wykonawca
zobowigzany jest do jego poprawienia i ponownego przekazania do akceptacji w terminie wyznaczonym przez
Inzyniera Kontraktu.

W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania robdt, i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, jak za dziatania wiasne.

Od daty odbioru koficowego do wystawienia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty

usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot

Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych a spowodowane;j:

a) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego
lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialnosS¢, w zwiazku z realizacjg
Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg i zataczy ja w 2 egzemplarzach do wniosku o
odbidr robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny
wykonania robdt w formie operatu powykonawczego zawierajacego nastepujace dokumenty:

Dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz pomiarami
geodezyjnymi, Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzajach materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkodci robdt. Zmiany te Wykonawca ma zaznacza¢ na
komplecie rysunkéw, wylacznie przeznaczonych do tego celu.

Wykonawca winien przedkfadaé Inzynierowi Kontraktu aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.

Po zakonczeniu odbioru robdt i przed podpisaniem Protokotu odbioru, kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany Zamawiajagcemu. Wykonawca przekaze InZynierowi Kontraktu dokumentacje powykonawczg
sporzadzong w przejrzystej i fatwo czytelnej formie drukowanej i elektronicznej w oryginale i trzech kopiach
dla robdt, ktdre majg by¢ przekazane do uzytkowania przez Zamawiajacego;

Szczegotowy wykaz dokumentacji powykonawczej przedstawiono w OPZ,
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Wykonawca zobowigzuje sie opatrzy¢ wszystkie dokumenty powstate podczas realizacji umowy wymaganymi
logotypami w tym: logotypy instytucji wspotfinansujgcych oraz Benefi icjenta: Programu LIFE+, Natura 2000,
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSIGW) oraz Reglonalne] Dyrekgji
Ochrony Srodowiska w Szczecinie zgodnie z obowiazujacymi wytycznymi Programu.

Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania tablicy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i tablicy
informacyjnej Projektu przekazanej mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do wiadomosci publicznej
dokumentow, zawierajgcych informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje
posiadajace wartoS¢ gospodarczg, ktdrych wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej
narusza interesy Zamawiajacego.

Wszelkie materiaty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w zwiazku z wykonywaniem umowy, a takze
powstate w wyniku jej wykonania — pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposéb —
sg poufne i nie moga by¢ bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego udostepnione jakiejkolwiek osobie
trzeciej ani ujawnione w inny sposob.

Wykonawca odpowiada za zachowanie poufnosci, o ktérej mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, ktorymi
postuguije sie przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca jest zwolniony z obowigzku zachowania tajemnicy i poufnosci, jezeli informacje, co, do ktdrych
obowigzek istniat:
a) w dniu ich ujawnienia byly powszechnie znane
b) musza by¢ ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sadéw lub upowaznionych
organéw panstwowych
c) muszg by¢ ujawnione w celu wykonywania umowy, a Wykonawca uzyskat uprzednio zgode
Zamawiajgcego na ich ujawnienie.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow o ochronie danych osobowych.

8. Potencjal Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnoéci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zloZzong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, e posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego w
zakresie wiedzy iflub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skfadajac Oferte celem wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy
W ZaKresie ... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do
wykonania przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowilty podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzec), na zasoby ktorego w zakresie zasobdw finansowych
Wykonawca powoltywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialnosc za
wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyplacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy Srodkéw zapewniajgcych wykonanie
przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i .......cccoeees (podmiot trzeci) z tego tytulu nie
obcigzajg Zamawiajgcego.

Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okredlajacy szczegdtowo wysokosC zobowigzania oraz zasady wyplaty Swiadczenia
stanowi zalacznik do Umowy.

9. Kierownik budowy
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9.1,

9.2,

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania .........ccccceeveviiiiicceecnnnns jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony
do dziatania w zwigzku z realizacjy Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud oraz bedzie
uprawniony do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy.

Wykonawca moze wyznaczy¢ inng osobe niz Kierownik budowy do reprezentowania Wykonawcy we
wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjag Umowy. W celu wskazania Zamawiajacemu osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy i zakresu jego obowiazkdw, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem petnienia przez ta osobe obowigzkdw stosowne petnomocnictwo.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany
Inzyniera Kontraktu i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w
pkt 11.1 - 11.3.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowalnych
stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ......

............................................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robdt budowlanych

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

10.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

10.4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ duzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdre $ciSle odpowiadajg czesci zamowienia okreSlonego Umowa zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wartosci wynagrodzenia za wykonanie danej czesci zamdwienia dla Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy nie mogg przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie danej czesci zamdwienia
okreslonego Umowa. Jezeli wartos¢ w pozycji (pozycjach) w TER obejmuje inny zakres niz dana czeé¢
zamowienia do realizacji przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca we wniosku
okresli odpowiednio podziat kwoty (kwot) w pozycji (pozycjach) w TER.

d) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie odbiordw czesciowych robét
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

e) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreSlonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

f) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnodci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnient dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

10.5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien:
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzaleZniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic wytacznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inzyniera Kontraktu,
wniosku o zatwierdzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zawierajgcego projekt Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng
nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w TER Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robdt, ktdre majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentadii, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem,- Na podstawie art. 36 ba ust.1
Pzp Wykonawca zobowigzany jest wraz z projektem umowy przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
25a ust. 1 Pzp o brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

We wniosku nalezy wykazaé, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca posiada wiedze i doswiadczenie
odpowiadajace, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg danej czesci Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informagja o kwalifikagjach osob, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda
podlegaty akceptacji przez Inzyniera Kontraktu przed podpisaniem tej umowy o podwykonawstwo.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, po pozytywnej rekomendacji
przez Inzyniera Kontraktu bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie do 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piémie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu Inzynierowi Kontraktu na zasadach
okreslonych w pkt 10.7.

10.10. Zamawiajgcy po uzyskaniu opinii Inzyniera Kontraktu zgtosi w terminie okreslonym w pkt 10.89 pisemne

zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt 10.4,
przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatgcznikéw do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych
mowa w pkt 10.4 lit.f.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informadji, o ktorych mowa w pkt 10.7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czeSci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej
Umowa o podwykonawstwo ma by realizowana przez ... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powolywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

f) agdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa dla
tych robat,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie Umowy.

10.11. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okre$lonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
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10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

11.1.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz 7 przed
dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.9.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowana
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie
zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi stanowiace czeS¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w pkt 27.1.1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku braku jej akceptadji przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiga Umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wihasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze asoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentadji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
w trybie okreslonym w pkt 10.7 — 10.13.

Do zmian istotnych postanowien Umdw o podwykonawstwo, innych niz okreélone w pkt 10.17, stosuje
sie zasady okreslone w pkt 10.7 — 10.13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze Zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktdrymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkdw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski,

11. Personel Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osdb deklarowanych przez
Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inzyniera Kontraktu wskazujac przyczyne zmiany
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

oraz osobe zastepujgcy i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu propozycje zmian, o ktdrych mowa w pkt
11.1. nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji
Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét.

Zmiana osdb, o ktdrych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu i nie wymaga
zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity na Terenie
budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.

Wykonawca lub jego Podwykonawcy zobowigzani sg zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace wszystkich
robotnikdw budowlanych realizujgcych przedmiot Umowy. Zatrudnienie, to powinno trwac przez caty okres
realizacji umowy.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
osob wykonujgcych czynnosci wymienione pkt 11.6. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, zZe
czynnosci objete wezwaniem wykonujg osoby zatrudnione na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz kopie umdw o prace.

Inzynier Kontraktu jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do Wykonawcy z

zadaniem usuniecia okredlonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo

udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srocdowiska, w szczegolnosci narusza zasady
bhp oraz przepisy ppoz.

12, Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie wszystkich
czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu nieprawidlowego wyznaczenia gtdwnych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
bezzwtocznie od powiadomienia Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu o nieprawidtowosciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na Zadanie Inzyniera
Kontraktu lub nadzoru autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéow pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie
zmiany w dokumentacji budowy i wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego dostarczy Zamawiajgcemu
kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych
i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Skfadnicy Kartograficznej.
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12.8.

13.1.

13.2,

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przed rozpoczeciem robdt lecz nie pdzniej niz 14 dni od zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi
Kontraktu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wers;ji
elektronicznej w ukiadzie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony
w czytelny sposob w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegoinych etapéw postepu
w realizacji robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego
na Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegolnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych sie na przedmiot Umowy,
kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w
okresie zimowym stalych dostaw materiatdw na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania
ciggtosci robdt budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inzyniera Kontraktu;

b) ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapow realizacji Umowy (jeZeli etapy sa przewidziane);

¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegéinych typow sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu robot (jezZeli etapy sa przewidziane);

d) szacowanie przerobu i platnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Inzynier Kontraktu zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w pkt 13.1., w ciggu 7 dni roboczych od daty
przedfozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera Kontraktu uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajacemu poprawionego
Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag
w terminie okreslonym w pkt 13.6 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo -
finansowego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy
w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robdt (jeZeli etapy sa przewidziane)
lub Terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu
zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inzynier Kontraktu powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-
finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa a zlozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inzynierowi
Kontraktu do zatwierdzenia. Jezeli Inzynier Kontraktu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przediozony projekt
uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo —
finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi zakonczenia robdt lub okre$lonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca z przyczyn
lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda
inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na Zadanie InZyniera
Kontraktu niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Inzynierowi Kontraktu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
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13.13.

13.14.

13.15.

13.16.

13.17.

13.18.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

16.1.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapdw robét (jeZeli etapy robdt sq przewidziane) w terminach okreslonych w
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe
wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt lub okreslonego
terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z przyczyn lezacych po stronie  Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inzyniera Kontraktu i do Zamawiajacego o przedtuzenie
Terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapow robot (jeZeli etapy sa przewidziane) i do zwrotu
poniesionych kosztéw.

Inzynier Kontraktu moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robdt budowlanych

na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposob naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob znajdujacych sie na Terenie
budowy,

i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opoznienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania obcigzaja wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robdt,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 13.15., Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze
poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czeéci na okres, ktory uzna za konieczny,
nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 13.16, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastapito z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia robct o okres
réwny okresowi wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu Kosztéw powstatych wskutek wstrzymania robét.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminow nie uprawnia Stron do
odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania
robét budowlanych.

14. Sita wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej
lub
z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie druga Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania robdot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwiocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét budowlanych, przedstawionego przez Wykonawce i potwierdzonego przez Inzyniera
Kontraktu.

15. Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) nie pdzniej niz 14 dni od zawarcia Umowy przed rozpoczeciem robot.

16. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pézniej niz do dnia poprzedzajacego
dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego

ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

17.1.

17.2,

17.3.

17.4.

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz Cena ofertowa
brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnodci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizsza niz 1,0 min zi,

¢) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy),
a takze wszelkich innych osdb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

d) Wylaczenie franszyzy redukcyjnej

Umowy ubezpieczenia, o ktdérych mowa w pkt 16.1. muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich, bez ograniczen i bezwarunkowo.

Koszt umowy, lub umdw, o ktérych mowa w pkt 16.1. w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

Przed przekazaniem Terenu budowy, Wykonawca przediozy Inzynierowi Kontraktu do zaopiniowania wzor
polisy ubezpieczeniowej. Inzynier Kontraktu w terminie do 3 dni zaakceptuje badz przekaze Wykonawcy uwagi
dotyczace przedstawionej polisy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozenia Inzynierowi Kontraktu do
rekomendacji Zamawiajgcemu poprawiong polise ubezpieczeniowg w terminie wskazanym przez Inzyniera
Kontraktu. Nastepnie polisa z opinig InZyniera Kontraktu bedzie przekazana do akceptacji Zamawiajacego.
Jezeli wzdr polisy ubezpieczeniowej nie uzyska Akceptacji Zamawiajgcego procedura jest powtarzana. W
terminie do 7 dni od uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, nie pdZzniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do
czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania
Umowy.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w pkt 16.1- 16.4, przedstawiajgc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przediuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 16.1 — 16.4 lub nieprzedioZenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w pkt 16.4., Zamawiajacy w
imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w pkt
16.1-16.4, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

17. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osdb,

b) podjecie niezbednych $rodkdw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru koficowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw zwigzanych
z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inzynierowi Kontraktu, Zamawiajgcemu, Przedstawicielom
Instytucji Finansujgcych umowe, osobom upowaznionym, oraz innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie zaktdcad
w sposab nieuzasadniony ruchu na drogach.

Strona 18 z 38



.Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolesnie kofo Drawska Pomorskiego (MEW)

17.5.
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1Z7.7.
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W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i
grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie naruszac praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujgcych z Terenem budowy oraz
minimalizowac¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy i przekazac
go we whasciwym stanie Inzynierowi Kontraktu najpozniej do dnia Odbioru koncowego robét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 17.5, Inzynier
Kontraktu ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z
terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inzyniera Kontraktu do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare i zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18. Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadal statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie
z Dokumentacjg projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
robdt w pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas
wykonywania robot.

19. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe sSrodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktdre mogg spowodowac roboty,
transport lub  sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddw podczas transportu materiatow i sprzetu
na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych
z jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inZzynierskich.

20. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inzyniera Kontraktu o dostrzeganych lub przewidywanych
problemach zwigzanych z realizagjg Umowy, ktdre mogg mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysokos$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robdt.

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 20.1. lub przekazania
informacji, ktérej mowa w pkt 20.2., Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na Termin
wykonania robét oraz przedstawi wycene robdt budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych ckolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub
zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktdrych mowa w pkt 20.1., ktére nie powstaly z winy Wykonawcy i
nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy skutkujace brakiem
mozliwosci dotrzymania Terminu zakofczenia robdt przewidzianych dla danego etapu robdt lub skutkuje
poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow, Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robét i do zwrotu udokumentowanych kosztow poniesionych wskutek zaistnienia tych
okolicznosci.

21. Wykopaliska archeologiczne
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24.1.

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowia wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi InZyniera Kontraktu oraz wiasciwy organ panstwowy o znaleziskach i
wykona polecenia Inzyniera Kontraktu dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia
sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jedli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inzyniera Kontraktu spowoduje koniecznoS¢ poniesienia
dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji rob6t, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow
po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robot.

22. Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony érodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokdt Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych,
w sposdb zapewniajgcy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisdw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2016.1987 t.j. — ,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, w terminie okreslonym w pkt 7.11. zgodnie z przepisami
ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnoSci
z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od
Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub
przyrody.

Drewno z wycinki drzew oraz materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych
i przygotowawczych, po oczyszczeniu nalezy odwiez¢é za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego, potozone nie dalej niz 15 kilometréw od Terenu budowy.

Wycinke drzew i rozbidrke materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyty starannoscia w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia
a skladowanie Materiatéw bedzie prowadzit w sposdb uporzadkowany i wasciwy dla danego asortymentu.

23. Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru koficowego robdt, z wytgczeniem wykonanych
robdt przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 23.1, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnosé robdt i materiatdw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materialach przeznaczonych do wbudowania
w przedmiot Umowy, ktdrego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania rob6t lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

24. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych stanowiacych przedmiot
Umowy i Materiatéw.
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24.2,

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

24.10.

24.11.

24.12.

24.13.

24.14.

24.15

24.16.

24.17.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

Przed rozpoczeciem robdt w terminie 14 dni Wykonawca przygotuje i przediozy do zatwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu Program zapewnienia jakosci.

Inzynier Kontraktu jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu zapewnienia jakosci.

Wszystkie Materiaty, ktdre beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

Przed dostarczeniem na Teren Budowy lub uzyciem do produkcji, Wykonawca przediozy InZynierowi Kontraktu
wnioski 0 zatwierdzenie gtéwnych materiatdw zawierajace kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami receptur, orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byé przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot budowlanych,

e) byc¢ wolne od praw osdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcdw Materiatdw okreslonej Umowa jakosci i
prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatdw, przestrzegania warunkdw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatow
zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robdt okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz robét budowlanych zgodnie
z zasadami kontroli jakoéci materialdéw i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

Inzynier Kontraktu moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatdw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreSlonym w pkt 24.7. z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robdt nie spelniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inzyniera Kontraktu w terminie
wskazanym przez Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecen w terminie 14 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraciC poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inzynier Kontraktu ustali, Ze jakos¢ Materiatéw nie odpowiada
wymaganiom okreslonym w pkt 24.7, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu Materiatéw, ktdre nie sg zgodne z pkt 24.7,
Inzynier Kontraktu moze poleci¢é Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inzyniera Kontraktu lub organ upowazniony do kontrolowania
budowy powinny byé poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami
i przepisami.

. Badania okreélone w STWIORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robdt Wykonawca

jest zobowigzany przeprowadzac na wiasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatbw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone w migjscu
wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i robdt budowlanych oraz dostarczy¢ na whasny
koszt Inzynierowi Kontraktu wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jakosci robot.

Strona 21z 38



.Budowa przepfawki na rzece Drawie w Kolesnie kofo Drawska Pomorskiego (MEW)

24.18.

24.19.

24.20.

25.1,

25.2.

25.3.

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

26.10.

Badania Materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placowce badawcze;j.

Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz wymagane w
STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy
dotyczacych Materiatow lub robdt budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badZ roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami  STWiORB
oraz odpowiednimi normami i nie maja ocdpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca,
jesli zas wyniki badan wykaza, ze Materialy badZz roboty s3 zgodne z wymaganiami STWIORB oraz
odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

25. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowa
lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy Inzynier Kontraktu jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 3 dni roboczych.
Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 25.1., Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

26. Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inzyniera
Kontraktu. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inzynierowi Kontraktu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru czesciowego zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie poézniej jednak niz 3 od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbior robdt Protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do
Dziennika budowy.

Jezeli Inzynier Kontraktu uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie okreslonym w pkt 26.3.

W przypadku niezgtoszenia Inzynierowi Kontraktu gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych sktadajgcych
sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inzyniera Kontraktu, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kofncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia InZynierowi Kontraktu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci wskazane w pkt
7.16

QOdbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym InZyniera Kontraktu i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot Umowy.
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26.11.

26.12.

26.13.

26.14,

26.15.

26.16.

26.17.

26.18.

26.19.

26.20.

26.21.

26.22,

26.23.

26.24.

27.1.

27.1.1.

27.1.2.

Przystgpienie do Odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia
zgtoszenia rob6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prab i
sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania
robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczna, a po
jego uptywie powraci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koficowego robét. Podpisany Protokdt odbioru koncowego robdt jest podstawa
do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nigistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony
w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyke Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koncowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

a) na zadanie Stron w przypadku wystapienia wad,

b) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

c) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarangji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia
Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inzyniera Kontraktu, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie
okresu gwarangji jakosci.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci, w
celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw

wynikajgcych z Umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji Protokdt odbioru ostatecznego.
JeZeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, Zze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, co skutkuje
niemozliwoécig uZytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajgcy przerywa Odbior ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usunac¢ Wady.

27. Wynagrodzenie i warunki platnosci
Zasady ogoélne
Strony ustalajg ryczattowe Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmioctu Umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci
... zt (stownie: ... ztotych), co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym.
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27.1.3.

27.1.4.

27.1.5.

27.1.6.

27.1.7.

27.1.8.

27.1.9.

27.1.10.

27.1.11.

27.1.12.

27.1.13.

27.2.

27.2.1.

27.2.2.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane
na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koncowej.

Wysokos¢ ptatnosci miesiecznych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych nie
jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokoS¢ ptatnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT
koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 10 % kwoty Wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 27.1.1.

Okresowe platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo,
na podstawie zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu kart obmiaru, w terminach okreslonych Umowa na
podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na
kwoty potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w sporzadzonych przez Wykonawce zestawieniach wartosci
ukoriczonych robdt. Koncowa ptatnos¢ za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane bedzie
zaptacona po podpisaniu Protokotu odbioru catosci Przedmiotu zaméwienia w kwocie nie mniejszej niz 10%
wartosci Wynagrodzenia.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez
Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie z VAT oraz optaty
celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto bankowe
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub
odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, za dzien zaplaty uznaje
sie dzierh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Dane Zamawiajgcego do wystawienia faktury:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin,
NIP:8513073563

Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce muszg zawieral zapis, wyrazne odniesienie do projektu
LIFE+ (tj, numer i tytut lub skrécony tytut projektu).

Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce muzg by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo
zidentyfikowac poszczegodlne elementy w ramach dostarczonej ustugi (tj. aby zawieraly przejrzysty opis i koszt
kazdego elementu).

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest wynagrodzeniem brutto i jest ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili podpisania Umowy.

Niezaleznym od Stron warunkiem przekazania $rodkéw z tytutu wynagrodzenia jest dostepnos¢ srodkdw w
planie finansowym Zamawiajacego, zaleznych od transferow dokonanych przez Unie Europejskg oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Jezeli ptatnoé¢ w postaci zaliczki z Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej wynikajaca z umowy o przyznanie dotacji, LIFE13 NAT/PL/000009: Active protection of
water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna
ochrona siedlisk wiosienicznikéw i udroznienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce/, nie
wplynie na konto Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym dochowanie terminu zaptaty wynagrodzenia o
ktorym mowa w pkt 27.1.3. wyplata nastgpi w terminie 30 dni od dnia Uruchomienia rezerwy celowej
przeznaczonej na sfinansowanie powyzszego zadania, na co Wykonawca wyraza zgode.

Rozliczenia okresowe

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inzynierowi Kontraktu, do 20 dnia kazdego
miesigca po miesigcu, ktdrego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krdtszych, ustalonych miedzy
Stronami zestawienie wartosci wykonanych robdt budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen. Do zestawienia, dla kazdej kompletnej zakonczonej czesci robdt
wedlug pozygii w TER, bedzie zalgczona dokumentacja powykonawcza i jakosciowa wedtug wykazu
zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu sprawdza dokumentacje zakres i wartosci wykonanych robdt, dokonuje ewentualnych

korekt przediozonych zestawien, o ktorych mowa w pkt 27.2.1. oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty
Wykonawcy w ciagu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.
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27.2.3.

27.3.

27.3.1.

27.3.2.

27.3.3.

27.3.4.

27.3.5.

27.3.6.

27.3.7.

27.4.

27.4.1.

27.4.2.

27.4.3.

27.4.4.

27.4.5.

Inzynier Kontraktu wraz z przekazaniem Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje
Zamawiajacemu informacje (okresowe Swiadectwo platnosci) na temat zaakceptowanego rozliczenia
okresowego potwierdzajgca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Rozliczenia koncowe

Z wnioskiem o Qdbidor koncowy Wykonawca przedstawia Inzynierowi Kontraktu szczegdtowe rozliczenie
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy wraz z dokumentami formalnymi i jakosciowymi okreslonymi w
Umowie w kwocie nie mniejszej niz 10% wartosci Wynagrodzenia.

Inzynier Kontraktu sprawdza zakres wykonanych rob6t i potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w
terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

Inzynier Kontraktu wzywa Wykonawce do zloZzenia wyjasnien lub uzupetnien szczegotowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

Wykonawca skiada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktdrych mowa w pkt 27.3.3. oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 27.3.4.
bedzie nadal nieprawidtowe, Inzynier Kontraktu przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia wysokosc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu rozliczenie (koncowe swiadectwo platnosci) stanowi zatgcznik do
Protokotu odbioru koricowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy stanowic bedzie Protokdt odbioru koricowego robot.

Platnosci

Platnosci s3 realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w zestawieniach wartosci
wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyC, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uplynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z
Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami
stanowi zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwroci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o
zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w pkt 27.4.4., podwazajgcych zasadnosc

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
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27.4.6.

27.4.7.

27.4.8.

27.4.9.

27.4.10.

27.4.11.

27.4.12,

27.4.13.

27.4.14.

27.4.15.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 27.4.3., jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 27.4.4. uwag wykazujacych niezasadnoS¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wypftaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w pkt 27.4.1., przedstawione
Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czeSciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym bedg wyszczegodlnione
wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
lub do ktérego beda zataczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych pfatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcdw,

d) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czeSciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w pkt
27.4.8., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleZznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 27.4.8, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt 27.4.4 zawierajace szczegotowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpoéredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktorych mowa w pkt 27.4.4 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag o ktérych mowa w pkt 27.4.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w pkt 27.4.4 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktdrych mowa w pkt 27.4.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykazg zasadnosc takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Ilub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnoS¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Strona 26 z 38



.Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolesnie kofo Drawska Pomorskiego (MEW)

27.4.16. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej platnosci.

27.4.17. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

27.4.18. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co
do podmiotu, ktdremu platnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

27.4.19. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu platnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznoéci za
wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT Ilub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

27.4.20. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i
Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyplacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

27.4.21. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz
o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

27.5. Wierzytelnosci

27.5.1.Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesdi, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

27.5.2.W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 27.5.1., wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

27.5.3.Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 27.5.1. dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw, ktdrych wynagrodzenie byloby
regulowane ze Srodkdw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmictem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

27.5.4.Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

28. Prawa autorskie

28.1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia brutto okre$lonego w pkt 27.1.1 Umowy,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utwordéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji,
niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w
wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie
wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na
polach eksploatacji wskazanych w pkt 28.2. Roéwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego
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28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

wiasnoéé wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktdrych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze
Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utwordw
wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt korzystac z niej w catosci lub w czesci, na
nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt 28.1. i 28.2 stosuje sie odpowiednio do zmian utwordéw wchodzacych w skiad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreSlonych w pkt 28.2 moze nastepowac w
calodci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czesc

. dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,

przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikadji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem z
tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapito w
zwigzku

z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnosc za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym
oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i niemajatkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub osdb zglaszajacych
roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe,

o ktérych mowa w pkt 28.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejScie tych praw na

Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstapienia.

29. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmictu Umowy
przez okres 36 miesiecy od daty Odbioru koncowego robdt, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji

jakosci na okres 6 lat, liczac od daty podpisania Protokotu odbioru koricowego robdt na warunkach okreslonych

w Karcie Gwarancyjnej, ktorej wzor zataczony jest do Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny wypetniong
i podpisana Karte Gwarancyjng zgodng ze wzorem zatgczonym do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

30. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
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Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwna 10 % Ceny
ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawcg, w tym
usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowiaca 70 % Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja
waznosé na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach, o ktdrych mowa w pkt 30.6. i pkt 30.7. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nie

nalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowiC nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 30.12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci Zabezpieczenia.

31. Zmiana Umowy

Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktdrych

bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentadji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu
zakonczenia robdt,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
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wymagajacej konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

c) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien dodatkowych,
ktore wstrzymujg lub opdZniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji pafistwowej lub sadowej, ktdre nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwole, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe
organy s zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktdrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

g) wystapienia Sity wyZszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

h) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatdw, ktdre moga skutkowac w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

i) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentagji
projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

Za zgoda Stron dopuszcza sie zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrow technicznych, technologii

wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentagji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) wystapienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére moga skutkowaé w 3wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w spos6b istotny od przyjetych w Dokumentaciji
projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektdw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzah technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, lub w celu zwiekszenia trwatosci,
funkcjonalnosci, jakosci lub estetyki przedmiotu Umowy

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

h) zaniechania wykonania czesci robdt

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Strony mogq dokonac zmiany wynagrodzenia Wykonawca w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT
b) wystgpienia rob6t zamiennych,
c) zaniechania wykonania czesci robot

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuZenia Terminu zakonczenia robdt na podstawie pkt
31.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 31.2. lub zmiany Umowy na
innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inzynierowi Kontraktu
whniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z dokumentami i opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany, wyliczenia zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy i projektu zmienionej TER.
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Wniosek, o ktérym mowa w pkt 31.5. powinien zosta przekazany niezwitocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie do 14 dni roboczych od dnia, w ktdrym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedziec
sie 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
Zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez IK.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 31.5. Inzynier Kontraktu jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentagji, o ktérej mowa w pkt 31.7. i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentadji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu IK dokumentacje, o ktérej mowa w pkt 31.8. i
przedtozenia na zadanie Inzyniera Kontraktu jej kopii.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o ktorym mowa w pkt 31.5. wraz z
propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych Zzadanie zmiany Umowy, Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego Zgdania zmiany Umowy, i odpowiednio
propozycji wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inzyniera Kontraktu,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w
formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci,.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

32. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego

wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wWyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni zgdaniu Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w ckresie 7 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
w zwioce z realizacja robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakoriczenia robdt,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

e) podzleca catoé¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

f) podzleca jakakolwiek czesé przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce witasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci);

g) w razie koniecznosci:

- co najmniej 2 krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
- koniecznosci dokonania bezposrednich platnosci na sume wigkszag niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym
przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie

pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu
przez Wykonawce.
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33.1.

33.2.

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

34.6.

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

33. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy
o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy Wykonawca nie otrzyma kwoty
naleznej wedtug protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia wartosci wykonanych robdt w terminie
90 dni od uplywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegolnosci z tytutu roszczen
Zamawiajgcego lub kar umownych, na skutek polecenia IK dziatajacego w imieniu Zamawiajgcego
dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robdt trwa dhuzej niz 90
dni, bez nalezytego uzasadnienia.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma zloZzonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania osSwiadczenia o
odstgpieniu przez Zamawiajacego.

34. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy
i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
materialty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$C oraz inng, sporzadzong przez niego
lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgltosi Zamawiajgcemu gotowosc¢ do odbioru
robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci
do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy zobowigzany jest
do dokonania w terminie 7 do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy
pod swdj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia
przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w osSwiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

35. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 30 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale InZzyniera Kontraktu, sporzadzi
szczegbtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i rob6t zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien
odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Inzynierowi Kontraktu inwentaryzacji robdt wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug cen na
dzien odstgpienia, pomnigjszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarangji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny cbiekt.

SzczegOtowy protokét robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja
robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen oraz rozliczenie w formie jak do rozliczenia
koncowego, po sprawdzeniu i uzyskaniu rekomendacji InZzyniera Kontraktu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT Ilub
rachunku.
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35.6.

36.1.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z przyczyn ktorej odstapiono od Umowy.

36. Kary umowne

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy nastepujgcych kar umownych:

a)

za zwtoke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakoriczenia robdt w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w pkt 27.1.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uplynie pomiedzy
Terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robdt,

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru czesciowego w stosunku

do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w pkt 27.1.1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

¢) za zwiloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady fizyczne

g)
h)

i)
7

k)

m)

n)

0)

p)

Q)

s)

lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto  okreslonego w pkt 27.1.1 Umowy , za
wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uplywu terminu na
usuniecie Wad,

za zwloke w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesiecznego
w wysokosci 500 zt polskich za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto  okreslonego w pkt 27.1.1 Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 1000 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezpoSredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdw,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 500 zt
za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 500 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
500 ziotych.

za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - wysokosci 1000 ztotych

za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 14 dni w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 27.1.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robot,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapfacenia sktadek zgodnie z pkt
16.1. Umowy a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentdw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
1000 zt, za kazde naruszenie,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z pkt 22.4.Umowy a takze
zobowiagzania do przedkiadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt 22.5. Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500 zt polskich, za kazde naruszenie,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywala inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1000 zitotych,

w przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawce lub Podwykonawce, przy realizacji umowy, osdb
na umowe o prace, w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby czynnosci polegajg na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie
przedstawienia, na wezwanie Zamawiajacego, dowoddw potwierdzajacych zatrudnienie tych osdb,
w wysokosci 500 PLN (piecset)za kazda niezatrudniong osobe lub kazdy przypadek nie przedstawienia
dowodow zatrudnienia; w przypadku gdy okres braku zatrudnienia na umowe o prace wynosi dtuzej niz
miesigc kalendarzowy, kara umowa w wysokosci 500 zt jest naliczana za kazdy rozpoczety miesigc
kalendarzowy braku zatrudnienia jednej osoby,

w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci na naradzie koordynacyjnej Kierownika budowy —
w wysokosci 100 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosc,

w przypadku nie przekazania Inzynierowi Kontraktu w terminie okreslonym w pkt 7.12 Raportu

Miesiecznego — w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwioki.

w przypadku nie przekazania Inzynierowi Kontraktu w wyznaczonym przez Inzyniera terminie
poprawionego Raportu Miesiecznego — w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtaoki.
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36.2.

36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

t) w przypadku nie przekazania Zamawiajagcemu kazdego z poszczegdinych Dokumentéw wymienionych w
pkt. 7.11 a)-f) Umowy w terminie okreSlonym w pkt 7.11 Umowy w wysokosci po 100 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki za kazdy niedostarczony Dokument

u) w przypadku nie przekazania Zamawiajacemu poprawionego kazdego z poszczegolnych Dokumentow
wymienionych w pkt. 7.11 a)-f) Umowy w terminie okreslonym w pkt 7.11 Umowy w wysokosci po 100 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki za kazdy niedostarczony Dokument

v) W przypadku nie wykonania w wyznaczonym terminie polecenia Inzyniera Kontraktu w zakresie wykonania
obowiazku utrzymania Terenu Budowy zgodnie z punktem 17.5 Umowy, w wysokosci 500 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze 7adac od Wykonawcy z wszystkich tytutdw przewidzianych
w niniejszej Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 27.1.1 Umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 36.1. nie pokrywa poniesionej szkody,
to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto  okreslonego w pkt 27.1.1 Umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od
Umowy nastapi z przyczyn, o ktdrych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutéw przewidzianych
w niniejszej Umowie, wynosi 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 27.1.1 Umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 36.1. nie pokrywa poniesionej szkody,
to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdinych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutlu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uplywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umowne]j Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

Zaplata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z platnosci naleinej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowiazkow i
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

36.10. Kary umowne kumulujg sie i sg naliczane niezaleznie od siebie do limitu wg pkt.36.2.

36.11. Odstapienie od umowy nie ma wptywu na mozliwos¢ dochodzenia kar umownych naliczonych do dnia

odstgpienia.

37. Procedury rozstrzygania sporéw

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajagce w zwigzku z Umowg beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach na ... stronach, po dwa
egzemplarze dla kazdej ze Stron.

W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego podpisali:

Podpis

Podpis
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(imie, nazwisko 1-go przedstawiciela Zamawiajgcego)

(imie, nazwisko 2-go przedstawiciela Zamawiajgcego)

(stanowisko) (stanowisko)
Data: Data:
W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
Podpis Podpis

(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy)

(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy)

(stanowisko)

(stanowisko)

Data:

Data:

KARTA GWARANCYJINA
(Gwarancja, Jakosci)

Do Zamawiajacego:

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie

Ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin

Dotyczy:

~Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolesnie koto Drawska Pomorskiego (MEW)Gwarantem jest Wykonawca:

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie

Ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin

Przedmiot i tzr:'lin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje Roboty wykonane na podstawie Umowy nr ............. Z dnia ..........
2. Gwarantem jest Wykonawca (lub kazdy z cztonkdw konsorcjum na zasadzie solidarnej odpowiedzialnosci).
3. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej karty Gwarancyjnej za caly przedmiot Umowy, w

tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow.

4, Termin gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania Protokotu odbioru koncowego robdt i trwa 6 lat.
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Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna, o ktorej
mowa w art. 556 §1 k.c.

§2

Obowiazki i uprawnienia stron

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu
Umowy byfa juz dwukrotnie naprawiana do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolna od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zardwno poniesione straty, jak i utracone korzysci),
jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek wystapienia wad;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na
wolng od wad w wysokosci 500 zt za kazdy dzien-zwtoki.

e) 2adania od Gwaranta kary umownej za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarangji jakosci — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w pkt 27.1.1 Umowy , za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony
od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,.

Przy czym Zamawiajgcy moze zada¢ od Gwaranta odszkodowania uzupetniajgcego gdyby wysokos¢ poniesionej

szkody byla wyZsza niz kara umowna.

Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiane
rzeczy wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:
a) na zadanie Stron w przypadku wystgpienia wad,
¢) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc o nim
Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Gwaranta. Nieobecnos¢ Gwaranta nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Gwarantowi protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo Zadnych ujemnych skutkow dla waznosci
i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy Protokot odbioru usuniecia Wad, w co najmniej
dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnoéci przedstawicieli
Gwaranta, Zamawiajacy niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4

Wezwanie do usuniecia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy niezwlocznie,
lecz nie pdzniej niz w ciagu 28 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej Gwaranta, réwnoczesnie
wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie;
1) Zwyklym, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, lub
2) Awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3.

§5

Tryby usuwania wad
Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty otrzymania wezwania,
o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze
by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty przystapienia do usuwania awarii ( tryb zwykty).
Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie Strony Protokotu odbioru usuniecia Wad.
W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci przedmiotu Umowy,

a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
srodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osdb trzecich, jak réwniez w innych
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przypadkach niecierpigcych zwloki awaria zostanie usunieta przez Wykonawce w ciggu 48 godzin. Wykonawca
zostanie powiadomiony o takiej awarii w ciggu 12 godzin od jej wystapienia ( tryb awaryjny).

Strony moga ustanowi¢ osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez stuzby Uzytkownika
na koszt Wykonawcy.

§6

Komunikacja
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

Komunikacja za pomoca telefaksu lub poczty elektronicznej bedzie uwazana za prowadzong w formie pisemnej,
o ile tres¢ telefaksu zostanie niezwtocznie potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu
listu potwierdzajacego tres¢ telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu bedzie uwazana
za date otrzymania pisma.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysylac na adres;

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
Ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin

O zmianach w danych teleadresowych, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 strony obowigzane sg informowac sie
niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie doreczony

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadios¢ lub likwidacje powiadomicé
na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci
kodeksu cywilnego.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Niniejszg karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginatu, po dwa dla kazdej ze
stron.

WYKONAWCA:

Podpisano i Opatrzono PIECZECIA = eeieeeeeeeeesrescesssesesessesssssessessssisiesiesissiaa——nian

[podpisy 0s0b UpowaznionyCh] e s
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. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
ZRMANIAINCY: w Szczecinie
ADRES: 71 - 637 Szczecin,ul. Teofila Firlika 20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA ~Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolesnie
ZAMOWIENIA: koto Drawska Pomorskiego (MEW))”
NUMER ZP.261.32.2017.K0.156
ZAMOWIENIA:
Numery i obreby dziatek na ktorych bedg prowadzone
roboty:
dziatka nr1
jednostka
ADRES ewidencyjna
INWESTYCII: obreb nr 0015 Drawsko Pomorskie

Wiasciciel

Skarb Panstwa - trwaly zarzad

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Poznaniu ul. Chlebowa 4/8 , 60-003 Poznan

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
sciekowej i wodnej

45300000-0 Budowlane prace instalacyjne
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei, wyréwnywanie terenu

77211400-6 Ustugi wycinania drzew

45247200-2 Roboty w zakresie budowy tam i
innych konstrukcji statych

NAZWY I KODY
ZAMOWIENIA
WEDLUG CPV:

AUTORZY
OPRACOWANIA:

Urszula Gtod, Julian Pietrofaj
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I. CZESC OPISOWA

1.1 Waznos¢ dokumentow.

Postanowienia zawarte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) nalezy uznawad,
jako nadrzedne i zmieniajgce zapisy w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt stanowiacych zataczniki do niniejszego dokumentu.

Kolejnos¢ waznosci dokumentow okreslono w Umowie.

Wszystkie informacje i wymagania nieokreslone w niniejszym OPZ a zawarte w innych
dokumentach Wykonawca jest réwniez zobowigzany uwzgledni¢ w realizacji Umowy.
Wymagania okreslone w chocby jednym z tych dokumentéw sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

1.2 Opis ogdiny przedmiotu zamoéwienia.

Zamowienie jest realizowane w ramach Projektu LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania
2014 - 2019 r.) pn. ,Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of
wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland’ "Czynna ochrona siedlisk
wiosienicznikow i udroznienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce".
Beneficjentem projektu, ktdry jest wspoffinansowany przez Komisje Europejskg oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW),
jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przeptawki, w miejscu bariery srodowiskowej jakim
jest elektrownia wodna MEW Drawsko, w miejscowosci Drawsko Pomorskie (Kole$no).
Ponadto w ramach prac przewiduje sie takze uzupetnienie substratu w korycie Drawy
ponizej

dolnego stanowiska przeptawki zwirem ograniczajgcym erozje dna a mogacym by¢ rdwniez
substratem tartowym dla tososiowatych.

Celem realizacji zamowienia jest likwidacja barier nie do przebycia dla migrujgcych ryb
i odtworzenie droznosci dla swobody migracji ichtiofauny.

Opis techniczny przedmiotu przedstawiono w zatgczonych dokumentach.

1.3 Przedmiot zaméwienia i wybrane uwarunkowania szczegétowe

Przedmiotem Umowy jest wykonanie obiektéw zaprojektowanych w dokumentaciji
projektowej, zakresu wynikajacego z niniejszego opisu oraz obowigzkéw wynikajacych z
zatgczonych decyzji administracyjnych i postanowien Umowy.

Obszar inwestycji obejmuje koryto rzeki Drawy w rejonie miejscowosci Drawsko Pomorskie.
W km 130+500 w korycie rzeki zlokalizowana jest elektrownia wodna MEW Drawsko. Przy
elektrowni wodnej MEW Drawsko w km 130+50 rzeki Drawa istnieje przeptawka, ktoéra
zlokalizowana jest pomiedzy budynkami miyna a budynkiem elektrowni. Obiekt ten w
obecnym ksztatcie stanowi bariere nie do przebycia dla migrujacych ryb i innych
organizmoéw wodnych.
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonaé nastepujgce prace:

1. - likwidacje istniejacej przeptawki;

2. - wykonanie nowej w petni funkcjonalnej technicznej przeptawki szczelinowej;
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3. - wykonanie krat kierunkowych;
4. - uzupetnienie substratu zwirowego w korycie rzeki Drawy ponizej dolnego
stanowiska przeptawki.

Na czas realizacji inwestycji fragment koryta rzeki Drawy bedzie wytgczony z eksploatacji
poprzez wykonanie grédz tymczasowych. Grodze proponuje sie wykona¢ z paloscianki
stalowej z bruséw typu GU16-400 lub réwnowaznych. Uwzgledniajac bliskie potozenie oraz
majgc na wzgledzie bezpieczenstwo dla konstrukcji budynku mieszkalnego (miyna),
budynku elektrowni oraz mostu przyjeto, ze Scianka szczelna wykonana zostanie metodg
statycznego wciskania. Przed przystapieniem do robdt budowlanych przy wykonaniu nowej
przeptawki istniejgcg konstrukcje przeptawki nalezy rozebrac a grunt odpowiednio zaggscic.

Zaprojektowano techniczng przeptawke szczelinowg o catkowitej diugosci 46,2 m.
Przeptawka sktadaC sie bedzie z 17 komodr o dtugosci 2,1 m, jednej o dtugosci 2,70m,
jednej o dtugoéci 4,4 m oraz komory wylotowej na dolnej wodzie o diugosci 3,0 m.
Szerokoé¢ wszystkich komér wynosi¢ bedzie 1,6 m natomiast minimalna gtebokos¢ wody w
komorze wyniesie 0,8 m. Konstrukcja przeptawki wykonana zostanie z betonu klasy C30/37
XF1. Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN ze stali gatunku RB500W/BSt500S . W dnie przeptawki
utozona zostanie warstwa narzutu kamiennego srednicy 0,05 do 0,3 m o minimalnej
grubosci 20 cm. W miejscu gdzie nowoprojektowana przeptawka wychodzi w istniejgce
koryto rzeki konstrukcja realizowana bedzie w obudowie ze stalowej Scianki szczelnej z
grodzic typu GU 16-400. Na gornym stanowisku przeptawki zaprojektowano dodatkowy
wlot, ktérym sptywal bedg ryby sprzed kraty.Przegroda wilotowa do przeptawki
wyposazona zostanie we wneki na zastawki remontowe. Prowadnice zamknigC
remontowych wykonac¢ jako ceowniki 64, ktore nalezy wbetonowac podczas wykonywania
konstrukcji budowli. W ramach inwestycji przewiduje sie wprowadzenie zabezpieczen przed
niszczeniem ryb przez turbiny istniejgcej

MEW. W ramach tej ochrony przewidziano wymiane krat na wlocie do elektrowni na kraty o
mniejszej gestosci.

Ponizej dolnego stanowiska przeptawki przewiduje sie uzupetnienie koryta rzeki Drawy
zwirem moggcym by¢ substratem tartowym dla tososiowatych.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje ponadto wykonanie w cenie ryczattowej prac
pomochniczych oraz wszystkich prac towarzyszacych.

Roboty w korycie rzeki nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu i
specjalistami Zamawiajacego.

Wybrane uwarunkowania szczegotowe realizacji przedmiotu zamoéwienia i
koszty Wykonawcy z ramach ceny ryczattowej:

a. stosownie do parametrow sprzetu planowanego do transportu i wyboru
drogi dojazdu, Wykonawca winien przewidzie¢ kosztach czesciowe
wykonanie adaptacji drég przez wzmocnienie, uzupetnienie kolein i
miejscowe poszerzenia.

b. roboty nalezy wykonywa¢ ze szczegdlnym zachowaniem zasad ochrony
Srodowiska.

c. Wykonawca winien zachowac szczegdlng ostroznosé i podjgc dziataia w celu
ochrony istniejgcych obiektow na dziatkach przylegtych, w tym do
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wykonania pograzan prébnych z badaniem wptywu wibracji na przylegte
obiekty i nasyp.

d. W wycenie nalezy uwzgledni¢ technologie prac (wysokosc¢ i dtugos¢
tymczasowej Scianki szczelnej, pompowanie wody z odgrodzonego miejsca
robét itd.) umozliwiajgcg wykonanie zadania przy zmiennych i
podwyzszonych stanach wod rzeki Drawy.

Przedmiot zamowienia obejmuje ponadto wykonanie w cenie ryczattowej prac
pomocniczych oraz wszystkich prac towarzyszacych, w tym zabezpieczenie dziatek
sgsiednich i naprawa drdg po zakonczeniu robdt podstawowych.

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
2.1 Wymagania ogoélne

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentach formalnych i dokumentacjq projektowg, specyfikacjmi
technicznymi oraz wymaganiami obowiazujacych polskich przepiséw, norm i
instrukcji. Nie wyszczegoOlnienie w niniejszych  wymaganiach przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgacych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

2.2 Projekt organizacji budowy

W ciqgu 14 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu Projekt organizacji budowy
sporzadzony zgodnie z opisem w ST-00. Po zatwierdzeniu Projekt organizacji
budowy bedzie dokumentem obowigzujacym tak jak pozostate zatgczniki do
Umowy.

2.3 Dokumentacja wstepna stanu Terenu Budowy

W ciagu 7 dni od daty przekazania Terenu budowy Wykonawca wykona
dokumentacje filmowg i fotograficzng stanu obiektow na Terenie Budowy i
dziatkach przylegtych oraz drogach dojazdowych. Dokumentacje tg Wykonawca
przekaze Inzynierowi, w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach na nosdnikach
w terminie 14 dni od daty przekazania Terenu Budowy.

2.4 Ksigzka obmiarow

Po uzgodnieniu wzoru z Inzynierem Kontraktu Wykonawca bedzie prowadzit
ksigzke obmiaréw jako podstawe do rozliczen okresowych.

2.5 Wynagrodzenie Wykonawcy i Tabela Elementéw Rozliczeniowych

2.5.1 Wymagania ogodlne.
Wymagania i zasady niniejszego rozdziatu dotyczg sktadnikéw kosztéw jakie sg
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objete Wynagrodzeniem Wykonawcy w formie ceny ryczattowej i podziatu tej
ceny na elementy rozliczeniowe.

Tabela Elementéw Rozliczeniowych jest to zestawienie okreslajace wartosc
poszczegoblnych elementéw Robot, ktére zostanie przedtozone przez Wykonawce
po zawarciu Kontraktu i zawiera¢ bedzie scalony wykaz Robdt, ktére sag
przedmiotem Kontraktu, z okresleniem ich wartosci.

W terminie 14 dni od daty zawarcia Kontraktu Wykonawca przedtozy
Inzynierowi i Zamawiajgcemu do akceptacji Tabele Elementéw Rozliczeniowych
(TER) sporzadzong wg wymogow okreslonych w Kontrakcie, w szczegélnosci w
niniejszym Opisie Przedmiotu Zamdwienia.

Wartosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslone dla poszczegélinych pozycji
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych nie moga przekraczac faktycznej rynkowej
wartosci $wiadczenia Wykonawcy w ramach danej pozycji Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. Jezeli jakakolwiek wartos¢ podana przez Wykonawce dla
pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie zrodtem watpliwosci Inzyniera
lub Zamawiajgcego co do odbiegania takiej wartosci podanej przez Wykonawce
od faktycznej rynkowej wartosci $wiadczenia Wykonawcy w ramach danej
pozycji Tabeli Elementow Rozliczeniowych, Inzynier lub Zamawiajgcy beda
uprawnieni do zazgdania od Wykonawcy dowoddw dla wykazania elementéw
kosztowych Wykonawcy decydujacych dla okreslenia przez Wykonawce wartosci
takiej pozycji pod rygorem odmowy akceptacji dla TER na zasadach okreslonych
w ponizszym akapicie.

Tabela Elementéw Rozliczeniowych, uzupetniona zgodnie z powyzszymi
akapitami, bedzie nastepnie podlegata opinii Inzyniera i akceptacji
Zamawiajacego, ktéry nie odmoéwi swej akceptacji o ile wszystkie wymogi
okreslone w Kontrakcie beda spelnione. Zamawiajacy bedzie miat 7 dni
kalendarzowych od daty doreczenia wypetnionej Tabeli Elementow
Rozliczeniowych na wyrazenie swego stanowiska. W przypadku braku akceptacji
Zamawiajgcego na wypetniong przez Wykonawce Tabele Elementéw
Rozliczeniowych, Strony powtorzg procedure okreslong powyzej, przy czym w
ramach takiego powtdrzenia tej procedury Wykonawca wprowadzi do Tabeli
Elementdéw Rozliczeniowych zmiany wskazane przez Zamawiajgcego, ktore bedg
mie¢ na celu doprowadzenie Tabeli Elementdéw Rozliczeniowych do stanu
zgodnego z Kontraktem, w terminie 4 dni kalendarzowych od daty ich
wskazania przez Zamawiajgcego.

Sporzgdzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kontrakcie oraz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego Tabela Elementow Rozliczeniowych bedzie
okreslata wartosci poszczegolnych elementow Robot.

Catos¢ zadan skladajacych sie na Roboty bedzie wchodzi¢ w zakres pozycji
okreslonych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Caly koszt wypetnienia
postanowien Kontraktu zostat wigczony w pozycje przedstawione w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych, przy czym uzna sie, ze - jezeli okreslone pozycje
dla robot, prac, ustug i dostaw wchodzacych w skfad Robét nie zostaly wyraznie
wskazane w Tabeli Elementéow Rozliczeniowych - to ich koszt zostat
uwzgledniony w innych pozycjach wyraznie w niej okreslonych.

Zadaniem niniejszego rozdzialu jest wyjasnienie celu Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych i sposobu w jaki Tabeli Elementéw Rozliczeniowych i zwigzane
z nig Rachunki powinny by¢ wypetnione. Niniejszy rozdziat stanowi integralng
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czes¢ Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

1. Tabela Elementéw Rozliczeniowych powinna by¢ czytana razem z
pozostatymi Dokumentami Kontraktowymi, w powigzaniu z Instrukcjami dla
Oferentéw, Ogolnymi i Szczegdlnymi Warunkami Kontraktowym( Umowa)i,
Specyfikacjami  Technicznymi oraz Rysunkami. Tabela Elementow
Rozliczeniowych pokrywa wszelkie roboty jakie pokazano na Rysunkach w
dokumentacji projektowej i opisano w Dokumentach Kontraktowych.

2. O ile nie jest inaczej stwierdzone, przyjmuje sie, ze wszystkie pozycje w
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych pokrywajg wszystko, co jest konieczne
dla wypetnienia wszelkich odpowiedzialnosci i zobowigzan powstatych w
wyniku zawarcia Kontraktu.

3. Podstawa pfatnosci jest kwota ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce w
Wycenionej Tabeli Elementow Rozliczeniowych dla danej pozycji Tabeli
Elementow Rozliczeniowych.

4. Kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i
odbioru Robét wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato
to szczegdétowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych czy tez nie. Roboty opisane w kazdej pozycji
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych skalkulowano w sposob scalony
przyjmujac jednostke dla Roboty wiodacej i uwzgledniajac udziat robot
towarzyszacych i zuzycie materiatdw w sposéb przyblizony. Roboty opisane
nalezy traktowac¢ wskaznikowo.

5. Roboty opisane w kazdej pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych winny
by¢ wykonywane w sposéb kompletny opisany w Specyfikacjach
Technicznych, z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera. W
taki sposob Roboty bedg odbierane. Wartos¢ podana w kazdej pozycji Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych jako cena jednostkowa pokrywa wszystkie
wymogi kompletnego wykonania prac niezaleznie od tego czy s3 one
szczegOtowo, czy nie opisane w dokumentach Kontraktu

6. Kwoty ryczattowe i wartosci pozycji wprowadzone do Tabeli Elementow
Rozliczeniowych dla danych Robét muszg pokrywaé koszt danych Robot
wykonanych jak pokazano na Rysunkach w dokumentacji projektowej i
opisano w Specyfikacji oraz wszelkie koszty wynikte i zwigzane, jak tez
wydatki wigczajqc te, ktére sg w zwigzku z:

6.1. wypetnieniem Warunkéw Kontraktu i wszelkich ogdlnych
zobowigzan, odpowiedzialnosci, mozliwych optat, praw przekroczenia i
ryzyk zwigzanych z wykonywaniem Robot jak wyszczegdlniono w
Kontrakcie lub jak z niego moze wynikac;

6.2. robocizng z wszelkimi kosztami z nig zwigzanymi;
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6.3. dostawa materialdbw i wyposazenia, ich magazynowaniem i
wszelkimi kosztami zwigzanymi, wtaczajac straty i transport na budowe,
cta , itp;

6.4. maszynami budowlanymi i wszystkimi kosztami zwigzanymi
wtgczajac paliwo energie, czesci i materiaty pomocnicze;

6.5. wbudowaniem, wzniesieniem i zainstalowaniem czy
wmontowaniem materiatow i wyposazenia na miejsce wigczajac dodatki
na wypetnianie spoin, potaczen elementéw, mocowanie marek, itp. i inne
potrzebne materiaty;

6.6. wszelkimi pracami tymczasowymi poza tymi, dla ktérych
przewidziano odrebng pozycje;

6.7. skutkami pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupetnien do
istniejgcej infrastruktury przez upowaznione wiadze;

6.8. wszelkimi  kosztami ogdlnymi przedsiebiorstwa (np. koszty
administracji , utrzymania biur, personelu administracyjnego itp.);

6.9. wszelkimi niezbednymi rozruchami.

. Kwoty ryczattowe w Wycenionej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych muszg
obejmowa¢ caty sprzet budowlany (zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie
i naprawy catego sprzetu, urzadzen czy narzedzi), transport (osdb, sprzetu,
urzadzen, narzedzi, materiatow, wyposazenia zaplecza), robocizne, nadzor,
testowanie, kontrole  jakosci, materiaty, montaz, konserwacje,

ubezpieczenie, zysk, podatki i cta wraz z catym ryzykiem ogdlnym,
zobowigzaniami i obowigzkami przedstawionymi lub sugerowanymi w
Kontrakcie.

. Pozycje w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych opisujg roboty objete
Kontraktem w sposob skrocony. Zazwyczaj opis ten nie powiela petnego
opisu robét i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach,
przy czym niezaleznie od tego uwaza sie, ze dana pozycja odpowiada
petnemu opisowi. Krétkie opisy pozycji w Tabeli Elementow Rozliczeniowych
przedstawione sg tylko dla celdw identyfikacyjnych i nie powinny w zaden
sposéb modyfikowa¢ badz anulowaé szczegdtowego opisu zawartego w
Warunkach Kontraktu lub Specyfikacji. Wyceniajac poszczegdlne pozycje,
nalezy odnosi¢ sie do Warunkéw Kontraktu, Specyfikacji Technicznych i
Opis6éw oraz odpowiednich Rysunkéw w celu uzyskania petnych wskazéwek,
informacji, instrukcji Ilub opiséw robot i zastosowanych materiatow.
Oczywistym jest tez, ze Roboty musza by¢ wykonane wedtug zasad
fachowego wykonawstwa i wskazéwek Zamawiajacego/Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

. Uwaza sig, ze Rachunki stanowig czes¢ Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Stosowne kwoty ryczattowe muszg by¢ podane dla kazdej pozycji w
Rachunkach; niekompletne wypetnienie Rachunku (6w) moze byé
wystarczajagcym powodem dla odrzucenia TER.
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10.Uwaza sie, ze kwoty ryczaltowe wprowadzone dla kazdej pozycji pokrywaja
wszystko co jest konieczne dla catkowitego i poprawnego wykonania
przedmiotowych(ej) Robot(y).

11.W trakcie dokonywania odbioréw czesciowych, Inzynier bedzie miat prawo
okreslenia procentowego zaawansowania robét dla pozycji ryczattowych.
Przyjmuje sie przy tym, ze wszelkie niezbedne dokumenty stuzgce za
podstawe do takiego okreslenia zostang dostarczone przez Wykonawce.

12.Kwoty ryczaltowe wprowadzone do Tabeli Elementdéw Rozliczeniowych
powinny by¢ w PLN.

13.Dla kazdego rachunku w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych kwoty
ryczattowe poszczegdlnych pozycji powinny by¢ dodawane oddzielnie dla
kazdej czesci Tabeli Elementéw Rozliczeniowych i ta suma powinna by¢
przeniesiona do Zbiorczego zestawienia kosztéw.

14. Uwaza sie, ze Wykonawca ujat w kwotach ryczattowych wprowadzonych do
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych wszelkie koszty zwigzane ze swojg
dziatalnoscig  (wynikajace z realizacji niniejszego  Kontraktu), w
szczegolnosci:

14.1. wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podigczeniem
wody i elektrycznosci jemu potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z
ich uzyciem,

14.2. wszelkie wydatki zwigzane =z instalacjg i/lub wynajeciem
podtgczenia telefonicznego i wszelkie optaty za uzywanie telefonu,

14.3. koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociagdw oraz przewozu
wody i wszelkie inne wydatki i opfaty dla wiasciwej dystrybucji
elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak
bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem
Robot.

15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich kwotach ryczattowych wszelkie i
kazdy koszt zwigzany z przestrzeganiem wszelkich miedzynarodowych i polskich
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wiaczajgc w to koszt na zakup i
utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposazenia jak tez jego okresowych
badan, takich jak np. badanie dzwigow.

Wykonawca powinien uwzglednic w swoich kwotach ryczattowych koszty
utrzymania budowy w stanie czystym i uporzadkowanym tak jak jest to
wymagane przez Specyfikacje.

16. Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
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czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgqce bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajacym w/w rozporzadzenie
(Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru oraz ogtoszenia zgodnego z ww. rozporzgdzeniem.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich kwotach ryczattowych wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablic
informacyjnych, w tym koszy uzgodnien, dzierzawy terenu gdzie majg byc
usytuowane tablice oraz koszty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem tablic.

17. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia.

W szczegolnosci Wykonawca zastosuje sie do nizej podanych wymagan.

17.1. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i
pobytu o0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

17.2. W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg
akceptowane przez Inzyniera.

17.3. Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia
drég, objazdow i obiektéw mostowych prowadzacych do Terenu Budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego
podwykonawcow i dostawcow na wilasny koszt.

17.4. Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

17.5. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ Teren Budowy po
zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji Terenu Budowy.

17.6. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu, w tym ruchu
publicznego na Terenie budowy zgodnie z ,Prawem o ruchu drogowym" i
innymi przepisami zwigzanymi, w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich kwotach ryczattowych koszt
zabezpieczenia Terenu budowy.

18. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia musza odpowiada¢ wymogom Warunkow
Kontraktu, i Instrukcji dla Wykonawcéw oraz muszg one uzyska¢ pozytywng
opinie Inzyniera i akceptacje Zamawiajacego.
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Wraz ze ziozeniem wyzej wymienionych dokumentow do akceptacji,
Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze przedtozone Gwarancje i Ubezpieczenia sg w
petni zgodne z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich kwotach ryczattowych koszt
pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczenia.

19. Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca wykona i dostarczy nizej wymienione dokumenty:
19.1. projekt organizacji budowy i robot spéjny z Programem
Zapewnienia Jakosci oraz programem Robét (harmonogramem)
dostarczanym na mocy Umowy,

19.2. harmonogram roboét (program), plan ptatnosci,

18,3, dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami Umowy i
ST,

19.4. dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkich urzadzen,
instalacji i wyposazenia (jesli dotyczy)

19.5. projekty robét tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w

celu realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji
harmonogramu catej budowy oraz harmonogramy rozruchéw i tymczasowych
eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

Wykonawca winien opracowaé takie Dokumenty i Rysunki, jakie uzna za
niezbedne do realizacji robét budowlano-montazowych.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest roéwniez uzyskalé i przedtozyc
Zamawiajacemu i Inzynierowi wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia
i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia robo6t oraz wykona wszelkie
opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Wykonawca sporzadzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbedne do
zgtoszenia zakonczenia robot przez Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujagcym
prawem w tym zakresie.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt i wtasnym staraniem waznos$¢ przez caty
czas trwania kontraktu wszelkich dokumentéw formalnych, uzgodnien,
pozwoleri, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie
obliczenia, rysunki szczegdtowe, ktore niezbedne bedg do ukonczenia robot.
Jesli wystgpi koniecznos¢, Wykonawca na wiasny koszt opracuje oraz
przygotuje komplet dokumentéw formalno-prawnych niezbednych do
wystgpienia przez Zamawiajacego z wnioskami o przedtuzenie waznosci
uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, itp.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o postepie robot w
postaci opracowywania raportéw miesiecznych wraz z wszystkimi wymaganymi
przez Warunki Kontraktu zatgcznikami. Raporty miesieczne bedg sporzadzane i
przektadane Zamawiajgcemu w jednym oraz Inzynierowi w dwdch
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egzemplarzach.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich kwotach ryczattowych koszt
dokumentéw wymaganych do od Wykonawcy, koszt pozwolen i uzgodnien.

20. Strozowanie.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich kwotach ryczattowych koszt
strézowania i srodkéw bezpieczenstwa potrzebnych dla ochrony Robot na czas
trwania Kontraktu.

21. Wytyczenie i rzedne

Kwoty ryczattowe powinny uwzgledni¢ przygotowanie szczegdtowych rysunkow i
obliczen tak jak wyspecyfikowano oraz wykonanie prac geodezyjnych tacznie ze
sporzgdzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytyczen koniecznych dla
realizacji Robdt zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera
oraz dla dostarczenia tego typu informacji Inzynierowi. Wszelkie tego typu
prace podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera.

22. Postepowanie z przepltywem wody opadowej w wykopach.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich kwotach ryczattowych odwodnienia
wykopow, dostarczenie i zainstalowanie pomp oraz stosownej instalacji po
stronie ssawnej i ttocznej (zaréwno o potaczeniach elastycznych jak i statych)
wigczajac przejscie ponad wykopami dla umozliwienia kontynuacji ruchu
ulicznego, o ile to potrzebne oraz rozmontowania i usuniecia pomp i
przewodéw, zasypke, o ile jest potrzebna.

23. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

W przypadku niezbednego dla realizacji obot zajecia drég, Wykonawca opracuje
projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt na czas budowy oraz uzyska
wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wiascicieli drég i odnosnych
wiadz.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W oparciu
o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastepczego i
zabezpieczenie robét na czas budowy.

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robét i zlikwiduje po
zakonczeniu Robét wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie
drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzany ze zmiang
organizacji ruchu system znakéw i sygnatéw drogowych.

Wykonawca ponosi catg odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty w pasie
drogowym oraz za wady spowodowane nieprawidtowym wykonaniem robot oraz
jest obcigzany ewentualnymi kosztami usuwania tych wad.
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Po zakonczeniu Robot Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie
oznakowania, ktore zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji
Robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas wykonywania Robdt nie
podlegajgq odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wilgczone w Cene
Kontraktowa.

Wykonawca powinien ujg¢ w swoich kwotach ryczattowych koszty zwigzane ze
zmiang organizacji ruchu na czas wykonywania Robot.

24. Istniejaca infrastruktura

24.1. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich kwotach ryczattowych
koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktoére wptyw majg Roboty,
dostarczenie informaciji, rysunkéw, opiséw i notatek wymaganych przez
przepisy rzadowe lub inng wtadze, lub jakakolwiek osobe czy organizacje
bedacq zainteresowang Robotami oraz dla podjecia wszelkich
potrzebnych srodkow ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen
infrastruktury.

24.2. Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym,
elektrycznym, gazowym czy telefonicznym powinny by¢ naprawione
przez stuzby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

24.3. Jakiekolwiek szkody wyrzadzone istniejacej infrastrukturze
powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego wtasny koszt.
24.4. Koszty wszelkich przetozen istniejacych instalacji, podparc

konstrukcji itp. uwaza sie za zawarte w watach ryczattowych.

24.5. Koszty podparcia rurociggéw lub kabli biegngcych wzdtuz Iub
krzyzujacych sie z robotami, lub pracy w ich bezposredniej bliskosci
powinny by¢ wigczone w kwoty ryczattowe.

24.6. Koszty zwigzane =z likwidacjg nieczynnych przewodow i
demontazem nieczynnych instalacji oraz urzadzern, w zakresie objetym
inwestycjg oraz niezbednych przetozen istniejgcych instalacji nalezy ujac
w kwotach ryczattowych.

25. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczag wraz z niezbednymi
opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tresc
przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane, z
zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robét.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej obiektéow budowlanych. Dokumentacje
powykonawczg nalezy dostarczy¢ do Inzyniera do przegladu przed
rozpoczeciem Prob Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych wprowadzone zostang zmiany, Wykonawca
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dokona wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres,
forma i tres¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyzej.

Wszystkie rysunki, instrukcje obstugi i dokumentacja dostarczane przez
Wykonawce muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Dokumentacja powykonawcza musi rowniez zawierac:

a)
b)
c)

d)
e)

f)
9)

h)
i)
j)
1)

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robot opracowang na
aktualnym planie sytuacyjno-wysokosciowym;

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Dokumentéw Umowy i
ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne);

uwagi i polecenia Inzyniera, zwiaszcza przy odbiorze robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw i rozruchow
czesciowych, i udokumentowanie wykonania jego polecer;

Dzienniki Budowy;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i PZ], w tym wyniki badania
zageszczenia;

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodne ST i PZJ;
sprawozdania techniczne;

Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;
Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét wiascicielom
urzadzen;

m) zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej

n)
0)
s)
q)
r)

s)
t)
u)

inwentaryzacji powykonawczej.

Protokoty z narad i ustalen;

Protokoty przekazania terenu;

Decyzje pozwolenia na budowe;

wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robét;

wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty

odbioru instalacji i urzadzen technicznych;

instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen (DTR);

instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba;

oswiadczenie kierownika budowy o:

(1)zgodnosci wykonania obiektu budowlanego =z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

(2)doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

(3)o wiasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania;

Nazwa Zamdwienia : ,Budowa przepfawki na rzece Drawie w Kolesnie koto Drawska Pomorskiego (MEW)
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v) prawomocne zgtoszenie do uzytkowania;
w) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego;
X) sprawozdanie techniczne, ktore bedzie zawierac:
(1)opis zakresu i lokalizacji wykonywanych Robot,
(2)wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji
projektowe] przekazanej przez Zamawiajacego,
(3)uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robdt,
(4)date rozpoczecia i zakoriczenia Robot.

Wykonawca musi zastosowaC sie do polecenia Inzyniera Kontraktu
wskazujgcego formy | zakres oraz sposobu wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz projektu rozgraniczenia gruntéw pokrytych wodami od
gruntow przylegtych.

Wykonawca powinien uja¢ w swoich kwotach ryczattowych koszty zwigzane z
opracowaniem catej dokumentacji powykonawczej.

26. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do witasnego uzytku. Wykonawca
zapewni na potrzeby wiasnego biura pomieszczenia odpowiednio umeblowane,
wyposazone w wode i kanalizacje, ogrzewanie, linie telefoniczng, faks, dostep
do Internetu i instalacje elektryczng. Petne koszty wynajecia, wyposazenia,
utrzymania i ubezpieczenia biura bedg pokryte przez Wykonawce.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas
trwania budowy i rozbiorki, wtgczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen
niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty
korzystania z przylaczonych medidow zgodnie z obowigzujacymi w okresie
wykonywania Roboét optatami.

Biura Wykonawcy bedg znajdowac sie na lub w sasiedztwie Terenu budowy.
Wykonawca utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od
Daty Rozpoczecia Robot do momentu wydania Swiadectwa Przejecia dla catosci
Robot.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie
warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone
na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a
Smieci i odpadki regularnie usuwane. Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi
komunikacyjnej zaplecza budowy beda podlega¢ uzgodnieniu w ramach
projektéw organizacji ruchu.

Wykonawca powinien uja¢ w swoich kwotach ryczattowych koszty zwigzane z
urzgdzeniem, utrzymaniem i likwidacjg Zaplecza Budowy.

27. Materiaty i urzadzenia

Nazwa Zamowienia : ,Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolesnie koto Drawska Pomorskiego (MEW)
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Wykonawca powinien ujga¢ w swoich kwotach ryczattowych materiaty i
urzadzenia zaréwno te, ktére bedzie sam dostarczat, jak i te dostarczane przez
swoich podwykonawcow, wszystkie zwigzane koszty, wtaczajac w to rowniez:
27.1. Koszt prébek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez
Inzyniera, literature producenta oraz arkusze danych technicznych,
rysunki szczegotowe i instalacyjne wraz z kopiami podzlecen i wszystkich

zwigzanych narodowych i miedzynarodowych standardow tak jak
wymaga Specyfikacja lub zasgadza Inzynier.
272 Koszty inspekcji i testow materiatdw i urzadzen, dostarczenie

Swiadectw testéw i dokumentéw przewozowych i wysytkowych tak jak
wymaga tego Specyfikacja, witaczajac w to, o ile konieczne, dalsze testy,
o ile dostarczone wyniki okazg sie niesatysfakcjonujgce lub wykazg
nieosiggniecie przez Wykonawce lub jego dostawcéw zgodnosci z
wymogami testow i/lub inspekcji.

28. Oczyszczenie terenu budowy

Pozycje na Ogdlne oczyszczenie Terenu Budowy sg przytoczone wodwczas, gdy
uwaza sie za konieczne przeprowadzenie wyburzen i usuwanie réznych
obiektow, materiatdbw i przeszkdd, ktore wystepujg na i ponad Oryginalng
Powierzchnig, (ktore w oczywisty sposéb wymagajg usuniecia, ale na ktére nie
ma odrebnych pozycji) przed rozpoczeciem wykopow i budowy. Tam, gdzie
odrebna pozycja na oczyszczanie nie jest przytoczona, zaktada sie, ze koszt
jakiegokolwiek oczyszczania jest uwzgledniony w kwotach ryczattowych.

29. Wycinka drzew i krzewow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie
wycinki lub przesadzania drzew i krzewoéw.

W przypadku, gdy na terenie, na ktérym bedg realizowane roboty lub zaplecze
budowy, znajdowac sie beda krzewy i drzewa, wymagajace usuniecia w celu
umozliwienia realizacji robot, a ktorych usuniecie bedzie wymagato uzyskania
decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowigzany jest do mozliwie jak
najszybszego poinformowania Inzyniera o tym fakcie. W takich przypadkach
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbedne do
przeprowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadow. Przed
przystapieniem do wycinki lub przesadzania drzew i krzewéw wymagajacych
pozwolenia Wykonawca wykona (na swoéj koszt) niezbedne opracowania i
dokumentacje

Koszt wycinki drzew i krzewdéw oraz zagospodarowania wraz z kosztami
towarzyszacymi (np. koszt opracowania niezbednych dokumentacji, koszt
uzyskania decyzji administracyjnych, optaty za zezwolenie na wycinke drzew i
krzewow, koszt zatadunku, transportu, roztadunku, optaty za skladowanie i
utylizacje, itp.) oraz koszty nasadzen zastepczych ponosi Wykonawca.

W przypadku bezprawnej wycinki drzew przez Wykonawce lub nie wypetnienia
przez Wykonawce postanowien decyzji administracyjnej nakazujacej nasadzenia
zastepcze, Wykonawca zaptaci kare administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi

Nazwa Zamdwienia : ,Budowa przepfawki na rzece Drawie w Kole$nie kolo Drawska Pomorskiego (MEW)
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przepisami.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew i krzewdw sg wtasnoscig
wtasciciela nieruchomosci, z ktorej drzewa Ilub krzewy wycieto. Sposéb
postepowania z materiatami z wycinki drzew i krzewdéw okresli Wykonawca w
porozumieniu z Wiascicielem nieruchomosci, z ktérej drzewa lub krzewy
wycieto. Koszt zagospodarowania materiatow z wycinki wraz z kosztami
towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek itp.) ponosi Wykonawca.
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw powstatych w trakcie wycinki drzew
lub krzewdéw winny odbywac sie na koszt Wykonawcy i winy by¢ ujete w
kwotach ryczattowych.

Podstawe ptatnosci stanowi udokumentowane wykonanie petnego zakresu
wycinki i przesadzenia kolidujacych drzew, karczowania krzakéw i poszycia.

Cena ryczattowa winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania
i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robot bez wzgledu na
to, czy zostato to szczegdtowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i
Tabeli Elementow Rozliczeniowych czy tez nie.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia ceny ryczattowej, chociazby w czasie
Zzawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow wszystkich
prac objetych zaproponowang, ceng ryczattowa.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Roboét zwigzanych z
wycinkg drzew.

30. Roboty na Terenie Budowy

Uwaza sie, ze wszelkie roboty na Trenie Budowy i poza nim, a zwigzane z
realizacjg niniejszego kontraktu sg ujete w kwotach kontraktowych.

31. Roboty rozbiorkowe

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach Robdt rozbiérkowych sg wiasnoscig
wiasciciela demontowanych elementéw. Sposéb postepowania z materiatami z
rozbiorki okresli Wykonawca w porozumieniu z ich Wiascicielem. Koszt
zagospodarowania materiatow z rozbiorki wraz z kosztami towarzyszacymi (np.
zatadunek, transport, roztadunek itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z
zakresu utylizacji odpadéw powstatych w trakcie Robét rozbiérkowych winny
odbywaé sie na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i akceptacji Inzyniera i winy by¢
ujete w kwotach ryczattowych.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia kwoty ryczattowej, chociazby w
czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw
wszystkich prac zwigzanych z wykonaniem robdt rozbiérkowych objetych
zaproponowang kwotg ryczattowa.

32. Zasypka

Nazwa Zamowienia : ,Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolednie kofo Drawska Pomorskiego (MEW)
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Koszt zasypki nalezy ujac w kwotach ryczattowych wtasciwych obiektow.

33. Beton i zbrojenie

Koszt betonu i zbrojenia nalezy uja¢ w kwotach ryczattowych wilasciwych
obiektow.

2.5.2 Tabela Elementéw Rozliczeniowych.

Nazwa Zamoéwienia : ,Budowa przepfawki na rzece Drawie w Kolesnie koto Drawska Pomorskiego (MEW)
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1.2 Projekty i dokumentacje:

. Informacja BIOZ
. Geologia:

2.1. Dokumentacja badan podtoza gruntowego - opinia geotechniczna

2.2. Budowle hydrotechniczne na rzece Drawie:
2.2.1.- mapa dokumentacyjna
2.2.2. - przekroje geotechniczne
2.2.3. - whasciwosci fizyczno - mechaniczne gruntéw
2.2.4. - karta dokumentacyjna sondowania penetracyjnego
2.2.5. - karta dokumentacyjna sondowania DPL

Kosztorys inwestorski, zatozenia do kosztorysowania

Projekt budowlany:

4.1, - opis

4.2, - rysunki: plan zagospodarowania terenu, przekroj podtuzny przez
przeptawke, przekroje przez przeptawke, przekroje poprzeczne przez
koryto rzeki Drawy, zamkniecia remontowe dodatkowy wlot uzupetnienie
substratu na dolnym stanowisku

4.3. - zataczniki: o$wiadczenia projektantéw i oswiadczenia, wypisy z
rejestru gruntdw wraz z mapkg ewidencyjng , wypis i wyrys z
miejscowego palnu zagospodarowania przestraennego, uzgodnienia i

decyzje
Przedmiar robdt: pozycje kosztorysu, preambuta do przedmiaru robét,
przedmiar
Projekt Wykonawczy:
6.1. opis,
6.2. rysunki: plan zagospodarowania terenu, przekréj podiuzny przez

przeptawke, przekroje przez przeptawke, rysunek konstrukcyjny
przeptawki zamkniecia remontowe dodatkowy wylot, zbrojenie
zestawienie stali, przegroda wlotowa, przekroje poprzeczne przez koryto
rzeki Drawy, uzupetnienie substratu na dolnym stanowsku
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, roboty
inzynieryjno - melioracyjne SST M-01

. Karta informacyjna przedsiewziecia

Nazwa Zamdwienia : ,Budowa przeptawki na rzece Drawie w Kolesnie koto Drawska Pomorskiego (MEW)”






