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ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace realizacji rob6t przy
realizacji inwestycji jakim jest wykonanie przeptawki, ktéra zapewni uzyskanie ciggtosci ekologicznej w korycie rzeki
Drawa. Wykonanie planowanej inwestycji pozwoli na migracje ryb i innych organizméw wodnych w gore i w dét rzeki.

Teren objety opracowaniem dotyczy dziatek:

e nr 675, obr. Stare Osieczno 0004; gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj.
zachodniopomorskie,
e nr17/3, obr. Gtusko 0002; gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. zachodniopomorskie.

Realizowane roboty w ramach zadania p.n.: ,Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa
zapory przeciwerozyjnej dla ochrony witosienicznikdw oraz przebudowa istniejgcej infrastruktury hydrotechnicznej w
dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL. Zadanie: Kamienna (C5)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z
zakresu budownictwa hydrotechnicznego

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdélne nalezy rozumieé¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymieniong Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych:

SST M-01 Roboty inzynieryjno-melioracyjne

W réznych miejscach Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych podane sg odnosniki do
stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i czytane w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, w ktérych sg wymienione.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 28 dni przed datg sktadania ofert, o ile wyraznie nie stwierdzono
inaczej.

Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami, okreslonymi w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych wymienione ponizej okreslenia nalezy

rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (SST), - stanowig opracowania zawierajgce w
szczegOlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w
zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczeg6lnych robét a takze procedur ich odbioru

2. Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
b. budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami
c. obiekt matej architektury,

3. Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocga przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

4. Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty
antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skitadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
skfadajacych sie na catosé uzytkowg

5. Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty o charakterze uzupetniajgcym

6. Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

7. Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

8. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiekitu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki,

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Teren zamkniety - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo Budowlane.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. o0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pbézniejszymi zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawag
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu i stwierdzajgcy jego
przydatno$¢, wydany przez upowazniong do tego jednostke. Spis tych jednostek jest zestawiony w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r., poz. 48).

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy,
ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z okreslong normg lub aprobatg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na
jego wtasna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wtasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbi6r danych przestrzennych i opisowych
sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

- opracowaniu geodezyjnym projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu , w celu okreslenia danych
liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia poszczegdinych elementéw
projektowanych obiektéw budowlanych.

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
nadwodnych i podwodnych, przekrojéw konstrukciji, charakterystycznych punktéw konstrukcji oraz
punktow wysokosciowych (reperéw), zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego.

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego, ktéra obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementéw obiektu, ktdérych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania obiektu,

- pomiarze przemieszczen obiektu i jego podfoza oraz pomiarze odksztatcen obiektu,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw lub elementéw obiektéw ulegajgcych zakryciu,

- wykonaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

- sondazu- pomiarze gtebokosci wody przez Hydrografa oraz zbadaniu czystosci dna

- wykonaniu map batymetrycznych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespo6t czynnosci zmierzajgcych do
okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametrédw geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium,

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzgdzeniu
Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002
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Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektyw 2004/17/WE
i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczac procedur udzielania zamoéwien publicznych w
zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. UE L 74 2 15.3.2008 r.),

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikaciji produktéw ustug i rob6t budowlanych stworzonym na
potrzeby zaméwien publicznych Wspolny Stownik Zaméwien sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw,
robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty okreslone 9-cyfrowe kody. Stownik uzupetniajgcy moze
by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zaméwienia. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003 r.

Polskie Prawo Zamoéwien Publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

Istothe wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig urzedu wydajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem Kontraktu,
Inspektorem nadzoru inwestorskiego, Wykonawcag i projektantem. Jako zataczniki do dziennika budowy
Kierownik budowy dotaczy i bedzie prowadzit: Dziennik prac podwodnych wg urzedowego wzoru, Dziennik prac
sondazowych, Dziennik — raport dzienny, co nalezy odnotowac¢ w Dzienniku budowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce posiadajgca Uprawnienia budowlane
odpowiedniej specjalnosci oraz bedaca cztonkiem Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa i zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu we wszelkich
sprawach zwigzanych z prowadzeniem robét i realizacjg Kontraktu.

Kierownik robét- osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania okreslong specjalnoscig robodt
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane lub inne zgodnie z przepisami .

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wyznaczona przez Wykonawce posiadajaca petnomocnictwo do dziatania
w zakresie Kontraktu w imieniu Wykonawcy, utrzymujgca biezgcy kontakt z Inzynierem Kontraktu. Osoba ta
administruje catoscig budowy i powinna caly czas przeznaczy¢ na czynnosci okreslone Kontraktem i
wspotprace z Inzynierem Kontraktu.

Inwestor -to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.

Plan BIOZ - rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisow
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256 z pdzniejszymi zmianami); Dz.U. 2003 nr 80
poz. 718 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw.
Strefa niebezpieczna - rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy, w ktdrym wystepujg zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzi.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - rozumie sie przez to sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych, o ktérych mowa w art 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718, z pOzniejszymi zmianami oraz sposéb
postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen, oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 47 poz.
401).

Sie¢ ogniowa - rozumie sie przez to zestaw lontéw i zapalnikéw, stuzgcych do zadziatania tadunkéw materiatu
wybuchowego.

Inzynier Kontraktu (Inzynier) — osoba prawna lub fizyczna, ktéra zawarta Umowe z Zamawiajacym o
wykonywanie czynno$ci Inzyniera Kontraktu, upowazniona (bezposrednio lub za posrednictwem zatrudnionych
przez siebie pracownikéw lub innych oséb posiadajgcych stosowne petnomocnictwa) do wydawania polecen
Wykonawcy i do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach realizacji Kontrakiu, a takze
przygotowywania dokumentéw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu wypetnienie wymogdéw Organu Administracii
Budowlanej, a takze Instytucji Zarzadzajgcej w zakresie: sprawozdawczosci, kontroli oraz przygotowywania
wnioskow o ptatnosé. Inzynier Kontrakiu wykonuje biezgce kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze
udziat przegladach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze poszczegdélnych odcinkéw
robdt, jak rowniez przy odbiorze obiektu. Inzynier Kontraktu dziata w zakresie okreslonym Umowg z
Zamawiajgcym i upowaznien wynikajgcych z Kontraktu na roboty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inzyniera Kontrakiu, upowazniona do
nadzorowania robét, zgodnie w wymogami ustawy Prawo Budowlane, posiadajgca uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub w branzy konstrukcyjno-hydrotechnicznej, nalezaca
do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa, lub réwnorzedne uprawnienia i przynaleznosé, zgodnie z art. 12a
Ustawy Prawo budowlane.

Kierownik projektu - osoba upowazniona przez Zamawiajgcego do utrzymywania wspétpracy z Inzynierem
Kontraktu w ramach udzielonego petnomocnictwa w zakresie realizacji Kontraktu.

Polecenie Inzyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét budowlanych, dla
ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe, skiada sie w szczegélnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robét a takze informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja budowy, ktéra obejmuje dokumentacje projektowa, dziennik budowy 2z dziennikami
specjalistycznymi i ksiegg obmiaréw (lub kartami obmiaréw), plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan
bezpieczenstwa Zeglugi, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne, sondazowe, atesty
nurkowe, protokoty przegladéw podwodnych, protokoty badan i sprawdzen, dokumenty potwierdzajace, ze
wyroby budowlane zastosowane w trakcie wykonywania robét, sg dopuszczone do stosowania, projekt
zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji rob6t, plan zapewnienia jakosci, harmonogram realizaciji
robdt, protokoty z narad, raporty z przebiegu realizacji inwestycji wspoétfinansowanych ze srodkéw unijnych.
Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi przez projektanta w trakcie wykonywania rob6t ze
stwierdzeniem, ze zmiany sg nieistotne w Swietle Prawa budowlanego, geodezyjnej dokumentaciji
powykonawczej i batymetrycznej, rozliczenia inwestycji, raportu koncowego =z realizacji inwestyciji
wspotfinansowanych ze srodkéw unijnych i innych dokumentow.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. llosci podane w przedmiarze
sg szacunkowe i mogg ulec zmianie.

Obmiar robot- pomiar wykonanych robét budowlanych, ktéry ma za zadanie okresla¢é zgodnosé z
Dokumentacjg projektowg faktycznego zakresu wykonanych robot, wg stanu na dzien jego przeprowadzenia
albo w celu obliczenia wartosci robdt uzupetniajgcych lub dodatkowych, nieobjetych przedmiarem. Roboty
mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robét, wchodzgcym w sktad Umowy.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogo6w jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Odbior czesciowy (robét budowlanych) — nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych (wykopy
podwodne, narzut kamienny, utozenie warstwy geowtdkniny). Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér
czesci obiektu budowlanego (umocnienia odcinka skarpy), wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zakonczeniem i odbiorem catego zakresu rob6t, objetego kontraktem , ktéry jest traktowany
jako ,odbiér koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”,
polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiekiu budowlanego (petnego
zakresu robét budowlanych objetych kontraktem) przez osobe lub grupe o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Zamawiajgcego, ale nie bedaca Inzynierem Kontraktu na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. Catkowite zakonczenie
robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, stwierdza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy z
niezwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t objetych kontraktem, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposo6b trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng catosé uzytkows.

Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacja, utrzymaniem
oraz ochrong budowli hydrotechnicznej lub jej elementu.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiekiu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkciji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji
Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Budowla hydrotechniczna - obiekt budowlany, stanowigcy cato$¢ techniczno uzytkowa, kitérej zadaniem jest
kierowanie przeptywem woéd, ich gromadzeniem, pietrzeniem, a takze spetniajgcg zadanie ochrony
przeciwpowodziowe;.

Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wiosienicznikdw oraz przebudowa istniejacej
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST ( Specyfikacji
Technicznych ).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg: Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, przedmiar rob6t, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,Kontraktowych warunkach og6inych” (,Og6Inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w
dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
W szczegélnosci Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przeciwpowodziowego zaréwno samej budowy jak i
terendéw przylegtych
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.
UWAGA: Wykonawca w kosztach budowy ma uwzgledni¢ w cenie kontraktowej, wszelkie optaty i koszty
odszkodowan za zajecie terenu.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego dotyczgcych okreséw ochronnych.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢ mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w

Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wiosienicznikéw oraz przebudowa istniejacej 8
infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL . Zadanie: Kamienna (C5)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICNA
$T-00.00 Wymagania ogdine

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Inzynier bedzie na biezgco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wlasnosci i drdg wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. UWAGA: Wykonawca
w kosztach budowy ma uwzglednié¢ w cenie kontraktowej, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkoéw
zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do prac i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany (przed rozpoczeciem budowy)
sporzgdzi¢, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie informacji zawartych
Projekcie budowlanym i wykonawczym. ,Plan bioz" nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robd6t i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych

pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi
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normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi
do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwigekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.15. Pojazdy

Pojazdy obowigzujg przepisy Prawa drogowego, a Wykonawce postanowienia okreslone w pkt. 10.3.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdéw zwigzanym z
wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robot, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta
w spos6b ciagty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu, wykopdw, dokopdw, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektora Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizac;ji
Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Sprzet ten nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Uwaga:

W trakcie prowadzonych robot moga wystapi¢ wahania poziomu wod powierzchniowych i podziemnych. Projekt
odwodnienia wykopu pod roboty wymienione projekcie opracuje wykonawca. Decyzje o koniecznosci
wykonania instalacji stuzacych do odwodnienia wykopow i jej wielkosci podejmie Inzynier Kontraktu. Koszt
odwodnienia nalezy wliczy¢ w cene jednostkowa wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod grozba
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.1 Projekt organizacji budowy

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekty organizacji budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje
m.in.:
szczegOtowe zastawienie ilosci robdt z charakterystykg techniczna,
metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkoéw realizaciji, jak:
a. materiaty, maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,
tymczasowe drogi i place manewrowe oraz sktadowe dla potrzeb projektowanych budowili,
tymczasowe przeprawy pontonowe planowane do wykonania,
instrukcje montazowe i bhp,
rysunki robocze.

5.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i
spadki zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przy realizacji obiektow wymagajgcych statego nadzoru i
kontroli geodezyjnej, Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt réwniez pomoca
Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.

5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi i Prawem Budowlanym.

5.4. Zalozenia do etapowania robot

Kolejno$¢ wykonania robét zdeterminowana bedzie przyjetym podziatem na etapy realizacji oraz takg ich
organizacjg by przez caty okres budowy zapewniony byt dojazd do wszystkich jednostek operujacych na terenie budowy
pozwalajgcy na normalne funkcjonowanie tych jednostek.

5.5. Wykonanie robét

1. Przy wykonaniu robét nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP

2. W przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan zagospodarowania
terenu nalezy je zabezpieczyc¢ i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe.

3. Odstepstwa od projektu muszg by¢ uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

4. Roboty nie ujete w niniejszej ST nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami wykonania i stosowania, normami
branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi PN oraz wymogami producentéw materiatow i
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urzadzen.
5. W celu zapewnienia witasciwej jakosci robdt nalezy rygorystycznie przestrzega¢ odpowiednich warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzyniera moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzyniera ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptaciji Inzynierowi.

6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢é zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw wtasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazag, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. Moze réwniez zlecié, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, tzw.: znak CE,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi STWIOR.
W przypadku materiatéw, dla kiérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada te dokumenty, okreslajgce w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
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mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera
Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiaréw.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych powyzej:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

*  protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

¢ korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar rob6t powinien zawieraé
zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania. Spis
dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawiaé podziat wszystkich rob6t w danym obiekcie wg Wspdlnego Stownika
Zamowien.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i
Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Do obmiaru nie wlicza sie dopuszczalnych toleranciji.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na trzy (3) dni przed tym terminem.

Woyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi obmiaréw lub Kart Obmiaréw. Obmiary stuzg do okreslenia postepu
robot i ustalania wartosci ptatnosci przejsciowych, nie maja jednak wptywu na ostateczng warto$¢ Kontraktu.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inzyniera Kontraktu.

Obmiary sa potwierdzane przez Inspektorow Nadzoru i zatwierdzane przez Inzyniera Kontraktu
7.2. Zasady okreslenia ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii

osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczane
w m3 jako dtugos$é pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg byé obmierzane wagowo nalezy wyraza¢ w Mg
(tonach) lub zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.
Z uwagi na brak praktyki powszechnego stosowania w budownictwie przemystowym cen jednostkowych,
charakterystycznych dla kalkulacji uproszczonej, zatozone w przedmiarze rob6t jednostki majg w niektorych
przypadkach charakter zintegrowany tzn. odnoszg sie do wiecej niz jednej specyfikacji technicznej. Wykonawca do
oszacowania robo6t dokona obmiaru zasadniczego wg jednostki przyjetej w przedmiarze robét [Slepym kosztorysie],
natomiast inne jednostki obmiarowe, wymienione w Specyfikacjach Technicznych, a przywotane w przedmiarze majg
charakter pomocniczy w zakresie odbioru rob6t zanikajacych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru Rob6t wymagajg akceptacji Inzyniera przed ich uzyciem.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne swiadectwa
dopuszczenia i legalizacji. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Urzadzenia wagowe bedzie utrzymywat w nalezytym stanie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie
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doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
Karcie Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Kart
Obmiarow, ktérego wzdor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
+ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
* odbiorowi czesciowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,
+ odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru
Gotowos¢ danej czesci rob6ét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inzyniera

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera Odbiér ostateczny
robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ kompletny operat powykonawczy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbior pogwarancyjny
8.5.1. Gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji usunigcia wad i usterek na zadaniu liczac od dnia zakonczenia inwestycji w
terminie podanym w warunkach przetargu i w terminie podanym w umowie na wykonanie robot.

8.5.2. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg, ustalong
dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowad:
¢ robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i
toleranciji projektowych , transportu na plac budowy i ubezpieczenia w transporcie,
* wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
*  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe podane przez Wykonawce w Kosztorysie traktowane s3g jako
ostateczne i nie bedg uwzgledniane zadne roszczenia ptatnosci dodatkowych za roboty, chyba ze roszczenia te wynikajg
z Warunkéw Kontraktu.

Okresy ptatnosci oraz ich terminy sg okreslone w warunkach przetargu oraz w umowie na wykonanie robot..
Zamawiajacy zaptaci za wykonane roboty zgodnie z obmiarami projektowymi. W przypadku wykonania robét w ilosci
mniejszej niz zaktada tolerancja ,Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia prac. W przypadku wykonania rob6t w
ilosci wiekszej niz zaktada tolerancja Inzynier zadecyduje, czy roboty mozna przyja¢, jednak za zwiekszony obmiar w
stosunku do projektowanego Zamawiajgcy nie zaptaci.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogéinych zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdéw, przejazdéw oraz organizacje ruchu obejmuje:

e uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem jego kopii Inzynierowi Kontraktu i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

e optaty za zajecia terenu,

*  przygotowanie terenu,

« tymczasowe nawierzchnie,

» tymczasowe przebudowanie urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow, przejazdéw i organizacja ruchu obejmuje:

e oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i Swiatet,

e utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego,

Koszt likwidacji objazddw, przejazddw i organizacja ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. HARMONOGRAM

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktu Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji

harmonogram, przedstawiajacy ogélne metody, przygotowanie, kolejnos¢ i uzgodnienie w czasie wszystkich czynnosci
zwigzanych z robotami.
Uaktualniony harmonogram przedstawia faktyczny postep osiggany w kazdej z robdt oraz wpltyw tego postepu na
synchronizacje pozostatych robét, w tym jakichkolwiek zmian dotyczgcych kolejnosci wykonywania Robo6t. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji uaktualniony harmonogram w okresach wymaganych przez
Inzyniera zgodnie z postanowieniami Kontraktu
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11. UWAGI KONCOWE

Inzynier Kontraktu wspélnie z Zamawiajgcym i Wykonawcyg ustalg wzory dokumentéw technicznych i
rozliczeniowych, ktére poza Urzedowymi bedg obowigzywac podczas realizacji Kontraktu.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujagcymi w Polsce.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w ré6znych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie, jak gdyby tam one
wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 28 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inacze;j.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pemi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

1. PN-IS0-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzgdzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

2. Ustawa z dnia 7. 07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

3. Prawo wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., tekst jednolity Dz.U. Nr 239/2005, poz. 2019 z p6zniejszymi
zmianami,

4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 86/2007 poz. 579),

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcii
hydrotechnicznych z betonu, MOSZNIL, 1994 .,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, MOSZNIL, 1996 r.,

7. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. 120/2003, poz. 1133,

8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Dz.U. 162/2003, poz. 1568 z
pozniejszymi zmianami,

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. nr 92/2004 poz. 880 z pdzniejszymi zmianami.

10. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 11 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej(Dz.U. Nr 138 poz. 1555).

11. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 48 poz. 401, z 2003r.)

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach. (Dz. U. Nr 62, poz. 628).

14. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. D. Nr 80/2003) wraz z
pbzniejszymi zmianami.

15. Ustawa o dostepie do informaciji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9
listopada 2000 r. (DZU. Nr 109/2000 poz. 1157).

16. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. D. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatdbw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
10/1995, poz. 48).

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) oraz inne akty normatywne wymienione w
poszczegoblnych Specyfikacjach robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw.
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