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SST M-01 ROBOTY INZYNIERYJNO-MELIORACYJNE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace realizacji robé6t przy
realizacji inwestycji jakim jest wykonanie przeptawki, ktéra zapewni uzyskanie ciggtosci ekologicznej w korycie rzeki
Drawa. Wykonanie planowanej inwestycji pozwoli na migracje ryb i innych organizméw wodnych w gore i w dét rzeki.
Teren objety opracowaniem dotyczy dziatek:
e nr 675, obr. Stare Osieczno 0004; gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj.
zachodniopomorskie,
e nr17/3, obr. Gtusko 0002; gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. zachodniopomorskie.

Realizowane roboty w ramach zadania p.n.: ,Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa
zapory przeciwerozyjnej dla ochrony witosienicznikdw oraz przebudowa istniejgcej infrastruktury hydrotechnicznej w
dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL. Zadanie: Kamienna (C5)”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.11.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu likwidacje
starej przeptawki i na jej miejscu wykonanie nowego koryta przeptawki na obiekcie wymienionym w pkt. 1.1. w zakresie
zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

W zakres tych rob6t wchodza:
«  roboty wstepne i przygotowawcze,
* wykonanie wszystkich niezbednych zabezpieczen,
e zapewnienie energii do uruchomienia urzgdzen ( agregat lub zasilanie tymczasowe z linii energetycznej),
*  roboty ziemne (wykopy, nasypy, obsypki) z robotami towarzyszacymi,
e roboty rozbiérkowe,
¢ wykonanie tymczasowej przeprawy przez rzeke,
«  wiercenie otworéw metodg techniki diamentowe;j,
e umocnienia skarp i dna,
¢ narzuty kamienne
*  zabicie i wyrywanie $cianek szczelnych z robotami towarzyszgcymi,
¢ roboty odwodnieniowe,
«  zatozenie szandoréw,
*  roboty zbrojarskie,
¢ roboty betonowe,
*  powierzchniowe zabezpieczenie betonow,
e montaz rurociggu do sptywu ryb,
e montaz armatury i zurawika,
« roboty palowe z wykonaniem probnych obcigzen,
*  roboty wykonczeniowe,
« uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
e kontrola jakosci.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.4.1. Atest - wykaz parametréw technicznych materiatu, gwarantowanych przez producenta.

142 Gtebokos$¢ wykopu — r6znica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;j.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktdérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.7. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odktad — miejsce wbudowania Ilub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.

1.4.9. Stopien zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujgca stopien zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:
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1.4.10.

1.4.11.

14.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.
1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.
1.4.22.
1.4.23.
1.4.24.
1.4.25.
1.4.26.
1.4.27.
1.4.28.
1.4.29.
1.4.30.

1.4.31.
1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

emax—e
Iy=—"—
emax—emin
gdzie:
emax - wskaznik porowatosci maksymalnej, ktérag otrzymuje sie przez najbardziej luzne nasypanie piasku,
e min - wskaznik porowatosci minimalnej przy mozliwie najwiekszym zageszczeniu piasku przez wibracje,
e - wskaznik porowatosci naturalnej
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

L=

© PR,
gdzie:
Pd - [Mg/m3] - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu,
Pds - [Mg/m3] - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z obowigzujgcg norma.
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$é gruntéw niespoistych, okreslona
wg wzoru:
d

U = 60
le

gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - $rednica oczek sita przez, ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].
Zjawisko tiksotropii — zdolnos$¢ pewnych uktadéw koloidalnych do rozrzedzania sie pod wptywem dziatania
mechanicznego (wibracji, wstrzaséw, mieszania itp.), a nastepnie powrotu do poprzedniego stanu, w
ktorym osrodek wykazuje cechy ciata statego, gdy dziatanie to ustanie. Zjawisko tiksotropii jest to wiec
izotermiczne (odwracalne) przechodzenie zolu (zawiesiny) w sztywny zel i odwrotnie pod wptywem
oddziatywan mechanicznych.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Pal przemieszczeniowy — zagtebiany w grunt (metoda wbijania, wibrowania, wciskania, wkrecania lub
kombinacji tych metod) bez wiercenia lub usuwania urobku, z wyjgtkiem zabiegdw ograniczajgcych
wysadzine, drgania, usuwania przeszkod lub utatwiania zagtebiania.
Grodzica — jednostkowy element Scianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwadjna bgdz wieloprofilowa)
Poziom gtowicy (lub korony) — projektowany poziom, do ktérego grodzica jest wyréwnywana
Poziom podstawy (lub ostrza) — poziom dolnego konca grodzicy
Scianka szczelna - konstrukcja sktadajgca sie z podtuznych elementéw (bruséw) zagtebionych w grunt,
Scisle do siebie przylegajgcych.
Brus (grodzica) - jednostkowy element Scianki szczelnej.
Kleszcz - pozioma belka, zwykle stalowa lub Zzelbetowa, przymocowana do scianki szczelnej i potgczona z
zakotwieniem lub rozporami, stosowana w celu rownomiernego roztozenia dziatajgcych sit na catg scianke
szczelng.
Wibrator - urzadzenie stuzace do zagiebiania i wyrywania bruséw oraz elementdw nosnych i
uzupetniajgcych kombinowanych $cianek szczelnych.
Przesuw - wzgledne przemieszczenie miedzy zamkami sgsiednich grodzic w kierunku podtuznym.
Rozejscie zamkow - rozerwanie sie zamka podczas zagtebiania grodzicy.
Zagtebianie - dziatanie pozwalajgce na wprowadzenie brusa do wymaganej gtebokosci w grunt.
Metoda zagtebiania - wszystkie metody zagtebiania, takie jak: zagtebianie panelowe, zagtebianie ciggte,
zagtebianie etapowe za pomoca wbijania, wwibrowywania, wciskania lub kombinacja tych metod.
Wspomaganie zagtebiania - metoda majgca na celu zmniejszenie oporu zagtebiania podczas zagtebiania,
np. wptukiwanie lub wstepne wiercenie.
Zamek — skrajny element grodzicy, stuzacy do potgczenia sasiadujgcych grodzic w scianke.
tacznik — samodzielny element, stuzgcy do tgczenia grodzic w $ciance zatamanej, np. pod kgtem prostym.
Scianka szczelna — konstrukcja, sktadajgca sie z grodzic wpuszczonych w grunt, ktérych zamki
uszczelniajg $cianke. Scianke szczelng stosuje sie do zabezpieczenia terenu nig ogrodzonego przed
doptywem wody.
Sciana oporowa — budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub
nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych (bez wody gruntowej lub naptywowe;j).
Sciana grodziowa — $ciana oporowa, utrzymujgca réznice poziomu wody po jednej ze stron $ciany.
Sciana wolnono$na — $ciana z grodzic wspierajgca sie na otaczajgcym gruncie (bez urzadzen
kotwigcych).
Sciana zakotwiczona — $cianka z grodzic, opierajaca sie na wspdtdziataniu otaczajacego gruntu i uktadu
kotwigcego, blokujacego ruch scianki.
Zakotwiczenie — mechaniczne wyposazenie, skladajace sie z podtuznic, Sciggéw i kotwic, ktdre
wzmacniajg zamocowanie $cianki w gruncie.
Kotwica — element ze sztywnego materiatu, umieszczony w gruncie, stuzacy do przeniesienia sit ze scianki
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poprzez $cigg na grunt.

1.4.36. Podtuznica — pozioma belka drewniana lub stalowa, przymocowana do $ciany z grodzic, przenoszgca site
zakotwiczenia ze $ciggéw na sciane lub stuzgca do montazu Sciany.

1.4.37. Scigg — stalowy pret lub stalowa lina, przenoszaca site reakcji z kotwic poprzez podiuznice lub pale
czotowe na Sciane z grodzic.

1.4.38. Kotpak ochronny — ostona goérna wbitej $cianki, zabezpieczajgca ostre krawedzie grodzic, zastaniajgca
mozliwe nierownosci wysokosciowe pomiedzy poszczegdlnymi grodzicami i nadajgca estetyczny wyglad
budowli.

1.4.39. Poziom gtowicy (lub korony) — projektowany poziom, do ktérego grodzica jest wyréwnywana

1.4.40. Poziom podstawy (lub ostrza) — poziom dolnego konca grodzicy

1.4.41. Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

1.4.42. Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujagcymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

1.4.43. Beton zwykly — beton o gestosci w stanie suchym 2,0 do 2,6 t/m3 wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.44. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.45. Zaprawa — mieszanka cementu wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.46. Nasigkliwo$é betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

1.4.47. Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W 8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

1.4.48. Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornos$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

1.4.49. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana w MPa ( badania wg normy PN-B-
06250).

1.4.50. Wytrzymatos¢é gwarantowana — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95% prawdopodobienstwem) uzyskana w
wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i
badanych zgodnie z PN-B-06250.

1451. Wytrzymatos$¢ charakterystyczna — wartos¢ wytrzymatosci, ponizej ktérej moze sie znalez¢ 5% populacii
wszystkich mozliwych oznaczen wytrzymatosci dla danej objetosci betonu.

1.4.52. Ubytek - odspojenie sie czesci betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego o powierzchni do
0,25 m2 i gtebokosci 1 - 5 cm.

1.4.53. Nieréwnosci - odspojenie sie czesci betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego, oraz
pozostate odstepstwa od ptaszczyzny o dowolnej wielkosci powierzchni i gtebokosci 0 - 10 mm.

1.4.54. Fundament — konstrukcja przekazujgca obcigzenie na podtoze gruntowe.

1.4.55. Konstrukcja — uporzgdkowany zespot potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci, lub obiekty budowlane o takim uktadzie.

1.4.56. Narzut kamienny - warstwa kamienia usypana lub utozona na powierzchni skarpy lub dna budowli ziemnej,
zabezpieczajgca te powierzchnie przed rozmyciem wodg ptynaca lub jej falowaniem.

1.4.57. Prefabrykat - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym lub poligonowo, ktéra po
zmontowaniu na budowie stanie sie przepustem

1.4.58. Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.

1.4.59. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub fawie.

1.4.60. Roboty podwodne - nalezy rozumie¢ jako roboty nurkowe wykonywane na matych gtebokosciach to jest do
gtebokosci - 20m pod zwierciadtem wody.

1.4.61. Zesp6t nurkowy - nalezy rozumiec zespét sktadajacy sie z Kierownika robét i dwoch nurkow.

1.4.62. Pal fundamentowy — fundament posredni gteboki, w ktérym obcigzenie od budowli przenosi sie na podtoze
za posrednictwem sit oporu gruntu, dziatajgcych zaréwno na podstawe jak i pobocznice.

1.4.63. Podstawa pala - dolna powierzchnia pala (dolna czes¢ pala).

1.4.64. Gtlowica pala - gorna czes¢ pala.

1.4.65. Trzon pala - element miedzy gtowicg a podstawa.

1.4.66. Pale CFA (Continous Flight Auger) sa wykonywane swidrem ciggtym o dtugosci co najmniej rownej
dtugosci pala, wkrecanym na zamierzong gtebokosé. Nastepnie przez rurowy przewod swidra, tloczy sie
mieszanke betonowa, z jednoczesnym podcigganiem $widra, co powoduje wypetnienie przestrzeni pod
Swidrem mieszankg betonowg. Po wyciggnieciu $widra w Swiezg mieszanke betonowg wciskane jest
uzbrojenie w postaci szkieletu z pretow lub profil walcowany.

1.4.67. Szkielet zbrojeniowy — zbrojenie pali w formie uktadu pretéw potgczonych spiralg i/lub ksztattownikdw,
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4.68. Odwodnienie liniowe — korytko sktadajgce sie z korpusu oraz rusztu. Dolng czes$¢ korytka stanowi korpus
betonowy w ksztatcie litery ,U”, na ktérym lezy ruszt.
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1.4.69. Zastawka - rodzaj zamkniecia ptaskiego stosowanego na budowlach pietrzgcych, ktérego eksploatacja i
obstuga (zaktadanie — zamykanie; zdejmowanie — otwieranie) moze by¢ dokonywana recznie, bez uzycia
jakiegokolwiek dodatkowego napedu (np. elekirycznego), czy mechanizmu wspomagajgcego (jak np.
przektadnie, slimaki).

1.4.70. Pozostate okreslenia podstawowe sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach,
a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujgcych w budownictwie wodno-melioracyjnym.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogoine”.

Prace podwodne wykona Wykonawca poprzez uprawnionych nurkéw Il klasy. Ustalenia zawarte w niniejszej

specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét podwodnych-nurkowych zwigzanych z budowa polegajg na:

»  przegladzie skarp podwodnych przed rozpoczeciem rob6t zasadniczych,

+ wspotpraca przy wykonywaniu ew.robot czerpalnych, usuwaniu zanieczyszczen, wykonywaniu narzutéw
kamiennych, pracach kafarowych i wszelkich pracach zwigzanych z wykonywaniem umocnienn w czesci
podwodnej,

*  wykonywaniu szkicow inwentaryzacyjnych,

+  wystawianie atestow nurkowych,

»  ciggtym przebywaniu na budowie.

Koszt pracy nurka nalezy wliczy¢ w cene jednostkowg wykonania robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST oraz z zaleceniami Kierownika Projektu

1.6. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia
podano w ST - 00.00. "Wymagania ogéine”

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00. ,Wymagania
Ogélne” pkt 2.

Wszystkie materialy muszg posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, atesty i $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wodno-melioracyjnym oraz odpowiada¢ wymaganiom polskich norm. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach zakupu materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego wyboru rodzaju materiatdw w wykonywanych
robotach Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze tak szybko jak to jest mozliwe przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego
zrédta Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptaciji Inzyniera materiat z innego zrodta.

Woybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj rob6t, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

22. RODZAJE MATERIALOW
2.2.1. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE GRUNTOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w pasie wywtaszczen czasowych lub w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Grunt z wykopdéw uzyty bedzie do wykonania projektowanych nasypow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypéw bedg odwiezione na odktad. Sposéb
zagospodarowania gruntéw przeznaczonych na odktad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntdéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci

Nadmiar gruntu pozyskany z wykopdw bedzie wykorzystany do wykonania nasypu po uprzednim wymieszaniu z
gruntem dowiezionym do budowy nasypu.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow i nie bedgce nadmiarem objetosci rob6t ziemnych,
zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.2.2. MATERIAL NA OSNOWE GEODEZYJNA

Do utrwalenia punktéw moga stuzyc:
- paliki drewniane (dla punktéw naroznych, robét ziemnych, kraweznikéw),
- pale lub prety osadzone w betonie wlanym do wykopanego dotu (punkty osnowy podstawowej i nizszej klasy
wewnatrz obszaru budowy),
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- prefabrykowane bloki betonowe (punkty osnowy podstawowej lub repery) wykonane i zastosowane zgodnie z
normg PN-ISO 4463-2:2001, w zaleznosci od przewidywanego zastosowania i oczekiwanej trwatosci.
Materialy przewidziane do wykorzystania przy stabilizacji celéw i stanowisk pomiarowych powinny spetnia¢
wymagania statosci i trwatosci.

2.2.3. PALE CFA

Pale powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. W przypadku stwierdzenia istotnych
niezgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem i nadzorem
autorskim odpowiednio skorygowac liczbe i wymiary pali.

Ta sama procedura dotyczy przypadku, gdy w trakcie wykonywania pali natrafi sie na nieprzewidziane
przeszkody (kamienie, ktody drewna, skate twardg itp.)

Beton
Wiasciwy sktad mieszanki powinna okresla¢ ,Receptura mieszanki betonowej”, zaakceptowana przez Inzyniera.
Mieszanka betonowa do pali powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
- by¢ odporna na segregacje,
- wykazywac wysoka plastycznos¢ i zdolnos¢ do samozageszczania,
- by¢ dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pograzania zbrojenia.

Beton powinien spetniaé wymagania C 30/37 - ilo$¢ cementu > 300 kg/m3 (B 37 wg PN-88/B-06250, wymagania co do
szczelnosci W-6, F-150) klasa ekspozyciji — XC2 , XA1, klasa konsystencji S3.

Mieszanka betonowa powinna by¢ tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala nie doszto do oddzielania
sktadnikéw. Wymagania dla cementéw, kruszyw i wody oraz dodatkéw do betonu powinny spetnia¢ warunki podane w
stosownych normach.

Minimalna wytrzymato$é

wg wg charakterystyczna oznaczana na

PN-EN 206-1:2003 PN-B/88-06250 probkach szesciennych 150x150
mm
Beton nie- C8/10 B10 10
konstrukcyjny C12/15 B15 15
C16/20 B20 20
C20/25 B25 25
C25/30 B30 30
C30/37 B35 37
Beton C35/45 B45 45
konstrukcyjny C40/50 B50 50
C45/55 B55 55
C50/60 B60 60
i wyzsze iwyzsze | L.

Grubosci otulenia dla stali zwyktej:
e pale 75mm

Stal ksztaltowa.
e  Stal ksztaltowa stosowana do zbrojenia pali powinna spetnia¢ wymagania wg PN-86/H-84018 lub PN-88/H-
84020. Stal ksztattowa stosowana do zbrojenia pali CFA powinna by¢ wyposazona w prowadnice
zapewniajgce osiowe wcisniecie preta w mieszanke betonowa trzonu pala.

Stal zbrojeniowa

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H~84023106:1989. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢
atest hutniczy. Zaleca sie zbrojenie pala na gteboko$¢ uzasadniong wzgledami wytrzymatosciowymi. Nie nalezy bez
uzasadnienia nadmiernie zwieksza¢ dtugosci zbrojenia.

Asortyment stali
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac nastepujgce klasy i gatunki stali:

Prety wzdtuzne pala g 16mm - klasa A-11I-N stal RB500W, granica obliczeniowa plastycznosci stali fyd 420 MPa,
Strzemiona pala prety @ 8mm - klasa A-IlI-N stal RB500W

Wymagania przy odbiorze
Przy ocenie wzrokowej stali, nalezy uwzgledni¢ nastepujace kryteria:
¢ na powierzchni pretéw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
e odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania muszg miesci¢ sie w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,
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« prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m
dtugosci preta.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom PN H 93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretobw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. w ktérym ma by¢ podane:
*  nazwa wytworcy,
e oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
e numer wytopu lub numer partii,
« wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,
e masa partii,
e rodzaj obrdbki cieplnej.
Zaleca sie by zbrojenie pali byto wykonywane w zaktadzie prefabrykacji.
2.2.4. KRUSZYWO NA PODSYPKI | OBSYPKI, ZASYPKI.

Podsypki i obsypki nalezy wykona¢ z pospdtek o cechach okreslonych w PN-B-02480. Pospédtka jako
mieszanka kruszywa naturalnego (drobnego i grubego) o Srednicy ziaren do 63 mm, bedzie zastosowana jako warstwa
wyréwnawcza, filtracyjna oraz obsypkowa zasypkowa. Kruszywo powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych (
ziemia, korzenie itp).

2.2.5. MATERACE GABIONOWE.

Do wykonania konstrukcji umocnien progéw na przebudowywanym cieku nalezy uzy¢ materacy gabionowych
gr. 0,30 m o wymiarach okreslonych w Dokumentacji Projektowej z drutu o $rednicy 2,70 mm o oczkach 6 x 8cm
zabezpieczonych przed korozjg specjalng warstwg galwaniczna/stopem ZnAl (min.230 g/m2).

Do zszywania i taczenia ze soba koszy, walcy uzywa sie zszywek z drutu stalowego galwanizowanego o
wytrzymatosci na rozrywanie minimum 550 N/mm2 (zszywanie reczne) badz specjalnych stalowych pierScieni
(zszywanie mechaniczne). Przewidziano dodatkowe tgczenie drutem ocynkowanym o $rednicy drutu & 2,2 mm w ilosci
ok. 3,0 m na kosz.

Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 60 mm. Najwieksze
uzywane kamienie nie powinny przekracza¢ 2,5 - krotnego wymiaru oczka siatki. Dla zachowania odpowiedniej
elastycznosci materaca, nalezy uktada¢ co najmniej dwa kamienie na grubosci materaca. Wielko$¢ poszczeg6inych
kamieni, ich mrozoodpornos¢, wytrzymato$¢ na sciskanie, odpornos¢ na Scieranie, powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa. Kamien uzyty do wypetnienia materacy powinien zostaé zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego
Nalezy zastosowa¢ kamien o nastepujgcych parametrach:

+  ciezar objetosciowy skaty = 23 kN/m®,

e wymiary kamienia famanego w zaleznosci od masy kamienia przewidzianego w projekcie,

*  wytrzymato$¢ na Sciskanie = 150 MPa,

e nasigkliwo$¢ wagowa Wa max 1,5 %,

e mrozoodpornos¢ FTa <0,5

e odpornosé na scieranie (mikro-Deval) Mpe <10
Do wykonania warstwy podscielajacej i otulajgcej kosze stosowa¢ geowtdknine o nastepujacych cechach okreslonych w
Dokumentaciji Projektowej: masa jednostkowa, odpornos¢ na przebicie stozkiem, umowna wielko$¢ poréw O90.
Wiasciwosci mechaniczne geowtékniny o gramaturze min. 200- wartosci minimalne :

+  surowiec: 100% polipropylen stabilizowany przeciw promieniowaniu UV

e wydiuzenie przy zerwaniu Y% - 100/40
* wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz/wszerzKN/m - 16/16
e odpornosé na przebicie dynamiczne mm -22

e odpornos¢ na przebicie statyczne N - 2350N
e masa powierzchniowa (gramatura) g/m2  -200

¢ umowna wielko$¢ poréw O90 pum -100

Kosze powinny byé sktadowane daleko od tras pojazdéw na budowie, aby unikngé ryzyka przypadkowego
uszkodzenia. Dostarczone kosze powinny pozostawaé zapakowane az do momentu uzycia. Do kazdej partii
powinna by¢ przymocowana tabliczka z umieszczong nazwa producenta, numerem partii oraz oznaczeniem wyrobu.
Wiazki koszy gabionowych nalezy przenosi¢ z zachowaniem ostroznosci, aby unikngé uszkodzenia powtoki
zabezpieczajgcej. Wady (jesli wystepuja) spojenia siatek oraz lokalne uszkodzenia ostony cynkowej czy otuliny
PVC powinny by¢ naprawione dodatkowym oplotem albo wzmocnione dodatkowym drutem, jesli Inspektor Nadzoru
lub przedstawiciel zamawiajgcego wyrazi na to zgode.

Niedopuszczalne jest stosowanie kamieni porowatych, wapieni i piaskowcéw lub innych podatnych na erozje w
Srodowisku wodnym. Kamien powinien by¢ twardy, odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych, wody i lodu
(np. granit, bazalt). Dopuszcza sie stosowanie kamienia polnego.

2.2.6. NARZUT KAMIENNY

Narzut wykonuje sie z kilku warstw, minimum z dwoch, przy czym kazda warstwe uktada sie oddzielnie po
utozeniu poprzedniej warstwy. Kamien przy ukfadaniu dobiera¢ tak aby szczeliny miedzy sasiednimi kamieniami sie
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mijaty i nie przekraczaty 3 cm. Poszczegoine bryty kamienne musza by¢ odpowiedniej wielkosci, dostosowane do sity
poruszajacej, wystepujacej w korycie. Po utozeniu kamieni powierzchnie narzutu wyréwnac¢ zgodnie z witasciwym
poziomem.

Kamien do wykonania narzutu polny lub tamany powinien by¢ twardy, odporny na dziatanie warunkow
atmosferycznych, wody i lodu (np. granit, bazalt). Niedopuszczalne jest stosowanie wapieni i piaskowcow. Dopuszcza sie
stosowanie kamienia polnego.

Nalezy zastosowa¢ kamien o nastepujgcych parametrach:
«  ciezar objetosciowy skaty = 23 kN/m®,
¢ wymiary kamienia famanego w zaleznosci od masy kamienia przewidzianego w projekcie,
e wytrzymatos¢ na sciskanie = 150 MPa,
¢ nasigkliwo$¢ wagowa Wa max 1,5 %,
e mrozoodpornos¢ FTa <0,5
e odpornosé na Scieranie (mikro-Deval) Mpe <10

Niedopuszczalne jest stosowanie wapieni i piaskowcow. Dopuszcza sie stosowanie kamienia polnego.

2.2.6.1. ZWIR NA PODSYPKE

Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11111. Zwir nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podloze w miejscu skladowania powinno by¢ roéwne,
utwardzone i dobrze odwodnione..

2.2.7. Beton

Wiasciwy sktad mieszanki powinna okresla¢ ,Receptura mieszanki betonowej”, zaakceptowana przez Inzyniera.
Mieszanka betonowa do wykonania konstrukcji powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- by¢ odporna na segregacije,
- wykazywac wysoka plastycznos¢ i zdolnos¢ do samozageszczania,
- by¢ dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pograzania zbrojenia.

Klasy betondw na poszczegdlne elementy robot:

- wykonanie przeptawki, rurociggu dla ryb oraz komér — beton C 30/37 - ilo$¢ cementu > 320 kg/m3 (B 37 wg
PN-88/B-06250, wymagania co do szczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150 ) klasa ekspozycji — XC4, XF3,
klasa konsystencji S3,

- wykonanie i wyrobienie kinety w komorze wlotowej, beton C20/25

- podbeton — C8/10.

Mieszanka betonowa powinna by¢ tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania konstrukcji nie doszto do oddzielania
sktadnikéw. Wymagania dla cementow, kruszyw i wody oraz dodatkéw do betonu powinny spetniaé warunki podane w
stosownych normach.

Minimalna wytrzymatosé

wg wg charakterystyczna oznaczana na

PN-EN 206-1:2003 PN-B/88-06250 prébkach szesciennych 150x150
mm
Beton nie- C8/10 B10 10
. C12/15 B15 15
konstrukeyjny C16/20 B20 20
C20/25 B25 25
C25/30 B30 30
C30/37 B35 37
Beton C35/45 B45 45
konstrukcyjny C40/50 B50 50
C45/55 B55 55
C50/60 B60 60
i wyzsze iwyzsze | ..

Grubosci otulenia dla stali zwyktej zgodnie z projektem
2.2.7.1. STAL ZBROJENIOWA.

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H~84023106:1989. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest
hutniczy.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac nastepujace klasy i gatunki stali:
Stal AllIN B500SP — $rednice pretéw zgodnie z dokumentacja.
Wymagania przy odbiorze

Przy ocenie wzrokowej stali, nalezy uwzgledni¢ nastepujace kryteria:
¢ na powierzchni pretéw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
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e odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania muszg miesci¢ sie w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,
e prety dostarczone w wigzkach nie moga wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m
dtugosci preta.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom PN H 93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretébw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. w ktérym ma by¢ podane:

*  nazwa wytworcy,

e oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

« wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

e masa partii,

e rodzaj obrébki cieplnej.

Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna byé bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretéw
niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady
powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i
pretéw gtadkich oraz jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.

Drut montazowy.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy nie mniejszej
niz 1,0 mm. Przy $rednicach pretéw zbrojeniowych wigkszych niz 12 mm stosowac¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

Materiaty spawalnicze.
Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali taczonych pretow zbrojeniowych.

Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe musza, by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z
drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.7.2. ELEMENTY DESKOWANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:
e drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-
96002, PN-63/B-06251,
* sklejka powinna odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-
3:2001,
e plyty pilsSniowe z drewna wg BN-69/7122-11.
e gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
*  $ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121, PN-M-82503 , PN-M-82505 i PN-M-82010 ,
* deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
¢« do smarowania elementow deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowa¢ $rodki antyadhezyjne
parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowacé sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek
zetkniecia sie z mieszanka betonowa.
Deskowanie i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ niezmiennos¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnos¢ ich uzycia. Deskowania powinny spetniaé wymagania techniczne okreslone w p. | WTWIORBM oraz
normie N-63/B-06251.
Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatow, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.2.7.3. MATERIALY DO SZCZELIN DYLATACYJNYCH

Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione materialem uszczelniajacym zgodnym z dokumentacja
projektowa, posiadajagcym aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Do wypetnienia ztgczy
dylatacyjnych poziomych i pionowych nalezy stosowa¢ elastyczne masy wprowadzane w przekrdj poprzeczny dylatacji
metoda szpachlowania.

Do wypetniania szczelin w nawierzchniach betonowych nalezy stosowaé specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gorgco lub na zimno, posiadajace aprobate techniczng. Dopuszcza sie masy zalewowe wg BN-
74/6771-04 Zastosowane materiaty muszg byé zaakceptowane przez Inzyniera.

Przerwy robocze - dylatacje uszczelnione tasma elastomerowa typu zewnetrznego i wewnetrznego.
Zewnetrzna widoczna powierzchnia zamykajgca profili dylatacyjnych pokryta specjalng szarg warstwg elastomerowg
stabilng na UV. Elastomer jest to nisko usieciowany, wysokoczasteczkowy polimer (zwulkanizowany kauczuk).
Zaprojektowano zastosowanie tasm dylatacyjnych: o oznaczeniu i nazwie np.Tricosal A 200 Elastometr, Tricosal F 200
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Elastometr , Tricosal AM 250 Elastometr, Tricosal FM 250 Elastometr, Tricosal FAE 50 Elastometr , w zaleznosci od
miejsca zamocowania w konstrukcji zelbetowe;j.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowac¢ materiaty o takich samych
lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu
zatwierdzenia.

2.2.7.4. MATERIALY IZOLACYJNE

Do izolacji mozna stosowaé nastepujgce materiaty:

- lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620,

- roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni przed utozeniem wtasciwej powtoki izolacyjnej wg PN-B-24622,

- lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco wg PN-B-24625,

- asfaltowg emulsje kationowg do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 ,

- emulsje asfaltowg wg BN-82/6753-01,

- kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-B-30175,

- inne materialy izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Zastosowane materialy izolacyjne muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

2.2.7.5. ELEMENTY MOCOWANE W BETONIE.

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny by¢ wykonane ze stali zabezpieczonej
antykorozyjng powtokg malarskg na kategorie korozyjnosci Im1 lub zabezpieczone antykorozyjnie cynkowaniem ogniowo
zgodnie z normg PN-EN ISO 1461 . Wszystkie elementy wyposazenia technicznego zagtebione w zelbecie musza byc¢
osadzone pod $cistg kontrolg inzyniera Kontraktu.

2.2.8. STALOWA SCIANKA SZCZELNA

Uwaga:

Sposob zabezpieczenia wykopu pozostawia sie w gestii Wykonawcy robot.

Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie narzuca
rozwigzania, Wykonawca rozwigze sposob zabezpieczenia wykopu we wilasnym zakresie, zgodnie z
obowiazujacymi nhormami i wytycznymi, przepisami BHP w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymogoéw jakosciowych i ilosciowych materiatéw
dostarczonych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie. Materiaty stosowane do wykonywania elementow
konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052

e grodzice stalowe GU 16-400 (G-62) stal o klasie S 270GP o dlugosci zgodnej z dokumentacjg projektowsg i
odpowiadajace wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN
10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000 lub inne zgodne z dokumentacjg projektowg i zaakceptowane przez
projektanta i inspektora nadzoru (Inzyniera),

A A Grubos¢ e Moment Sprezysty wskaznik
e scianek Lo bezwladnosci wytrzymatosci
Profil . b t .
mm kg/m® cm*/m cm®m
GU-16-400
400 290 12,7 | 9,4 62,0 22580 1560
stal S 270P

Grodzice powinny mie¢ oznaczone trudno zmywalng farbg ich gabaryty, numer partii i date produkcji. Dopuszcza sie
zastosowanie innych rodzajéw grodzie stalowych do planowanych prac, niz wskazane, lecz o parametrach réwnych lub
lepszych od przewidzianych materiatow.

W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie
(Dokumentacji geotechnicznej), nalezy odpowiednio dostosowaé liczbe i wymiary pali - w uzgodnieniu z nadzorem
autorskim. Analogicznie nalezy postepowac¢ w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania prac na nieprzewidziane
przeszkody (kamienie, ktody drewna, resztki muréw itp).

Zagadnienia kontroli jakosci i sktad stali podaje norma PN-EN 10248-2. Sposéb badania zgodnosci z certyfikatem
podaje norma PN-EN 10204.

Uwaga: Moze by¢ réwniez zastosowany inny typ stalowej scianki o identycznych lub lepszych parametrach
technicznych i wytrzymato$ciowych, po uzyskaniu zgody Nadzoru Autorskiego i po akceptacji Inzyniera.

W przypadku zastosowania bruséw o innej szerokosci niz zastosowane w Dokumentacji Projektowej,
wymagane jest sporzadzenie prze Nadzér Autorski zamiennego planu palowania. Koszt wykonania tego planu oraz inne
koszty zwigzane z zamiang typu $cianki pokrywa Wykonawca rob6t palowych.

2.2.9. RUROCIAG DO SPLYWU RYB

Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu, kwarcu i
witdkna) o parametrach minimalnych ujetych w ponizszej w tabeli.

Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony wiosienicznikow oraz przebudowa istniejacej 13
infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL . Zadanie: Kamienna (C5)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST M-01 Roboty inzynieryjno-melioracyjne

Krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej lub zeliwa o wysokosci 40 mm i szerokosci
45 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych scianach za pomocg 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew
na kazda strone koryta.

Krawedzie koryt wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkéw pod ruszt (system zatrzaskowy, nie dotyczy
krawedzi zeliwnych), w owalne otwory pod trzpienie z rusztéw w ilosci 8 szt., a takze w 8 gwintowanych otworow pod
Sruby mocujgce ruszt na kazdy metr odwodnienia.

Boczne $cianki koryta gtadkie, bez wciec¢ i wyztobien, dno koryta chropowate zapewniajgce dobrg przyczepnosé
z podbudowg betonowa.

Klasa wytrzymatosci korpusu koryta bez rusztéw = F900.

Ognioodpornosc¢: klasa A1 (koryto niepalne).

Jako ruszt przyjeto kraty pomostowe zgrzewane, ptaskownik nosny 20x2mm, oczko kraty 49,84x76,2mm, kraty
ocynkowane, prety tgczace fi 5,0mm, dopuszczalne obcigzenie max. 1,0kN/m2. Kraty montowac zgodnie zaleceniami
producenta. Ze wzgledu na skomplikowany ksztatt kraty pomostowe nalezy zamawia¢ indywidualnie u producenta.
Zabudowe wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami przekazanymi przez
producenta/dostawce materiatéw.

taczenie koryt za pomocg systemu piéro-wpust. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia pofgczenia nalezy
wypetnic¢ trwale elastyczng masg uszczelniajaca.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowac¢ materiaty o takich samych
lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu
zatwierdzenia.

Tuleje przejsé przez sciane zelbetowa odpowiednio :
* rura GRP srednica @ 300mm,
e rura GRP $rednica @ 400mm,
Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy dostarczy¢ rury GRP o klasie sztywnosci minimum SN 10000
N/m2 i sztywnosci dtugoterminowej ( po 50 latach ) minimum S50 6000 N/ m2, cisnieniu nominalnym PN 1, fgczonych
za pomoca tacznikdw systemowych producenta z uszczelkami wielowargowymi EPDM. Ponadto ze wzgledu na warunki
eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury musza by¢ wykonane wytgcznie z zywicy poliestrowej, minimum ciggtego widkna
szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci na korozje i czystego piasku kwarcowego i muszg by¢ zgodne z normg PN-
EN 14364, lub réwnowazne.
Dopuszcza sie stosowanie innych rur o podobnych wiasciwosciach. Zmiana rodzaju rury powinna byé
potwierdzona przez Inzyniera Kontraktu.

Do wypetnienia przestrzeni miedzy rurowej nalezy zastosowac¢ materiat ktéry powinien charakteryzowac sie
mozliwie matym skurczem; niedopuszczalne jest stosowanie zwyktej zaprawy cementowe;.

Iniekt musi posiada¢ wytrzymatos$¢ nie mniejszg niz 20 MPa.

Parametry masy iniekcyjne;j :

1. Whytrzymatos¢ na Sciskanie wg Normy PN-EN 206-1 - nie mniej niz 20 Mpa

2. Konsystencja - ciekfa

3. Sktadnik wigzgcy - Cement portlandzki CEM Il lub CEM Il lub HSR

4. Rozptyw mieszanki odpowiada najdtuzszej odlegtosci miedzy sgsiadujgcymi studniami (wartosé graniczna
to ok 200 m),nie wystepuje koniecznos¢ wykonania odwiertow w rurach w celu podania iniektu.

5. Czas wigzania zaprawy to ok. 2-3 dni (petna wytrzymato$¢ po 28 dniach) Czasookres ten zapewnia przy
wystgpieniu ewentualnej awarii fatwe usunigcie iniektu z przewodéw.

2.2.10. STAL KONSTRUKCYJNA

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadac
wymaganiom przytoczonych w p. 2.1 oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-
EN 10021:1997,PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a
ponadto:.

2.2.10.1. Wyroby walcowane - ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-93452:1997
oraz PN-EN 10024:1998,
- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-93400:2003; PN-EN 10279:2003; EN 10279:2000
- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
- mie¢ trwate ocechowanie,
- deklaracje zgodnosci,
- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.10.2. Wyroby walcowane - blachy:

- blachy uniwersalne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

- blachy zeberkowe powinny odpowiada¢é wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac nastepujagcym wymaganiom:
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mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
- mie¢ trwate ocechowanie,

deklaracje zgodnosci,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.10.3. Laczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukgji stalowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm:
PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:
- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-82341, PN-91/M-
82342 oraz PN-83/M-82343,
- nakretki powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
- podkiadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-82008, PN-
79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,
- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.2.10.4. Kraty pomostowe

Krata podestowa.

Kraty pomostowe przyjeto stosownie do obcigzen pomostu: kraty zgrzewane, ptaskownik nosny 20x2mm, oczko
kraty 49,84x76,2mm, kraty ocynkowane, prety fgczace fi 5,0mm, dopuszczalne obcigzenie max. 1,0kN/m2. Kraty
montowac¢ zgodnie zaleceniami producenta. Ze wzgledu na skomplikowany ksztatt podestéw kraty pomostowe nalezy
zamawia¢ indywidualnie u producenta. Kraty montowane do zelbetu za pomocg kotew rozpreznych np. HST2-R
M10x100/20 BW (lub innych o parametrach nie gorszych jak podano w przyktadzie) i podktadek z elastomeru o
wymiarach 100,0x100,0x5,0mm.

Krata dojsciowa do zastawki. Krata pomostowa obramowana cynkowana KWO /33x33/25x3/ o
wymiarach L=4100mm, B=1200mm

Kraty pomostowe przyjeto stosownie do obcigzen pomostu: kraty zgrzewane, ptaskownik nosny 25x3mm, oczko
kraty 33x33mm, kraty ocynkowane, dopuszczalne obcigzenie max. 7,5kN/m2. Kraty montowa¢ zgodnie zaleceniami
producenta. Ze wzgledu na skomplikowany ksztatt podestow kraty pomostowe nalezy zamawia¢ indywidualnie u
producenta. Kraty montowane do zelbetu za pomocg kotew wklejanych HIT-Z-R M10x160 stal SS316 na zywice HIT-
HY200A (lub innych o parametrach nie gorszych jak podano w przyktadzie) i podktadek z elastomeru o wymiarach
100,0x100,0x5,0mm.

Woykonanie zgodnie z normami : DIN 24537, RAL GZ 638 ocynkowane ogniowo zgodnie z EN ISO 1461.

2.2.10.5. Materialy do spawania

Materialy = do  spawania  konstrukcji ~ stalowych  powinny  odpowiada¢é  wymaganiom  normy
PN-EN 759:2000, a ponadto:
« elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
e drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
« topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-
69356.
¢ do spawania stali 1.4301 (OH18N9) kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1 stosowac elektrody np. ES 018-8R.
Wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu gtowicy
zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC).

2.2.10.6. Szandory - zamkniegcia

Ksztattownik zamkniety 160x80x6mm stal S235J0. Zamknigcia musza byé wyposazone w uszczelnienia z
EPDM cechujace sie dobrymi wtasciwosciami do odwracalnej deformaciji pod wptywem dziatania sit mechanicznych, z
zachowaniem ciggtosci jego struktury. EPDM posiada bardzo dobre wtasciwosci m.in. odporno$¢ na warunki
atmosferyczne, odporno$é na dziatanie wody, dobre witasciwosci na dziatanie wysokich temperatur do +110 °C,
elastycznosé w niskich temperaturach do -40 °C, twardos¢é w zakresie od 40-90 Shore'a. Do uszczelek powinien by¢
zapewniony dobry dostep i mozliwos¢ tatwej wymiany.

Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z pkt. 2.2.7.5.
2.2.10.7. Zywice dwusktadnikowe HILTI HIT HY 200 lub réwnowazne

Wymagania dotyczace materiatu:

e gestosé zywicy skiadnik A od 1.76 do 1.84 g/cm3

¢ lepkos¢ od 35 do 65 Pa*s

e gestos¢ zywicy sktadnik B od 1.86 do 1.94 g/cm3

e lepkos¢ od 25 do 55 Pa*s

e wytrzymatos¢ na sciskanie = 80 MPa

e sklad zywicy powinna stanowi¢ mieszanina zywicy hybrydo uretano-metakrylanowa , cementu, utwardzacza,

wody i wypetniacza.

Materiat nalezy przechowywac¢ w suchych pomieszczeniach w temperaturze od 5°C do 25°C i z dala od zrédet

otwartego ognia.

2.2.10.8. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane dzwigami.
Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed odksztatceniem. Elementy
uktada¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy ewidencjonowaé materiaty i
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konstrukcje stalowe po ich wytadowaniu, nalezycie segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podkitadach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczac i
naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

Elekirody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczajgc przed zawilgoceniem.
taczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

2.2.11. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
pdz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Podczas prowadzenia
prac demontazowych nalezy ze szczegdlng starannoscig zadbaé o przestrzeganie przepiséw BHP. Roboty rozbiérkowe
nalezy wykonywac ostroznie w sposéb zapewniajacy mozliwie najwiekszy odzysk materiatdbw nadajacych sie do
ponownego wbudowania. Znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiekiéw urzadzenia i budowle Wykonawca winien
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykonawca prac rozbidérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji powinien
przedstawi¢ uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot rozbidérkowych uzyska od Inzyniera potwierdzenie, ze
zostaty spetnione warunki okreslone w pozwoleniu na rozbiérke na etapie przystepowania do robot.

2.2.12. ZURAWIK DO SKANERA
“';,-" Zurawik stupowy wolnostojacy ( typoszereg ZSW) mocowany
(przykrecany ) do podfoza czterema $rubami lub mocowany bocznie,
obrotowy, udzwig do 400 kg, wysieg min. 1500mm, kat obrotu zurawia
Iy 3 360°, bezsmarne, niekorodujgce tozysko obrotu. Zurawik w wykonaniu
cynkowanym, wraz z kwasoodporng linka, z napedem recznym
.h mechanizmu podnoszenia.
Ze wzgledu na wielos¢ Producentow sprzetu, w przypadku
zastosowania zurawika o powyzsze parametry techniczne nalezy
przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru
w celu zatwierdzenia.
Montaz i uruchomienie zurawika zgodnie z dokumentacjg
producenta .

2.2.13. ZASUWA WRZECIONOWA 3-STRONNIE USZCZELNIANA.

Producent BUSCH lub rownowazny.

1. Zasuwa wrzecionowa XL-3 600 x 2500 mm do montazu nasciennego
za pomoca kotw chemicznych lub do zabetonowania :

¢ gtebokos¢ zabudowy 3000 mm,

¢ skok 2500 mm,

» kotko reczne na wysokosci 1500 mm na poziome operatora,

¢ przektadnie GST i GK,

¢ materiat 1.4301,

¢ uszczelnienie EPDM odporny na scieki,

¢ maksymalnie 1 % dopuszczalnej nieszczelnosci zgodnie z
normg DIN 19569-4 od strony docisku,

* maksymalnie 5 % dopuszczalnej nieszczelnosci zgodnie z
normg DIN 19569-4 od strony odrywania,

* kotwy chemiczne: Stal kwasoodporna 1.4362 (S32304).

2. Zasuwa wrzecionowa XL-3 1300 x 2950 mm do montazu
nasciennego za pomoca kotw chemicznych lub do zabetonowania:
e gtebokos¢ zabudowy 3690 mm,
¢ skok 2950 mm,
»  kotko reczne na wysokosci 1500 mm na poziome operatora,
e przektadnie GST i GK,
«  materiat 1.4301,
e uszczelnienie EPDM odporny na scieki,
* maksymalnie 1 % dopuszczalnej nieszczelnosci zgodnie z normg DIN 19569-4 od strony docisku,
* maksymalnie 5 % dopuszczalnej nieszczelnosci zgodnie z normg DIN 19569-4 od strony odrywania,
»  kotwy chemiczne: Stal kwasoodporna 1.4362 (S32304).
3. Zasuwa wrzecionowa XL-3 600 x 1200 mm do montazu nasciennego za pomocg kotw chemicznych lub do
zabetonowania:
e gtebokos¢ zabudowy 1500 mm,
¢ skok 2950 mm,
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»  kotko reczne na wysokosci 1500 mm na poziome operatora,

e przektadnie GST i GK,

. materiat 1.4301,

» uszczelnienie EPDM odporny na Scieki,

* maksymalnie 1 % dopuszczalnej nieszczelnosci zgodnie z normg DIN 19569-4 od strony docisku,

* maksymalnie 5 % dopuszczalnej nieszczelnosci zgodnie z normg DIN 19569-4 od strony odrywania,
»  kotwy chemiczne: Stal kwasoodporna 1.4362 (S32304).

2.2.14. WODA
Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 3.
Wykonawca przystepujgcy do robét zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg jakos¢ robdt. Sprzet i srodki transportu
muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii oraz warunkéw wykonywanych robét. Sposoéb wykonania robot
oraz stosowany do tego sprzet muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do rob6t mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

¢ koparki o poj. 0,25+0,6m ,

e spycharki,

e pity mechaniczne,

*  zespOt agregatédw zapewniajgcych zasilanie energetyczne.

* zgrzewarek doczotowych z rejestracjg zgrzewu i mozliwoscig wydruku danych zgrzewu,

e urzgdzen pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp.

¢ niezbednych narzedzi montazowych,

e sprzet do przewozu gruntu (samochody samowytadowcze, ciggniki z przyczepami samowytadowczymi),

«  $rodki transportu kotowego,

e sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i/lub zageszczarki mechaniczne),

e pompy szlamowe(przeponowe) i/lub zestawy igtofiltrowe (wraz z przewodami) do odwadniania gruntu,

* agregat pradotwérczy 10kW,

e spawarki,

e sprezarki,

«  koparka fancuchowa do robot kablowych.

¢ Koparko-spycharka

e zuraw budowlany samochodowy,

«  ubijak spalinowy 200 kg,

e pozostaly sprzet do zageszczania gruntu,

e wciggarki reczne,

« wciggarki mechaniczne,

e samochody skrzyniowe,

e pozostaty niezbedny sprzet techniczny.

«  mioty neumatyczne,

e wiertnica do wiercen otworéw metodg diamentowg, w razie koniecznosci oprécz podstawowych urzgdzen i
narzedzi do wiercenia w betonie, nalezy zapewni¢ agregaty pradotworcze, zbiorniki na wode, pompy,
rusztowania, urzadzenia do odsysania wody technologicznej. Wykonawca powinien dysponowac roéwniez
sprzetem do wiercenia w betonie bez koniecznosci kotwienia statywu skifadajagcym sie z podstawy
podcisnieniowej oraz pompy prézniowe;j,

* palownica, umozliwiajgca wkrecenie Swidra i podawanie betonu pod cisnieniem, powinna by¢ wyposazone w
urzadzenia do kontroli wizualnej cisnienia betonu i rejestracji parametréw wiercenia (opory wkrecania $widra,
predkos¢ obrotowa i liniowa $widra) i formowania pala (wydatek betonu, predkos$¢ podciggania $widra).

« wibrator do zageszczania betonu,

¢ pompa do betonu, ew. stacjonarna pompa do betonu z rurociggiem,

¢ betonowozy,

«  wibromiot,

e zurawik,

e dzwig samochodowy,

e Dbetoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo- piaskowej,

« kafar ptywajacy i ladowy z mtotem hydraulicznym bezwibracyjnym,

«  wibromtot,

¢ holownik,

e dzwig ptywajacy,
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e ponton,

¢ t6dz robocza,

e  baza nurka,

e ubijakéw o recznym prowadzeniu,
«  wibratorow samobieznych,

e ptyt ubijajgcych.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie Robot
w przypadku awarii sprzetu podstawowego

Sprzet powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP. Wykonawca powinien rowniez dysponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie Robo6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Ponadto wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem do robot odwodnieniowych Sprzet, maszyny i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot,

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego, zaleceniami producentéw transportowanych wyrobéw oraz przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw
transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej, SST i
wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4.2. KRUSZYWO

Kruszywo (piasek, klince kamienne, kamien, zwir) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem. Przewozone fadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Kruszywo nalezy
przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszyw. Podtoze skiadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru. Poszczegdlne kruszywa nalezy sktadowa¢ oddzielnie,
w zasiekach uniemozliwiajgcych wymieszanie sie sgsiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4
mm) byty chronione przed opadami za pomocg plandek lub zadaszen.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wczesniej uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

4.3. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

- zgodnie z warunkami podanymi w "Wymaganiach i zaleceniach dotyczacych wykonywania betonéw do konstrukcji
mostowych" — GDDP

4.4. TRANSPORT GRUNTOW

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora Nadzoru - Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno
w obrebie pasa rob6t drogowych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajagce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy, oraz
przestrzegania przepiséw drogowych.

4.5. TRANSPORT GRODZIC

Transport grodzic powinien odbywac sie po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych drogach dojazdowych, w
razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniac:

+ stabilnos¢ pozyciji zatadowanych materiatow,

« zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,

* kontrole zatadunku i wytadunku.

Grodzice nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej. Wszelkie uszkodzenia budowli i urzadzen
powstate w trakcie transportu Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

4.6. TRANSPORT DREWNA

Transport materiatu pozyskanego z karczowania i usuniecia porostu roslinnosci trawiastej (o ile jest konieczny) odbywa sie
srodkami transportu kotowego - ciggnikami z przyczepami dtuzycowymi i skrzyniowymi, samochodami skrzyniowymi, lub
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innymi $rodkami dopuszczonymi przez Inzyniera. Szpilki, paliki, mozna dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.

4.7. TRANSPORT STALI

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob gwarantujacy
unikniecie trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa powinna byé
magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podtozu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiarow i gatunkow.

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i by¢
trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunieciu, odksztalceniu, przewrdceniu itp. Sposéb zatadunku,
transportowania i roztadunku nie powinien powodowac powstania nadmiernych deformacji, naprezen i uszkodzen.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.8. TRANSPORT SPRZETU | MATERIALOW DO ROBOT PALOWYCH

Transport palownicy jest wykonywany specjalnymi pojazdami, umozliwiajgcymi przewdz tadunkow
ponadnormatywnych. Inny sprzet i materiaty na budowe dostarczone bedg transportem samochodowym. Zatadunek,
przew6z, wytadunek i sktadowanie materiatéw do pali powinny odbywac¢ sie tak, aby zachowac ich parametry techniczne.

Zamawiajacy zapewni makroniwelacje terenu i jego utwardzenie w stopniu umozliwiajgcym bezpieczne
wykonawstwo robot specjalistycznych oraz mozliwo$é oczyszczenia pojazdéw z btota tak, aby nie zanieczyszczaty one
drég publicznych.

4.9. TRANSPORT ZASUW | ZURAWIKA

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw
niezbednych do wykonania danego rodzaju rob6t. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone przedmioty i
materialy w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
materiatow i osprzetu nalezy przestrzegac zalecen wytworcy.

Wskazane jest dostarczenie materiatobw i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich
zabudowaniem.

4.10. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Transport materiatdbw z rozbiérki powinien odbywaé sie srodkami transportu przewidzianymi w dokumentacji
projektowej lub $rodkami réwnowaznymi. Przewozony fadunek powinien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i
przesuwaniem. Zatadunek nalezy wykonywac sprzetem zapewniajgcym wymagania BHP (tadowarki, koparki, dzwigi).

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 5.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN i BN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt, instrukcjami stosowania i uzytkowania (dostarczonych przez producentéw wyrobow), przepisami budowlanymi i
BHP, szczegdlne w zakresie :
¢ wykonania i odbioru robo6t w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu,
wydanymi przez MOSZNiL, 1996 r.
¢ wykonania i odbioru robdét ziemnych, rob6t umocnieniowych melioracji szczegétowych, wydanymi przez
Ministerstwo Rolnictwa
e w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
e odbiorow czesciowych i robét zanikowych
e zalecen producentow stosowania i uzytkowania wyrobéw
Wejscie na teren poszczegdlnych wiascicieli gruntéw nalezy z nimi uzgodnié przed przystgpieniem do robét.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a w szczegdlnosci z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru (WTWO) rob6t w zakresie melioracji — 1979 r.

Przed przystgpieniem do wykonywania zaprojektowanych robdt, nalezy zapozna¢ sie z dotgczonymi do
dokumentacji uzgodnieniami. Roboty wykonywac¢ zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane
niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy zgtosi¢ administrujgcej instytucji celem wtasciwego ich zabezpieczenia.

Uwaga:

Wykonawca, sam we wilasnym zakresie przedstawi technologie, zorganizuje i uzyska niezbedne
pozwolenia u Zarzadcy obiektu, dla wybudowania tymczasowego przejscia pontonowego przez rzeke Drawe
ponizej pietrzenia dla przerzutu sprzetu i materialow dla budowy przeptawki.

Elementem zapewniajacym komunikacje miedzy ladem a terenem budowy przeptawki, bedzie
tymczasowy most pontonowy wykonany z elementow np. sytemu parku pontonowego PP-64, ktory
charakteryzuje sie wysoka nosnoscia i stabilnoscia. Decyzje, co do technologii, sposobu wykonania i miejsca
budowy przeprawy ( w ramach przekazanego placu budowy) podejmie Inzynier Kontraktu w porozumieniu z
Projektantem. Na etapie przetargu do wyceny nalezy przyjaé przewidywany koszt budowy przeprawy
pontonowej.
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Ze wzgledu na duze odlegtosci przy betonowaniu nalezy stosowa¢ stacjonarne pompy do betonu i
system rurociaggdw zapewniajacy dostarczenie mieszanki betonowej w miejsce betonowania. Wykonawca
decydujac sie na betonowanie za pomoca rurociagu, powinien przedstawi¢ Inzynierowi kontraktu szczegotowa
recepture mieszanki betonowej, zapewniajacej jej projektowang jakos¢ w trakcie uktadania w szalunku.

Nie wyklucza sie zmiany sposobu transportu sprzetu i materiatdbw na plac budowy dla wykonania robot
zasadniczych, w ramach nadzoru autorskiego po zapoznaniu si¢ z metoda przedstawiona przez Wykonawce, i
po uzgodnieniu jej z Inzynierem kontraktu, w ramach przyjetych srodkéw finansowych.

5.1.1. ODWODNIENIE WYKOPU

Uwaga:

W trakcie prowadzonych robot moga wystapi¢ wahania poziomu wod powierzchniowych i podziemnych. Projekt
odwodnienia wykopu opracuje wykonawca. Decyzje o koniecznosci wykonania instalacji stuzacych do
odwodnienia wykopow i jej wielkosci podejmie Inzynier Kontraktu. Koszt odwodnienia nalezy wliczy¢ w cene
jednostkowa wykonania robét.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. Nalezy uwzglednic
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé¢ urzadzenia, ktoére zapewnia
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, kitére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych urzagdzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem
istniejagcych odpowiednimi instytucjami.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, oraz wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza
teren pasa robot ziemnych.

Sposéb odwodnienia wykopdw nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Budowy po rozpoznaniu zalegania zwierciadta
wody w wykopie.

Sposéb odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

5.2. PRACE WSTEPNE | PRZYGOTOWAWCZE

Podstawe wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Na ich podstawie nalezy wytyczy¢ i utrwali¢
w terenie gtowne osie kanatéw, rowow i obiektow. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich liczby
wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, w ktérych moze zachodzi niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzié¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

Uwaga! Pnie drzew podlegajacych ochronie (nie przewidzianych do usunigcia), rosngcych w strefie rob6t i narazonych na
uszkodzenie w wyniku prowadzonych robét, muszg by¢ zabezpieczone przed takim uszkodzeniem (np. matami stomianymi lub
drewnianymi).

5.3. ROBOTY ZIEMNE

5.3.1. WYKONYWANIE WYKOPOW

1. Metoda wykonywania wykopéw (recznie lub mechanicznie) powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci
robét, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu mechanicznego
2. Wykonywanie wykopu powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
3. Przy wykonywaniu wykopow urzgdzeniami zmechanizowanymi nalezy:
e wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu
« dostosowac gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju
gruntu oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki,
*  wykonywac¢ pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczajgc do powstawania nierownosci
e dokonywac¢ takiego rozstawu pracujgcego sprzetu, aby nie zachodzita mozliwos¢ ich wzajemnego
uszkodzenia
¢ wyladowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportu powinno nastgpi¢ dopiero po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno byé dokonywane nad dnem srodka
transportowego na wysokosci nie wiekszej niz 50cm w przypadku tadowania materiatéw sypkich 25cm w
przypadku tadowania materiatow kamiennych.
e ruch pojazddw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopoéw powinien odbywac sie
poza prawdopodobnym klinem odtamu.
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozong rzedna
wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki -15cm , przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Nie
wybrang warstwe gruntu nalezy usunaé bezposrednio przed wykonaniem warstwy odsgczajgce;j.
5.3.2. ZAGESZCZANIE GRUNTOW.
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* kazda warstwa gruntu w nasypach i wykopach powinna byé zageszczona recznie lub mechanicznie poprzez
watowanie wibrowanie lub ubijanie,

e grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:
a/ 15¢cm przy zageszczaniu recznym

« wilgotno$¢ gruntu podczas jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej ktéra wynosi:
a/10% dla piaskéw
b/12% dla piaskéw gliniastych i glin piaszczystych
¢/13% dla glin
d/19% dla itow glin ciezkich, pytow i lesséw

e zageszczanie warstwy gruntu powinno byé dokonywane szybko aby nie spowodowa¢ nadmiernego
przesuszenia gruntu lub jego nawilgocenia

e sprzet nalezy dostosowywacé dla kazdej partii zageszczanego gruntu w celu optymalizacji pracy sprzetu

e zageszczanie skarp moze byé dokonywane jezeli szerokos¢ uktadanej na skarpie warstwy gruntu jest wieksza
od wymaganej grubosci warstwy,

Rodzaj gruntu /Piasek/

Rodzaj Sprzetu
grubos¢ warstwy zageszczane;j orientacyjna liczba przejsé po $ladach

Ubijaki spalinowe 0,15-0,35 3-4

5.3.3. ODKLADY GRUNTOW.

. w przypadku koniecznosci wykonania odkladéw ziemnych powinny by¢é one wykonane w postaci nasypoéw o
pochyleniu skarp 1:1,5 i 0 wysokosci do 1,5m i ze spadkiem 2-5% od strony wykopu, odlegtos¢ podn6za skarpy
odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjng jego gtebokos¢ jednak
nie mniej niz 3,0m w gruntach przepuszczalnych i 5,0m w gruntach nieprzepuszczalnych

5.3.4. ZASYPKA WYKOPOW

Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim obiektu oraz wykonaniu pozostatych obiektow i urzgdzen
towarzyszacych rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania bokéw rur z doktadnym obiciem ziemi warstwami grubosci
10-20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rur nalezy obsypac piaskiem rodzimym, do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Nad przewodami wodociggowymi, gazowymi i kablami energetycznymi nalezy utozy¢ odpowiednie tasmy
ostrzegawcze zgodne z dokumentacja projektows.

Wykopy wykonywane mechanicznie nalezy zasypa¢ mechanicznie warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm .

Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Wykopy wykonane recznie nalezy zasypywac¢ sposobem recznym |
warstwami ziemi o grubosci 15 cm z recznym zageszczeniem.

Zasypki wykopow dokona¢ do poziomu terenu.

Zasypywanie wykopéw, gdzie to jest mozliwe winno zostaé podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty
zostang zakonczone, oprécz ztaczy na przewodach kanalizacyjnych. Nalezy podja¢ szczegoélne starania, aby w czasie
zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac¢ zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30
cm od rur i ztgczek.

Zaleca sie wykonywanie rob6t przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.

Po zakonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do pierwotnego stanu. Teren po wykopach
zrekultywowac.

W przypadku odstepstw od warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy roboty wstrzymac i
powiadomic o tym Inzyniera.

5.3.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA.
Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosi¢ | = 0.95 wg. metody Proctora .
5.3.6. WYKONYWANIE NASYPOW W OKRESIE DESZCZOW

Nie zezwala sie na wbudowywanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie wymaganego
wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwagé, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng.
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu nie
zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.
5.3.7.  WYKONYWANIE NASYPOW W NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

Nie nalezy wbudowywa¢ gruntow przewilgoconych (W >Wopt), zamarznietych i przemieszanych ze $niegiem lub
lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. W czasie opaddw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane, a
przed wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni nasypu.
5.3.8. FORMOWANIE NASYPOW

Formowany nasyp musi uzyska¢ przekr6j poprzeczny badz ksztatt geometryczny zgodny z Dokumentacjg
Projektowa.

5.3.9. PLANTOWANIE SKARP
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Plantowanie skarp, rowéw, dna i krawedzi ciekbw nalezy prowadzi¢ recznie wg wymiaréw okreslonych w
Dokumentaciji Projektowe;.

5.4. ROBOTY BETONIARSKIE
5.4.1. ZALECENIA OGOLNE

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1. Recepture
betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologie betonowania pielegnacji zatwierdza Inzynier Projektu,po
otrzymaniu niezbednych informacji od Wykonawcy nie pézniej niz 14 dni przed planowanym betonowaniem.
Informacje te bedg zawiera¢ w szczegdlnosci harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilosci uzytych dodatkow i
domieszek, sposob pielegnacji i rozformowania oraz opis dziatan zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich
temperatur, opadéw atmosferycznych, a takze jednoznacznie okreslony zakres planowanych prac betonowych.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera Projekiu potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

5.4.1.1. DOZOWANIE SKLADNIKOW

Wszystkie sktadniki mieszanki betonowej bedg dozowane w wytwérni betonu. Podawanie sktadnikdéw mieszanki
w inny sposéb moze odbyc¢ sie tylko za zgodg Inzyniera Projektu.
5.4.1.2. DOSTAWA MIESZANKI BETONOWEJ NA PLAC BUDOWY

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem betonowania i
harmonogramem dostaw, zawsze w obecnosci Inzyniera. Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat atest
dostawy zawierajacy:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

- nazwe wytwérni betonu,

- numer seryjny atestu,

— date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody
—  numer rejestracyjny samochodu,

— nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

— numer receptury i numer zamowienia,

- rodzajiilo$¢ dodatkdéw i domieszek,

— ilo$¢ mieszanki betonowej,

- deklaracje zgodnosci z niniejszg Specyfikacjg i normg PN-EN 206.1,
— godzine dostawy betonu na miejsce,

— godzine rozpoczecia roztadunku,

— godzine zakonczenia roztadunku.

Najp6zniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inzynierowi Projektu komplet
atestéw z betonowania do zatwierdzenia.

5.4.1.3. PODAWANIE | UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Uktadanie mieszanki betonowej na Placu Budowy moze odbywa¢ sie tylko zgodnie z planem betonowania,
bezposrednio z pojemnikéw zsypowych, za pomocg pompy lub tasmociggu do 10m. Zageszczanie mieszanki moze
odbywac¢ sie tylko w sposdb mechaniczny przy uzyciu wibratorow wgtebnych. Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o
czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ butawag
wibratora zbrojenia oraz deskowania. Ze wzgledu na duze odlegtosci przy betonowaniu nalezy stosowac stacjonarne
pompy do betonu wyposazone w gasienicowy uktad biezny i system rurociggu zapewniajgce dostarczenie mieszanki
betonowej w miejsce betonowania.

Przy mniejszych odlegtosciach, w zaleznosci od mozliwosci nalezy stosowa¢ pompy do betonu samojezdne
ustawiane na moscie pontonowym.

Wykonawca decydujgc sie na betonowanie za pomocg rurociggu, powinien przedstawi¢ Inzynierowi kontraktu
szczegobtowa recepture mieszanki betonowej, zapewniajacej jej projektowana jakos¢ w trakcie uktadania w szalunku.

5.4.1.4. PRZERWY W BETONOWANIU

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej bedzie zgodnie z Projektem. Jezeli Projekt nie okresla tego
szczego6towo, Wykonawca przedstawi odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w
miejscu przerwania betonowania bedzie starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— wyréwnanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej
poziomu terenu usunigecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy konstruowaé wszedzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa
dtuzej niz p6zniej niz 3 godziny. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.
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5.4.1.5. POBRANIE PROBEK | BADANIE

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206.1 i Programem Zapewnienia Jakosci, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi Projektu
wszystkich wynikoéw badan dotyczacych jakosci beton i stosowanych materiatow. W szczegélnosci Wykonawca zadba o
gromadzenie wystarczajacej ilosci prébek, wymagang jakos¢ ich formowania, przechowywanie prébek w warunkach
identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikow.

Wykonawca zadba takze o gromadzenie probek na potrzeby badan wczesniejszych, zwigzanych z decyzjami o
obcigzaniu konstrukgcji przed uptywem 28 dni od betonowania.

5.4.2. WARUNKI POGODOWE BETONOWANIA
5.4.2.1. TEMPERATURA OTOCZENIA

Niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inzynierem Projektu ponownie planowane
dziatania w dniu betonowania, jezeli temperatura otoczenia bedzie ponizej +5°C. Zabezpieczenie podczas opadow.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych po-
wierzchni swiezego betonu.

5.4.3. PIELEGNACJA BETONU
5.4.3.1. MATERIALY | SPOSOBY PIELEGNACJI BETONU.

Pielegnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezposrednio po
zakohczeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu. W temperaturach nizszych od +5°C pielegnacje wilgotnosciowg nalezy
rozpoczg¢ po 24 godzinach. Okres pielegnaciji nalezy rozpocza¢ odpowiednio wczesniej dla betondéw z domieszkami
przyspieszajgcymi wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Wykonawca uzyje do pielegnacji betonu wody z ogdlnie dostepnego przytgcza wody. W czasie dojrzewania
betonu elementy beda chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.3.2. PIELEGNACJA BETONU PRZY NISKICH TEMPERATURACH OTOCZENIA

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym
Wykonawca zawsze zapewni srodki pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

5.4.3.3. ZABEZPIECZENIE PRZED NADMIERNYM NASLONECZNIENIEM

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do uchybieh w procesie pielegnacji betonu
spowodowanych ekspozycjg swiezo utozonego betonu na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych podczas duzych
upatéw.
5.4.3.4. OKRES PIELEGNACJI | ROZFORMOWANIE KONSTRUKCJI

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczecia pielegnacii,
przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w rownych odstepach czasu. Rozformowanie konstrukcji moze
nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci zwigzanej ze sktadem mieszanki betonowej oraz
warunkami dojrzewania. Wytrzymato$¢ ta bedzie odpowiednio zbadana metodg nieniszczaca. Zasady rozformowania
stanowig zawsze przedmiot planu betonowania.

5.4.4. WYKONCZENIE POWIERZCHNI BETONU
5.4.4.1. ROWNOSC POWIERZCHNI

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie
- krawedz wypukta oczepu muszg posiadac¢ fazowanie szerokosci 4x4cm
— pekniecia sg niedopuszczalne
— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia
— pustki, raki i wykruszyny sg niedopuszczalne

5.4.5. DESKOWANIA
5.4.5.1. CECHY KONSTRUKCJI DESKOWANIA

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt techniczny powinien byé kazdorazowo oparty
na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzona na sity wywotane parciem $Swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betonéw
ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania
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belek o rozpietosci ponad 3,0m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich
ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek
przy obcigzeniu catkowitym. Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wedtug ich Dokumentacji Projektowej i przed
wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub
odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan
powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa
betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda. Szalowania nie wolno demontowaé do czasu, az struktura betonu nabierze
wystarczajgcej wytrzymatosci do utrzymania bez nadmiernego odksztatcenia sie wtasnej masy oraz réznych obcigzen
konstrukcyjnych i innego rodzaju, ktére bedzie musiata utrzymac. Beton musi rowniez wystarczajgco dojrze¢, aby mogt
sie przeciwstawi¢ moggcym go uszkodzi¢ sitom fizycznym i mrozowi.

5.4.6. IZOLACJA BETONU

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i ST.

Jesli w dokumentacji projektowej lub ST nie okreslono sposobu wykonania izolacji, to mozna jg wykonaé
poprzez dwu lub trzykrotne natozenie na powierzchnie Sciany materiatdéw izolacyjnych okreslonych w pkt 2.2.18.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciggta powtoke przylegajacg do powierzchni sciany lub do
uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad jest niedopuszczalne. Warstwa
izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.

Materiaty i spos6b wykonania izolacji muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4.7. ROZSZALOWANIE

Terminy rozszalowania muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, lecz w zadnym wypadku nie
moga by¢ krétsze niz:

¢ boczne szalunki belek, scian, muréw oporowych, fundamentow itp. 2 dni

«  belki, podciagi /stemple pozostaja/ 9 dni

e usuniecie stempli 21 dni
Terminy te mogg ulec skréceniu, gdy stosowane sg metody umozliwiajgce szybsze dojrzewanie betonu, np. naparzanie
lub dodatki przyspieszajace wigzanie. Musi to by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Usuwanie deskowan powinno odbywa¢ sie pod scistym nadzorem technicznym.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251).

5.4.8. IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

Wszystkie izolacje wykonac¢ zgodnie ze szczeg6towa instrukcja producenta zastosowanych materiatow
izolacyjnych.
Izolacje wodochronne nalezy uktadac:
¢ podczas bezdeszczowej pogody
¢ po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne
e po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow
e przy temperaturze powyzej 5 °C przy uzyciu materiatdéw bitumicznych

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych

powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypukitosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod
izolacje z tworzyw sztucznych réwniez gtadka. W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé
warstwe wyrdwnawcza z zaprawy cementowej 1:3 + 1:4, Naroza powierzchni izolowanych powinny byc zaokraglone
promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub fazowane pod katem 45° na szerokos$¢ i wysokos¢ co najmniej 5 cm od
krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych przyklejanych do podktadu lepikiem
asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 °C i ponizej
35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien byé suchy, a jego wilgotnosé nie
powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczaé nie wczeséniej jak po 21
dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01.
Mieszanie materiatébw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.

5.4.9. DYLATACJE

Wykonawca rob6t winien posiadaé udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu tego typu uszczelnien

dylatacji.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca i Inzynier dokonajg niezbednych ustalen technologicznych.
Podczas wykonywania prac uszczelniajgcych nalezy sporzadzié protokét, w ktérym powinny by¢ ujete nastepujgce dane:

*  warunki pogodowe podczas wykonywania robét,

e stan brzegéw dylatacji, (wilgo¢, woda),

* temperatura konstrukcji i materiatu wypetnienia dylatacji,

« informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

e zuzycie materiatu na kazda dylatacje,
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e pozostatosci materiatu — odpady.
Protokét z prac uszczelniajgcych zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatéw.

Przygotowanie szczeliny
Dylatacje nalezy uformowac na etapie betonowania. Nie przewiduje sie wycinania szczelin po betonowaniu.

Wbudowanie materiatu wypetniajacego i uszczelniajacego
¢ Powierzchnie kontaktowe musza by¢ odpowiednio przygotowane tzn. suche, czyste, nosne i wolne od
zanieczyszczen mleczkiem cementowym, tynkiem.
*  Uszkodzone powierzchnig nalezy naprawi¢, waskie poszerzyé,
« Naptyw wody nalezy zahamowa¢ poprzez zastosowanie szybkowigzgcej zaprawy cementowej lub pianki
poliuretanowej,

5.4.10. WYKONYWANIE ZBROJENIA

Dokumentacja Projektowa okresla rodzaje stali zbrojeniowej, szczegétowe uksztattowanie pretdéw oraz ich
rozmieszczenie w elemencie zelbetowym.

Do kazdej partii stali zbrojeniowej, dostarczonej na budowe, dostawca zobowigzany jest dostarczy¢é atest
zgodnosci. Kazda wigzka lub krag pretdbw musi by¢ zaopatrzony w dwie przywieszki, zawierajgce charakterystyke
techniczng i technologiczng danej partii zbrojenia.

Elementy zbrojenia powinny byé wykonywane w warsztatach zbrojarskich, odpowiednio wyposazonych,
zabezpieczonych przed wptywem czynnikéw atmosferycznych, wyposazonych w sprzet i urzgdzenia, pozwalajgce na
wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, wymagang technologig i zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wyposazenie warsztatu zbrojarskiego powinno byé zaakceptowane przez Inzyniera i musi posiadac
urzgdzenia do:

. prostowania stali dostarczonej w kregach oraz wigzkach

. ciecia oraz giecia pretow

e zgrzewania i spawania

Giecie i ciecie pretdw powinno by¢ wykonywane za pomoca urzgdzen mechanicznych.

Prety zbrojenia konstrukcji moga by¢ formowane w warsztatach prefabrykaciji, poprzez taczenie pojedynczo
zaprojektowanych pretéw w zespoty.

Stal uzywana do produkcji zbrojenia musi by¢ prosta. Odksztatcenia wynoszgce wiecej niz 5mm na 1,0 metr
dtugosci preta muszg by¢ usuniete.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

- prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw
rdzy, kurzu i btota,

- prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen,

- czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane,

- haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264,

- tgczenie pretéow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264,

- spajanie moze by¢ wykonywane poprzez spawanie tukiem elektrycznym lub przez doczotowe
zgrzewanie elekiryczne. Prace te mogg wykonywaé jedynie wykwalifikowani spawacze
posiadajgcy aktualne uprawnienia;

- doczotowo mozna zgrzewac¢ prety o Srednicy d>10mm, tej samej klasy, przy zachowaniu
osiowosci potgczenia.

skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan (zbrojenie na oczepie w nastepujgcej
kolejnosci: wystawiamy $ciane, zbrojenie, sprawdzenie zbrojenia, zamkniecie $ciany, odebranie
deskowania),

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.;

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretdbw powinien by¢ dokonywany bezposrednio @ w
deskowaniu;

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego;

- zbrojenie pretami pojedynczymi powinno byé ukiadane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie;

- odstep pomiedzy pretami zbrojenia nosnego musi byé zgodny z rozwigzaniami Dokumentaciji
Projektowej oraz zaleceniami normy PN-B-03264:1999;
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- utozone zbrojenie w deskowaniu musi mie¢ odpowiednig sztywnosc¢, aby nie ulegato deformacjom w
czasie ukladania i zageszczania mieszanki betonowej;

- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia, niedopuszczalne jest
uzywanie dystansownikéw z materiatéw ulegajacych korozji lub z drewna.

Przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcyjnego nie dopuszcza sie zadnych odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,
bez zgody nadzoru autorskiego. Uktadanie zbrojenia nalezy wykonywa¢ w uprzednio sprawdzonych i odebranych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, deskowaniach zwracajgc szczeg6lng uwage na witasciwg grubos$c¢ otulenia pretéw,
przewidziang w Dokumentacji Projektowe;j.

5.4.11. Warunki szczegoétowe wykonania przejs¢ szczelnych typu tancuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukciji zelbetowych w miejscach przej$¢ rurociggéw nalezy osadzi¢
tuleje z rury. Po osadzeniu tulei, $ciange mozna betonowac¢ a w trakcie wykonywania montazu technologicznego w
przestrzen migdzy rure przewodowg i mufe wtozy¢ nalezy tancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktérym osadzone
sg $ruby. Sruby nalezy dokrecié, poniewaz spowoduje to pecznienie taficucha i uszczelnienie przejscia.

Przej$cia szczelne potozone osiowo projekiuje sie jako tancuchy uszczelniajgce z podwojnych ogniw
elastomerowych tgczonych za pomoca $rub posiadajgcych:

«  podkiadki $ciskajgce fancuch,

e podwojne uszczelnienie potgczenia ogniwa z ogniwem,

» doszczelnianie fahcucha odbywa sie poprzez dokrecanie nakretki.

Przejscia przez sciany zbiornika pod katem réznym od prostego, projekiuje sie jako przejscia szczelne, ktore

umozliwiajg uzyskanie odpowiedniego kata odchylenia rurociggu.
5.6. WYKONANIE NARZUTU KAMIENNEGO

Narzut kamienny, nalezy sypac¢ cienkimi warstwami na catej szerokosci skarpy, tak, aby kamienie uktadaly sie
wedtug stoku naturalnego. Kamien uktada sie lub zrzuca z matej wysokosci tak, aby nie nastepowata naturalna niekorzystna
segregacja materiatu. Po wykonaniu narzutu gérng powierzchnie nalezy recznie wyréwna¢ do projektowanego poziomu lub
przewidzianego w projekcie wykonawczym pochylenia skarp. Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

1. Sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania podtoza pod narzut kamienny.

2. Kamienie wbudowa¢ warstwami o grubosciach umozliwiajgcych jego klinowanie, wg zalecen Dokumentaciji
Projektowe;j.

3. Kamien nalezy uktada¢ jak najscislej wzgledem siebie, pozwoli to uzyska¢ najwiekszy ciezar objetosciowy
gotowego narzutu. Ciezar objetosciowy wykonanego narzutu powinien zawiera¢ sie w przedziale 16+20kN/m3.
Narzut nalezy uktada¢ w sposob wklesty

4. Wyrownanie powierzchni narzutu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.7. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy obiektéw lub ich czesci zgodnie
z Dokumentacja Projektowg. Warstwy nawierzchni i elementy liniowe, nalezy usuwa¢ mechanicznie w sposéb okreslony
w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera. Pozostate po wybudowaniu nowych obiektow, doty nalezy wypetnic
warstwami odpowiedniego gruntu do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowe; .

Elementy rozbieranych konstrukcji betonowych i zelbetowych, kamiennych oraz ceglanych stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinny byé usuniete z terenu budowy. Gdy uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je ha miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

llos¢ robét rozbiérkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera, po ocenie biezacej sytuacji i
przeprowadzonej szczegotowej inwentaryzacji budowli.

Otwory technologiczne nalezy wierci¢ technikg wiercenia diamentowego.

5.8. SZANDORY

Szandory i zasuwy wykonujemy w warsztacie . Montaz przeprowadzi¢ nalezy na obiekcie, ktérego element one
stanowig.

5.9. ZABICIE SCIANKI SZCZELNEJ
5.9.1. WYMAGANIA OGOLNE DOT. SCIANKI SZCZELNEJ

Wykonanie robo6t powinno byé zgodne normami PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050, PN-82/S-10052 oraz
warunkami okreslonymi w ST - 00.00 ,Wymagania ogélne” oraz dokumentacji projektowej oraz wytycznymi i zaleceniami
producenta grodzie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji rob6t" wraz z harmonogramem
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem $cianek szczelnych jako
konstrukcji docelowych. ,Projekt organizacji rob6t" powinien odpowiada¢ zaleceniom normy PN-EN 12063:2001 oraz
wytycznym i zaleceniami producenta grodzic.

Konstrukcje $cianek szczelnych jako konstrukcje docelowe moga by¢ wykonywane tylko przez Wykonawcéw
posiadajgcych odpowiednie do zakresu rob6t doswiadczenie.

Wykonawca nie moze zleci¢ wykonywania konstrukcji $cianek szczelnych innemu Podwykonawcy bez zgody
Zamawiajgcego.

Elementy drugorzedne konstrukcji scianek szczelnych moga by¢ wykonywane przez spawaczy posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia UDT.
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5.10.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowej powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod realizacje robét.

Sposéb wykonania dojazdu do miejsca robdt powinien zawiera¢ ,Projekt organizacji robdt" opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W przypadku wystepowania w najblizszym sasiedztwie robo6t budowli i instalacji mogacych ulec uszkodzeniu w
trakcie zagtebiania elementéw Scianek szczelnych, nalezy wykonaé¢ przed przystgpieniem do rob6t, ogledziny tych budowli i
instalacji pod katem stanu technicznego i sposobu fundamentowania. W tym celu wykonawca powotuje Komisje z udziatem
Inspektora nadzoru, ktdrej zadaniem jest przeprowadzenie ogledzin, zlecenie ewentualnych badan lub ekspertyz oraz
sporzgdzenie ,Protokétu z ogledzin". Protokét powinien by¢ potwierdzony przez wiascicieli budowli i instalacji oraz
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zaleca sie wykonanie szczegdlowej inwentaryzacji uszkodzen na pobliskich
budynkach w formie fotograficznej i ztozenie jej u notariusza przed przystgpieniem do realizacji prac.

W celu potwierdzenia przebiegu uwidocznionego na planach sytuacyjnych uzbrojenia podziemnego oraz stwierdzenia,
czy w rejonie robdt nie wystepuje uzbrojenie podziemne nieuwidocznione na planach sytuacyjnych, przed
przystapieniem do zagtebiania elementéw $cianki szczelnej nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w rejonie prowadzonych
rob6t. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej
informac;ji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonywania Scianek szczelnych, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania scianek szczelnych nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:
e wyznaczeniem osi $cianek szczelnych,
¢ wyznaczeniem punktdéw charakterystycznych,
«  wykonaniem reperéw wysokosciowych,
e wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjng gérnej krawedzi Scianki szczelnej.
5.9.3. PROBNE ZAGLEBIANIE $CIANKI SZCZELNEJ

Przed rozpoczeciem zasadniczych robot zwigzanych z wykonaniem $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowych nalezy
wykonac prébne zagtebienie kilku elementéw Scianki szczelnej w celu:
«  okreslenia najbardziej efektywnej metody zagtebiania grodzic,
« okreslenia wplywu sposobu zagtebiania grodzic na mozliwosé wystgpienia uszkodzen w sgsiadujgcych
budowlach i urzadzeniach,
«  okreslenie mozliwosci osiggniecia zaktadanego w dokumentaciji projektowej poziomu podstawy grodzic,
e okreslenie poprawnosci doboru grodzie ze wzgledu na mozliwos¢ powstania uszkodzen w trakcie zagtebiania
grodzic,
* okreslenia mozliwosci osiggniecia pionowej nosnosci Scianki zatozonej w projekcie (dla scianek szczelnych
petnigcych role przyczétkéw) przez pomiar wpedu grodzic oraz wykonanie probnego obcigzenia grodzic.
5.9.4. ZASADY WYKONYWANIA SCIANKI SZCZELNEJ

Scianki szczelne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i postanowieniami norm PN-EN 12063:2001,
PN-89/S-10050 i PN-82/S-10052 oraz wytycznymi i zaleceniami producenta grodzic.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykona¢ i stosowa¢ ramy
prowadzgce. Ramy prowadzgce powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na poziomach zapewniajacych
mozliwo$¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagtebiania.

W czasie wbijania elementdw Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ ,,Dziennik wbijania", w ktérym nalezy zawrzec:

« dane odnosnie sposobu zagtebiania elementow Scianki w trakcie zagtebiania prébnego,

¢ dane odnos$nie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniklych podczas zagtebiania prébnego,

e wnioski z zagtebiania prébnego i wybdr sposobu zagtebiania,

*  0g6Ing charakterystyke urzadzenia do zagtebiania elementéw $cianek szczelnych,

»  szkic usytuowania elementdéw Scianki szczelnej,

« dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas zagtebiania.

Podczas zagtebiania elementéw $cianki szczelnej nalezy regularnie kontrolowaé stan techniczny budowli i instalaciji
zlokalizowanych w sgsiedztwie prowadzonych robét.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie scianki szczelnej w formacie ,,trapez".

5.9.5. WYKONANIE ELEMENTOW DODATKOWYCH

Elementy dodatkowe (usztywnienia, rozpory, $ciggi itp.) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowgq i
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12063:2001 oraz wytycznymi i zaleceniami producenta grodzic.
5.9.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Scianki szczelne stalowe i elementy dodatkowe powinny byé zabezpieczane antykorozyjnie w zakresie przewidzianym

w dokumentacji projektowej i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12063:2001 dotyczacej wykonywania zabezpieczen
antykorozyjnych konstrukcji stalowych.

5.9.7. TOLERANCJE WYKONYWANIA SCIANEK SZCZELNYCH
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu Scianek szczelnych wynosza:

150 mm - dla potozenia gtowicy w kierunku prostopadtym do $cianki,
1250 mm - dla poziomu zagtebienia,
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1% - dla pionowosci we wszystkich kierunkach.

5.10. KONSTRUKCJE STALOWE

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem i montazem elementéw konstrukcji
stalowe;j.

Elementy drugorzedne moga byé wykonywane przez spawaczy posiadajgcych odpowiednie uprawnienia w
Wytwérniach nie posiadajacych Swiadectwa Kwalifikacji Ministerstwa Infrastruktury tylko za zgodg Inzyniera. Do
elementéw drugorzednych zalicza sie elementy nieobcigzone (podkfadki wyréwnania, wypetnienia) oraz elementy
przeznaczone do przejecia obcigzen innych niz obcigzenia podstawowe rozwazanej konstrukcji w rozumieniu normy PN-
85/S-10030 .

5.10.1. WYMAGANIA OGOLNE
Rozpoczecie robo6t poprzedza wykonanie ,Projektu organizacji robét" zwigzanych z wykonaniem elementéw

konstrukcji stalowych. Projekt podlega pisemnej akceptaciji przez Inzyniera, a rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ po
dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
.Projekt organizacji robét" powinien zawierac:

* harmonogram realizacji robét,

«  projekt technologii spawania,

e harmonogram i sposob przeprowadzania badan materiatéw i spoin wymaganych odpowiednimi normami i

niniejszg ST,

«  okreslenie odpowiedzialnych za wykonanie rob6t ze strony Wytworni,

e okreslenie Podwykonawcéw/Ustugodawcow,

e okreslenie kwalifikacji os6b wykonujgcych konstrukcje (spawaczy),

»  okreslenie zrodet zaopatrzenia w stal konstrukcyjna,

«  okreslenie zrédet zaopatrzenia w inne czynniki produkcji (elektrody, druty, topniki, Sruby itp.),

*  okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania konstrukcji,

* okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,

¢ inne informacje, ktérych wymaga Inzynier. ,Projekt technologii spawania" powinien zawierac:

* metode spawania

* stosowany sprzet,

*  rodzaj stosowanych materiatéw,

e kolejnosé wykonywania spoin,

e pozycje taczonych elementéw podczas spawania,

¢ sposoéb przygotowania brzegéw elementéw i rowkéw do spawania,

¢ rodzaje obrobki spoin,

* metody kontroli i badan.
Technologia spawania powinna zapewnia¢ minimalizacje naprezen spawalniczych i odksztatcen.
Wytwérca powinien zobowigzaé sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w ST i dokumentacji projektowe;j,
co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inzynierowi.

5.10.2. PRZYGOTOWANIE | OBROBKA ELEMENTOW

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:

. gatunku stali,

. asortymentu,

. wtasnosci,

. wymiarow i prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne odchytki wg PN-
89/S-10050, powinny podlegac prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny
wykazywacé peknieé. Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet
uzywany do prostowania i giecia elementéw stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Ciecie elementow i sposOb obrobienia brzegéw powinien byé wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacii
projektowej z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050. Przed przystgpieniem do sktadania elementéw konstrukgcji
Inzynier przeprowadza odbiér elementéw w zakresie usunigcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni
przylegajacych i brzegdw stykdéw z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN 1SO 9013:2002.

5.10.3. SKLADANIE KONSTRUKCJI

Spawanie

Spawanie winno odbywac¢ sie zgodnie z normg PN-89/S-10050.

Scalanie elementow konstrukciji stalowej przez spawanie powinno by¢é wykonane zgodnie z zaakceptowanym
przez Inzyniera ,Projektem technologii spawania". Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinny posiadac
odpowiednie uprawnienia. Elementy stalowe konstrukcji spawane sg w Wytwérni w elementy montazowe zgodnie z
dokumentacja projektows.
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Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z ,Projektem
technologii spawania". Badania wstepne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawce, a wyniki w
formie protokotow przekazywane sg Inzynierowi.

Badania ostateczne spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg PN-
75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka zaakceptowana przez Inzyniera.

Badania ostateczne spoin: radiograficzne i ultradzwiekowe wg PN-87/M-69776, PN-EN 1435:2001 i PN-EN
1712:2001, wykonywaé¢ moga jedynie laboratoria posiadajgce Swiadectwo Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa
Infrastruktury i zaakceptowane przez Inzyniera. W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inzynier moze
zarzadzi¢ kontrole stosowanych materiatbw spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztgczy
spawanych.

W wyniku spawania powstajg naprezenia spawalnicze powodujgce odksztatcenia elementéw konstrukcji
stalowej. Sposéb usuniecia odksztatcen konstrukcji okres$la ,Projekt technologii spawania" w zgodzie z zaleceniami
PN-89/S-10050.

Potaczenia na sruby

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentaciji przekazanej z wytworni wykonywanie otwordw i ich rozwiercanie
do ostatecznego wymiaru nalepy wykona¢ podczas ostatecznego montazu konstrukcji. Rozwiercone lub wiercone otwory
(cylindryczne lub stozkowe) powinny by¢ prostopadte do elementu Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare mozliwosci
prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie otworéw dyskwalifikuje element Wiercenie i rozwiercanie moze by¢
wykonywane tylko przy pomocy urzgdzen obrotowych Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i
pewnym przymocowaniu go na wtasciwym miejscu Wszystkie czesci musza by¢ starannie docisniete w czasie wiercenia.
Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny byé naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to dozwolone przez
Inzyniera.

Szczelnos¢ potgczenia za pomocg $rub i trzpieni montazowych powinna by¢ taka aby szczelinomierz grubosci
0,2 mm nie mégt wejs¢ miedzy powierzchnie tgczone gtebiej niz na 20mm Dtugos¢ sruby powinna byé taka aby gwint
Sruby pracujacy na docisk i scinanie (w potgczeniach zwyktych i pasowanych) nie wchodzit gtebiej w otwoér taczonej
czesci niz na 2 zwoje Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki doktadnie przylega¢ do
powierzchni tgczonych elementdéw.

5.10.3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Przewidziane dokumentacjg projektowg zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw konstrukcji stalowej, jezeli jest to
mozliwe, nalezy wykona¢ w Wytworni zgodnie z niniejszg SST dotyczaca zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukgji
stalowych.

5.11. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Elementy stalowe nalezy ocynkowa¢. Cynkowanie: oghiowe wykona¢ zgodnie z normg PN-EN ISO
1461:2001.

Ze wzgledu na wielos¢ systemow — zestawow — malarskich, mozliwe jest zastosowanie zestawu
malarskiego epoksydowego na srodowisko korozyjne Im 1 wg PN-EN ISO 12944-5:2007 po uprzednim
uzyskaniu zgody Inzyniera Kontraktu.

Ponizsza technologia ma zastosowanie do wszystkich elementéw zabezpieczanych przed montazem i po montazu.
Elementy w miare mozliwosci nalezy zabezpieczaé na wytworni, miejsca stykow na budowie.

Wszystkie elementy stalowe wystajgce ponad beton i stalowe elementy wyposazenia Zabezpieczyé antykorozyjnie przez
pomalowane wg. zasad jak nizej:

5.11.1 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI.

1. Krawedzie elementow stalowych nie mogg by¢ ostre. Niedopuszczalne jest pozostawienie odpryskéw
spawalniczych. Spawy musza by¢ zamkniete.

2. Mycie - powierzchnia, na ktorej widaé gotym okiem zabrudzenia, musi zosta¢ umyta wodg pod wysokim
cisnieniem z dodatkiem srodka odttuszczajacego, a nastepnie sptukana czystg woda. Poprzez umycie usuniete
zostang zanieczyszczenia olejowe i jonowe.

3. Czyszczenie metoda strumieniowo-$cierna.

4. Cata powierzchnia musi byé oczyszczona metodg strumieniowo-$cierng, $cierniwem ostrokrawedziowym, do
stopnia Sa 2 2 wg ISO 8501-1:1996. Chropowatos¢ powierzchni, mierzona komparatorem wg PN-ISO 8503-2,
stopien posredni (G). Na powierzchni nie moze by¢ kurzu, ttuszczu i soli. Stopien odpylenia nie wyzszy niz 3 wedtug
PN-ISO 8502-3:1992, odttuszczenie sprawdzi¢ wg PN-70/H-97052.

5.11.2 MALOWANIE
Przyktadowy zestaw malarski epoksydowy — np. EP B/450

EPOXYKOR B - farba epoksydowa modyfikowana o podwyzszonej odpornosci na wode
llos¢ warstw 3 x grubos¢ powtoki 150 um = razem min. grubo$¢ powtoki 450 pm
Teoretyczne zuzycie I/m® — 0,643

temperatura stosowania :
Podtoza - min. 0°C, oraz temperatura podtoza co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy; otoczenia - min. 0°C,
wzgledna wilgotno$¢ powietrza — max. 90%
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Aplikacja: Pedzel, natrysk hydrodynamiczny

Parametry natrysku hydrodynamicznego:
- Srednica dyszy 0,48-0,63 mm
- ciSnienie 20-25 MPa

Przygotowanie farby:
Sktadnik A farby doktadnie wymieszac, a nastepnie zmieszac ze sktadnikiem B (Utwardzacz) w proporcji:

wagowo objetosciowo
Sktadnik A 100 100
Sktadnik B ( Utwardzacz 503) 7,5 12

Farba jest gotowa do uzycia po uptywie 20 minut (w temp. 20+/-2°C). Czas przydatnosci mieszaniny do uzycia 4 h (w
temp. 20+/-2°C)

Przy malowaniu pedzlem farbg EPOXYKOR B konieczne jest nakiadanie farby w kilku warstwach dla uzyskania
zalecanej grubosci pojedynczej powtoki.
Najkrotszy odstep czasu ( w 20°C ) od natozenia powtoki do oddania pokrycia do eksploatacji 7 dni .

Zalecana ilos¢ warstw: 2- 4, jako samodzielne zabezpieczenie zaleca sie naktadanie 3 warstw: 3x 170 mm
Wybrane parametry techniczne mieszaniny:

gestosé, g/cm3, (okoto) 1,5
zawartosc¢ rozpuszczalnikéw, % wag 24
zawarto$¢ substanciji nielotnych, % obj. 65
temperatura zaptonu, °C, nie mniej niz 24
krycie jakosciowe I
zalecana grubos¢ pojedynczej warstwy, um (“na mokro”) 170
grubosé powtoki, pm ("na sucho”) 110
zuzycie teoretyczne, dm3/m2 0,17
zuzycie teoretyczne, kg /m2 0,26

Czas wysychania (w temp. 20+/-2°C i wilgotnosci wzglednej 55+/-5%)

- stopien 1 (pytosuchosé), h 1
- stopien 3, max h 8
- petne utwardzenie, dni 7

do natozenia kolejnych warstw

- minimalny, h 8
- maksymalny, dni 14

Podane parametry moga ulec zmianie wraz ze zmiang warunkéw otoczenia, ilosci i grubosci warstw.
5.13. MONTAZ ARMATURY

Armature w instalacjach technologicznych nalezy montowaé w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych

personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje (powinien by¢ zapewniony swobodny dostep do pokretet i dzwigni)
urzgdzenia montowac zgodnie z ich fabrycznymi dokumentami techniczno-ruchowymi.
Przed montazem z armatury nalezy:

usungc¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) réwniez
ttuszcz, zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna

usungc¢ z armatury zaslepienia

po oczyszczeniu sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje sie lekko
obracac¢

armature o masie przekraczajgcej 30kg niezaleznie od Srednicy przewodu nalezy ustawia¢ na odpowiednich
trwatych podparciach, nie pozwalajgcych na przecigzenie przewodow

na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu

armature zaporowg nalezy ustawi¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie

gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktérym armatura ma by¢ stosowana, wéwczas
dtugos¢ odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka, nie moze by¢ mniejsza niz 1.5
Srednicy rury.

Proba szczelnosci instalacji
Probie szczelnosci nalezy podda¢ zamontowang aparature wraz z rurociggami.
Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

napetnienie instalacji woda zimng i utrzymania go przez 15 minut
sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dtawic
uszczelnienie armatury.

30
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5.14. UMOCNIENIA O KONSTRUKCJI SIATKOWO-KAMIENNEJ

Elementy te nalezy uktada¢ na geowtdknine. Gérne powierzchnie na pétkach i na szczycie skarp wyrownac
zasypujac materace mineralnym gruntem rodzimym.

Montaz koszy i materacy gabionowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wg.
nastepujgcego schematu:
e na dokladnie wyréwnanej powierzchni nalezy roztozy¢ wioknine z zakladami 10 cm. W przypadku rozdarcia
dodatkowo nalezy przytozy¢ tate, siegajgcg co najmniej 20 cm po za granice uszkodzenia
e roztozy¢ i rozciggna¢ kazdy materac (kosz) na twardej, ptaskiej powierzchni,
e zagig¢ i podnies¢ do pionu boki materaca i przegrody wewnetrzne, tak aby uzyskaé regularny prostopadtoscian o
wymaganej wysokosci,
e potgczy¢ wszystkie stykajgce sie boki i przegrody, zszywajgc je drutem (zaciggajgc naprzemiennie podwadjne i
pojedyncze petle w rozstawie ok. 10 cm), lub zszywkami w miejscach i w ilosci podanej przez producenta,
* materac gabionowy utozyé w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podfozu i potgczy¢ z
sgsiednimi materacami, zszywajgc wszystkie stykajgce sie krawedzie,
e zszywania dokonuje sie wzdtuz krawedzi wzmocnionych drutem jednym z trzech mozliwych sposobdw:
- przez ciggte owijanie drutu wigzacego tak, aby byt on w co drugim oczku siatki nawiniety podwajnie,
- nawiniecie specjalnie przygotowanej do tego celu spirali z drutu,
- przez zatozenie spinek — zszywek z wykorzystaniem specjalnych kleszczy.
¢ materace (kosze) gabionowe napetni¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaty pustki, jednoczesnie starajac
sie aby na jego grubosci utozone byty min. 2 kamienie., W poblizu oczek siatki nalezy uktada¢ kamien grubszy, w
srodku materaca moze by¢ wbudowany drobniejszy
e materace (kosze) gabionowe napetni¢ z lekkim naddatkiem, przytozy¢ wieko materaca i przyszy¢ je do gérnych
krawedzi wszystkich $cianek pionowych, z ktérymi wieko sie styka (boki i przegrody wewnetrzne); mocowanie
wieka nalezy wykona¢ drutem lub zszywkami w sposéb podany wczesniej.
Szczegély montazu nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta, oraz wskazaniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
W przypadku koniecznosci ,topienia” materacy (uktadania ich pod woda) nalezy:
e pojedynczy materac zmontowaé, wypetni¢ kamieniami i przyszy¢ wieko, na ptaskim terenie w poblizu miejsca
wbudowania,
e w trakcie montazu materaca usztywnic¢ jego przegrody wewnetrzne i réwnolegte do nich boki pretami ze stali
zbrojeniowej
e za pomoca linek stalowych lub tancuchéw zamocowa¢ materac za prety usztywniajace do ramy stalowej o
wymiarach takich samych jak materac
* rame stalowa wraz z podczepionym materacem unies¢ dzwigiem nad miejsce wbudowania i powoli opuszczajac
utozy¢ materac $cisle obok juz wczesniej wbudowanych materacy
e utozone materace potgczy¢ miedzy sobg zszywajac stykajace sie krawedzie
Podczas uktadania materacy i tgczenia ich miedzy sobg pod wodg na gtebokosci przekraczajacej 0,75m, nalezy
uzy¢ nurka

5.15. RUROCIAG DO SPLYWU RYB

Prace i technologie wykonanych robdt nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranych elementow
prefabrykowanych.

Przed przystgpieniem do wykonania rurociggu nalezy wytyczy¢ o$ cieku (0$ wykopu pod tawe) zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Wymiary wykonanego wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom uzytych prefabrykatéw.
Wykonanie taw powinno byé zgodnie z wymaganiami producenta elementéw prefabrykowanych. Klasa zastosowanego
betonu nie powinna by¢ nizsza niz C 30/37, podbeton C 8/10.

Elementy rurociggu nalezy osadzi¢ w ,$wiezym betonie”, odstoniete powierzchnie taw wyprawi¢. Podczas osadzania
elementdéw prefabrykowanych uwzglednié wymagania producenta (max. szeroko$¢ spoin, ewentualne wypetnienia itp.).
Zabudowe wykonac¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami przekazanymi przez producenta/dostawce
materiatéw. tgczenie koryt za pomoca systemu pidro-wpust. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia potgczenia nalezy wypetié
trwale elastyczng masg uszczelniajaca.

5.16. ROBOTY PALOWE

Roboty palowe objete niniejszg Specyfikacjg wykonane mogg by¢ tylko przez Wykonawce posiadajgcego
odpowiedni sprzet do wykonania pali CFA oraz odpowiednie do$wiadczenie w prowadzeniu tego typu robot. Wykonawca
na zyczenie Zlecajgcego opracuje i przedtozy do zaakceptowania przez Inzyniera projekt technologii i organizacji oraz PZJ
dla rob6t palowych.

Wykonanie pali sktada sie z nastepujgcych czynnosci:
- wytyczenie geodezyjne osi pala,
- ustawienie swidra palownicy nad wytyczong osig pala,
- wiercenia otworu na gtebokos¢ projektowa,
- betonowania pala z rownoczesnym podcigganiem $widra,
- odstoniecie $wiezo uformowanego trzonu i oczyszczenie powierzchni betonu,
- wprowadzenie zbrojenia w $wiezg mieszanke betonowa,
- skucie gtowic do rzgdnej projektowe;.
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Ukonczony pal powinien mie¢ ksztatt walca betonowego o Srednicy co najmniej réwnej nominalnej srednicy pala.
Proces formowania powinien zapewnic¢ uzyskanie pala betonowego o jednolitej jakosci, bez przerw i niejednorodnosci.

5.16.1. Wyznaczanie osi pali.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zorganizowac plac budowy i wytyczy¢ osie pali fundamentowych. Osie pali
oraz poziomy ich gtowic powinny by¢ wyznaczone geodezyjnie i 0znaczone na gruncie w sposéb trwaty. Szkic z podaniem
oznaczen i odlegtosci pomiarowych nalezy wigczy¢ do dokumentacji budowy.

5.16.2. Wykonywanie otworu.

Wiercenie otworu odbywa sie swidrem slimakowym, w ktérego centralnej czesci znajduje sie przewdd
umozliwiajgcy ttoczenie betonu w czasie formowania pala. Przed rozpoczeciem wkrecania $widra nalezy sprawdzi¢ jego
pionowos$¢ i ustawienie w osi pala. Wiercenie powinno sie odbywac¢ w sposéb ciggty bez wyciggania swidra.

Jezeli jednak w trakcie wiercenia pala konieczne jest wykrecenie swidra i ponowne jego wkrecenie, to wymagana
gtebokos¢ wkrecenia zostanie zwigkszona o co najmniej 0,5 m, a fakt ten nalezy zarejestrowa¢ w dokumentacji pala.

Podczas wiercenia posuw i predkos¢ obrotowg $widra nalezy odpowiednio dostosowaé do warunkow
gruntowych, tak aby zminimalizowa¢ wynoszenie gruntu na powierzchnie terenu.

Pale nalezy wykonywa¢ w takiej kolejnosci i w taki sposdb, aby nie powodowac uszkodzenia wczesniej
wykonanych pali.

5.16.3. Betonowanie pala.

Mieszanke betonowg nalezy podawa¢ pod odpowiednim ci$nieniem, centralng rurg rdzeniowg $widra
slimakowego. Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ pompy przystosowane do podawania betonu na
wysokos$¢ odpowiadajgcg poziomowi przewodu na gorze $widra, po jego wyciggnieciu z gruntu. Pompowanie masy
betonowej powinno odbywac sie wg instrukcji opracowanej dla danego urzgdzenia. Mieszanka musi by¢ podawany do
pala z odpowiednim wydatkiem, do kitérego dostosowana jest predko$¢ podciggania swidra tak, aby powstat ciggty,
monolityczny pal o nominalnym przekroju. Formowanie trzonu nalezy wykona¢ z pewnym naddatkiem, ktoéry usuwa sie
wraz z przykrywajgcym go urobkiem wyniesionym na zwojach $widra; zbieg stuzy przygotowaniu trzonu do wcisniecia
zbrojenia.

Rzeczywista srednica pala nie moze by¢ mniejsza od srednicy nominalnej swidra.

Prébki do badan betonu pobiera sie w czasie wprowadzania mieszanki betonowej do pompy. Pobiera sie co
najmniej 6 szt. prébek z kazdego dnia formowania pali, ale nie mniej niz liczba pali wykonanych w tym dniu. W przypadku
dostawy mieszanki betonowej z wytworni o jakosci kontrolowanej przez producenta, dopuszcza sie zmniejszenie liczby
probek o potowe. Probki nalezy przygotowywadé, przechowywac i bada¢ zgodnie z PN-EN 206-1:2003/Ap1:2003.

W czasie betonowania, na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach $widra, nalezy wykonywac
makroskopowg ocene rodzaju gruntéw zalegajacych w podtozu i poréwnywac je z warunkami gruntowymi podanymi w
Dokumentacji Projektowej. W przypadku istotnych niezgodno$ci nalezy powiadomi¢ o tym Inzyniera i Projektanta.

5.16.4. Wykonanie i montaz zbrojenia.

Zbrojenie, wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, wprowadza sie w $wiezg mieszanke betonowg przy
uzyciu wyciggarki zamontowanej na palownicy lub oddzielnego urzgdzenia dzwigowego. W przypadku dtugiego zbrojenia,
gdy opory sg znaczne, stosuje sie wspomaganie pograzania zbrojenia wibratorem. Zbrojenie nalezy wktadac centrycznie i
pionowo. Pograzanie nalezy zakoriczyé na poziomie zgodnym projektem technicznym.

5.16.5. Tolerancje wykonawcze geometrii pala.
Dopuszczalne odchytki potozenia pala sg nastepujace:

e e <4.cm, gdy fundament oparty jest na jednym palu

e ec< 4cm, zptaszczyzny rzedu, gdy fundament oparty jest na jednym rzedzie pali,

e e <7cm,w ptaszczyznie rzedu, gdy fundament oparty jest na jednym rzedzie pali,

* e <7cm, gdy fundament oparty jest na wigzce pali lub kilku rzedach pali,
Dopuszczalne odchytki wymiaréw pala zgodnie z PN — EN 1536:2001.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

« uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do stosowania w budownictwie (certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty i/lub deklaracje zgodnosci ewentualnie $wiadectwa
badan wykonanych przez dostawcéw itp.),

« wykonac¢ ogledziny i badania materiatow,

*  przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wszystkie dokumenty i wyniki badan.
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6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Kontroli podlegaja:
* lokalizacja i zgodno$¢ wymiarow z dokumentacjg projektowg z doktadnoscia 10 cm w planie i 1 cm w
odniesieniu do rzednych,
« pochylenie podtuzne dna z doktadnoscig + 0,1%,
e pochylenie skarp (1 raz na 20m) z doktadnoscig + 2cm na kazdy metr podstawy,
« jakos¢ wykonania elementéw betonowych, zelbetowych,
¢ klasa betonéw uzytych do wykonania konstrukcji betonowych,
¢ jakos¢ wykonania konstrukcji fundamentowania,
¢ jakos¢ wykonania konstrukcji stalowych,
e jako$¢ montazu zurawika i armatury,
¢ jakosc wykonania konstrukcji stalowych,
¢ jakos¢ wykonania podsypek,
¢ jako$¢ wykonanie narzutéw kamiennych,
e jakos¢ wykonania umocnien,
6.4. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos$¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z obowigzujgcymi normatywami,
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Spadek podtuzny powierzchni dna wykopu (tawy), sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm

6.5. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.5.1. KONTROLA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | WYKOPOW

Kontrole robdt przygotowawczych i wykopu nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
punkcie 5.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST —M-01
pkt 5.3. ,Roboty ziemne”

6.5.2. KONTROLA WYKONANIA PODLOZA POD RUROCIAG

W czasie przygotowania podtoza nalezy zbadac¢:
e zgodnosé wykonywanych rob6t z dokumentacjg projektowa,
« prawidtowos¢ wyprofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztaltu rurociggu oraz pod studzienki i
komory,
e grubo$¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie,
e zageszczenie podsypki wg BN-77/8931-12 .
6.5.3. KONTROLA WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

W czasie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzac kontrole skiadnikéw betonu, mieszanki betonowej i wykonanego
betonu.

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykonac¢ zgodnie z normg wg metody podanej w recepcie.

Przed oznaczeniem wytrzymatosci na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ oznaczenie gestosci betonu wg PN-EN
12390-7:2001. Gestosc¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 97% gestosci sredniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 lub PN-EN 12390-
3:2001. Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 12390-5:2001.

Tolerancje wykonania.
Nie dopuszcza sie peknig¢ elementdéw konstrukcyjnych. Rysy skurczowe powierzchniowe dopuszcza sie pod warunkiem,
ze nie siegajg do zbrojenia. Pustki, raki, wykruszyny lub kawerny mogg pozosta¢ pod warunkiem, ze nie wystepujg na
powierzchni wiekszej niz 0,5 % i zachowana jest wymagana otulina zbrojenia. Rzedne wierzchu betonu + 1 cm Réwnosé
powierzchni : £ 0,5 cm

Wybrzuszenia nie wieksze od 2 mm, wgtebienia nie wigksze od 5 mm.

6.5.4. KONTROLA WYKONANIA ZASYPKI

Kontrola wykonania zasypki rurociggu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania rurociggu dostarczonej
przez producenta oraz wymaganiami punktu 5.
Kontrola wykonania zasypki powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:
« dokladnosci utozenia pierwszej warstwy zasypki,
«  prawidtowos$ci wykonania nastepnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych grubosci warstw oraz
wskaznika zageszczenia gruntu,
e poprawnosci wykonania zasypki i prowadzenia zageszczania zasypki w bezposrednim otoczeniu rurociggu,
e wilasciwosci uzytych materiatow (gruntéw) do zasypki,
e powierzchni wykonywanej zasypki,
* nieodksztatcalnosci wymiaréw wewnetrznych rurociggu pod wptywem dziatania zasypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢é zgodny z zatozonym w projekcie. W
przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢c wskaznik odksztatcenia 10,
zgodnie z normg PN-S-02205:1998.
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6.5.5. BADANIA PRZYDATNOSCI GRUNTOW DO BUDOWY NASYPOW

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz
na 500 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg aktualnej normy,

- zawartos¢ czesci organicznych, wg aktualnej normy,

- wilgotno$¢ naturalna, wg aktualnej normy,

- wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg aktualnej normy,

- granice ptynnosci, wg aktualnej normy,

- kapilarnos¢ bierng, wg aktualnej normy.

6.5.6. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA NASYPU | PODLOZA NASYPU

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia Is lub stopnia zageszczenia ID odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w niniejszej SST. Do biezgcej
kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is lub stopnia
zageszczenia |ID powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

- jedenraz w trzech punktach na 200 m2 warstwy w przypadku okreslenia wartosci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 5000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu

odksztatcenia
Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowos¢
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera —
Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy.

6.5.7. POMIARY KSZTALTU NASYPU

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

- prawidtowosci wykonania profilowania.
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczgcymi
pochylen i doktadnos$ci wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz z wymaganiami niniejszej SST.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy gruntu z szerokoscig wynikajacg z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacji
Projektowe;j.

6.5.8. KONTROLA JAKOSCI MIESZANKI BETONOWEJ | BETONOWANIA
6.5.8.1. ZAKRES KONTROLI

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwos$¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnosé wody przez beton.

Nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu, zawierajacy m.in. podziat obiektu (konstrukciji) na czesci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegbtowe okreslenie licznosci i terminéw pobierania prébek do kontroli
jakosci mieszanki i betonu.

6.5.8.2. TOLERANCJE WYKONANIA KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
Nastepujgce parametry geometryczne bedg przedmiotem kontroli:

Odchylenia Dopuszczalne
odchytki [mm]

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi betonu od pionu, poziomu i dowolnie 5 +10
poprowadzonej linii prostej: na odcinku 2m na dtugosci lub powierzchni
elementu pomiedzy kondygnacjami lub odcinku 4m w poziomie

Catkowita wysokos$¢ konstrukgiji +5

Catkowite odchylenie konstrukcji od pionu 5

6.5.8.3. KONTROLA DESKOWAN

Kontrola deskowan obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcjg
uzytkowania deskowan wielokrotnego uzycia,

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
- dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancja)

- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie,

- sprawdzenie szczelnosci szalunkéw w ptaszczyznach i narozach wklestych.

6.5.9. KONTROLA ULOZENIA NARZUTU KAMIENNEGO
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Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

e kontroli jakosci kamienia dokonuje Inzynier na podstawie certyfikatow jakosci wystawionych przez producenta.

¢ materialy mozna uznaé¢ za zgodne z SST, jezeli przeprowadzona kontrola da wynik pozytywny a stwierdzone
odchytki mieszcza sie w dopuszczalnych granicach podanych w Dokumentacji Projektowe;.

«  kontrole jakosci kamienia nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej dostawy wielkosci 250m?

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

e jakosci utozenia narzutu kamiennego, a szczegdlnie geometrii wykonanej konstrukcji (pochylenia, rzedne,
Scistos¢ utozenia kamieni wzgledem siebie, itp.),

e porowatos$é narzutu nie moze byé wigksza niz n=0,20

¢ miejsce wbudowania narzutu musi by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

6.6. KONTROLA JAKOSCI MIESZANKI BETONOWEJ | BETONOWANIA
6.6.1. ZAKRES KONTROLI

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatos$é betonu na $ciskanie,

- nasigkliwos$¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnosé wody przez beton.

Nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu, zawierajgcy m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci

podlegajace osobnej ocenie oraz szczeg6towe okreslenie licznosci i termindw pobierania prébek do kontroli jakosci
mieszanki i betonu.

6.6.2. KONTROLA WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

W czasie wykonywania robo6t nalezy przeprowadza¢ kontrole skladnikéw betonu, mieszanki betonowej i
wykonanego betonu.

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykonac¢ zgodnie z normg wg metody podanej w recepcie.

Przed oznaczeniem wytrzymatosci na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ oznaczenie gestosci betonu wg PN-EN
12390-7:2001. Gestosc¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 97% gestosci sredniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 lub PN-EN 12390-
3:2001.

Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12390-5:2001.

Tolerancje wykonania.

Nie dopuszcza sie peknigé elementéw konstrukcyjnych. Rysy skurczowe powierzchniowe dopuszcza sie pod
warunkiem, ze nie siegajg do zbrojenia. Pustki, raki, wykruszyny lub kawerny mogg pozosta¢ pod warunkiem, ze nie
wystepujg na powierzchni wiekszej niz 0,5 % i zachowana jest wymagana otulina zbrojenia.

Rzedne wierzchu betonu £ 1 cm

Rownos¢ powierzchni : £ 0,5 cm

Wybrzuszenia nie wieksze od 2 mm, wgtebienia nie wigksze od 5 mm.

6.6.3. KONTROLA DESKOWAN

Kontrola deskowan obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcjg
uzytkowania deskowan wielokrotnego uzycia,

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarow szalowanych elementéw zgodnych z
- dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancja)

- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie,

- sprawdzenie szczelnosci szalunkéw w ptaszczyznach i narozach wklestych.

6.6.4. KONTROLA WYKONANIA ZBROJENIA

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie polega na
sprawdzeniu zgodnosci z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi, a takze wypetnieniem zatozen
przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.7. KONTROLA WYKONANIA ZABICIA SCIANKI
6.7.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli", obejmujacego miedzy innymi podziat obiektu na
czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu kontroli i czestotliwosci badan.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia Planu Kontroli, kidry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru. Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.7.2. ZAKRES KONTROLI | BADAN
Materiaty:
Materiaty stosowane do wykonania $cianek szczelnych podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej SST. Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskaé¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Wykonawstwo scianek szczelnych:
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Wykonanie scianek szczelnych i montaz elementéw dodatkowych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-EN 12063:2001 oraz niniejszej SST. W zakresie konstrukcji dodatkowych dopuszczalne odchytki wymiarowe
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050.
Kontrole przed wykonywaniem scianek szczelnych:
«  kontrola przygotowania terenu robot,
*  kontrola stanu technicznego i sposobu fundamentowania sasiednich budowli i instalacii,
«  kontrole prac geodezyjnych w zakresie wyznaczenia osi $cianek szczelnych oraz punktéw charakterystycznych,
«  kontrola sposobu transportu i magazynowania elementéw $cianek szczelnych.
Kontrole podczas prébnego zagiebiania elementéw s$cianki szczelnej:

* kontrole urzadzeh do zagfebiania elementéw Scianki w zakresie stanu technicznego oraz wiasciwego doboru
urzgdzen do zakresu planowanych robét,

«  kontrola gruntu w zakresie zgodnosci z zatozeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpedu grodzic),

«  kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie wptywu na sgsiednie budowle i instalacje (m.in. pomiar drgan),

«  kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie mozliwosci uzyskania zatozen projektowych odno$nie osiggniecia
zaktadanego poziomu podstawy grodzic,

*  kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie mozliwosci uzyskania zatozen projektowych odnosnie osiagniecia
zaktadanej nosnosci pionowej Scianki szczelnej (dla $cianek szczelnych petniacych role przyczétkéw) przez
pomiar wpedu grodzic oraz wykonanie probnego obcigzenia,

*  kontrole poprawnosci doboru grodzie ze wzgledu na mozliwos$¢ powstania uszkodzen w trakcie zagtebiania grodzic,

«  kontrola sasiednich budowli i instalacji, w trakcie i po wykonaniu prébnego zagtebiania, w zakresie powstania
uszkodzen lub mozliwosci powstania uszkodzen w trakcie zagtebiania wigekszej ilosci grodzic (m.in. pomiar drgan),

« kontrole urzgdzen do zagtebiania elementéw S$cianki w zakresie stanu technicznego oraz wiasciwego doboru
urzgdzen do zakresu planowanych robét,

«  kontrola gruntu w zakresie zgodnosci z zatozeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpedu kilku grodzic),

¢ kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie wptywu na sasiednie budowle i instalacje (m.in. pomiar drgan),

«  kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie uzyskania zatozenh projektowych odnosnie osiggniecia zaktadanego
poziomu podstawy grodzic,

«  kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie uzyskania zatozen projektowych odnosnie osiggniecia zaktadanej
nosnosci pionowej Scianki szczelnej (dla scianek szczelnych petnigcych role przyczdtkdéw) przez pomiar wpedu kilku
grodzic,

*  kontrola kolejnosci wykonania $cianek szczelnych zgodnie z harmonogramem,

¢ kontrola wykonania i zamocowania elementéw prowadzacych,

«  kontrola pionowosci zagtebiania elementéw $cianki szczelnej,

*  kontrola wykonania elementéw dodatkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

«  kontrola przygotowania powierzchni stalowych $cianki szczelnej do zabezpieczenia antykorozyjnego w zakresie
zgodnym z dokumentacja projektowa,

«  kontrola $cianki szczelnej w zakresie dokladnosci wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych odchytek,

¢ kontrola sgsiednich budowili i instalacji, w trakcie zagtebiania elementéw $cianki szczelnej i po wykonaniu $cianek
szczelnych, w zakresie powstania uszkodzen spowodowanych zagtebianiem elementéw Scianek szczelnych.

Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest przez Inspektora nadzoru

wpisem do Dziennika Budowy.

6.8. KONTROLA WYKONANIA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO
6.8.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wyschniecia podioza, sprawdzenie
czystosci,
- sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastagpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.8.2. ROBOTY MALARSKIE.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie wczesniej niz po 14
dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
- sprawdzenie grubosci powtoki mineralnej
- sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtérnie.
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6.9. KONTROLA WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi
Swiadectwa utylizacji odpadow.

6.10. KONTROLA WYKONANIA KONSTRUKCJI SZANDOROW

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej konstrukcji z Dokumentacja
Projektowg i niniejszg SST. Kontroli i sprawdzeniu podlegaja:
e wymiary szandorow,
e szczelnos¢ (ocena wizualna),
o prostoliniowo$¢ szandorow,
dopasowanie do prowadnic (luz umozliwiajgcy zalozenie i wyjecie szandoréw, przyleganie powierzchni styku z
prowadnica)

6.11. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA PALI CFA
6.11.1. Zakres kontroli

Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadzac na zgodnos¢ z odpowiednim punktem niniejszej Specyfikacii.
W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania nie zinwentaryzowanych urzadzen lub instalacji, otwory do
gtebokosci 1,2 m powinny by¢ wykopane recznie.
Kontroli podlegaja:

- warunki gruntowe,

- materiaty uzyte do pali CFA,

- zakres robét palowych i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,

- zgodnos¢ prowadzenia rob6t z wytycznymi technologicznymi okreslonymi w Projekcie Technologicznym,

- tolerancje wymiar6w pali,

- ewentualne badania specjalne — np. prébne obciazenia pala, badania ciggtosci pali.
Wykonawca w czasie robot rejestruje wszystkie niezbedne dane, dotyczgce wykonania pali i umieszcza je w metrykach
wykonania pali.
6.11.2. Sprawdzenie podioza gruntowego

Sprawdzenie podtoza gruntowego polega na og6lnym poréwnaniu rzeczywistych warunkéw gruntowych w miejscu
wykonywania pala z warunkami podanymi w Dokumentac;ji Projektowej. Wykonuje sie przez obserwacje oporu wiercenia
oraz sprawdzeniu zgodnosci rodzaju i migzszosci warstw gruntu wycigganego na $widrze.

Nalezy wykonywa¢ makroskopowg ocene rodzaju gruntdw zalegajgcych w podtozu gruntowym. Wykonuje sie jg na
podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach swidra

6.11.3. Kontrola materiatow
Kontrola jest przeprowadzana wg wymagan Projektu Technicznego i okreslonych w pkt.2 niniejszej ST.
6.11.4. Monitorowanie wykonania pali

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca na Zzyczenie Zlecajgcego sporzgdza a Inzynier Budowy zatwierdza ,Plan
zapewnienia jakosci”. Monitorowanie wykonuje sie wg opracowanej przez Wykonawce instrukcji technologicznej w
zakresie zgodnym z PN- EN 1536:2001 i uzgodnionej z Inzynierem.

Badania, w trakcie formowania pala, polegajg na sprawdzaniu zagtebienia swidra w grunt, ilosci i ciSnienia mieszanki
betonowej witaczanej do otworu oraz predkosci podciggania swidra. W czasie wbudowywania zbrojenia sprawdza sie
gtebokos$¢ opuszczenia i wspotosiowos¢ usytuowania w trzonie pala.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych robét z Dokumentacjg
Projektowg i niniejszg Specyfikacjg Techniczng. Potozenie glowicy pala i osi zbrojenia pali nalezy sprawdza¢ przez
pomiary przymiarem z podziatkg centymetrowg i niwelatorem.

6.11.5. Metryka pali

Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia metryk pali, ktére powinny obejmowac:
- date i czas wykonania pala,
- lokalizacje pala, dtugosc pala,
- klase wbudowanego betonu, rodzaj zbrojenia.

Przyktad uproszczonej metryki podano ponizej

METRYKA PALI CFA
Metoda: CFA ( Wykonanego w technologii betonowania ciggtego)

BUAOWA ...uuuviit et eeeeaeaeeeeeeeeeeaann Data:
Numer pala
Srednica pala (mm)
2. Dtugos¢ pala (m)
4. Zrodto betonu
Klasa betonu

—_

5. Poczagtek betonow. (godz.)
6. Koniec betonow.(godz.)
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Typ i dlugos¢ zbrojenia (m)
Uwagi m.in. o gruntach

Nr wydruku komputerowego
0. |Operator sprzetu

S [©® (N

Inspektor Nadzoru Kierownik Budowy

6.11.6. Badania ciagtosci trzonu pala

W celu dokonania kontroli ciggtosci trzonu pala nalezy wykona¢ specjalistyczne badania polegajace na
rejestracji i analizie fali naprezen o niskiej wartosci, wywotanej uderzeniem specjalnego miotka w gtowice pala. Pale
przeznaczone do wykonania badan wyznacza Inzynier w ilosci 20% tacznej liczby pali. Przy palach przeznaczonych do
badan nie wolno wykonywac¢ zadnych prac do czasu otrzymania rezultatéw badan.

6.11.7. Badania nosnosci pali

Liczba prébnych obcigzen, terminy badania, zasady pomiaru ustalane sg zgodnie z PN-83/B-02482. Przewiduje
sie wykonanie 3 probnych obcigzen pali. Pale wyznaczone do prébnych obcigzen to: P11; P69 i P110. Obcigzenia
prébne pali nalezy wykona¢ na maksymalng site 1044,0kN.

Badania nosnosci pali powinny byé wykonane na podstawie Projektu prébnych obcigzen, ktory stanowi
integralng czes¢ projektu palowania. W projekcie okresla sie pale wybrane do badania nosnosci. Projekt i badania
powinno by¢ realizowane przez uprawniong jednostke badawczg dziatajgcg na zlecenie Inwestora.

6.12. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA MONTAZU ARMATURY

Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t polega na skontrolowaniu zgodnosci wykonania Robdt z wymaganiami
okreslonymi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacjg Technicznag i poleceniami Inspektora.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
. kolejnos¢, technologie montazu, jakos¢ potaczen,
. atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacii, ktory kwalifikuje uzyte do
montazu urzadzenia, materiaty do uzycia bez przeprowadzenia badan.

6.13. KONTROLA, POMIARY | BADANIA WYKONANIA RUROCIAGU DLA RYB
6.13.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

. wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracie zgodnosci, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawcow itp.) Wszystkie
dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.13.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspekiora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

. sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 0,2 cm,

. badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

. badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z betonu,

. badanie odchylenia osi kanatu,

. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg potozenia poszczegdinych elementéw,

. badanie odchylenia spadku kanatu,

. sprawdzenie prawidtowosci utoZzenia elementdw,

. sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania ztaczy korytek,

. sprawdzenie rzednych posadowienia elementow prefabrykowanych,

. sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.13.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

. odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 cm,

. odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 1 cm,

. odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 1 cm,

. odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od osi kanatu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ = 1 mm,

. odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac 0,1%,

. rzedne kratek sciekowych i pokryw skrzynek ostonowych studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do
+2mm.
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6.13. KONTROLA WYKONANIA MONTAZU ZURAWIKA

Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t polega na skontrolowaniu zgodnosci wykonania Robdt z wymaganiami
okreslonymi w punktach 2 i 5 niniejszej Specyfikaciji, oraz z Dokumentacjg Techniczng i poleceniami Inspektora.

7.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:

. kolejnosc¢, technologie montazu, jako$¢ zamocowan do podioza,
. atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacii, ktory kwalifikuje uzyte do
montazu urzadzenia, materiaty do uzycia bez przeprowadzenia badan.

OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2.

JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa dla wykonania ponizszych robét jest :

roboty pomiarowe

wykopy

wykonanie nasypow

plantowanie skarp

rozplantowanie ziemi

podsypki o okreslonej grubosci
podsypki 0 okreslonej grubosci
wiercenie otworéw

osadzenie tulei (przej$¢) uszczelnienie przej$¢ tancuchami
wiercenie otworéw z osadzeniem kotew
uszczelnienie przejs¢ tancuchami
narzut kamienny

uktadanie kamieni

roboty betonowe i zelbetowe

montaz konstrukcji stalowych

spawanie i ciecie stal

dla rurociggu do sptywu ryb

roboty palowe

roboty rozbiorkowe

wywdz materiatéw z rozbiérki do utylizacji
obsypki i podsypki

montaz szandoréw

odwodnienie

przejscia przez sciane betonowa (zelbetowa)
osadzenie kotew z wykonaniem otworow
wykonanie zbrojenia

montaz zastawek

montaz zurawika

ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2,

CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania dla wszystkich robét obejmuije:
opracowanie Projektu Technologii i Organizaciji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot oraz utrzymanie oznakowania,

zakup i dostarczenie niezbednego materiatu i sprzetu do wykonania robot,

zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania

robot lub wynikajagcych z przyjetej technologii robot,

uzyskanie zgody (o$wiadczen woli) wtascicieli dziatek

odwiezienie sprzetu,

1 km (1 kilometr)

m3 (1 metr szedcienny)

m3 (1 metr sze$cienny)

m2( 1 metr kwadratowy)
1 metr szescienny)
1 metr szescienny)

R QT QT G Gy

m3 (

m3 (

m2 (1 metr kwadratowy)
1 szt. (sztuka
1 szt. (sztuka
1 szt. (sztuka
1 szt. (sztuka
1 m3 ( 1 metr szescienny)

1 szt. (1 sztuka)

1 m3 (1 metr szescienny)

1t (tona) lub 1 kg (kilogram)

1 mb (1 metr biezacy)

1 mb (1 metr biezacy)

1 mb (1 metr biezgcy dtugosci pala)

1 m2, m3, mb ( 1 metr kwadratowy, metr
szescienny, metr biezacy)

1 m3 (1 metr szescienny)

1 m3 (1 metr szescienny)

1t (tona)

1 szt. (sztuka)

1 szt. (sztuka)

1 szt. (sztuka)

1t (tona) lub 1 kg (kilogram)

1 kpl. (komplet)

1 kpl./1szt. (komplet/sztuka)

)
)
)
)

uporzgdkowanie terenu robét; zatadunek i wywdz materiatéw z rozbiérek na wysypisko wraz z kosztami
utylizacji lub na miejsce przystosowane do skiadowania poza terenem budowy,
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. roboty odwodnieniowe,
. przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

Roboty pomiarowe - cena wykonania 1 km obejmuje:
- sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- niwelacje kontrolng reperéw i osi trasy,
- niwelacje kontrolng poprzecznikow z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi,
- wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacjg szablondw,
- zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robot,
- wyrdb kotkbw pomiarowych i repdw.

Wykopy gruntu na odkfad - cena wykonania 1 m® obejmuje:
- odspojenie gruntu koparkg i ztoZzenie urobku poza gérng krawedz wykopu
- reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkéw odwadniajacych w wykopie,
- roboty odwodnieniowe,
- reczne wyréwnanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz odktadu

Zasypanie wykopow - cena wykonania 1 m* obejmuije:
- przemieszczenie gruntu uprzednio odspojonego
- zasypywanie warstwami grub. do 30 cm
- zageszczenie uprzednio zasypanych wykopow warstwami
- zwilzenie woda w miare potrzeby warstwy zageszczanej
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Podsypki - cena wykonania 1 m® lub 1m? obejmuije:
- zakup i dostarczenie materiatéw
- zrzucenie ztozonego wzdtuz wykopu materiatu na dno wykopu
- rozscielenie i wyrdbwnanie zasypki do odpowiedniej grubosci
- ubicie reczne warstwami do 10 cm
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Obsypki - cena wykonania 1 m? obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatow
- zrzucenie ztozonego wzdtuz wykopu materiatu na dno wykopu
- rozscielenie i wyrownanie obsypki do odpowiedniej grubosci
- ubicie reczne warstwami do 10 cm
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Konstrukcje betonowe i zelbetowe - cena wykonania 1 m*® obejmuije:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup i dostarczenie materiatow
- wykonanie i rozbioérka deskowan i ew. rusztowan,
- wykonanie robét zbrojarskich,
- wykonanie robét dylatacyjnych,
- wykonanie prac izolacyjnych,
- osadzenie drobnych elementéw stalowych,
- podanie mieszanki betonowej,
- uktadanie masy betonowej,
- pielegnacja betonu,
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Wykonanie pala CFA - cena jednostkowa 1 m pala obejmuje:

- zakup i transport na budowe wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji;

- montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu;

- opracowanie projektu wykonawczego palowania;

- przygotowanie stanowisk do prébnego obcigzenia pali (o ile nie wyceniono oddzielnie);

- wykonanie pali wg projektu;

- sporzgdzanie metryk pali;

- rozkucie gtowic pali;

- uporzadkowanie terenu rob6t wraz z wywiezieniem urobku;

- przygotowanie materiatéw niezbednych do dokonania odbioru robét palowych.
Wykonanie innych badan zleconych przez Inzyniera (nadzér inwestorski) podlega oddzielnej zaptacie tylko wtedy gdy
wyniki tych badan potwierdzajg jakos$¢ robét zgodna z wymaganiami projektu i Specyfikacji Techniczne;.

Izolacje powtokowe - cena wykonania 1 m? obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatow
- przygotowanie podtoza,
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- wykonanie izolacji,
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Wykonanie narzutéw kamiennych - cena wykonania 1 m?® robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup materiatow
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych materiatow
- dostarczenie materiatdw w miejsce wbudowania
- wbudowanie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacja Techniczna.
- uporzadkowanie terenu

Wykonanie scianki szczelnej jako tymczasowej konstrukcji zabezpieczajgcej wraz z elementami dodatkowymi
(usztywnienia, rozpory, $ciagi itp.), mierzony po osi $cianki w rzucie z géry, o okreslonej w dokumentacji projektowej
dtugosci (gtebokosci) - cena jednostkowa 1 m Scianki szczelnej obejmuje:

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,

- opracowanie i przekazanie do Nadzoru wszystkich wymaganych kontraktem dokumentéw
poprzedzajgcych przystgpienie do robot (projekty wykonawcze, technologiczne, harmonogramy, programy
zapewnienia jakosci itp.);

- dostarczenie na budowe wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji;

- organizacja placu skladowania grodzic wraz z jego likwidacjg po zakonczeniu robdt, roztadunek,
przemieszczanie elementéw w obrebie placu;

- montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu;

- wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i ekspertyz wymaganych w dokumentacji projektowej, ST lub
zleconych przez Inzyniera;

- wykonanie i montaz elementéw dodatkowych, wykonanie ewentualnego pograzania/wyrywania prébnego;

- pograzanie/wyrywanie $cianki szczelnej;

- usuniecie ewentualnych usterek Scianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,

- wykonanie zakotwien lub rozparcia scianki szczelnej, jesli jest konieczne,

- roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze majgce na celu okreslenie poziomu korony wbicia
Sciany oraz jej potozenie w planie;

- w przypadkach uzasadnionych wymaganiami dokumentacji projektowej uciecie grodzic do odpowiedniej
rzednej;

- uporzgdkowanie terenu robot;

- wykonanie badan

- przygotowanie materiatow niezbednych do dokonania odbioru robét;

Cena zawiera rowniez zapas na chwytak urzgdzenia pogrgzajgcego, odpady i ubytki materialowe powstate w
czasie pogrgzania itp.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie robdt, powstate trakcie lub po
wykonaniu $cianek szczelnych spowodowane robotami objetymi STWiIORB Wykonawca bedzie usuwaé na wiasny koszt.

Izolacje powlokowe - cena wykonania 1 m? obejmuije:
- zakup i dostarczenie materiatow
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Wykonanie szandoréw - cena wykonania 1 T rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup materiatow
- dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania
- wykonanie konstrukgc;ji
- zamontowanie - zatozenie szandoréw
- kontrole prawidtowosci wykonania oraz dziatania zasuw
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych materiatow

Roboty rozbidrkowe - cena jednostkowa robét rozbiérkowych obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- sprowadzenie i odwiezienie niezbednego sprzetu rozbiérkowego,
- prace rozbidrkowe,
- odwiezienie materiatow z rozbiérki w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
- oznakowanie strefy robét,
- uporzgdkowanie strefy robot.

Podstawe pfatnosci stanowi cena za 1 kg wykonania i zamontowania elementéw konstrukcji stalowych. Cena
jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze,
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- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
- opracowanie ,Programu realizacji rob6t" wraz z ,Projektem technologii spawania”,
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,
- badanie i obrobka elementéw stalowych do scalania,
- scalanie elementow i ich spawanie,
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji
- montaz prébny konstrukciji,
- oznaczenie elementéw wedtug kolejnosci montazu,
- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.
Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Podstawe ptatnosci transportu konstrukcji stanowi cena za 1 Mg i obejmuje:
- wykonanie ,Projektu organizacji transportu” wraz z niezbednymi projektami, ekspertyzami i opiniami,
- zatadunek konstrukcji na srodki transportu (ladowego i wodnego),
- przewiezienie konstrukcji z wytworni na plac budowy,
- roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie,
- usuniecie uszkodzen powstatych w trakcie transportu,
Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Montaz konstrukcji jako catosci na budowie stanowi cena za 1 Mg i obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- montaz wstepny z regulacjg geometrii,
- usuniecie ewentualnych usterek,
- uporzgdkowanie miejsca robét,
- zabezpieczenie antykorozyjne,
- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.
Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Wiercenie otworéw i kucie wnek w zelbecie cena za 1 otwdr obejmuje:

- wiercenie otworéw lub mechaniczne kucie wneki,
- dostarczenie, osadzenie i przyspawanie czesci stalowych do elementdw konstrukcji z zabezpieczeniem
czesci gwintowanych i otwordéw przed betonowaniem.

Przejscia przez Sciany zelbetowe i betonowe — cena za 1 szt. (1 kpl.) wykonania przejscia obejmuje:
- ciecie rur na tuleje z wyréwnaniem obrzezy,
- wyznaczenie miejsca wykonania otworu,
- ustawienie i zamocowanie wiertnicy,
- wykonanie otworu,
- obsadzenie tulei w przygotowanym otworze,
- zamocowanie tulei z uzyciem materiatu z rozbidrki,
- uszczelnienie przejscia tancuchami .
- uporzgdkowanie terenu robot;
- wykonanie badan
- przygotowanie materiatow niezbednych do dokonania odbioru robot.

Montaz armatury — cena za 1 szt. (1 kpl.) wykonania montazu obejmuje:
- roboty przygotowawcze — pomiarowe i inwentaryzacyjne,
- zakup i dostarczenie materiatow (przeglad urzgdzenia przed montazem),
- przygotowanie miejsca do montazu urzadzen,
- montaz urzadzen,
- wykonanie wymaganych proéb,
- uporzgdkowanie terenu robot;
- wykonanie badan
- przygotowanie materiatéw niezbednych do dokonania odbioru robét.

Montaz zurawika — cena za 1 szt. (1 kpl.) wykonania montazu obejmuje:
- roboty przygotowawcze — pomiarowe i inwentaryzacyjne,
- zakup i dostarczenie materiatow (przeglad urzadzenia przed montazem),
- przygotowanie miejsca do montazu urzadzenia,
- montaz urzadzen,
- wykonanie wymaganych proéb,
- uporzgdkowanie terenu robot;
- wykonanie badan
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- przygotowanie materiatéw niezbednych do dokonania odbioru robét.

Przejscie przez sciany komor — cena za 1 szt. (1 kpl.) wykonania przejscia obejmuje:
- dostarczenie ksztattki, opuszczenie do wykopu,
- ustawienie ksztattki w deskowaniu na wymaganej rzednej,
- usztywnienie ksztattki, kontrola potozenia w trakcie betonowania sciany,
- uszczelnienie przejscia tancuchami,
- uporzgdkowanie terenu robot;
- wykonanie badan
- przygotowanie materiatéw niezbednych do dokonania odbioru robét.

Rurociag dla ryb - cena 1 m wykonanej i odebranego rurociggu obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatéw,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- rozécielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
- przygotowanie poditoza i fundamentu,
- wykonanie wylotow korytek,
- utozenie elementéw korytek wedtug zgdanych spadkéw,
- wykonanie uszczelnienie potaczen korytek,
- zatozenie krat (rusztu),
- uporzgdkowanie terenu robot;
- wykonanie badan
- przygotowanie materiatow niezbednych do dokonania odbioru robot.

Spawanie i ciecie stali - cena 1 m wykonanego spawu lub ciecia stali obejmuje:

- oczyszczenie miejsc spawéw,

- zaspawanie i oczyszczenie spoin,

- wytrasowanie i wyznaczenie miejsc otworéw,

- wyciecie palnikiem otworéw,

- wyznaczenie miejsca przecinania,

- przeciecie palnikiem,

- uporzgdkowanie terenu robot,

- wykonanie badan

- przygotowanie materiatéw niezbednych do dokonania odbioru robét.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas (rezerwe) na odpady i ubytki materiatowe.

Platnos¢ za jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

2 PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1 Beton: wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnose¢.

3. PN-EN 13043: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

6. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

7. BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

8. BN-86/7122-11/21 Piyty pilSniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

9. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania
10. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

11. PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

12. PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

183. PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

14. PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokagtnym.

15. PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne

16. PN-57/M-82269 Nakretki napinajgce otwarte.

17. PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym

18. PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym

19. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym.
20. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

21. PN-B-107336:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

22. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
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23. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania

24. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

26. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

27. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

28. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

29. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych

30. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

31. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

32. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

33. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

34. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne-Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych-Zwir i mieszanka
35. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

36. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

37. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

38. PN-EN 197-1:2002 Cement Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

39. PN-EN 197-2: 2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

40. PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1 Beton-czes¢ 1

41. PN-EN 12350:2002 Czes¢ 1 do 7. Badania mieszanki betonowej

42. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 6 : Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

43. PN-EN 12390:2002 Cze$¢ 1 do 8. Badania betonu

44, PN-B-06250: 1988 Beton zwykty

45, PN-B-06251: 1963 Roboty betonowe i zelbetowe-Wymagania techniczne

46. PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betony, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu

47. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny-Wymagania techniczne

48. PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali,

49. PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe

50. PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych

51. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

52. PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli

53. PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne

54. PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie

55. PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

56. PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

57. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

58. PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowtokowe

59. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

60. PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

61. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome.

62. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych  produktéw.
Metody przygotowania powierzchni Czesc¢ 1: Zasady ogdéine.

63. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Metody przygotowania. Czes$¢ 2: Obrébka strumieniowo-$cierna.

64. PN-EN ISO 11124-1:2000Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Wymagania techniczne dotyczace metalowych scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-sciernej. Czes¢ 1. Ogolne
wprowadzenie i klasyfikacja

65. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktéw.
Wymagania techniczne dotyczgce niemetalowych Scierniw stosowanych w obrdbce strumieniowo-$ciernej. Czes¢ 1:
Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

66. PN-EN 1SO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czgs¢ 1: Ogolne wprowadzenie

67. PN-EN 1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czes¢ 5. Ochronne systemy malarskie.

68. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

69. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe Wymagania i badania.

70. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

71. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.Czes¢ 3.
Przygotowanie powierzchni i metody naktadania
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72. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

73. PN-ISO 8501-1:1996Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw
Wzrokowa  ocena  czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu  wczesniej natozonych powtok

74. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produkiéw
W2zrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania  wczesniej  pokrytych powtokami podiozy
stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.

75. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania. Ogéine
wytyczne.
76. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania.

77. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
78. PN-B-24625: 1957 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco
79. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

80. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi

81. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

82. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

83. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

84. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

85. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

86. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach

stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

87. PN-EN-10002-1; 2002(U) Metale - Proba rozciggania - Metoda badania temperaturze otoczenia.

88. PN-EN-10244-2 ; 2002 (D) Drut stalowy i wyroby z drutu - Powtoki z metali niezelaznych na drucie stalowym -
Czes$¢ 2 Powtoki z cynku lub ze stopéw cynku.

89. PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

90. PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

91. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

92. PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

93. PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

94. PN-75/H-93200/00 Walcéwka i prety okragte walcowane na gorgco. Wymiary.

95. PN-H-86020 Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.

96. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego stosowania.

97. PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

98. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

99. PN-EN 1504-1:2000 Woyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
kontrola jakosci i ocena zgodnosci.

100.  PN-EN 1524:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

101.  Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

102.  PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

108.  PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

104. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
105. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiardw.
106.  PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
107.  PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiardw.
108.  PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

109.  PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

110.  BN-67/8811-01. Budownictwo hydrotechniczne. Obciazenia budowli w obliczeniach statycznych

111. BN-74/8950-02. Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym. Zamkniecia pietrzace. Wymagania i badania
przy odbiorze

112. PN-B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe

113. PN-B-03203: Konstrukcje stalowe. Zamknigcia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie

114.  PN-EN 10204: Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

115.  PN-EN 10025: Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych

116. PN-EN 10088: Stale odporne na korozje

117. PN-EN 10083: Stale do ulepszania cieplnego

118.  PN-EN ISO 898: Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej
119.  PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

120. PN-80/B-03203. Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym $rodlagdowym - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

121.  PN-81/H-84023. Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.
122.  PN-83/H-84017 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
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128.  PN-83/H-84017 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

124.  PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasciwoséci mechaniczne érub i wkretéw.

125.  PN-85/M-82101 Sruby ze tbem szesciokgtnym.

126. PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rozciggania doczotowych ztgczy spawanych lub zgrzewanych.
127.  PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czesé 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

128. PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 3: Warunki techniczne
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym.

129.  PN-M-69430:1991 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i
badania.

130.  PN-EN 10088-3:2005 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy pétwyrobdw, pretéw, walcéwki i
ksztattownikow ogdlnego przeznaczenia.

131. PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na korozje. Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach i tasm ze stali
nierdzewnych ogolnego przeznaczenia.

132.  PN-ISO 8501-1:1996 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

1383.  PN-H-93200-00:1975 Walcowka i prety stalowe okrggte walcowane na gorgco. Wymiary.

134. PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

135.  PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej - Wymiary.

136. PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes$é 1: Ogdlne warunki
techniczne dostawy.

137.

138.  PN-EN-743: 1996 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie
skurczu wzdtuznego.

139.  PN-ENISO 9969: 1997 Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie sztywnos$ci obwodowe;.

140. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania budowlanych z betonu

141. PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szybkich probek

142. PN-EN ISO 12236:1998 Geoktekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR)

143. PN-EN 918:1999 Geoktekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymatosci na dynamiczne przebicie
(metodg spadajagcego stozka)

144.  PN-EN ISO 9864:2007 Geosyntetyki — Metoda badan do wyznaczania masy powierzchniowej geotekstyliow i
wyrobow pokrewnych

145.  PN-EN ISO 10319:2008 Geosyntetyki — Badania wytrzymatosci na rozcigganie metoda szerokich probek

146.  PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne

147. PN -EN 13383 - 1:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Wymagania

148. PN -—EN 13383 —2:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Metody badan

149. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa1.

150.  PN-EN 1926:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie.

151. PN-EN 13755:2002 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym.

152.  PN-EN 197-1:200 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

153. PN-60/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

154. PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

155. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

156. PN-67/B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztosci).

157. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

158.  PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne - oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozciaganiu

159. PN-76/C-89049 Tworzywa sztuczne - oznaczenie korozji naprezeniowej polietylenu w srodowisku substancji
powierzchniowo czynnej

160.  PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

161.  PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

162. PN-EN 3126:1993 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzanie wymiaréw i ocena wizualna wygladu zewnetrznego.

163. PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewoddéw

164.  PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe

165.  PN-ISO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy sprawdzajgce dla
realizacji zadan geodezyjnych i ustug pomiarowych.

166. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

167.  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

168. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
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169. PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

170.  PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

171.  PN-97/B-12095 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

172.  PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

173.  PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

174. PN 88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

175.  PN-98/B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoéine.

176.  PN-EN 12620 :2004 Kruszywa do betonu

177.  PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw. Oznaczenia sktadu ziarnowego. Metoda

przesiewania.

178. PN-EN 933-4: 2001 Badanie geometryczne wtasciwosci kruszyw. Cz.4: Oznaczenie ksztattu ziaren.

179. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

180. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

181. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.

182.

183.  PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

184.  PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogélne

185.  PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych

186. PN-78/B-02483 Pale wielkosrednicowe wiercone. Wymagania i badania

187. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

188. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

189.  PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

190. PN-H-84023-6/A1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (Zmiana A1)
PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zebrowana B500 Warunki techniczne dostawy

pretoéw, kregow i siatek zgrzewanych

191.  PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

192.  PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

198.  PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

194.  PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

195. PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju

196.  PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

197. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw

powszechnego uzytku.

198.  PN-EN 197-2: 2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

199. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i oceny przydatnosci

wody zarobowej do betonu

200. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$é; poprawki PN-EN 206-

1:2003/Ap1:2003

201. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Cze$¢ 1:Pobieranie probek

202.  PN-EN 12350-2:2001 Badanie mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka

203. PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Pale wiercone

204.  PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — analiza chemiczna.

205. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu produkcji betonu.

206. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.

207.  PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

208. PN-EN-10002-1; 2002(U) Metale - Préba rozciggania - Metoda badania temperaturze otoczenia.

209.  PN-EN-10244-2 ; 2002 (D) Drut stalowy i wyroby z drutu - Powtoki z metali niezelaznych na drucie stalowym -

Czesc¢ 2 Powtoki z cynku lub ze stopow cynku.

210. PN-91/H-04310 Proéba statyczna rozciggania metali.

211. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

212. PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,

kontrola jakosci i ocena zgodno$ci.

218. PN-EN 1524:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar

przyczepnosci przez odrywanie.

214. BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa

215. BN-78/9224-04 Faszyna lesna

216.  BN-78/9224-04 Kotki faszynowe

217.  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

218. PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci

nasypowe;j i jamistosci.
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219.
220.
221.
222.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-86/H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-EN 13244-2:2003 (U) Cisnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodow rurowych z tworzyw

sztucznych do ogdlnego stosowania, kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Polietylen (PE). Czes¢ 2 : Rury

223.

PN-EN 12336:2005 (U) Maszyny do drazenia tuneli. Maszyny do drgzenia tarczg, maszyny do przeciskania,

wiertnice $limakowe, urzgdzenia do uktadania ptyt oktadzinowych. Wymagania bezpieczenstwa.

224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242,
243.
zwyklej j
244,
245,
246.
247.
248.

PN-EN 10248:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych

PN-EN 996:1998 Sprzet do palowania. Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdélne wymagania i badania
PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na goraco

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
PN-M-82010 Podkiadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-M-82101 Sruby ze tbem sze$ciokatnym

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco

PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze stali weglowej

akosci o Rm do 490 MPa

PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym .

PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-69/7122-11 Ptyty pilsSniowe z drewna

PN-80/B-03203. Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym $rédlagdowym - Obliczenia statyczne i

projektowanie

249.

Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym. Zamkniecia pietrzace. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2. INNE DOKUMENTY

250.
251.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).
Wytyczne techniczne wykonania i odbioru — H2 — Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej.

Hydrotechniczne budowle ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnieh. Centralny Urzad Gospodarki

Wodnej,
252.
253.
254.
255.

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]

(6]
(7]

Wa-wa 1966r.

Whytyczne techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych. Ministerstwo Rolnictwa, Wa-wa 1979r.
AT-15-2414/96 Aprobata techniczna ITB

AT/96-03-0022 Aprobata techniczna IBDiM

Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2012-02-2855.

Warunki wykonania i odbioru robét w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z
betonu. MOSZNiL, 1996 r.

Warunki wykonania i odbioru robdt ziemnych, rob6t umocnieniowych melioracji szczeg6towych, Ministerstwo
Rolnictwa 1979 r.

“Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych, Cze$¢ D — roboty instalacyjne. Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”,

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Budowlanego z dn. 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru (WTWO) rob6t w zakresie melioracji — 1979 r.

,Roboty ziemne. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru” wydane przez MOSIiZNiL w 1994r.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa,
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
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Woytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.
Woytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
Wytyczne udzielania zamdéwien publicznych. GDDP, Warszawa 1995 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne - 1989 r.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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