

„Wykonanie robót hydrotechnicznych na obszarze Natura 2000 Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH 320033 z podziałem na części”

2021-06-25

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym wariant I - na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp

UWAGA MODYFIKACJA - Zmiana terminu składania!

Zamawiający zamierza przeznaczyć następujące kwoty na realizację zamówienia:

Cz. I - 272 508,15 zł brutto

Cz. II - 248 033,13 zł brutto

Cz. III - 231 181,73 zł brutto

Cz. IV - 247 621,95 zł brutto

Cz. V - 192 846,04 zł brutto.

Lista plików



Ogłoszenie o zamówieniu



SWZ



Załączniki nr 1, 2, 3 i 6 do SWZ



Załącznik nr 4 do SWZ - istotne postanowienia umowne



Załącznik nr 5 do SWZ - dokumentacja techniczna



Zmiana ogłoszenia z dn. 08.07.21 r.



Pyt i odp. oraz modyfikacja z dn. 08.07.21 r.



Załącznik nr 6 - kosztorysy ofertowe dla każdej części



Kwoty przeznaczone na realizację zamówienia



Informacja z otwarcia z dn. 14.07.2021 r.



Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.08.2021 r.

Autorzy

Wprowadził:

Paulina Robaczyńska

Zmodyfikował:

Paulina Robaczyńska

Data wprowadzenia:

2021-06-25 13:08:36

Data ostatniej modyfikacji:

2021-08-19 14:18:43

Ilość odsłon artykułu: 1223